ZG.270.2.4.2023 Zalacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zamdwienia pn.: ,,Biezgce utrzymacie drog lesnych 2023 - dostawa wraz z wbudowaniem

kruszywa naturalnego lamanego”.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W zakres zamowienia wchodzi dostawa kruszywa naturalnego tamanego oraz jego wbudowanie, obejmujace
nastgpujace czynnosci:

1. Przygotowanie terenu robot.

2. Zabezpieczenie terenu robot.

3. Profilowanie remontowanego odcinka lub wykonanie koryta.

4. Réwnomierne rozsypanie z mechanicznym lub rgcznym wyprofilowaniem na calej szerokosci wskazanego
odcinka przy grubo$ci warstwy uzgodnionej z Zamawiajacym albo uzupeinienie ubytkéw miejscowo,
uzupetnienie pojedynczych wybojoéw lub kolein.

5. Zaggszczenie roztozonedo kruszywa naturalnego tamanego z uzyskaniem wskaznika zageszczenia 0,9 - 1.
Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone kruszywo byto dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym i posiadato niezbedne zgodne z przepisami prawa atesty i aprobaty.

Kruszywo tamane nie moze by¢ zwietrzate, musi nadawac si¢ na warstwe mrozoodporng. W kruszywie nie
moga znajdowac si¢ zanieczyszczenia tj. elementy metalowe, tworzywa sztuczne, papa, drewno, itp.

Dostarczony material musi spetnia¢ wymagania dopuszczalnosci do zastosowania w robotach drogowych.

2. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY

Migjscem realizacji dostaw jest obszar administracyjny Nadle$nictwa Lutowko, a doktadniej drogi nalezace
do docelowej sieci drog we wszystkich le$nictwach.

Realizacja zamowienia odbywac si¢ bedzie zgodnie z Harmonogramem Dostaw. Lokalizacj¢ odcinkow drog
przeznaczonych do naprawy w poszczegélnych le$nictwach zawiera zatacznik nr 13 do SWZ.

Na zyczenie Wykonawcy przed rozpoczeciem dostaw moze nastgpi¢ wskazanie planowanych do remontu

odcinkow drog.

3. WYMAGANIA I WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wykonawca wyceniajac dostawe materiatu w cenie ofertowej dostarczanego kruszywa winien uwzgledni¢
wszystkie elementy cenotwoércze tj.: cen¢ Kruszywa naturalnego tamanego o frakcji 0-63 mm, transportu
wbudowania i zaggszczenia oraz wykonaniem ewentualnych odwodnien pozwalajacych na swobodny odptyw
wod opadowych.

3.1. Okreslenia podstawowe
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Przewidywana ilo$¢ kruszywa tamanego powstatego z przekruszenia skaty litej magmowej lub metamorficzne;j
0 uziarnieniu 0-63 mm wynosi: 2656 t.
Orientacyjna warstwa wbudowanego kruszywa ma wynosi¢ 30 cm grubosci +/- 10 cm
Kruszywo musi speliac:

1) Norme¢ PN-EN 933-1,

2) Warunki techniczne WT-4 2010.
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdow przeznaczonych do robot przedstawi
Zamawiajacemu atesty, aprobaty zgodne z przepisami prawa oraz przedstawi informacje dotyczace zrodta
pochodzenia materiatow.

Przy kazdej dostawie kierowca samochodu okaze sie wlasciwym kwitem wagowym.

Jednostka rozliczeniowa bedzie 1 tona kruszywa naturalnego tamanego zwazona przed wbudowaniem na
podstawie Kkwitu wagowego. Ilos¢ odebranego surowca bedzie potwierdzana przez lesniczego lub
podlesniczego (przedstawiciela Zamawiajacego) na dokumencie WZ wystawionego przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym kwitem wagowym.

Wielkos¢ dostaw na poszczegoélne odcinki drog zostala zawarta w Harmonogramie Dostaw (stanowigcym
zatgcznik nr 11 do SWZ).

Realizacja dostaw rozpocznie si¢ po telefonicznym, pisemnym lub mailowym zgloszeniu nie p6zniej niz do 1
dnia roboczego od dnia zgloszenia. Wykonawca zapewni mozliwos¢ kontroli ilogci dostarczanych materiatow.
Kazdorazowo przy zleceniu prac zostanie ustalony czastkowy termin realizacji robot budowlanych wigzacy
dla Wykonawcy.

3.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy remoncie oraz za ich zgodno$¢ z wymogami i poleceniami Zamawiajacego.
3.2.1. Wykonawca zglasza przedstawicielowi Zamawiajacego wykonanie czynnosci telefonicznie, mailowo
lub pisemnie w terminie do 1 dnia roboczego od czasu ich wykonania.

Odbiér bedzie obejmowal oceng prawidlowo wykonanych czynnosci oraz iloSci dostarczonego
i wbudowanego materiatu oraz oceng jakosci wykonanych czynnosci.

Potwierdzeniem wykonania zaméwienia bedzie protok6t odbioru prawidlowo wykonanych czynnos$ci
(zgodnie z opisem) sporzadzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego (stanowiacy zatgcznik nr 12 do SWZ).
3.2.2. Dokumentacja

Umowy oraz zataczniki do umowy, lokalizacj¢ odcinkéw drog przeznaczonych do naprawy, ilo§¢ kruszywa
tamanego niezbedna do remontu drog.

3.2.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
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bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub doébr publicznych iinnych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem gleby i siedlisk lesnych,

b) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwo$cig powstania pozaru.
3.2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikdéw
Wykonawcy.
3.2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
3.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
3.2.7.  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia (przekazania placu budowy) do daty zakonczenia robét (odbioru koncowego robot).
3.2.8. Odpowiedzialnos¢
Wykonawca w trakcie wykonywania robot na wlasny koszt naprawi uszkodzone fragmenty drogi.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
a w szczegdlnosci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $mieré. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$§¢ odszkodowawcza wzgledem Zamawiajacego lub o0sob trzecich z tytulu szkod
wyrzadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy ktorych wykonuje Przedmiot Umowy,
wykorzystywane przez siebie preparaty lub srodki chemiczne, urzadzenia, maszyny itp.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone Wykonawcy przez czynniki zewngtrzne
(wiatr, ogien, woda i inne).
3.2.9. Kontrola i zasady wazenia
Wykonawca rozlicza si¢ z dowiezionego kruszywa tamanego na podstawie WZ potwierdzonych przez
przedstawicieli Zamawiajacego tj. lesniczego lub podlesniczego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania wyrywkowego wazenia (sprawdzenia tonazu) dowiezionego kruszywa tamanego we

wskazanych miejscach, w ktorych mozna tego dokona¢ na legalizowanych wagach. Jezeli tonaz bedzie
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niezgodny z zatgczong WZ to koszt wazenia ponosi Wykonawca oraz podlega karze umownej zawartej w §10
ust. 1 pkt 6, natomiast jezeli tonaz begdzie zgodny z WZ to koszt wazenia ponosi Zleceniodawca.
Kazdorazowo z procesu wazenia zostanie spisany protokot pomiaru (wazenia) podpisany przez Wykonawce
oraz Zamawiajacego.

3.3.  Materialy

3.3.1. Rodzaje materiatow

Materialem stosowanym przy remoncie leSnych drog gruntowych (tataniu dziur) jest:

- kruszywo tamane o granulacji 0—63 mm, powstate z przekruszenia skaty litej magmowe;.

3.3.2. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed wbudowaniem szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla zakupu materiatow oraz $§wiadectwo jako$ci lub inny dokument przydatnosci tych
materiatow (atesty, aprobaty).

3.3.3. Podzial materialow na lesnictwa

Lp. Le$nictwo Ilo$¢ ton kruszywa % udzial
1. Adamowo 255 9,60
2. Dorggowice 77 2,90
3. Gaj 228 8,59
4. Jazdrowo 358 13,48
5. Kamien 200 7,53
6. Kamionka 429 16,15
7. Lutowo 378 14,23
8. Witkowo 361 13,59
9. Zalesniak 370 13,93

2656 100

Uwaga! Podzial kruszywa tamanego w le$nictwach jest orientacyjny i moze ulec zmianie wskutek zaistniatych
potrzeb —tatania dziur oraz koniecznos$ci wywozu drewna po drogach nalezacych do docelowej sieci drogowe;j
w Nadlesnictwie Lutowko.

3.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz na $rodowisko lesne. Aby zapewni¢ wlasciwa jako$¢
wykonywanych czynno$ci Wykonawca zobowigzany jest dysponowac nastepujacym sprzgtem:

- samochody ci¢zarowe,

- robwniarka samojezdna,

- walec samojezdny lub ciggniony o masie min. 4 t,

- koparka kotowa lub ggsienicowa o masie min. 5 t.
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Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedlug kodéw CPV:
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
14212200-2 - Kruszywo
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