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ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestycja:
Budynek kancelarii le$nictwa

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzgdzeniami budow-
lanymi i infrastrukturq techniczng tj.: miejsce gromadzenia odpadow
statych, miejsca postojowe, dojscia , dojazdy o nawierzchni zwirowej,
wewnetrzng liniq zasilania elektroenergetycznego od zestawu ztgczo-
wo — pomiarowego do projektowanego budynku, wewnetrzng instala-
cjq kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng instalacjq wodociggowg, pod-
jazdem dla 0sob niepetnosprawnych

Inwestor:

Nadles$nictwo Myslenice z siedziba w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13
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ST - Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania I Odbioru Robot
Budowlanych.

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.
Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nadles$nictwo Myslenice z siedziba w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

Nazwa i adres jednostki opracowujacej specyfikacje:

Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

Autorzy specyfikacji:
mgr inz. arch. Marcin Chryczyk

Data opracowania:
Czerwiec 2022r.

Zawartos¢ opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST 00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Obiekt kubaturowy:

a ) roboty budowlano - montazowe

POZ.ST — 1; Zagospodarowanie terenu
POZ.ST — 2; Fundamentowanie

POZ. ST — 3; Sciany

POZ. ST — 4; Pokrycie dachu

POZ.ST — 5; Rynny

POZ. ST — 6; Tynki i malowanie.

POZ. ST — 7; Posadzki.

POZ. ST — 8; Oktadziny $cienne.

POZ. ST — 9; Stolarka i $lusarka.

POZ. ST — 10; Izolacje przeciwwilgociowe.
POZ. ST — 11; Konstrukcje stalowe - balustrady
POZ. ST —12; Elewacje

POZ.ST -13; Wyposazenie w meble

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST 00. WYMAGANIA OGOLNE.
. CZESC OGOLNA
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1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa i adres inwestycji:
»3yYCko Gro — budowa nowoczesnego amfiteatru w Maniowach”

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1.2 Zakres robot.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z Budowa
budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 wurzqgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez firme:

Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,

34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19

1.2.1. Roboty budowlane stanu wykonczeniowego:
= $cianki dziatowe ,

= posadzki,
= okladziny $cian wewng¢trznych,
= glazura,

= roboty malarskie,
* drzwi wewngtrzne,
= konstrukcje stalowe i drewniane.

1.2.2. Elewacje:

= okladziny elewacyjnego
» pokrycie dachu

* parapety

» drzwi zewngtrzne

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na podstawie projektu budowlanego projektu
wykonawczego dla w.w przedmiotowej inwestycji. Wszystkie wymagania dla ponizszej
specyfikacji dotycza robdt budowlanych na podstawie projektu wykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja - projekty wykonawcze musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
budowlanego musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

a) Dane ogolne o obiekcie i wielkosci charakteryzujace obiekt :
Przeznaczenie obiektu: obiekt przeznaczony do celow biurowych, kancelaria le§nictwa
Sposéb uzytkowania: budynek powinien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem

Parter : zajmuja pomieszczenie biurowe, socjalne, komunikacja
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Charakterystvczne parametry obiektu

techniczng”

Wysokos$¢ obiektu 6,42 m
Maksymalna szerokos¢ budynku 5,65 m
Dlugos¢ budynku 9,50 m
Powierzchnia zabudowy 53,10 m*
Powierzchnia uzytkowa 39,60 m?2
Powierzchnia calkowita 53,10 m?
Powierzchnia uzytkowa ogolem 39,60 m2
Kubatura 384,35 m3
Liczba kondygnacji 1
Ilo$¢ izb mieszkalnych 0
Ilos¢ lokali mieszkalnych 0

b) zakres i rodzaj robot budowlanych;

1. Obiekt kubaturowy:

Al ) roboty budowlano - montazowe
POZ.ST — 1; Zagospodarowanie terenu
POZ.ST — 2; Fundamentowanie
POZ. ST — 3; Sciany
POZ. ST — 4; Pokrycie dachu
POZ.ST — 5; Rynny
POZ. ST — 6; Tynki 1 malowanie.
POZ. ST — 7; Posadzki.

POZ. ST — 8; Oktadziny $cienne.
POZ. ST — 9; Stolarka 1 Slusarka.

POZ. ST — 10; Izolacje przeciwwilgociowe.
POZ. ST — 11; Konstrukcje stalowe - balustrady

POZ. ST —12; Elewacje

1.3 Informacje o terenie budowy.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu wraz

towarzyszaca infrastrukturg w Sidzinie

1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Z uwagi na fakt, iz teren budowy znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie z drogg gminng ,
ogo6lno dostepng dla ludzi Zamawiajacy i Wykonawca ustalg przy przekazaniu placu budowy
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zasady dotyczace organizacji robot budowlanych oraz zasady wejscia pracownikow i wjazdu
pojazdow 1 sprzetu Wykonawcy na ten teren.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
1 urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostgp do wody,
energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow.

1.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegoétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego
oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasdciciela instalacji i1 urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c¢) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujace si¢ w strefie prac
budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy
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Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.- 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do
zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczego6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8 Ogrodzenie i organizacja placu budowy.

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

» przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

* wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementow
budowlanych,

» utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,

* uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spolecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementdow w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11 Nazwy i kody: grup robdét, klas robét i kategorii robot.
kod CPV opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociaggéw do
odprowadzania $ciekow

45233161-5 Sciezki piesze

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie
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45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.12 Podstawowe Pojecia

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczego6lnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacag ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci przebudowywanego obiektu
zabytkowego),
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b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
(reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektoéw budowlanych lub elementoéw
ulegajacych zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robdot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokélarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i1 ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilos$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdéw i urzadzen przeznaczonych do
robot. Zatwierdzenia pewnych materialdow z danego zrdodia nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji technicznych (ST) w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
1 urzadzen do robot.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materialdéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosé
do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatléw lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Autora projektu o
proponowanym wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej 1 ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych

tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za:

1) jakos¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami 1 dokumentacja techniczno rozruchowg
producentow,

2) prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3) zabezpieczenie terenu budowy,
4) ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,
5) ochrone przeciwpozarowa,
6) ochron¢ wtasnosci publicznej i prawnej,
7) bezpieczenstwo i higiene pracy na placu budowy,
8) ochrong i utrzymanie robot,
9) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Do Wykonawcy nalezy skontrolowanie warunkow stanu istniejgcego pod katem ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa dla prawidlowego prowadzenia prac. Watpliwosci i
niezgodnos$ci nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i1 kierownictwu budowy.
Jesli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikte stad szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementow robdt z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawg wykonania 1 wyceny robot sg nast¢pujace dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany), specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych rodzajow prac a
wymagania 1 iloSci wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i
przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajacym i
Jednostka Projektowa ewentualne roznice, gdyby wystgpowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu wykonawczego dla w.w
przedmiotowej inwestycji. Wszystkie wymagania dla ponizszej specyfikacji dotycza
robot budowlanych na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce na podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiajacego.
Dokumentacja - projekty wykonawcze musza by¢ zgodne z projektem budowlanym i
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
budowlanego muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajagcego. Wszelkie roboty budowlane
ujete w projekcie budowlanym musza mie¢ odniesienie w projektach wykonawczych ( musza
dla nich zosta¢ wykonane projekty wykonawcze )

Z  tytulu jakichkolwiek roznic miedzy projektem budowlanym a wykonawczym
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, chyba Ze zawieraja one
elementy dodatkowe nie ujete w zaden sposob w dokumentacji budowlanej i zostaly one
zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu
wykonawczego.
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W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdéw oraz przepisy
zwigzane i obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych
do stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.
Jezeli Wykonawca ma watpliwosci odnosnie przewidzianego sposobu wykonania robot lub
przewidzianych materialow budowlanych czy urzadzen, to jest zobowigzany do przedtozenia
pisemnej informacji z kontrpropozycjami. Po zapoznaniu si¢ z w.w informacjami inwestor
podejmie decyzje w uzgodnieniu z inwestorem nadzoru inwestorskiego.
Inwestora pelng gwarancje na przewidziane wykonanie prac i wilasciwosci materiatow
budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczanie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okres§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materialow, elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okre§lonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materialow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wpltyw narozwazany
problem.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pbézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czg$ci opisowej 1 graficzne;.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki 1 miejsca sktadowania humusu 1 ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowiska w razie

potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

5.5 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny

1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie 1 in.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6 Pomiary geodezyjne.

Wytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem
wspolrzednych X, Y 1 poziomoéw charakterystycznych punktéw budowli.
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Wykona¢ mapy powykonawcze, zarejestrowaé w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezji 1 Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem.

5.7 Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.8 Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1 badania materiatoéw
i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program
zapewnienia jakosci (PZJ). Program sktada si¢ z czg¢sci ogolnej i czesci szczegodtowe;.

1. Czes¢ ogolna okresla

- system (sposéb 1 procedure) kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- sposob 1 forme¢ przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Czes¢ szezegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczego6lnych robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
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Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.
Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okre§lone
w szczegOtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materialbw 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny stan zaawansowania robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robodt rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Ksigzka obmiaréw nie stanowi podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robo6t inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czegSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr cze¢sciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nast¢pujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
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Zasady odbiorow robot bedzie rowniez okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru
przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego
odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety 1 in.). Wicksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci,
ktore w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot stanowigcych z reguly catosé
techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢
W czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny.

Wykonawca dokona pelnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen. O
terminie przewidywanego rozruchu Wykonawca poinformuje zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego na 3 tygodnie przed planowanym rozruchem.

8.6 Odbior koncowy robdét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
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dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajagcych i1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawierac:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8 Operat odbioru koncowego.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w 3 egz.:
- 1 egz. dokumenty oryginaty,
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- 2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator.
Z zawarto$ci operatu sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdéw oznaczenia. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:
a) wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatgcznikoéw (kserokopie) lub
b) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

8.9 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: - jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; - jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

8.10 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze
1 kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inwestora.

8.11 Instrukcje obstugi i eksploatacji.

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i eksploataciji:

1. Ogolne-zawierajgce co najmnie;j:

-schemat ogo6lny dziatania z oznaczeniem poszczegdlnych urzadzen, linii, sieci
technologicznych 1 podaniem ich znaczacych parametrow technicznych,

- opis dziatania,

- wskazanie mozliwych btedow w funkcjonowaniu 1 ich przyczyn,

- sposOb usuwania typowych awarii,

2. Stanowiskowe-dla kazdego dostarczonego w ramach umowy urzadzenia. Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-
rozruchowe (DTR) zawierajace co najmnie;j:

-dane techniczne,

-opis dziatania,

-warunki gwarancji i r¢kojmi,

- dokumenty dopuszczajace do uzytkowania przez Dozor Techniczny tacznie z decyzjami
UDT,

- instrukcje montazu, rysunki ztozeniowe,

- instrukcje¢ konserwacji i napraw,
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- wskazanie mozliwych btedow w funkcjonowaniu i ich przyczyny,
- liste cze$ci zamiennych i1 zuzywajacych si¢ ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu,
instrukcj¢ smarowania i wymiany olejow ze wskazaniem przez producenta lub ich
zamiennikow,
- opis powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
3. Odrebne instrukcje nalezy opracowac dla instalacji elektrycznych. Instrukcje te powinny
zawierac:
-opis funkcjonowania,
-schemat rozmieszczenia urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
-powykonawcze schematy strukturalne i szczegotowe,
-powykonawcze rysunki szaf sterowniczych,
-opis programowania sterownikow,
-opis programowania procesu technologicznego,
-zasady konserwacji i napraw,
-wykaz mozliwych btedéw i sposoby ich usuwania.
4. Wykonawcza przeszkoli w obstudze technologii personel eksploatatora wskazanego przez
Zamawiajacego.

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.
Wykonawca opracuje instrukcje bhp:
a) ogolne,
b) stanowiskowe,
c) na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe ogélne i na poszczegolne
stanowiska (wykonane technikg trwalg) i zamontuje na obiekcie,
d) wykona tablice informacyjne na poszczegolne obiekty i urzadzenia z podaniem:
- nazwy urzadzenia lub obiektu,
- oznaczenia jak w schemacie,
- danych technicznych charakterystycznych.
Uwaga: instrukcje powinny zawierac:
- wykaz prac, do ktérych powinno by¢ zabezpieczenie 2 pracownikow,
- wykaz prac, ktore moga wykonywa¢ Iudzie o odpowiednich predyspozycjach
psychofizycznych,
- wykaz prac, na ktére wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentow.
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):
- 0golne
- stanowiskowe,
- na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonania technikg trwatlg) i
zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoS. odrebnie opracowanego.

8.12 Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiodr ,,po okresie
rekojmi”.

Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

c¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),
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d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.13 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.14. Dokumenty budowy.

1. Pozwolenie na budowe.

2. Projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do pozwolenia na budowe.

3. Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

5. Protokoty przekazania terenu budowy,

6. Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie.

8. Ksigzka obmiarow.

9. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy, protokéty z narad i ustalen.

10. Protokoty odbioru robét, prob i badan.

11. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentOw maszyn i materialow.

13. Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjne;j

1 Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchdw, protokoly odbioréw robot na
terenach 1 urzadzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowg) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegolne obiekty/stanowiska, ogolne obiektu.

17. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe: na poszczegolne stanowiska
pracy, ogolne obiektu.

18. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

19. Operat odbioru koncowego — 3 egz.: zawierajacy komplet dokumentéw
wyszczegolnionych w poz.1 do 17

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest zaproponowane przez Wykonawce w ofercie przetargowej ryczattowe
wynagrodzenie w rozbiciu na elementy robdt odpowiadajace poszczegdlnym tomom
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dokumentacji projektowej, wlacznie z robotami tymczasowymi i towarzyszacymi. Cena
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.
a) robocizng bezposrednia,
b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje dokumentacji jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty dodatkowe, tymczasowe i
towarzyszace, niezbedne do prawidlowego wykonania kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa oraz wszelkimi
niezb¢ednymi dokumentami i stanem faktycznym terenu przeznaczonego pod zabudowe, w
tym zasiggnig¢cia wszelkich informacji u wlasciwych shuzb odnos$nie lokalizacji infrastruktury
1 budowli podziemnych, oraz jest zobowigzany do zawarcia w ofercie wszystkich majacych
wplyw na ceng elementow.
Wykonawca musi posiada¢ doskonatg znajomos$¢ terenu, na ktérym beda przeprowadzone
prace, znajomos$¢ sasiadujacych dziatek prywatnych i terendow publicznych, wszelkich
elementéw lokalnych istniejgcych, wszystkich istniejagcych konstrukcji i czesci obiektow,
fundamentow, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji obiektu oraz wszelkich
projektow przydatnych do realizacji prac.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wystapienie sytuacji nieprzewidzianych projektem oraz
ryzyka z tym zwigzane 1 wkalkulowac¢ je w ceng ryczaltows.
Wykonawca musi uwzgledni¢ potozenie geograficzne 1 warunki atmosferyczne
odpowiadajace miejscu i terminie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w ofercie stawke robocizny i sktadniki cenotwoércze
(koszty posrednie, zysk, koszty zakupu materialdéw) na podstawie ktorych wyliczytl cene
ryczattowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej:
Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com
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Zestawienie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z autorami poszczegolnych
branz:
1. Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
Specjalnos¢ architektoniczna:
Projektant:
mgr inz. arch. Marcin Chryczyk
Upr.nr.ewid. MPOIA/041/2018
MP - 2399 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Piotr Gelata
Upr.nr.ewid. MPOIA/068/2018

MP- 2439 ; uprawnienia budowlane nr ewid. 357/80 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
Specjalnos¢ konstrukcyjna:

Projektant:
Tech. Bud. Krzysztof Koziana
upr. UAN-VI-1227/127/88

UAN-VI-1227/175/88 do projektowania bez ograniczenh w specjalno$ci konstrukcyjno —
budowlane;j

Sprawdzajacy:

Mgr inz Pawel Pacyga

MAP/0195/PBKb/18;  do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j

2. Projekt budowlany: sieci i instalacje wod — kan.
Projektant:
Mgr inz Marcin Jacyszyn
PR. NR. MAP/0567/PBS/174 w specjalnos$ci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, went., gaz., wod. i
kan.

3. Projekt budowlany: instalacje elektryczne.
Projektant:
Mgr. Inz. Artur Zwolinski
upr.nr.ewid. PKD/0391/PWBE/16, do projektowania nadzorowania i kierowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Tokarz
upr.nr.ewid. MAP/0065/PWBE/16; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gaz., wod. i
kan.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia projektu wykonawczego dla w.w
przedmiotowej inwestycji. Wszystkie wymagania dla ponizszej specyfikacji dotycza robot
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budowlanych na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce na
podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiajacego.

D. Zatozenia i wymagania z zakresu wykonania dokumentacji
Projektowej wykonawczej

1. Podstawy prawne sporzadzania dokumentacji wykonawczej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym — DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego —
DZ.U.z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.,

e Ustawa z dn 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r.Nr
25,p0z.150 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.120,poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690
ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881z
2004r. ze zm.)

e Obowiazujace normy budowlane konstrukcyjne PN-EN

2. Sposéb przekazania dokumentacji

Calo$¢ dokumentacji wykonawcze]  zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie
wydrukowanej w ilo$ci egzemplarzy jak nizej oraz na ptycie CD w programie Auto Cad i
formacie pliku tekstowego PDF w wersji edycyjnej 2004 do 2010, tak:

- projekty wykonawcze ................... w 4egz.,

- Specyfikacje techniczne w 2 egz.

- Przedmiary, kosztorysy inwestorskie w 2 egz.

3. Sklad dokumentacji Wykonanie prac projektowych — dokumentacja wykonawcza na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego projektu budowlanego z ponizszymi
sktadowymi:
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a. Projekt wykonawczy architektoniczny obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem
terenu

b. Projekt wykonawczy konstrukcyjny

c. Projekty instalacyjne branzowe

4. Potrzeby i wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

e pokazywaé ostateczne usytuowanie projektowanego budynku, a wigec robot
budowlanych zwigzanych z jego realizacja. Usytuowanie to okresla czg$¢ rysunkowa
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, stanowigca glowny element projektu
budowlanego, ktéry uzyskat zatwierdzenie w ramach pozwolenia na budowe.

o zawiera¢ finalne (ostateczne) rysunki (dla budynkéw i budowli w skali 1:100 lub
1:50), przedstawiajace rzuty, przekroje, profile, rozwini¢cia i widoki wykonane w
skali pozwalajacej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobow i ich
wymiaréw — dla obliczenia ilosci robot w dostosowaniu do przyjetych jednostek
przedmiarowych jak: mb, m*, m’, $rednica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia i
opisy pozwalajace na ustalenie ilosci szt. elementéw, kompletow wyrobow 1 ich
wymaganych parametrow, aby okre$lone zostaly wszystkie dostawy wymagajace
wmontowania w ramach robdt budowlanych lub dostaw wyposazenia ruchomego,
jezeli takie dostawy maja by¢ objete umowa,

e pozwala¢ na sporzadzanie przedmiaru robot o takim stopniu zaufania, ze jest on
kompletny i nie wystapi nie akceptowalna ilo$¢ robot dodatkowych,

e cwentualnie wskazywaé roboty, ktérych wykonanie mozna dopusci¢c wedlug
propozycji wykonawcy (zamowienia wariantowe) z okresleniem dla nich wymagan i
warunkow wykonania, aby zachowany byl oczekiwany poziom spehlienia przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych i uzytkowych,

5. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej wykonawczej

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:
Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy uszczegdtawiajace rozwigzania projektowe
wynikajace z projektu budowlanego wraz z infrastrukturg techniczng
Rysunki i opisy uszczegotawiajace rozwigzania projektowe obiektoéw wchodzacych w
sktad przedsigwzigcia budowlanego, zawartych w projekcie (projektach) budowlanym,
wykonane w skali co najmniej 1:100 Iub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i
rozstrzygni¢ciami materiatowymi niezbednymi do sporzadzenia przedmiaru robot
konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych, jak:

e rysunki rzutow, przekrojow i widokéw wszystkich kondygnacji, fundamentéw i
dachu,

e projekty konstrukcyjne fundamentéw, $cian, stupow, stropow, schodow, dachu i
innych elementow konstrukcyjnych w obiekcie,

e wykazy elementéw S$lusarskich i innych wbudowywanych, z okresleniem ich
parametrow istotnych dla wyceny,

o rysunki lub opisy dotyczace elewacji obiektu, okreslajace rodzaj materialu, sposob
wykonania 1 ilo$¢ tych robot,

e projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczeg6lnych instalacji wystepujacych w
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obiekcie (obiektach) budowlanym z okresleniem materiatlu, $rednic przewodow i ich
dtugosci, 1 przybordéw oraz urzadzen wyposazenia warunkujgcych funkcjonowanie
tych instalacji,

o wykazy wyposazenia pomieszczen z okresleniem rodzaju montowanych urzadzen
mechanicznych, jak rozdzielnie i szafy sterownicze i itp.,

e projekty albo rysunki lub opisy zwigzane z ochrong s$rodowiska, ochrong
antykorozyjna, ochrong cieplng itp.

6. Uklad i forma projektu wykonawczego:

Projekt wykonawczy, czyli rysunki i opisy wchodzace w jego sktad powinna by¢
prezentowana w komplecie, posiadaé karte tytulowa i spis rysunkow, projektéw i zestawien
wchodzacych w dane opracowanie.

Strona tytutowa dokumentacji projektowej powinna zawierac:

e 1mi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

o nazwe¢ zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robdt budowlanych,

o imiona i nazwiska 0sob sporzadzajacych dokumentacje projektows,

» nazwg firmy lub osoby sporzadzajacej dokumentacj¢ projektowa i jej adres,

o datg sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Wszystkie rysunki i opisy powinny by¢ wzajemnie skoordynowane merytorycznie i
podpisane przez projektanta i sprawdzajacego, legitymujacych sie posiadaniem uprawnien
budowlanych odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ oznaczone numerem identyfikacyjnym,
ktory jako identyfikator powinien by¢ przywotywany w przedmiarze robdt oraz w
specyfikacjach technicznych. Ponadto kazdy rysunek powinien posiada¢ metryke (tabelke)
speiniajagcg wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126/2003 r., poz. 1133). Opracowania projektowe i
opisowe, opisujace przedmiot zaméwienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, specyfikacje
techniczne 1 przedmiar lub wykaz robot, powinny by¢ wzajemnie spojne i skoordynowane
pod wzgledem technicznym, a nie powinny by¢ ze sobg sprzeczne.

11 . NORMY AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY
ODNIESNIENIA.

Podstawowe akty prawne, szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty 1 ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w
kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-2: FUNDAMENTY.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedziba w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem fundamentow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne 1 szczegdtowe , dla
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian wystepujacych w projekcie.
W zakres tych robot wchodza:
o B.02.01 fundamenty ,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do
wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi oraz specyfikacja ogolng ST-OO

ST-B.02 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV

CVP 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach | - IV kategorii podczas robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem fundamentow

1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.
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1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy obiektéw budowlanych, drég, placow i sieci urzadzen
podziemnych w ramach robét budowlanych zwigzanych z remontem i rozbudowa
budynku przedszkola, oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku
na biblioteke miejskg oraz budowe placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.
-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - lll) z selekcjg czesci gruntow
do wykorzystania na nasypy,
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywo6z nadwyzki gruntu.
llosci rob6t podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna
1. W podtozu wystepuije:
- hasyp niebudowlany (gleba, gruz)
- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa
- nie wystepuje
2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktore spetniajg warunki przydatnosci
do wykorzystania przy zasypce wykopow lub budowie nasypéw, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow i zasypki wykopoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia
gruntéw przydatnych do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi
Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowng decyzje
2.3 Materialy uzywane do budowy nasypéw i wykonania wykopow
Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z
wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowaé prawidtowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku.
Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odkiad

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci
czasowe sktadowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z
chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych wynikajgcych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
W obrebie budynkdéw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub
jego wykorzystanie jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza
teren budowy. Miejsce sktadowania urobku musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych
robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umochienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowacé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadacé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na

mozliwos¢é okresowego zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntéw

stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopow

kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

CVP 45111200-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
budowlanych  zwigzanych z remontem i rozbudowg budynku przedszkola, oraz
zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku na biblioteke miejskg oraz
budowe placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.
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1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego
(posadzki na gruncie).
1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru;
Pd
Wz = ——
Pds
Gdzie :Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci
optymalnej, okreslona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie
z normg BN-77/8931-12[Mg/m?]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawierac sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60

d10

gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg ST B "Wymagania Ogdéine"
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogélne"
Wymagania techniczne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjg.
2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z
wczesniej wykonanych wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac prawidtowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.
3. SPRZET
Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,
stopy zageszczajgce

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopow
powinny odbywacg sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno
by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
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zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

7.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczana mechanicznie. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntdéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy:

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm
stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora .

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali
Proctora.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

9.
9.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych
wykopow.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zageszczonego gruntu.
ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* zasypania wykopow obejmuje:

roboty przygotowawcze

zasypanie wykopéw

zageszczenie wykopdw

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotyczace roboét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

ST-B.04 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

CPV 45262310-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét z
wykonaniem zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z:
2. przygotowaniem zbrojenia
3. montazem zbrojenia
4. kontrola jakosci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o
Srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do nigj
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢é zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i
PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali
oraz $rednice pretow :

stal A-1lI(34GS), A-l (ST3S) oraz A-0 (St3S)

Srednice od $6+¢p16 mm

2.2. Siatka Rabitza
Montaz siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu zgodnie z
dokumentacjg techniczna,
3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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Materiaty nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed moz,liwoécia przesuwania sie podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogolne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST wymagania
ogolne pkt 5
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie

sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami

rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora.

Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw,
prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig
do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢
prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i
ilosci odgiec.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé
spoine wynosi 10 d, gdzie d - oznacza $rednice preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw Srednicy d < 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtébwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0 i A-l

10ddla stali klasy A - Il

W miejscach zagiec¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac¢ srednice
zagiecia réwna co najmniej 20d.
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Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdow na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-li A - 1ll, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywag stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody
pisemnej Projektanta i Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 32 mm.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczeh pretow:
e czotowe, elektryczne, oporowe,

¢ naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

¢ naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

¢ zakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

o zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem)

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 3



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”
pretow prostych.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdéw o
Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogoéine”.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%
roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25
mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi w siatce nie
powinny przekracza¢ 5 cm
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddéw i pretow
montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia

- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci.
Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna prdba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa Zzebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wediug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B.05 PODKLADY BETONOWE Z BETONU B-10

CVP 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10
Niniejsze Specyfikacje dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY
Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:
- do pkt 2.3. Kruszywo grube
Do betonu klasy < B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do
betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach
i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0.5 %.
- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+ 20
1,0 13 +28
2,0 19 +38
4,0 25+ 45
8,0 30+55
16,0 40 = 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%
minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
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mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdine
dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie.
przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest
niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpic¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
wymiary w planie £ 5 cm
rzedne wierzchu betonu £ 2 cm
ptaszczyzny i krawedzie, - odchylen’ie od pionu £ 2 cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.
do betonu stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakc;ji
0 do 0,25 mm. llo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody ( wskaznik cisnienia
przyjeto ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.
7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikaciji ST-B.05.
8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-1 . WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedziba w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania terenu dla zadania: Budowa
budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$§¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych 1 wykonczeniowych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:

a) Profilowanie 1 zaggszczenie podloza,

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej 1 odcinajace;j),

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,

d) Osadzenie krawgznikow o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,

e) Osadzenie obrzezy 25 x 8 cm na tawie betonowe;j,

f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm,

h) Opaska z kostki betonowe;j

1) Wykonanie trawnikow oraz nasadzen,

J) wykonanie schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni pochylni

k) wykonanie miejsc parkingowych o utwardzeniu zwirowym

w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Postanowienia

Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

1) Profilowanie i zageszczenie podloza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem
rzgdnych 1

nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych,
2) Podbudowa — podstawowa, no$§na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje 1 przekazuje
obcigzenia
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na podloze gruntowe,
3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.
4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
5) Granitowa kostka brukowa - Kostka granitowa lupana ma wszystkie boki surowo-
tupane . Gorna powierzchnia kostki w przyblizeniu rownolegta jest do dolnej powierzchni.
Mozliwe sg zalamania krawedzi oraz dopuszczalne wglebienia i wypuktosci do 10 mm.
Sciany boczne mozliwie prostopadte do powierzchni gornej. Moze wystapi¢ ok. 5% kostki o
innym ksztalcie.

6) Krawezniki granitowe - prefabrykowane belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

9) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .
2.1. Roboty brukarskie

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejsze;j
specyfikacji sg:

1) Obrzeza betonowe 30/8 cm,

2) Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

3) Kostka granitowa, gatunek I, grubo$¢ 8 cm, spetniajaca wymagania DIN 18501,

4) Kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

5) Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych,
spetniajacych

wymagania PN-B-11113:1996

6) Cement — cement portlandzki, klasy 251 35 wg PN-B-11111:1996

7) beton zwykty klasy B15,

8) zwir

9) nasiona traw i krzewy,
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

1. koparka podsigbierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na

jako$¢ robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WO 00.00 ,,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.2. Profilowanie i zag¢szczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementow uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu

nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania
podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych

rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzgdne podtoza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystagpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4 przejsciami walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 4



PROJEKT WYKONAWCZY

»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez
watowanie.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda I lub II).
5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
Warstwy odcinajaca 1 odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos¢ projektowang. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajagcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, aS do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okres§la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalne;,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajaca 1 odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza
si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
5.2.4. Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zagegszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos$¢ projektowana.
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Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolne;j

krawedzi 1 przesuwacé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,

operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie
warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Seli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest

obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z

niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

Do wykonania nawierzchni z kostki granitowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowa 1:3. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i wynosic¢
Scm. Wspodtczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na $Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki
rzedami prostopadtymi do osi drogi. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna
przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4
szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0
do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
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zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-
06251.
Kostki, ktére pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek
na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za
pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg
cementowo-piaskowa powinno
by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpocze¢ciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku obje¢tosciowym,
- gleboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.
W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa nalezy pola¢ nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywacé ja w
stalej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez
okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
5.2.6. Osadzenie obrzezy granitowych
Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Granitowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej (poziom gorny obrzeza powinien si¢ znajdowac¢ 1cm ponizszej poziomu
nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej) 1 poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypekni¢ je piaskiem na pelng glebokosc¢.

5.2.7. Osadzenie kraw¢znikow granitowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy

w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
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Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna
masg zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem 1 zaggszczenie
go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo,
starannie zagg¢szczajac poszczegolne warstwy.
Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni
kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach
na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie
kraweznikdw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé
szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w
stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg
nad szczeling dylatacyjng tawy.
5.2.8. Wykonanie trawnikow i nasadzen
Plaszczyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia naturalna—powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,
- ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przeros$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by$ uzyta do wypehienia otworow, rozécielona,
na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,
- przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢
mikroelementdéw, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych
WO). Powinny mie¢ one oznaczony sktad procentowy, klas¢, nr normy wg ktdrej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

ST-B.23 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZANIEM PODLOZA - KOD CPV 45233124-4
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod

chodniki, parkingi i drogi dojazdowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie
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budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta, profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do utozenia konstrukc;ji
nawierzchni drogowych na powierzchni .
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materiaty

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. Transport

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gteboko$¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia |s do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza
powinna wynosi¢ 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okre$li¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposoéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢
badan badan i pomiarow
i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta Co20m
2 | Réwnos¢ podtuzna co20m
3 [Réwnosé poprzeczna | Co 20 m
4 | Spadki poprzeczne Co10m
5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w j-w.

planie ”
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?

podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni
lanografem i tatg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST-B.24 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

KOD PCV-45233124-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych recznie przy budowie chodnikéw i drogi dojazdowych zwigzanych z

zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie budynku przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robot .

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg
SST
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 5



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq

techniczng”
Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z

ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczacej podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w specyfikaciji ,WWymagania ogélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie podano w OST D-04.04.02

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag
-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

1
1
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Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 [Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
= : - . 5 -
4 Zgwarto_s_c zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 [ Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30do 70 BN-64/8931-01 [17]
metodg | lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie 30
wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 [ Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
ozpad krzemianowy Izefa- PN-B-06714-39
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz -
10 gawartoscIZW|.aquwls_|ark| w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714
Jo(M/m), nie wiecej niz 1 08
11 | Wskaznik nosnosci wnes mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls > 1,00

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtadciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701,
— wapno wg PN-B-30020 ,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [14].

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
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= réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
= walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogdéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. wykonanie robot

5.1. Ogdéine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D]S

d85

<5 1)

w ktorym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
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zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdét.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji ,WWymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba podbudowy przy-padajgca na

Lp. Wyszczegdlnienie badanh _bada_n na jedno badanie (m?)
dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 500
3 | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 500 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$c¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
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zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2
E, < 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy Co10m
. s . w sposoéb ciggly planografem albo co 10 m fatg na
2 | Réwnos¢ podituzna kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna Co10m
4 | Spadki poprzeczne® Co10m
5 | Rzedne wysokosciowe co10m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co10m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m?
- modut odksztatcenia jow.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtoéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o . Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
o zageszczeni Maksymalne ugigcie sprezyste plyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku als nie pod kotem, mm
Wios Nie mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E4 obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. ]
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
3. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
7

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

13 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie piytg
14 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
14 BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

ST-B.25 WARSTWY ODSACZAJACE
1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy

odsgczajgcej pod nawierzchnie chodnikéw i drég dojazdowych zwigzanych z zagospodarowaniem
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terenu przy rozbudowie budynku przedszkola.
1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot j.w. .
2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza s3a:
— piaski,
— 2wir i mieszanka,
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania powyzszych warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia:
D
By
dys
gdzie:
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= o5
dyy
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnisto$ci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé¢

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy 1 i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112
2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek
— walcdw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,, Profilowanie i zageszczanie podioza”.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
lub spycharki z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 . Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajgcej lub z
geowioknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Badania i pomiary szerokosci, réwnosci podtuznej i poprzecznej, spadkdw poprzecznych i
rzednych wysokosciowych przeprowadzac co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.
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6.2.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tata.
Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm
6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Wilgotnos$c¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-B.26 CHODNIKI | DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ - CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw i drég dojazdowych z kostki brukowej betonowej zwigzanych z z

zagospodarowaniem terenu przy rozbudowie budynku przedszkola.

1. MATERIALY

2.1. Kostka brukowa betonowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

3. sprzet

Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikow kostki brukowe uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. transport

Uformowane w czasie produkcji kostki granitowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem poditoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement
wg PN-B-19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.3. Warstwa odsaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01
~Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.
5.4. Ukltadanie chodnika z kostek granitowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 6



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq

techniczng”

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

e gtebokosci koryta:

e 0 szerokosci do 3 m: % 1cm,

e 0 szerokosci powyzej3m: % 2cm,
e szerokosci koryta: % 5cm.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelac;ji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢
§ 3cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz

na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg % 0,3%.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8. przepisy zwigzane
1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw 3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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ST-B.27 KRAWEZNIKI BETONOWE - CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych wystajgcych na fawie betonowej z oporem .
2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe uliczne prostokatne Sciete rodzaju "a"
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— beton B-10 do wykonania tawy pod krawezniki.

odmiany "1" gatunku 1-G1

kraweznik rodzaju ,a”

..»-

I
v// I
©
L{&‘) It
/ /
l: /’ < il
///, ”
/t/ 1)(
_L_ - {

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c q -

a a

U a 100 30 min. 3 min. 12 10

15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosc¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne), .
uszkodzenia mm niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
2.4. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B 10, wg PN-B-06250.
2.5. Masa zalewowa

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows.
3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

4.2. Wykonanie taw

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.
4.3. Ustawienie kraweznikow betonowych
4.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosic¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
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Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

4.3.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

4.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;].

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

5. kontrola jakosci robot

5.1. Badania w czasie robét
5.1.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.

5.1.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
e Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie
moze przekraczaé
1cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde
100 m wykonanej tawy.

5.1.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

a) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
WYynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 6



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq

techniczng”

b) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

c) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng glebokosE.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki
pozytywne.

6.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

7. przepisy zwigzane

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

3 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
03/01 i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982

© ©

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w WO

00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt 1 materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie 1 poza
placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00 ,,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 7. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami Umowy.
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7.2. Szczegolowe zasady obmiaru Robot
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych WO 1 ujmuje w
ksigdze obmiaru.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robdt objetych specyfikacja jest: (m2; mb)
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia
Podstawowe " pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegélowe
Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji
naleza do robo6t ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych
WO nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatow 1 jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — ITB
2) PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
3) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
$wir 1
mieszanka
7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
10) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci
organicznych
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14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
16) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
19) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych
20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z SuSla
wielkopiecowego
kawatkowego
22) PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdéw kamiennych
23) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
24) PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne
25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy
odbiorze
26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
28) PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)
29) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
30) PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
31) PN-70/G-98011 Torf rolniczy
32) PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
33) PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
35) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
37) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
38) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
39) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i
projektowanie.
44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
106.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
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- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1

1982 1.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-3: SCIANY.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii leSnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi 1 infrastrukturg
techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i1 odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian wewngtrznych budynku zwiazanych z Budowa
budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
techniczng

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i1 odbioru
robdt zwigzanych ze wznoszeniem $cian wewngtrznych budynku zwigzanych z Remontem
wiezy wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne 1 szczegdtowe , dla
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian wystepujacych w projekcie.
W zakres tych robot wchodza:
« B.02.03 Sciany z bloczkéw betonu komoérkowego SILKA

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie 1 demontaz pomostow roboczych do
wykonania robot.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogolng ST-OO

B.02.03. Sciany z bloczkéw betonu komoérkowego Silka
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkow gazobetonowych $cian
wewnetrznych budynku zwigzanych z Remontem wiezy wodnej przy dworcu kolejowym w
Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkoéw
gazobetonowych o roznych grubosciach wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi oraz specyfikacjg ogélng ST-OO

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

= cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy

= cech fizycznych (masa, gesto$¢ objegtosciowa elementu 1 tworzywa, izolacyjno$¢
cieplna, wytrzymalo$¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktorych oceny
mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczego6lng uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy zwréoci¢ na
nastepujace elementy:
= Spoiny pionowe i1 poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moga by¢
wigksze niz 3 mm;
= Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;
» Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otwordw) muszg mie¢ dtugo$¢ min.115
mm;
= Spoiny pionowe w poszczegodlnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;
Pozostale wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne elementy uzyte do
wykonania systemowych $cianek dzialowych z bloczkoéw betonu komdrkowego oraz warunki
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wykonania $cian dziatowych — zawarte zostaty w wytycznych i instrukcjach producenta
systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny by¢ catkowicie
zgodne z ww. dokumentacja producenta. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome dla
gotowych $cian dzialowych podano ponizej

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogdlna ST - 00.

Nalezy stosowaé wyroby firm, ktore produkujg kompletny system materiatow potrzebny do
murowania $cian dziatowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkow
$ciennych, zapraw dla $cian wewnetrznych i1 zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich
potrzebnych elementéw na etapie budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odwotania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobow,
ponizszy opis materiatow i1 zasad wykonania oparto o system SILKAfirmy Xella Polska.
Mozliwe jest zastosowanie systemow innych firm rownorzednych.

2.1 Bloczki gazobetonowe SILKA.

Bloczki SILKA do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ rowng grubosci muru.
Bloczki podstawowe produkowane sg z gtadka i z profilowana powierzchnig czotowa na
pioro 1 wpust, bloczki uzupetiajace - tylko z gtadka powierzchnig czotowa.

Przyjete przez firme¢ Xella Polska oznaczenie bloczkow sktada si¢ z symbolu PP, klasy i
odmiany betonu komorkowego SILKA oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie
powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny,
towarzyszaca temu symbolowi liczba - klasa betonu SILKA - oznacza 0,8 $rednie;j
wytrzymatosci na $ciskanie (MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95
wytrzymato$ci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreska uko$ng - gérng
granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkow, uwzglgdniajac uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - pioro 1 wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT -
pidro i wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.
Podstawowy asortyment bloczkéw $ciennych stanowig klasy betonu 1 odpowiadajace im
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czgsci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewngtrznych $cian konstrukeyjnych oraz §cian piwnic - PP4.
Do zewnetrznych $cian wypehiajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysoko$¢ kondygnacji w swietle nie
jest wielokrotno$cig 200 mm, majg dlugos$¢ 599 mm, wysokos¢ 99 mm i szerokos¢ 200, 240,
300, 365 1 400 mm i produkowane sg z betonu komorkowego PP4/0.6. Bloczki te maja
gtadkie powierzchnie czotowe.

2.2 Nadproza YTONG.
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementéw zbrojonych do wykonywania nadprozy:

3. belki nadprozowe YN stanowigce samodzielnie pracujace elementy konstrukcyjne,
4. prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktérych
prefabrykaty te wspotpracujg z utozonym na nich murem.
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5. Trzecim rodzajem nadprozy sa nadproza z betonu zwyklego, wykonywane w
ksztattkach U.

Belki nadprozowe YTONG YN produkowane sa z betonu komoérkowego YTONG klasy PP4 i
zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.
Siatki zbrojenia zabezpieczone sg przed korozja firmowym $rodkiem YTONG.
Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadprozy zespolonych produkowane sg rowniez z
betonu komorkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z pretow ze stali
BSt 500G. Dhugos¢ prefabrykatow wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokos¢ 1151 175
mm a wysoko$¢ przekroju - 124 mm.
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sg przed korozja, analogicznie jak siatki zbrojeniowe
belek nadprozowych.

2.3 Elementy dodatkowe SILKA.
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komorkowego SILKA PP4/0,6,
przeznaczonymi do $cian z bloczkow SILKA s3:

* plytki z warstwg welny mineralnej do ostony od zewnatrz wienca zelbetowego w
$cianie zewnetrznej - o wymiarach: dlugos¢ - 599 mm, wysokosé: 160, 200, 240, 280,
300 1 360 mm - odpowiednio do grubosci stropu, grubos¢ - 50, 75 1 100 mm, grubo$¢
welny mineralnej - 40 mm;

» ksztaltki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyklego pod stropami
wielkoptytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a takze do
formowania stupkéw zelbetowych w filarach - o wymiarach: dtugos¢ - 599 1 499 mm,
wysokos¢ -199 1 249 mm, szerokos¢ - 240, 300, 365 1 400 mm;

®  bloczki do $cianek dziatowych o dlugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i 399 mm,
szerokosci 115 mm, z gtadkimi powierzchniami czotowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

= Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zapraw¢ murarskg SILKA -
YTONG. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do
zarobienia wodg na placu budowy.

»  Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej SILKA- YTONG, badana w ITB na
potéwkach beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

6. po 7 dniach - 5,2 MPa
7. po 17 dniach - 9,3 MPa
8. po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.6 Wzmocnienie Scian dzialowych.

Do wzmocnienia $cian dzialowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie
w bruzdach bloczkéw.
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3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i1 odbioru robot — Cz¢s¢ Ogodlna ST-00

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac
podane nizej narzedzia i akcesoria SILKA:
5. Pita tasmowa - do przycinania bloczkdéw do zgdanego wymiaru
i wycinania skomplikowanych ksztaitdw,
6. Pita widiowa - do ciecia bloczkdéw SILKA,

7. Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie pod
instalacje elektryczne,

8. Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokoé$¢ dostosowana
do grubos$ci bloczkéw: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5
lub 5 cm,

9. Packa do szlifowania - do wyrdwnywania ewentualnych
nierédwnoséci murédw z bloczkdé4w odmiany 0,35 i 0,4,

10. Strug - do wyrdwnywania ewentualnych nierdwnosci
muréw z bloczkdé4w odmiany 0,5,

11. Prowadnica katowa - do doktadnego przycinania
bloczkdéw SILKA

12. tacznik do $cian dziatowych - do t1aczenia $cian
dziatowych ze $cianami konstrukcyjnymi,

13. Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonania i odbioru robdt — Cze$¢ Ogolna ST-00.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wigkszo$¢ materialow SILKA dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach
na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie. Rozladunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczad
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegolnych
rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna
warunkoéw wykonania i odbioru robot — Czgs¢ Ogolna ST - 00.
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5.1 Uwagi ogodlne.
Prace murarskie z bloczkow SILKA powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢
z trzech 0séb, z ktérych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru,
druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.
Innym wariantem organizacji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktoérej po dwoch murarzy
pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem
bloczkéw i1 przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity
tasmowej YTONG pozwalajacej na szybkie 1 precyzyjne docinanie bloczkow. W takim
przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa SILKA- YTONG dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do
pojemnika z wodg , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe
odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie
wolno dodawa¢ wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia
zaprawy mozna j3 jedynie ponownie wymieszac¢. Podczas murowania w wysokich
temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dzialaniem
promieni stonecznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokos$ci poszczegolnych naroznikow nie moze
by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych roéznic podtoze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wtasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow w naroznikach
$cian, pidrami zwrdconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypetienia zaprawa naprawczg. Pidra
mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako
pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dhugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dlugosci bloczka i dlatego
zachodzi koniecznos$¢ uzupehienia jej bloczkami docigetymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie
pite tasmowa YTONG, lub pite widiowa YTONG oraz prowadnic¢ katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ migdzy nimi sznur murarski 1
uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie
wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg
moze okazac si¢ niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe SILKA -YTONG nanosi si¢ na jego
dolna powierzchni¢ oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustow wmurowanego
wczesniej bloczka pelnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j
tj. po okoto 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.
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W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetrow,
pierwsza warstwa bloczkoOw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ si¢ na
zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki klinuje si¢ za pomocg klinow
drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy
usungc.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkow
nalezy przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierownosci i
uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku
bloczkéw odmian 0,35 1 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 1 0,6.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢
bloczki narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupelnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow
budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich
$cian konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA naktada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni
SILK Ao szerokosci rownej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu
jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji
poziomej z folii, w celu unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowe;.
Wykonuje si¢ to w sposob nastepujacy:

* po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawe¢ SILKA- YTONG,
= na zaprawie uktada si¢ foli¢ o szeroko$ci rownej szerokosci bloczkow,
* na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe SILKA- YTONG,

* na zaprawie muruje si¢ kolejng warstwe bloczkow.
Mury z bloczkéw SILKA z piérem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania
zaprawg spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypeltniania tych spoin. Sg
to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgcza si¢ ze soba. Naleza do nich migdzy
innymi:

* naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig
boczng bloczka,

= spoiny bloczkow przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny
pionowe muszg by¢ wypeliane zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy
wykonywaniu §cian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach obj¢tych
eksploatacja gorniczg.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwroci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegbdlnych warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka
uktadane przy zakonczeniach §ciany - np. na krawegdzi otworu - nie mogg by¢ krotsze niz 115
mm.
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Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia
$cian konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu tacznikow SILKA do tgczenia pdzniej
murowanych $cian dziatowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dlugosci oraz, ze
wzgledow bezpieczenstwa, przygia¢ do dotu.

5.4 Sciany w strefie otworéw.

W $cianach w strefie otworow okiennych i1 drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca zlozony stan napr¢zen - powstajg naprezenia $cinajace w narozach
oraz rozciggajace nad i pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej
spoinie. Mozna stosowac¢ firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowane;j
o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz
otwordw; przy filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na
zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej $rednicy, mozna
umieszczaé bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowane;j
nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktorych po ich wypetnieniu zaprawa
cementowg umieszcza si¢ prety 1 muruje nastepng warstwe.

Filary migedzyokienne lub migdzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugosé
jednego bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki
przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wigkszych od 600 mm, wykonywa¢ nalezy tradycyjne wigzanie
muru z zachowaniem minimalnych odleglo$ci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest
stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i docigte fragmenty bloczkow
o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod
nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca si¢ stosowac
bloczki o dtugos$ci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu
bloczkow lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzszg utozy¢ w
pozycji odwrdconej - uchwytem do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit pelny fragment
bloczka.

Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze
stropdw, cigzar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $Scian.

5.5 Wzmocnienie $cianek dzialowych.
W celu wzmocnienia $cian dziatlowych z bloczkdéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy
w przedostatniej warstwie bloczkéw wykonac¢ rylcem bruzde na dtugos¢ preta 1 umiesci¢ w
niej 2 prety zebrowane #8. Starannie usuna¢ pyt powstaty na skutek bruzdowania, dzigki
czemu zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnos¢ do bloczkow. Rowki nalezy wypehié
zaprawa cementowg a nastgpnie umie$ci¢ w nich wczesniej przycigte prety. Przed
przystapieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢
bloczkéw 1 nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkoéw SILKA mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5
°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjeciu prac moze
podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktdéry jest w stanie oceni¢ mozliwo$¢
prawidtowego ich wykonania i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o
rozpoczgciu murowania.
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Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza
to, ze bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy
niz 24 godziny i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w
pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac specjalng zaprawe "zimowa".
Pozwala ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych
okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegdlowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zataczanych do
wyrobu. Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzal prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne
uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

= przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

* na przemarzni¢tym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz -2 °C,

* podczas opadow atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢
obcigzony parciem gruntu lub dzialaniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym
wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem tych obciagzen poziomych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 - Ogdélna specyfikacja techniczna.
6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi
wymaganiami

e Proby, o ktorych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewngtrzne - przez
ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe
okreslenie jakosci bloczkow przez probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloczki SILKA podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sasiednich <1,0 mm
powierzchni (nieprostopadtosciennosc)
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny < 1,0 mm
2 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni nie wigcej niz 1 szt.
(odbicia, odpryski) o pow. < 1000 mm?2
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uszkodzenia krawedzi nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
oraz pidra i wpustu <20 mm i dlugosci < 50 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wigcej niz 1 szt. o szerokos$ci
powierzchniach zewngtrznych < 0,5 mm i dlugo$ci < 50 mm
ogo6tem uszkodzenia w ilosci elementow stanowigce;j

< 6,5 % ilo$ci elementow w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dhugos¢ <=+ 1,5mm
wysokos¢ <+ 1,0 mm
szerokos¢ <+1,5mm
wymiary piora i wpustu <+ 1,0 mm
oraz wglebien-uchwytow

grubos¢ elementéw ,,U” <#1,5mm

6.2. Zaprawy.
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez
producenta.

6.3 Dopuszczalne odchylki.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z bloczkéw SILKA nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchylki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

na dhugosci Im 3

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokos$ci Im 3

na wysokosci 1 kondygnacji 5

na catej wysokosci $ciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dlugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dlugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci Im 3
na dhugosci catej Sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
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do 100 cm szeroko$¢ + 5,-3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokos$¢ +10, -5
wysokosé +10, -5

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 - Ogolna specyfikacja techniczna.
Jednostkga obmiarowa robot murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 - Ogdlna specyfikacja techniczna.

Mury z bloczkéw SILKA powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukeji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior
odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréoci¢ uwage na
prawidtowo$¢ wykonania otwordéw (zgodnos¢ z projektem). Najwigksze dopuszczalne
odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy powyzej p. 6.3.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 - Ogoélna specytikacja
techniczna.

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

Zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
Wykonanie $cian,
Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

Uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST -4 : WYKONANIE KONSTRUKCJI T POKRYCIA DACHU

KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

Pokrycie dachu blachg gontopodobna , konstrukcja nosna dachu z drewna klejonego

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA - KONSTRUKCJE DREWNIANE
— Kob CPV 4561100 - 5
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji dachowej drewnianej przy rozbudowie budynku

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punktach B.2.1.
2. Materialy :

Drewno.

Konstrukcje nosne i konstrukcje dachu powinny zosta¢ wykonane z drewna klejonego.

Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Nalezy wykonac¢ z drewna twardego np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢- w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-
9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinna by¢ przeprowadzana przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy.
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Kleje.

Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN-301. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem
wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich
stosowania w budownictwie.

taczniki mechaniczne

-stosowane w potgczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. Powinny spetniaé wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
EN912. taczniki mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy ich
uzytkowania.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatléw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem i przed
dziataniem korozji powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobacie techniczne;j.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.

Wykonanie elementdéw konstrukcji drewnianych. — zasady ogdine.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkoSci
podanych w dokumentacji techniczne;.

Odchytki wymiaréw elementdéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dlugo$ci i wysokosci
elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentaciji technicznej lub
podanych ponizej :

40,1 mm przy wymiarze od 0 do 5mm

40,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0 mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0 mm przy wymiarze od 101 do 250mm

45,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0 mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0 mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotno$¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie
powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocia,
korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentaciji technicznej (projekcie
budowlanym).

Sposdb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢
zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonanie potgczeh.

Potgczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Zigcza i na fgczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Sktadowanie elementéw.
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Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podtozu utwardzonym, odizolowanym od podioza warstwg folii lub
skladowanych na podkfadach z materiatow twardych na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

3.SPRZET
Sprzet uzywany do ukfadania izolacji musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek.

Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
Dtugosc¢ elementu nie powinna réznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz+/- Tmm.
Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczaé:
+/- 20 mm w przypadku wigzaréw,
+/- 10 mm w przypadku krokwi.

Deskowanie oraz montaz tat i kontrtat na potaci dachowej— o ile projekt nie przewiduje inaczej —
powinno by¢ wykonane z desek, co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo
klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo.

Szerokos$¢ desek powinna by¢ nie wieksza niz 180 mm, a grubo$é min. 25 mm. Otwory po sekach nie

powinny przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg ku dotowi
oraz przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dt. Réwnej, co najmniej 2,5 — krotnej
ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ krokwiach w przypadku dachu i na krawedziakach w
konstrukcji pomostu — zgodnie z wytycznymi z dokumentaciji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogdélne” reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszych
warunkow.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatéw oraz wykonania robét.

Przy odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i cze$ciowych zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za pomocag
tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

prawidtowos¢ wykonywania potaczen,

zabezpieczenia drewna,

wymiary elementéw,

prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen klejonych,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Polega
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe
kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukciji drewnianych stanowig nastepujace dokumenty: projekt
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

petng dokumentacje powykonawcza,

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

protokoty z badar miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

wyniki sprawdzania doktadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego projektu, stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacja techniczna,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
Prawidtowo$ci wykonania ztgczy,

Prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

Nie przekroczenia odchytek wymiarowych i catej konstrukciji.

Konstrukcje wykonane w sposdéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji w tym
bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg

warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokét odbioru powinien zawieraé:

podsumowanie wynikéw badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem ich usuniecia,

wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni braé udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

Pokrycie dachu dachéwka karpiéwka - wymiana pokrycia dachu.

1. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- wymiana konstrukcji dachowej na nowa ( konstrukcja zostata szczegblowo opisana w czesci
konstrukcyjnej )
o podkiad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegélnych typoéw pokryé w PN-B-
02361: 1999.
e wymiana podbitki okapow dachu z tarcicy struganej i malowanie
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zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi,

utozenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobe,

pokrycie dachu dachowka karpiowka ceramiczna,

montaz okien dachowych wytazowych przeszklonych,

faw kominowych,

plotkéw $niegowych,

systemowych kominkow wentylacyjnych z rura doprowadzajaca,

systemowych rur wywiewnych dla pionow kanalizacyjnych 2z montazem rury

doprowadzajacej w przypadku jej braku,

e wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji wiezby dachu w miejscach styku

-Z murem.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzadzonymi przedmiarami.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

e  Materialy
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:
2.7.1 dachowki karpiowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, ktore
powinny spetlnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,
kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

27.2 drewno sosnowe konstrukcyjne 1 tarcica strugana impregnowane s$rodkami
ognioodpornymi 1 przeciwgrzybicznymi,

273 srodki grzybobdjcze i ognioochronne

274 kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowartosciowego PVC

wytrzymalego na starzenie si¢, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposazony
jest w rurg 125mm,

275 maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyzszonej odpornosci na
przesigkanie SD < 0,3 m,

2.7.6 wylazy dachowe (okna wlazowe) systemowe z komierzem montowane przy kazdym
kominie i w miejscach istniejacych o wymiarach nie mniejszy niz: - wymiar
zewnetrzny: 704 X 783 mm,
- wewnetrzny: 475 x 520mm,

2.7.7 farby olejne,

2.7.8 uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,
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2.7.9 gwozdzie, §ruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i
gasiorow,

2.7.10 drut do przywigzywania dachoéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢
ocynkowany, migkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

2.7.11 systemowe akcesoria uzupetniajagce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

2.712 zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-
14501.

2.713 bariery (drabinki) $niegowe systemowe,

2.7.14 tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

2.715 papy izolacyjne.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materialdow nierdzewnych lub z zabezpieczonych
cynkiem i powlokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

Przewidziano pokrycie dachu dachowka ceramiczng typu: Marsylka Mondo 11, czerwona angoba
Dachowka ceramiczna w kolorze czerwonej angoby o charakterystycznych wyztobieniach
tworzacych gesty $wiattocien na potaci dachu. Mondo 11 nalezy do rodziny Marsylek, czyli
najstarszej i jednej z najpopularniejszych grup posréd dachdéwek zaktadkowych. Ich znakiem
rozpoznawczym sg dwa charakterystyczne wyzlobienia, bedace najwazniejsza, przyciagajaca
oko cechg estetyczng. Rozpoznawalny ksztalt i delikatna faktura dachu krytego Marsylka
owocuje charakterystycznym, gestym $wiattocieniem widocznym na potaci. Ten wyjatkowy
efekt bedzie widoczny zar6wno na prostym, dwuspadowym dachu, jak i na skomplikowane;j
potaci o wielu plaszczyznach. Jako model o tradycyjnym, historycznym ksztatcie znakomicie
nadaje si¢ do renowacji obiektow zabytkowych.

Przyktadowa dachowka Marsylka Mondo 11 — czerwona

Akcesoria ceramiczne

szczytowa kominek i
odpowietrzajacy r 1 gasior poczatko i

-38.4

36,4

czapa kominka
odpowietrzajgcego
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[dwufalowa gasior poczatkowy _
nasadka grzbietu

4

wentylacyjna - tréjnik uniwersalny nr 2
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Uwaga: Starg wigzbe dachowg nalezy rozebra¢ elementy dobrze zachowane nalezy uzy¢
ponownie przy wykonaniu imitacji konstrukcji dachowej. Tworzac imitacje wigzby nalezy
odtworzy¢ brakujace elementy. Imitacja nakrgcona bedzie na deskowanie szczegotowe
rozrysowanie na rysunkach projektowych.

%A

e  Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Pity do drewna, milotki, elektronarzedzia (wiertarki, pily, strugarka), wyciag budowlany, tasmy
miernicze, poziomice, taty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systemow do
pokry¢ dachowych,

e  Transport
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Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Sposob transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Dobér srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy do 10 t,

e samochod samowytadowawczy do 10 t,

o  wozek widlowy,

e urzadzenie podawcze materiatdéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych
i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do wykonania
zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji Robot.

e  Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
i. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

9. ulozeniu maty dachowej i przybiciu tat i kontrlat

10. wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie komindéw i nasad
kominowych,

11. przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominoéw nad dachem,

12. osadzenie okien wilazowych, masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

1. Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane elementy wigzby dachowe;.
Drewno uzyte do konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem $rodkami
majacymi aprobaty techniczne. Do potaczen elementdéw konstrukcyjnych calych i odcinkéw stosowac
polaczenia skrecane za pomocag $rub, na elementach narazonych na duze obcigzenia dodatkowo
stosowac naktadki drewniane lub stalowe.

2. Wymagania ogélne dla podlozy

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okre§lonym w dokumentacji projektowej lub istniejgcej wiezby dachowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastgpujace:

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,
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faty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowaé si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywcezego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z
wierzchem laty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska §rodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,
podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

pltaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolng
potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku,

drewno konstrukcyjne wigzby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji murowych lub
betonowych — w przypadku braku izolacji nalezy ja wykona¢ po przez podtozenie materiatu
izolacyjnego (istniejaca konstrukcje nalezy podlewarowac i podtozy¢ materiat izolacyjny)

Calg konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi.

3. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka nalezy wykonywaé tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej si¢ przez catg dobe. Roboty przy ukladaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

4. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokryé dachowka

14. Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dlugoscig do okapu.

15. Sznur przeciggniety migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdluz dolnych krawedzi
dachoéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza (tak jak dla
fat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu.

16. Dolne brzegi dachéowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywaé odchylen od linii sznura wigkszych niz +/- 10 mm.

17. Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inacze;j.
Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione.

18. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu fata nie
powinny przekracza¢ +/- 10 mm.

19. Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo — tytanowej itp..
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20. Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz
60 cm, zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachowke.

21. Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)

dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
roOwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia.

6. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku
i pokrytej podtuznymi pasami blachy o szerokosci w rozwinigciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachoéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

7.  Elementy okapu

Stuza one wentylacji okapu chronigc jednoczesnie przed wlotem
ptakow pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy wentylacyjne
zastepuja jednoczesnie tate okapowa i umozliwiaja bezproblemowy
montaz hakow rynny poprzez zintegrowane kotki dystansowe.
Sposréd elementow okapu z grzebieniem (wroblowka) oraz pas
nadrynnowy.

8 Tasmy wentylacyjne okapu i fasady

Tasmy wykonane sg ze specjalnego twardego PVC nalezy stosowac
odpowiednich rozmiarach. Charakteryzujacg si¢ duza wartos$cia
wentylacji dzigki optymalnej wielkosci otworow oraz ich
przesunietemu potozeniu w kolejnych rzedach. Ta§my powinny
spetniac zabezpieczenie przed insektami i zagniezdzaniem sig

ptakow. Przyktadowe rozwigzania podano na rysunkach.

9. Réwno$¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ ukladane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym
rzgdzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni

pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpidéwki w gatunku 1 tubnte-wickszyehniz-8-mm dlakarpiéwkiw
gatankaH-

10. Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu
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Przy pokryciu dachéwka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadle do okapu
powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pol szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczaé +/- 1 cm przy kryciu karpiowka.

11. Wielkos$¢ zakladow

Poszczegolne rownolegle do okapu rzgdy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej ulozone
rzedy na dtugos$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

= karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

=  karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza
dachowki zaczepione bezposrednio za tatg, wierzchnig za§ za gorne krawedzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

karpiowki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i
dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwojne tj. z dwdch warstw dachowek
zawieszonych lacznie, jak przy kryciu w koronke),

12. Zamocowanie dachowek do lat

— Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
2. w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
3. w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw nalezy mocowaé¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych I1 i I11.

Detal wykonczenia kalenicy dachu i okapu dachu.
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Spos6b mocowania powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-71/B-10241.

13.  Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykona¢ na catosci dachu.

Do uszczelnienia zastosowaé maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyzszonej odpornosci na
przesigkanie SD < 0,3 m
Maty powinny spelnia¢ dwie funkcje:
b) ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie na
wypadek nieszczelno$ci pokrycia np.:
- w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
- uszkodzenia dachéwek,
- zamieci $nieznych.
c) ochrong przed gromadzeniem si¢ kurzu i pytlow pod pokryciem.

Na przedstawionym rysunku podano przyktadowe rozwigzanie
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1 - folia paraizolacyjna, 2 - ocieplenie, 3 - deskowanie, 4 - mata paroprzepuszczalna o podwyzszonej
odpornosci na przesigkanie, 5 -pokrycie dachowe

14. TaSma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element
wentylacyjny Klobera

Tasma wentylacyjna stuzy do wentylacji przestrzeni migdzy membrang dachowa a pokrymem
dachowym. Nalezy rozwing¢ srodkiem n lacie kalenicowej lub =
narozu i z pomoca dodatkowo wzmocnionego pasa ulozy¢ i :
zamocowacé. Po rozwinigciu, boczne krawedzie samoczynnie
opadaja na pokrycie dachowe i za pomoca ponacinanych dolnych
pas6w 1 znajdujacej si¢ od spodu bytylenowej tasmy klejace;j
dopasowywane sa do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane.
Wysoce  przepuszczajagce — powietrze  widknina  powinna
uniemozliwia¢ przenikanie zawiewanego S$niegu i zacinajacego
deszczu. Kombinacji chronionych wolnych otworéw z wysoce
przepuszczalng powietrze wtdkning umozliwia wentylacje zgodnie
z wymogami normy DIN 4108, cz.3.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i przepisami  krajowymi.

5.1.16. Przejscie dachowe + kominek wentylacyjny.

Zestaw kominka wentylacyjnego sklada si¢ z 2 elementéw — uniwersalnych.
Dzigki gérmmemu i dolnemu plisowaniu elastyczna plyta
podstawowa pasuje na kazdg forme dachowki, a boczne
wyprofilowane pasy wchodza pod pokrycie dachowe. Przejscie to
pasuje do wszystkich spotykanych na rynku dachéwek
ceramicznych i betonowych.
Kominek wentylacyjny majacy zastosowanie w wentylacji
mechanicznej, zbiorowych pomieszczen sanitarnych oraz piondéw
kanalizacyjnych. = Kominek  wentylacyjny = wykonany =z
wysokowarto§ciowego PVC wytrzymalego na starzenie sig,
warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposazony jest
w rur¢ 125mm umozliwiajacg odprowadzenie kondensatu.
Kominek instalowa¢ w kolorze dachéwki i odpowiedni dla
przyjetego pokrycia dachu.

Przewody doprowadzajace do kominkoéw nalezy wykonac osobno dla kazdego kanatu od przewodoéw
murowanych zakonczonych w czgéci strychowej jako jeden otwor — dla wentylacji dopuszcza sig¢
przewody elastyczne, dla odpowietrzen kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
odpowiednich do $rednicy pionu kanalizacyjnego.

1. Bariery $niegowe

Bariery $niegowe montowane na dachu powinny cechowac¢ si¢ wysoka stabilnoscia oraz wygladem
estetycznym. Bariera $niegowa jest mocowana i zabezpieczana sprezyna w czasie mocowania bariery
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w gornej czesci podpory pozwala na pewny montaz.
Bariery dostosowane do dachéw pokrytych dachowka ceramiczng.

Zastosowane materialty metalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonej cynkiem i
powloka antykorozyjna.

Ponizej podano przyktadowe mocowanie i podpory barier §niegowych

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 9



PROJEKT WYKONAWCZY
,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturqg
technicznq”

2.  Wylazy dachowe oszklone - Uniwersalny wytaz dachowy

Wysokiej jakosci PCV oraz polikarbonat zapewniajg odpornos¢ wytazu na promienie UV, warunki
atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia, przystosowany do pokry¢ dachowka ceramiczna.
Pokrywa wlazu zamontowana od gory, z lewej lub prawej strony z regulowang szczeling otwarcia.
Plisowany elastyczny fartuch pozwala na dopasowanie do pokrycia z =

dowolnej dachowki.

Zapewniajacy powietrze i $wiatto dla pomieszczen pod dachem,
wkomponowany w kolorystyke dachu. Wytaz powinny cechowac si¢
duza wytrzymalos$cia, nie ogranicza¢ swobode¢ wyjscia na dach dla
kominiarza przy wykonywaniu czynnos$ci rewizyjnych na dachu.
Wymiary nie mniejszy niz:

- zewngtrzny: 704 x 783 mm,

- wewnetrzny: 475 x 520 mm.

Zamocowanie: na dodatkowych tatach no$nych wedlug instrukcji
montazu

d) Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidlowosci
wykonania elementow, estetyki wykonania.

1. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny)
remontu wiezby dachu, ulozenia mat (folii), tacenia dachu i deskowan, obrobek blacharskich,
kominow.

2. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentaejt
pfejektewej—t specyﬁkacp technicznej pokry01a opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia, oraz normami powolanymi w niniejszej ST.

3. Badania prawidlowos$ci wymiany konstrukeji wiezby, uloZzenia mat izolacyjnych i
facenia

Konstrukcja wiezby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
e przekroju drewna konstrukcyjnego,
e poziomu konstrukcji
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e zamocowania wymienionych elementow i odcinkow konstrukeji,
e wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.
Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie wymienionych elementow konstrukcyjnych
polaczen z istniejacymi elementami konstrukcyjnymi.

Ulozenie izolacji z mat i facenie powinno podlegac¢ sprawdzeniu w zakresie:
e ulozenie i mocowania mat,

przekroju i rozstawu fat,

poziomu 1at,

zamocowania lat,

wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty kontrolnej
o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

4. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

+  zgodnosci z dokumentacja projektows i-specyfikacjg techniczna,
jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

+  prawidlowo$¢ wymiany elementow konstrukcji wigzby dachowe;j,
prawidtowosci przygotowania podktadu,

prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét i po opadach deszczu.

5. Opis badan

1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku Kkrycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdhuz badanego rzgdu dachéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, co
najmniej dla trzech rzgdow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za
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pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow,
aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowacé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia Kkalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar prze§witu pomigdzy tatg a powierzchnig gasioréw
z doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej
specyfikacji.

6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania barier $niegowych i law kominiarskich nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin i pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia, sposdéb mocowania
1 odstgpy miedzy podporami barier $niegowych i faw kominiarskich

e) Zasady obmiaru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

1. Szczegolowe zasady obmiaru robdt pokrywezych

7.1.1. Powierzchni¢ pokrycia dachow dachoéwka w tym tacenia, deskowan, utozenia folii oblicza si¢
w metrach kwadratowych (m?) ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy, wyltazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich polaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu
szerokos$ci polaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawcze;j
mozna korzysta¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

1 Wymiang konstrukcji dachu oblicza si¢ w metrach (m*) z doktadnos$cig do 0,10 m’,
2 Deskowania, podbitki oblicza si¢ w (m?) z doktadnoscig do 0,5 m?,
3 Montaz okien wlazowych, naprawa istniejacych okien oblicza si¢ w stukach (szt. lub kpl) z

doktadnoscia do 1 sztuki/kompletu.
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4 Kominki wentylacyjne oblicza si¢ w kompletach (kpl) z doktadnoscia do 1 kompletu w sktad
kompletu wchodzi przewod doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny wraz z
kolierzem uszczelniajacym.

5 Odizolowanie drewna od materiatéw $Sciennych i stropowych oblicza si¢ w kompletach (kpl)
z doktadnoscia do 1 kompletu

6 Drabinki $niegowe oblicza si¢ w metrach (m) z doktadnoscia do 0,50 m zamontowanej
kompletnej drabinki $niegowe;.

7 Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy i tasmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza si¢ w

metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej tasmy

2 Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

a) (m’) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami zwigzanymi,
b) (m?) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami
Zwigzanymi,
c) (szt.), (kpl) — zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowych, taw
kominiarskich, kominkow wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzajacymi,

d) (m?®) — wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wigzby dachu,

e) (m) — zamontowanych drabinek $niegowych i ulozonych tasm kalenicy, narozy,

fasady i okapu.

2.2 Odbiér
Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

2.3 Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"

Patnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiardéw, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w
ofercie wykonanych roboét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robdt w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstluge sprzetu,
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
- wykonanie rob6t montazowych i pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- pozostawienie dachowki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartos¢ dachowki nalezy
wliczy¢ w ceng jednostkowg pokrycia dachu
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiary robét
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2.4 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004 - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST -16: RYNNY I RURY SPUSTOWE

KOD (CPV 45261000-4) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na Budowa budynku kancelarii
lesnictwa wraz 7 urzqgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych na terenie budynku dworca PKP w Nowym Targu.

2. 1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowe;j

1.4.0kreslenia podstawowe

Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowej. Rura spustowa — rura
odprowadzajaca wodg¢ do kanalizacji deszczowe;.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wilasciwg jakos¢ ich
wykonania. Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane
scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur
spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtlaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.
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2.Materialy

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadac atest
ITB oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powtoka poliestrowa systemowe
-Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j

-Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowe;j

- Rynny i rury spustowe z PCV

-Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe

-Uchwyty i1 blachy ocynkowanej gr.4 mm

Wybrano rynny i rury spustowe typu Niagara Tytan Cynk firmy Pruszynski:

System rynien wykonanych z tytan cynku proponowany przez firme¢ Pruszynski jest
kompletnym systemem odwadniania, stosowanym wsz¢dzie tam, gdzie zalezy nam na
klasycznym, eleganckim wygladzie jak i ponadprzecigtnej trwatosci. Chetnie stosowany jako
odwodnienie nowych budynkow jak i przy renowacji obiektow starszych i zabytkowych.
System rynien tytan cynk wystepuje w trzech rozmiarach 125/90, 125/100 i 150/100 oraz
dwoch rodzajach wykonczenia powierzchni zewngtrznej: - naturalna o metaliczne;j
btyszczacej powierzchni nabierajacej z czasem w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych jasnoszarej matowej patyny, - patynowana o matowej szarej powierzchni
uzyskanej chemicznie podczas procesu produkc;ji.

Tytan cynk to stop cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Cechuje si¢ doskonatymi
parametrami, jezeli chodzi o trwatos$¢. Pod wplywem czynnikéw atmosferycznych na
poczatkowo blyszczacej powierzchni tworzy sie cienka matowa warstwa tlenku zwana
potocznie patyng. Efekt matowienia jest calkowicie naturalny i1 pozadany ze wzgledu na
ochrong korozyjna rynien, ktorych nie trzeba malowac i dodatkowo zabezpiecza¢. Dodatek
tytanu w stopie ma ogromny wplyw na zwigkszenie trwatosci na kwasne deszcze. Trwatoscig
ustepuje jedynie miedzi, lecz jest od niej znacznie tanszy.

Rynna zostata zaprojektowana w ten sposob aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ przelania nawet
przy bardzo obfitych opadach i jest pod tym wzgledem jedna z najgt¢bszych na rynku.

Rynny dostgpne sag w wariancie 125 1 150 mm w odcinakach 2,3 i 4 mb. Na specjalne
zamoOwienie jesteSmy w stanie dostarczy¢ rowniez inne dtugosci.

Rozmiar Dlugosc¢
2mb

125/150 3mb
4 mb

OPR/
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LACZENIE Z INNYMI MATERIALAMI

Elementy wykonane z roznych metali nie mogg stykac si¢ ze soba, jesli mogtoby

to prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W

obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ zawarta w materiatach budowlanych)
powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie si¢ ogniw
galwanicznych). Jony miedzi zawarte w spltywajacej wodzie moga przyczynia¢ si¢ do korozji
powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowej. Dlatego blacha ta, wzgledem kierunku

sptywu wody, nie powinna znajdowac si¢ ponizej stosowanych materiatéw miedzianych.

Z kolei elementy stalowe, niezabezpieczone, w dos¢ szybkim tempie ulegaja korozji i moga
powodowac powstawanie trudnych do usuniecia rdzawych zaciekow.
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Przy bezposrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z woda sptywajaca z powierzchni
bitumicznych moze zachodzi¢ niekorzystne zjawisko zwane korozjg bitumiczng. Sytuacja
taka ma miejsce w przypadku stosowania metalowych systeméw odwadniajacych i obrobek
blacharskich pod dachami pokrytymi materiatami bitumicznymi, np. papami. Powierzchnia
bitumiczna poddana oddziatywaniu promieniowania UV, wilgoci atmosferycznej oraz
zwiazkow chemicznych zawartych w powietrzu emituje agresywne zwigzki chemiczne o
kwasnym odczynie, ktére w kontakcie z blachg moga wywota¢ korozje cynku.

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport i skladowanie

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane
1 transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1
m . Ostre krawedzie stojakow, srodkdw transportu stykajgce si¢ z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6élne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robot Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z
instrukcja producenta.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci robot Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST —
1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Rynny i rury spustowe Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac: -
pekniec - tuszczenia powtoki organicznej - naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem S
Dopuszcza sig:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy 1 zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej

Dopuszczalne odchytki:

- odchylki grubosci [mm)]

- 0,12 - odchylki od masy [kg] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm]

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”

- £3,0 - szeroko$¢ calkowita - +25 + 40

- dlugos¢ blachy - £20 Material - wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46 Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem naste¢pujacych danych: - znak wytwodrni - oznaczenie profilu i wymiary
blachy - rodzaj i kolor pokrycia - klasa jakosci blachy - masa paczki - numer normy - numer
partii 1 numer paczki - znak zabezpieczenia powierzchni - liczba arkuszy w paczce (na
zamowienia klienta)

Badania: rodzaj badan - ogledziny powierzchni - sprawdzenie wymiardw - sprawdzenie masy
Im dlugosci blachy - sprawdzenie grubosci powtoki organicznej

W sktad partii wchodzg blachy: - z jednego gatunku stali - o jednakowym rodzaju powtoki - o
jednakowej grubosci - o jednakowym kolorze powloki - jednej klasy jako$ci powierzchni -
jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiardw wybiera si¢ losowo z partii w
postaci arkuszy blach, zgodnie z normg PN-N-03010, o liczbie:

* Poziom kontroli — II ogélny wg PN-N-03021

» Wadliwos$¢ dopuszczalna — max. 4.0%

* Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej
wybranej paczce blach z partii

* Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powloki organicznej wg BN-84/0642-46

* Opis badan - ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

- sprawdzenie wymiardw — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi - pomiar
masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany
wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowiagcych sumaryczng dtugos$¢ arkuszy w paczce -
sprawdzenie grubosci 1 jako$ci pokrycia — wg BN-84/0642-46

* Ocena jakosci 1 atesty Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie
o jakosci, zawierajace co najmniej: - nazw¢ i znak wytworcy - oznaczenie wyrobu -
stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy Wytworca jest takze zobowigzany
wystawi¢ dla kazdej partii atest. 7.

Obmiar robét 7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania
og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rynien i rur spustowych jest mb .

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w ST,
dokumentacji projektowej 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

Tom I Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaroOw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen

- rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm -
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sprawdzenia spadkéw podhuznych i szczelnos$ci, obowigzkowo za pomoca wody spadek
rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
- usytuowania zewngtrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia brzeg zewn¢trzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewngtrznego,

8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w ST 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét,

Tom I Roboty budowlane w zakresie

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowo$ci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecnosci dziur i peknigd

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do Smm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. Podstawa platnosci Wytaczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwiazane
* PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
* BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokraglych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST -06: POSADZKI

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
POSADZEK zwigzanych z Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz 7 urzqdzeniami
budowlanymi i infrastrukturq techniczng

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegotowe , dla
robot zwigzanych z wymiang posadzek wystepujacych w projekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Posadzki ceramiczne (gresowe)

Posadzki z PLYT GRANITOWYCH

Posadzki z PLYT PIASKOWCA SZLIFOWANEGO

Posadzki z DESEK DREWNIANYCH

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami Wytycznymi oraz specyfikacja ogdlng ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane w ST - 00.

B.02.01 Posadzki ceramiczne (gresowe)
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1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych (gresowych) w budynku
zwigzanych z Remontem wiezy wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych wystepujacych
w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami Wytycznymi oraz specyfikacja ogdlng ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podloze - element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga

Podktad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i1 suchosci, na
ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

Plytki ceramiczne 30x30cm GRES TECHNICZNY nieszkliwiony (w pomieszczeniach
magazynowych w piwnicy)

Proponowanym produktem sa ptytki Arkanas z gresu technicznego o wymiarach 30x30cm
produkowane przez firm¢ Kwadro Ceramika.

- gres techniczny
e Gatunek I
» Klasa odpornosci na $cieranie [V
e Antyposlizgowe R10
» Nie wymagajg impregnacji
e Mrozoodporne
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o Powierzchnia matowa
e Grubos¢ 0,72cm

techniczng”

e Atest higieniczny o numerze HK/W/0565/01/2011

Zasadnicze charakterystyki

Poziomy i/lub klasy / wartosé

Dokument odniesienia

Odpornosc na ogien

Alfl

EN14411:2012

Uwalnianie Cd [mg/dm2]

MND - nie dotyczy

EN14411:2012

Uwalnianie Pb [mg/dm2]

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Sita tamigca [N]

minimum 700

EN14411:2012

Zzamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosd)

AntyposlizgowosE wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 1,0 N/mm?2 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm?2 EN14411:2012
-Zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosc na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastosowan zewnetrznych: odpornosé na Spetnia EN14411:2012

Qdczucie dotyku

MPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Masigkliwosé wodna Eb [%]

Eb ==0,5

EN14411:2012

Wytrzymatosc na zginanie [N/mm2]

minimum 35

EN14411:2012

Odpornosc na Scieranie wgtebne [mm3]

maksimum 175

EN14411:2012

Odpornose na scieranie szkliwa PEI ilos¢ obrotow

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornosc na spekania wloskowate

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odpornose na uderzenia

NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Odpornose na plamienie / zabrudzenia

minimum klasa 3

EN14411:2012

Odpornosc chemiczna na kwasy i zasady o niskim

A Klasa ULA EN14411:2012
stezeniu
deorqosc chemiczna na kwasy | zasady 0 wysokim Klasa UHA EN14411:2012
stezeniu
Odpornosc na srodki domoweago uzytku | dodatki do Klasa UA EN14411:2012

wody basenowej

1. Ptytka z gresu technicznego Arkanas
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2. Ptytka z gresu technicznego Karolina

- Plytki ceramiczne 40x40cm GRES SZKLIWIONY (w pomieszczeniach wg dokumentacji
projektowej)

22. Odpornos$¢ na Scieranie PEI 4-6000
23. Parametr antyposlizgowosci R10
24. Mrozoodpornos¢

25. Powierzchnia matowa
26. Grubos¢ 0,78cm

Proponowany produkt firmy Kwadro Ceramika Gres szkliwiony SEXTANS BEIGE ptytka
podtogowa 40x40cm.
Kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.
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Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornosc na ogien ATl EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] ==0,07 EN14411:2012
Uwalnianie Pb [ma/dm2] <=0,8 EN14411:2012
Sita tamiaca [N] minimum 1300 EN14411:2012
AntyposlizgowosE wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,5 N/mm2 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 15,3 EN14411:2012
-Zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosc na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosc dla -
-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
-zastosowan zewnetrznych: odpornosé na Spetnia EN14411:2012

Zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosc)

QOdczucie dotyku

NPD - whasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb «<=10,5 EN14411:2012
Wytrzymatos€ na zginanie [N/mm?2] minimum 35 EN14411:2012
Odpornosc na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornosc na scieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotow Klasa 4/6000 EN14411:2012
Odpornosc na spekania wioskowate QOdporne EN14411:2012
Odpornosc na uderzenia MNPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosc na plamienie [ zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012
Odporr_losc chemiczna na kwasy | zasady o niskim Klasa GLA EN14411:2012
stezeniu

Odporljosc chemiczna na kwasy | zasady o wysokim Klasa GHA EN14411:2012
stezeniu

QOdpornosc na 5r_odk| domowego uzytku | dodatki do Klasa GA EN14411:2012
wody basenowe]

1. Plytka z gresu szkliwionego SEXTANS BEIGE
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2. Plytka z gresu szkliwionego SEXTANS GRAFIT

e Zapewniajacy trwale potaczenie z podktadem

e Nieszkodliwe oddziatywanie na podktad

e Podwyzszone parametry wytrzymalosciowe klasy C2
e Grubo$¢ warstwy 2-5Smm

e  Wodoodporny

e Mrozoodporny

o Elastyczny
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Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C2TE

Czas przydatnosci do uZycia po
zarobieniu wodg

Czas uktadania ptytek po
natoZeniu kleju na podtoze

Czas korekty utozenia phytki do 20 minut

2 godziny {w temperaturze +20°C)

do 30 minut

Mozliwosc wchodzenia na po 24 godzinach

wykonang posadzke

Mozliwosc spoinowania po 48 godzinach

Proporcje mieszania z wodg ok. 7.0 litrdw wody na 25kg suchej mieszanki
Maksymalna grubosc warstwy do 10mm

Zaprawy )

Zuzycie suchej mieszanki ok. 1,3 kg/m na 1 mm grubosci warstwy zaprawy

Dla pacy zebatej Bmm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy

Orientacyjne zuzycie zebatej 10mm - ok_ 5kg

Zawartosc rozpuszczalnego

< 0,0002%
chromu VI i
Reakcja na ogien A1.-"A1ﬂ
przyczepnosc poczatkowa z 1,0 N/mm?
przyczepnosc po Zanurzeniu w - 10 N/
wodzie S
przyczepnosc po starzeniu > 1.0 N/mm?
termicznym -
przyczepnosc po cyklach > 1.0 Nfmm?

zamrazania | odmrazania

Czas otwarty. Przyczepnosc po

czasie otwartym nie krdtszym niz = 0.5 N/mm?
30 minut.

Sphyw < 0,5mm

Proponowany Specjalistyczny klej do przyklejania ptytek gresowych EXPERT 2
Producent: KREISEL

- masa do fugowania - fuga cementowa elastyczna
e (Odporna na $cieranie
Nierozpuszczalna pod wpltywem $rodkow czyszczacych
Z dodatkami hydrofobowymi zmniejszajacymi nasigkliwo$¢ spoin
Wodoodporna
Mrozoodporna
Elastyczna
Gtadka powierzchnia
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Zuzycie od 0,35kg/m?
Whytrzymatosc na Sciskanie =15 H.-"mmd
Whytrzymatosc na zginanie =35 M.-"rﬂrnE
MozliwosE ruchu pieszego po ok 6 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Odpornosc na dziatanie wody po 7 dniach
SzerokosE spoiny 1-20mm
Proporcje mieszania z woda ok_ 0,25 litra wody na 1 kg suche] mieszanki

Kolor

Klasyfikacja wg PN-EN

biaty, srebrzysty, szary, grafitowy, czarny, jasmin, oty piaskowy, bez
bahama, karmel, ceglasty, jasny braz, braz, ciemny braz, manhatan

oliwkowy, ciemna oliwka, zielony, mietowy, rdzowy, krokus, bermuda

granatowy, ciemny granat

CG2VWA,

13888:2010

Polecana FIGA NANOTECH 730 Elastyczna, cementowa spoina oparta o nanotechnologie.
Producent: KREISEL

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robot — Czgs¢ Ogodlna ST - 00

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

szpachle 1 pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czgscig projektu
technologii 1 organizacji robdt, ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4.Transport

Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywaé¢ w temperaturze ponizej 5°C.

Szczegolowe wymagania dot. skladowania:

- Wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane
w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

- Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje.

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian
temperatury powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach.

Materialy termoizolacyjne

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie w
pomieszczeniach krytych i zamknietych.

Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkladach z desek lub
plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogdlna ST - 00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.
Zakres szczegolowy prac:

e oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza

o ustalenie poziomoéw 1 spadkow

o ulozenie warstw izolacyjnych

e ulozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji

e wykonanie szczelin dylatacyjnych

e ulozenie listew kierunkowych

e wylanie zaprawy cementowej

e zatarcie powierzchni na ostro

o pielegnowanie podtozy przez przykrycie folig

Wytyczne wykonywania posadzek z plytek gres.
Zakres szczegolowy prac:
» dokladny pomiar rozmieszczenia plytek posadzki
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* naniesienie na podtoze zaprawy klejacej paca zgbata pod katem 45°

= krawedz plytki styka si¢ z rantem ptytki umocowane;j

* naniesienie na podloze kompozycji klejacej rownomiernie i na cata powierzchnie
podioza

» stosowanie krzyzykow dystansowych

= przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, oraz
usuna¢ wkiladki dystansowe

» rozprowadzenie zaprawy do spoinowania (zaprawy fugowej) na powierzchni plytek
paca gumowa

= doktadne wcisniecie w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi plytek

* nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni pltytek wilgotng gabka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Przed przystagpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod
wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i
zawilgocenia, sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w
dowolnych miejscach i1 kierunkach 2-metrowa tate, sprawdzenie spadkéow podktadu pod
wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty 1 poziomnicy ;pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do Imm, sprawdzenie prawidlowosci wykonania w
podktadzie szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymatosci
podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone

przez porownanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu

do konstrukcji posadzek na podstawie protokétow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku
budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

14. sprawdzeniu szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

15. sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

16. sprawdzeniu przylegania do podktadu,

17. sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

18. sprawdzeniu obtozenia stopni,

19. sprawdzeniu wykonania cokolikow,

20. sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 5 mm
na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.
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6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robdét.

Kontrola dostarczonych na budowe¢ zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci materialu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci
dokumentow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowo$¢ oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci
europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, iloSciowej 1 posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robot — Cz¢s¢ Ogolna STOO.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow cz¢sciowych, a fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe¢ z atestem wydanym przez
uprawniong jednostkg. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki. W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i1 mas
powinien by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

7.1. Odbior podkladu.

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot i obejmowac:

podczas ukladania podkiladu, po catkowitym stwardnieniu podkladu sprawdzenie
prawidtowosci ulozenia podkiadu, sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego
grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢

metoda przekuwania z doktadno$cia do 1 mm, sprawdzenie réwnosci podktadu przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej; odchylenia
stanowigce przeswity pomiedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia
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do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych polaczenia
posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych. Przed przystgpieniem do
wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperaturg pomieszczen, wilgotnos¢ podktadu.
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7.2. Odbior koncowy robot posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinno by¢
przeprowadzone przez porOwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podlogi —na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych wg
zapisoOw w dzienniku budowy.

B.02.02. POSADZKI Z PLYT GRANITOWYCH 1

PIASKOWCA SZLIFOWANEGO

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$é, Ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objctych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace celu
wykonanie :

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki granitowe

- wykonanie oktadzin korytarzy z plyt granitowych o grubosci 1cm zgodnie z projektem
wariant |

- wykonanie cokolow z ptyt granitowych zgodnie z projektem wariant I

- pokrycie schodow klatek schodowych nr 11 2 (zataczniki od 1 — do 13) ptytami
kamiennymi granitowymi zgodnie z projektem wariant I : podstopnie grubosci min. 2cm
stopnie schodowe o grubosci min. 3cm

- wykonanie cokotéw na klatkach schodowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podloZy, wymagan dotyczacych wykonania w/w robét oraz ich
odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robo6t oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
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wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Nr 2/IV-B-2011-K
Ptyta posadzkowa i schodowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru
uzgodnionego z inwestorem o nominalnej grubosci 10mm, 20mm i 30mm uzyskany w
wyniku cigcia . Do wykonania oktadzin zastosowano granit typu KASZMIR GOLD i
KASZMIR WHITE oraz wstawki z granitu typu NERO ASOLUTO
2.1. Roboty rozbiorkowe
* Materialy z rozbiorki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu 1 utylizacji
materiatow
rozbiorkowych naleSy uwzglednié w wycenie robét rozbiorkowych.
« Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztoSy¢é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
2.2. Roboty betonowe - naprawcze
» Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementow betonowych
zewngtrznych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do
wykonania warstwy wyréwnawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub réwnowaSnym,
wymagana przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i
wodoodporne
« Srodki do gruntowania podtozy betonowych
» Materialy pomocnicze
2.3. Okladziny kamienne korytarzy i schodow
- Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i
30mm w zaleSnosci od miejsca ich utoSenia — zgodnie z projektem
- Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.34 cm
- Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 16 cm
- cokotly korytarzowe (rowniez na stupach) i schodowe o gr. 10mm
- zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,
- §rodek do gruntowania podtoza
- woda wg PN-89/B-32250
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z projektem ,
postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie 1
probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
UWAGA !
Sposéb wykonczenia powierzchni zastosowanych okladzin granitowych
opisano dokladnie w projekcie posadzek. Wszelkie watpliwosci naleSy
wyjasni¢ z autorem projektu .
2.1.1. Wyglad zewn¢trzny
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Wiasciwosé te naleSy deklarowaé zawsze odwotujac si¢ do probki na probee naleSy
umie$cié nazwe i adres producenta, jak rownieS mianownictwo kamienia. Barwe, uSylnlenle
teksture itp. naleSy okreslié wizualnie. Przyktadowe probki zastosowanego granitu moSna
oglada¢ w administracji Wydziatu zarzagdzania UG w Sopocie ul. Armii Krajowej 101
2.1.2. Wytrzymalo$¢ na zginanie
Wytrzymato$é na zginanie naleSy oznaczy¢ metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161
warto$¢ srednia.
2.1.3. Przyczepnos$¢
Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoSa, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.
2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.
2.1.6. Mrozoodpornos¢
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.
2.1.7. Scieralnos¢
Odpornos$¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.
2.1.8. Odpornos¢ na poslizg
Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
naleSy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).
2.1.9. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykonczeniowej
W wyniku obrobki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonigtych powierzchniach. Za
pomoca obrobki termicznej z uSyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie
faktur¢ ptomieniowg (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania uzyskuje si¢
powierzchnie matowe. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych naleSy stosowaé:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoSa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phyt,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rdéwno$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia 1 czyszczenia,
- wktadki (krzySyki) dystansowe.
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4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 '""Wymagania
ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw 1
urzadzen. Zaleca sie uSywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoSone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duSych iloci materiatow zalecane jest
przewoSenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
5.1. Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Warunki techniczne wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2.1. Roboty rozbiorkowe
Zakres robot:
 Zerwanie oktadzin PCV z posadzek korytarzowych
* Segregacja materiatu rozbiorkowego
Materiaty z rozbiorki 1 gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji
materiatow
rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie rob6t rozbidrkowych.
» Wyfrezowanie posadzek korytarzowych lub ich skucie
« Demonta$ stopni betonowych
« Demonta$ balustrad schodowych do renowacji i ponowny ich montaS
« Materialy nadajace sic do ponownego wbudowania ztoSy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i
EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych naleSy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbe¢dne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot.
Strefy gromadzenia odpadow wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbidrki usuwaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut i pylenie.
Przejscia i1 przejazdy w zasiggu robot musza by¢ zabezpieczone.
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Przy rozbiodrce gruz i inne drobne materiaty naleSy usuwaé przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne
jest ich zrzucanie.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robét na bieSaco, wywoSac na
sktadowisko

odpadoéw. Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu
i

odpowiednio je zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz,
prad

elektryczny, woda, $cieki).

Wymagania dotyczqce robot:

' Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje.

Roboty naleSy prowadzié tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz

konstrukcji.

» Materialy z rozbiorki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu 1 utylizacji
materiatow

rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie rob6t rozbidrkowych.

5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robot:

» Naprawa i wyrownanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw, przy zastosowaniu
gotowych zapraw naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub
réwnowaSnym. Podloze zagruntowaé, wykona¢ warstwe kontaktowa i warstwe
WYrownawczg.

Przy odbiorze ocenie podlegajg:

prawidtowos$¢ cech geometrycznych naprawianych elementéw

konstrukeji jako$¢ wykonczenia powierzchni betonu

5.2.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robot jest wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych i
przygotowawczych zwigzanych z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty
wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

5.3.4. Wykonanie okladziny z kamienia

5.3.4.1 Podtoza pod oktadziny .

PodtoSa pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio
przed przystapieniem do ukladania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoSa naleSy
starannie oczys$ci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastgpnie starannie zmy¢
czystga woda.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych naleSy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materialy, narzgdzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek. PotoSenie plytek naleSy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niS
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z rdSnego rodzaju i wielkosci phytek.
Przy
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uktadaniu oktadzin naleZy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawg. Ewentualne zacieki
naleSy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnig ptyt woda z mydtem przy uSyciu szczotek. Prace
montaSowe naleSy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedtug warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania
ogolne". Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy i InSyniera nad robotami. Kontrola
jakosci powinna obejmowac: sprawdzanie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z
plytek granitowych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sie:
mrozoodpornoscia, elastycznos$cig , przyczepnoscia , odpornoscig na wilgoc.
Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢: mrozoodpornoscia, elastycznoscia ,
odpornoscig na wilgo¢.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
atest PZH.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleSnie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

C.02.02. POSADZKI Z DESEK DREWNIANYCH

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robo6t remontowych przewidzianych w projekcie remontu
posadzki. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow , wykonawstwem i wykonczeniem
robét wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmujg zerwanie wyktadziny,
rozebranie podtogi z ptyty pilsniowej, rozebranie podtdg desek (materiat z rozbidrki do
ponownego wbudowania), rozebranie zasypki, impregnacja elementéw, wypoziomowanie
stropu poprzez przybicie do legaroéw drewnianych obustronnie desek o grubosci 3,0 cm i
wysokosci 16,0 cm, ponowne utozenie desek z rozbiérki, utozenie RIGIDURU E 30 M lub
innego materiatu rwnowaznego, utozenie posadzki z wyktadziny TARKET OPAL wraz z
wywinieciem wyktadziny na $ciane na wysokosc¢ 10 cm.

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Posadzka z wyktadziny musi

spetnia¢ warunki do stosowania na powierzchnie narazone na intensywne
uzytkowanie, do budynkéw uzytecznosci publicznej.

Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie pomieszczen szkoly przed ich
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zapylaniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod na wiasny koszt.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:
- wykonanie zabezpieczen z folii,
- WywOzZ gruzu.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje wywiezienie gruzu z
budowy.
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robét oraz wskaze miejsca dostepu do wody, energii
elektrycznej
1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.
1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziataih szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikdbw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegdlnoSci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty nie wymagajg opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji
ruchu drogowego w rejonie budowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo za projektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
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okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét remontowych podtogi bedgcych
przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. 111): deska 30x160mm,
- gwozdzie,

Przyktadowy wyglad posazki drewniane;j

- Srodek impregnacyjny ogniochronny,
- deska z rozbiorki,

3.0. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy . Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
4.0. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
budowlanych i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego realizacjg Umowy.

Zatadunek , transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

Ogodlne zasady wykonywania robot :

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY

»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq

techniczng”
rozeznanie budynku. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz
wykonac¢ odpowiedni urzgdzenia do usuwania z budynku materiatu z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokfadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé
w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia, ktére sg uzywane
przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Warunki ogolne
a) Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;
b) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
c) Nie nalezy rowniez stosowaé materiatéw przeterminowanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
7.0. ODBIOR ROBOT.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca pismem do Zamawiajgcego. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami technicznymi
(PN, EN-PN).
8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci bedzie jest podpisany przez strony protokét odbioru koncowego.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.
9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Dokumentacja odniesienia:
1. Projekt budowlany ,Remont podtogi nad | pietrem Publicznej szkoty Podstawowej nr 1
w Potczynie-Zdroju”.
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym i projekt budowlany w/w
zadania zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Swidwinie.
3. Aprobaty techniczne
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
5. Normy
Normy:
1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
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4. PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztagcza.
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow 1 innych elementéw wigksze od

0,25 m . W przypadku rozbieSnos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podtoZa. Odbior podtéS musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

JeSeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny moSna uznaé podtoSa za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wykladzinowych 1 oktadzinowych.

JeSeli chociaS jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoSe nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoSa poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoSliwa
(szczegodlnie w przypadku zaniSonej wytrzymatosci) podtoSe musi byé skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podt6S)
oraz materiatéw naleSy zapisaé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”

jeSeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtoSonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtoSyé komisji nastepujace dokumenty: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegdélowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materialdow i wyrobow,
protokoéty odbioru podtoSe, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje producentow
dotyczace zastosowanych materiatdéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé sie przedtoSonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnac je
z wymaganiami i wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jeSeli wszystkie
wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeSeli chociaSby jeden wynik badan
byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
naleSy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jeSeli to moSliwe, naleSy poprawié
wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, jeSeli odchylenia od
wymagan nie ZagraSajq bezpieczenstwu uSytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moSe wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obniSeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa moSliwe podane wySej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moSe byé dokonany po ich uzupemieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac ; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moSliwosci ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcag.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin 1 oktadzin
z ptytek po uSytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracef wynikajacych z obniSonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty oktadzinowe bedzie
dokonana wedlug nastepujacych sposobow: rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci
jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym
przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot okreslonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuSytych materiatéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,
warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rownieS przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuSycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-
14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych. Budownictwo
ogolne Tom I. Czgs¢ 1-4. Warszawa 1990
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0.
»Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza si¢ w m2 . Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac
koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie
wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot
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Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakos$ci zastosowanych materiatow,
— prawidlowosci ulozenia kolejnych warstw,
— grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszezyzny podktadu,
— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocen¢ zgodnos$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczng,
— jakos$ci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac¢:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
4. Odbior posadzki: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego, - sprawdzenie prawidlowosci
uksztattowania powierzchni posadzki, - sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem, -
sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera, - sprawdzenie wytrzymalo$ci posadzki na §ciskanie i rozcigganie
— na podstawie badan na probkach, - sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew
dylatacyjnych i wypehienia szczelin dylatacyjnych, - badania prostoliniowo$ci 1 pomiaréw
odchylen z doktadnoscia do Imm, a szerokos$ci szczelin szczelinomierzem, - ogledziny
wykonczenia posadzki, listew i cokotow, Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i
powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywa¢ nierowno$ci powierzchni mierzonych jako przes§wity migdzy dwumetrowa lata
kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziome;j lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.
9. Podstawa ptatnosci Wytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane -Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i1 ich usytuowanie.” -Polskie normy: ¢ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne. « PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie. « PN-B-06250 Beton
zwykty. ¢ PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw ¢ PN-B-06251
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne < PN-B-06262 Metoda
sklerometryczng badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta
typu N  PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie * BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.
Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie -§wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla
poszczegbdlnych wyrobow.
8.Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-01 - Ogoélna specyfikacja techniczna
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9.Przepisy zwiazane

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogo6lnymi Specyfikacji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogdlna ST - 00.

Normy:

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne,

PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 1zolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.
Stownik

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okre$lanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnos$ci, klasyfikacja i
oznaczenie.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych . Arkady 1990
Opisy techniczne i instrukcje producentow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych, W
budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturg
technicznq

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych , betonowych
w pomieszczeniach sanitarnych, pomocniczych, komunikacyjnych, wystawowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnos$ci majacych na
celu wykonanie: okfadziny scian w pomieszczeniach sanitarnych, pomocniczych,
komunikacyjnych, wystawowych. Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

okfadziny - pokrycie Scian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych, ptyt
betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone
w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajgce, co najmnie;j:
nazwe materiafu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku
klejéw — sposdb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych
nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate potaczenie $cian z podktadem
i nie powinny oddziatywac szkodliwie na podktad.

1. Ptytki ceramiczne Scienne —gat. |
2. Ptyty betonowe $cienne —gat. |

4 Zaprawy klejowe przeznaczone do przyklejania Sciennych ptytek ceramicznych (glazura,
terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptyt betonowych i gipsowych.

Podtoze dla zaprawy klejowej mogg stanowié: tynk cementowy, cementowo - wapienny,
gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badZ anhydrytowy oraz surowa
powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych badz wapienno - piaskowych

5. Suche mieszanki do spoinowania

- Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6
mm, w sciennych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
ptyt betonowych i gipsowych.

2.1.1. Wtasciwosci.

- odpornosc¢ na dziatanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne na gwattowne
zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornosé) i zmiane
wymiarow pod wptywem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych
czynnikdw w tworzywie i szkliwie ptytki mogtyby powstac naprezenia, ktére mogtyby
spowodowac spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek od podtoza, a
nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami ,,ukryta”
tzn. pojawiajgca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng moze by¢
wada ptytek pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania np.
niewtfasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

- wytrzymato$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu
ptytka famie sie. Jest on niezwykle istotny , poniewaz ptytki Scienne moga by¢ narazone na
uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na $cianie mogg sie spotkac z naprezeniami
wywotanymi ruchami scian budynku.

- wtasnosci powierzchowne - s3 to odpornosé na zadrapania, zarysowania. Twardosc - czyli
odpornos¢ na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$é na $cieranie okresla jak
ptytka zachowa sie na skutek czynnikdw $cierajacych.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturqg

techniczng”

- odpornos¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej sSrodkéw chemicznych, ktére
mogaq zostawiad plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych
substancji zmieniac¢ potysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ tatwo usuwaé¢ wodg oraz

popularnymi srodkami.

2.2. Stosowane materiaty.

2.2.1 Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych:

Proponowane ptytki scienne firmy Kwadro Ceramika. (Cena: 41 zt/ szt.).

Ptytki scienne VIOLINO GRYS - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001.
Ptytki przeznaczone sg do wyktadania scian wewnatrz budynkoéw.

1. Ptytka scienna VIOLINO GRYS(w pomieszczeniach sanitarnych na 3

Scianach)

Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Poziomy iflub klasy / wartos¢

Dokument odniesienia

Odpornosc na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] ==0,07 EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <=0,8 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 600 EN14411:2012
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 ND - nie dotyczy EN14411:2012
Sita wiazania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 5,6 N/mm2 EN14411:2012
-Zaprawa murarska NPD - wilasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosc na szok termiczny COdporne EN14411:2012
Trwatosc dla - -
-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
—zastos_ow_aﬁ zewne;tn_:ny_ch: odpornosc na ND - nie dotyczy EN14411:2012
Zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosc)

Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
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IPAIEAT VY F

Dotyczy produktu: LIBRO GRYS PODELOGA 33,3X33.3 G1
GRUPA: Blb

Nr 5904584127205

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Dodatkowe informacie o wiasciwosciach uzytkowych

Wiadclwoscl

Pozlomy I/lub klasy / wartes¢

Dokument odnleslenla

Dopuszczalne odechylenie szerokodcl od wymiary
roboczego

+- 0.6 %:; +- 2.0 mm

EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie diugosc od wymiaru
raboczego

+- 0.6 %:; +- 2.0 mm

EN14411:2012

Dopuszezalne odchylenie grubosci od grubodcl robocze]

+- 5 %: +- 0.5 mm

EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii

roboczego diugosci

prostej wzgledem wymizaru roboczego szerokosci +-05%: +-1.5mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii . - .
proste] wzgledem wymiard roboczego diugodci +-0.5%; +- 1.5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego X - )
wzgledem szerokoée] +- 0.5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego . - X
wzgledem dhugoéci +- 0.5 %; +- 2.0 mm EM14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny

srodka od ptaskosc powierzchni wzgledem przekatne +- 0.5 %; +- 2.0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiaréw raboczych

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku

od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +- 0.5 %; +- 2.0 mm ENI14411:2012
roboczego szerokosci

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku

od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +- 0.5 %: +- 2.0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia
rogdw od praskosci powierzchni wzgledem przekatne]
wyliczonej z wymiardw roboczych

+- 0.5 %; +- 2,0 mm

EN14411:2012

wody basenowe]

Nasigkliwoid wodna Eb [%] 05<Eb==3 EN14411:2012
Wytrzymatosd na zginanie [N/mm2] minimurm 30 EM14411:2012
OdpornosE na Scieranie wgkebne [mm3] MD - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornosd na scieranie szkliwa PEI ilosC obrotdw Klasa 3/750 EN14411:2012
Odpornosé na spekania whoskowate Odporne EN14411:2012
Odpornost na uderzenia MPD - wasciwoscl uzytkows nisustalone EM14411:2012
Odpornosé na plamienie [ zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012
denrr}nérﬁ chemiczna na kwasy i zasady o niskim Klasa GLA EN14411.2012
stefeniu

Odpormost chemiczna na kwasy | zasady o wysokim Klaca GHA EN14411:2012
stezeniu

Odpornosé na Srodki domowego uzytku i dodatki do Klasa GA EN14411-2012

2.2.2. Ptytki Scienne VIOLINO BIANCO - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001.
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Ptytki przeznaczone sg do wyktadania scian wewnatrz budynkoéw.

Proponowane ptytki scienne firmy Kwadro Ceramika. (Cena: 41 zt/ szt.)

2. Ptytka $cienna VIOLINO BIANCO (w pomieszczeniach sanitarnych na 1 Scianie)

Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Poziomy i/lub klasy / wartosé

Dokument odniesienia

Odpornosc na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
|Uwalnianie Pb [mg/dm2] <=008 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 600 EN14411:2012

AntyposlizgowosE wg normy DIN 51130

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]:

1,3 Nimm2

-kleje cementowe EN14411:2012
-kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych 5,6 Nfmm2 EN14411:2012
-zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosc na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatosé dla - -

-zastosowan wewnetrznych Spelnia EN14411:2012

-zastosowanh zewnetrznych: odpornost na
Zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosd)

ND - nie dotyczy

EN14411:2012

Odeczucie dotyku

NPD - whasciwosci uzytkowe nieustalone

EN14411:2012
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DA ALY DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

CEm AR Nr 5900139069211
Dotyczy produktu; VIOLINO BIANCO SCIANA 25%33,3 G1
GRUPA: BIN
Dodatkowe infarmacie o wiasciwosciach uzytkowych
Wiagclwosel Pozlomy I/lub klasy / wartosé |Dokument ednleslenia

Dopuszczalne odchylenie szerokoscl od wymiary +-05 %: +- 2.0 fm EN14411.2012
roboczeqao it g ;
Dopuszczalne odchylenie diugosc od wymiary : ;
roboczego +-0.5 %: +- 2.0 mm EN14411:2012
Dopuszczalne edchylenie grubodci od grubodci robocze +- 10 %: +- 0.5 mm EN14411:2012

P ¥ g g ]
|Maksymalne dopuszezalne odchylenie krawedzi od linii +-03%: +-15m EN14411.2012
proste) wagledam wymiaru roboczego szerakosc = N e :
Maksymalne dopus2czaine adchylenie krawedzi od linii . bt :
e R e N e R +-0,3 %: +- 1.5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego ) S :
wagledem szerokoéci +- 05 %:; +- 2.0 mm EM14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego 5 R ’
wzgledem diugoscl +- 0,5 %; +- 2.0 mm EN14411;2012
Maksyrnalne dopuszezalne odchylenie krzywizny
érodka od praskosci powierzchni wzgledem przekatnej | + 0.5 % /-0.3%: + 2.0mm /- 1.5 mm EN14411:2012

wyliczonej 2 wymiardw roboczych

Maksymalne dopuszezalne adehylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru +05%/-03%; +20mm/-15mm EN14411;2012
roboczego szerokosci

|Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku

od plaskoscl powiarzchni wazgledem wymiaru +05%/F-03%; +20mm/-15mm EN14411:2012
roboczego dugosci

|Maksymalne dopuszezalne odchylenie wypaczenia

rogéw od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatne +-10.5 %: +- 2.0 mm EN14411:2012
wyliczonej z wymiardw roboczych
[Nasiakiiwos¢ wodna Eb [%] Eb> 10 EN14411:2012
Wytrzymalosd na zginanie [Nimma2] minlmum 12 EN14411:2012
Odpornost na Sciéranie wakebne [mm3] MND - nie dotyczy EN14411:2012
OdpornodE na scieranie szkliwa PEI ilodE abrotiw NPD - whasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpormosé na spekania wloskowate Odparne EMN14411:2012
Odpornoée na uderzenia NPD - wiasciwodci uZytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpoernoé na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
l:ldr.:mrr_msc chemiczna na kwasy | zasady o niskim Klasa GLA EN14411:2012
steZeniu
E[dpnmnéﬁ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim ND - nie dotyczy EN14411:2012
eZeniu
denrganignn& in}adm domowego uzytku i dodatki do Klasa GA EN14411:2012

2.2.3. Plytki ceramiczne w pomieszczeniach pomocniczych:
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Proponowane ptytki scienne firmy opoczno. (Cena: 28zt/ szt.).

Ptytki sScienne INWENCIA - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001.
Ptytki przeznaczone sg do wyktadania scian wewnatrz budynkow.

3. Ptytka scienna INWENCIJA (w pomieszczeniach gospodarczych)

- Kolor: grafitowy
- Powierzchnia: mat

- Mrozoodpornos¢: ptytka niemrozoodporna
- Rektyfikacja: ptytka nierektyfikowana

- Grubos$¢: 7 mm

- Wymiary: 20x20 cm

Charakterystyka techniczna:
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Properties
Whascwosci

PROJEKT WYKONAWCZY
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Test made acc. tor
Badanie wg:

Requirements
Wymagania

Tiles parameters
Parametry plytek

e Permeability to water (1) PN-EN IS0 10545-3 > 10 »10
YY) Nasigkliwost wodna (%)
Bending strength (MPa) ) AELE = 7,5 mm; min. 15
L WytrzymalosE na zginanie (MPa) RHZENIS0-105654 < 75 mm; min. 12 1S
= 2
Breaking strength (N} ) o £ > 7,5 mm: min. 600 =75 mm: min. 800
A Sita tamigca (N} PN-EN 150 10545-4 < 7,5 mm: min. 200 <75 mm: min. 400
A Crazing resistance 3 of £ sis
X OdpormoSé na pekniacia wloskowate PN-EN 150 10545-11 required / wymagana resistant / odporne
Coefficient of linear thermal expansion (10
/0|
LA r! El- ) . . PN-EN 150 10545-8 s.m.b. * i)
Wspdtczynnik ciepine) rozszerzalnodci liniowe)
(10-¢/°C)
Resistance to weak solutions of acids and
E&ﬁ LI PN-EN 150 10545-13 smb. * GLA-GLB
OdpornoSE na kwasy | zasady o stabym
e stezeniu
Ie‘qmstanw to household chemicals and swim-
ming-pool sats e PN-EN 150 10545-13 min. GB GA
Odpornosc na dziatanie Srodkdw dormowego uzytku
1 s0li do basendw kapielowych
) REFranca t sl PN-EN 150 10545-14 min. klasa 3 5 klasa

OdpornosE na plamienie

2.2.4.3. Obrdbka i montai:

Docinanie, wycinanie otwordéw i wiercenie

Ptyty oktadzinowe z betonu architektonicznego mozna docinaé — takze pod katem 45° - za
pomoca

narzedzi stosowanych do obrébki twardych ptytek — pit diamentowych z tarcza petna. Ciecie,
wycinanie i wiercenie otworéw nalezy wykonywa¢ odpowiednimi narzedziami, bez uzycia
udaru,

uprzednio umieszczajgc ptyte ptasko, rownomiernie podpierajgc cata jej powierzchnie.
Kazdorazowo ciete krawedzie nalezy delikatnie przeszlifowaé papierem sciernym. Uzywajac
narzedzi wodnych, po obrdbce , a takze po czyszczeniu i kazdym kontakcie ptyt z wodg nalezy
osuszy¢ zamoczone powierzchnie czystg, chtonng $cierka i przed dalszg praca pozostawic¢ do
catkowitego wyschniecia w taki sposob, by obie strony ptyty miaty swobodny dostep
powietrza i schty rownomiernie. Na powierzchni ptyty nie moze pozostawaé woda. Beton jest
materiatem higroskopijnym, podatnym na wyginanie w wyniku zmian wilgotnosci po obu
stronach

ptyty, dlatego niezwykle wazne jest zwracanie szczegdlnej uwagi podczas montazu na
powyzsze

wytyczne, gdyz szkody powstate w wyniku ich nieprzestrzegania nie sg objete gwarancja.
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Montaz:
Ze wzgledu na mozliwe réznice w wygladzie powierzchni poszczegdlnych ptyt (wystepowanie
i
wielkos$¢ rakéw, rozbieznosci kolorystyczne i wymiarowe) nalezy przed montazem
zaplanowa¢
roztozenie poszczegdlnych ptyt na scianie i kolejnos¢ ich montazu.

System fasadowy SikaTack® —Panel System

System sktada sie z kleju elastycznego SikaBond® T2, dwustronnej tasmy mocujgco -
dystansujacej

SikaTack® -Panel oraz SikaTack® -Panel Primer. System SikaTack® -Panel umozliwia
niewidoczne

i nieinwazyjne potgczenie ptyt betonowych CONCRAFT do podtoza. Dziatanie systemu

w potgczeniu z naszymi ptytami oktadzinowymi zostato przetestowane w laboratorium
producenta

systemu — firmy Sika. Dla prawidtowego, bezpiecznego montazu oktadzin wewnatrz
pomieszczen

dtugosc sciezki kleju na powinny wynosi¢ 240 cm na jedna ptyte, czyli 4 pionowe Sciezki o
dtugosci

60 cm w odstepach co 40 cm. Nalezy zachowac fuge 3 mm. Doktadne informacje o
prawidfowym

uzyciu systemu dostepne sg w jego Karcie Informacyjnej, dostepnej na stronie producenta.

Klejenie catopowierzchniowe przy uzyciu SikaBond® T8

Mozliwe jest klejenie ptyt przy uzyciu jednosktadnikowego kleju poliuretanowego SikaBond®
T8.

Klej nalezy naktadad catopowierzchniowo, przy uzyciu pacy zebatej (wymiary zebow 4x4
mm).

Ptyty nalezy uktada¢ poziomymi rzedami (pasami) poczawszy od dolnego, ktéry powinien
zostaé

wypoziomowany i zabezpieczony przed zsuwaniem sie. Ptyty nalezy uktadaé z uzyciem
dystanséw,

ktore wspierajg kolejny rzad ptyt na poprzedzajgcym i zapewniajg rownomierng fuge 3 mm.
Do

gruntowania $cian stosowaé¢ mozna wytgcznie SikaGrund®-P plus. Stabe podtoza mozna
wzmocnic

przy uzyciu Sika® Primer MB. W przypadku podtozy o niewystarczajgcej nosnosci - aby
zniwelowac

ryzyko odspajania kleju w wyniku naktadania na podfoza podatne na odrywanie, takie jak
tynki,

gtadzie, niezwigzane powtoki, nalezy przed przystgpieniem do klejenia zamocowac
mechanicznie

na Scianie ptyte OSB o grubosci co najmniej 12 mm, ktéra nastepnie trzeba zmatowic i
odttuscic.
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Doktadne informacje o prawidtowym uzyciu wymienionych produktéw dostepne sg w ich
Kartach
Informacyjnych, dostepnych na stronie producenta .

3.Transport

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku.

4. Wykonanie roboét
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej dot.
posadzek.

Uktadanie ptytek ceramicznych.

Zakres szczegétowy prac:

- Przygotowanie podtoza

- Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki

- Osadzenie listew wykonczeniowych ( zakornczenia ptytek na scianach)
- Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujgca

Zatozenia montazowe:
Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan rozmieszczenia
ptyt na scianach.

Uktadanie ptytek.

Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki.
Uktadanie zaczgé od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W dylatacjach
zamontowac nalezy listwy dylatacyjne.

Przygotowanie zaprawy: zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do
naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok.
4 godzin. Stosujac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypac
do wodnego roztworu emulsji, sporzagdzonego zgodnie z instrukcjg znajdujgca sie na jej
opakowaniu. Dalsze czynnosci nalezy wykonaé tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe
przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.

Zaprawe nalezy nanies¢ na przygotowane poditoze gtadka pacg stalowg, a nastepnie
réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy
zagbkowanej. Nie nalezy jednorazowo nakfada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie,
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poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wtasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut
(zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajgcy na przycisnieciu palcéw reki do
natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejac
ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngé ja do podtoza. llos¢
zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki
powierzchnia jej styku z klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3
powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byfa catkowita. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na
biezgco usuwaé nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy,
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatosé uzytkowa zaprawa
osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Ptytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych nalezy uktadaé¢ do
wysokosci 200cm liczgc od poziomu posadzki. Natomiast ptyty betonowe do poziomu sufitu.

Spoinowanie.

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczyscié z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego
w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej.
Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej
przyklejenia, nie wczesdniej niz po 24 godzinach.

Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscié
wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej
fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulegaé przebarwieniom. W zwigzku
z tym, przed witasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 I. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji.

Czynnos$¢ tg mozna wykonac recznie bgdz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy
wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

Zaprawe spoinujgcq wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia
powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach lub
pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowac wyptukiwanie
pigmentdw i wymywanie swiezej fugi. W koricowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie
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stosowanie odpowiednich Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno
czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczeristwo zmiany koloru pod wptywem
wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania
zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac Swieze fugi lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala
sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie
i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do
spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie byta narazona na opady
atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotno$¢ powietrza. Nie
zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do
przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i powstania
przebarwien. Rdznice w gtebokosci spoin, rdzne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne
zmywanie oktadziny mogg powodowa¢ powstanie na powierzchni fugi efektu
nierdwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie w miejscach szczegdlnych
okfadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne,

6.Przepisy zwigzane

Normy:

PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych .

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
Inne:

Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Arkady 1990

2.2.5.5. Postepowanie z mieszaning i jej magazynowanie.
1. Wskazowki bezpiecznego obchodzenia sie z mieszaning
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Stosowac sie do przepiséw higieny i bezpieczeristwa pracy, stosowac zgodnie z zaleceniami,
nie spozywac positkdw i napojéw podczas stosowania mieszaniny, myc¢ rece podczas przerw i
po zakonczeniu pracy. Zaleca sie stosowanie ogdlnej wentylacji catego pomieszczenia
2. Magazynowanie
Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamknietym i w suchym pomieszczeniu
z dala od zrodet zaptonu w temperaturze + 50C do +300C. Nie dopuszczaé do zamarzniecia .Z
dala od zywnosci i pasz, poza zasiegiem dzieci.
3. Specyficzne koricowe zastosowania : Brak
2.2.5.6. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej
1. Wartosci graniczne narazenia dla sSrodowiska pracy
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezed w powietrzu Srodowiska pracy:
Pyty nietrujgce przemystowe zawierajgce
wolng krystaliczng krzemionke ponizej 2% NDS-10 mg/m3
Amoniak NDS —14 mg/m3
Zaleca sie oznaczenie stezen pytdw preparatu w powietrzu na stanowiskach pracy.
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 217
poz.1833)) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy
(z pdzniejszymi zmianami)
2. Kontrola narazenia w miejscu pracy:
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. (Dz.U. nr 73poz 645) w sprawie badar
i pomiardw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (z pdzniejszymi
zZmianami)
Pomiary,analizy ,obliczenia i ocene zgodnosci z wymaganiami czynnikdw szkodliwych
wystepujacych na stanowiskach pracy wykonuje sie w oparciu o aktualne obowigzujgce
normy i rozporzadzenia stosujgc specjalistyczne programy komputerowe.
Bezwzglednie stosowacd srodki ochrony osobistej ( p6t maseczka filtrujgca z zaworkiem,
rekawice ochronne,okulary ochronne,odziez i obuwie robocze)
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze posiadaty wtasnosci ochronne
2.2.5.7. Wtasciwosci fizykochemiczne
1. Informacje ogdlne: wyglad —masa ,barwa wedtug katalogu
zapach -fagodny
2. Informacje dotyczgce zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska:
preznos$¢ par —nie dotyczy
wiasciwosci wybuchowe —nie dotyczy
wspotczynnik przenikania pary wodnej : 121 [g/m2d ] -V2
opor dyfuzyjny : 0,17 [m] —=V2
absorpcja wody po 24 h : 0,558 [kg/(m2x h0,5] W1
przyczepnosc do podtoza: 0,7 A/ B
przyczepnos¢ do podtoza po 20 cyklach zamrazania i rozmrazania :1,0 [MPa] A/B
rozpuszczalnosé -rozpuszczalny w wodzie w temp 200 C
2.2.5.8. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
Produkt stabilny w normalnych warunkach
1. Reaktywnos$é —nie dotyczy
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2. Stabilnos$¢ chemiczna —temperatura stosowania +50C do + 300C,chroni¢ przed
przegrzaniem oraz przemrozeniem
3. Mozliwos¢ zachodzenia niebezpiecznych reakcji —nie dotyczy
4. Czynniki ktérych nalezy unikaé —nie dotyczy
5. Materiaty ,ktérych nalezy unika¢ —nie dotyczy
6. Niebezpieczne produkty rozpadu —nie dotyczy
2.2.5.9. Informacje toksykologiczne
1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych —nie dotyczy
2.2.5.10. Informacje ekologiczne
1. Toksycznos¢ —nie dotyczy
2. Trwatosc¢ i zdolnosé do rozktadu -nie dotyczy
3. Zdolnos¢ do biokumulacji - nie dotyczy
4. Mobilnos$¢ w ziemi -nie dotyczy
5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT —po wyschnieciu produkt nie wykazuje wtasciwosci
toksycznych
6. Inne szkodliwe skutki dziatania —Brak
2.2.5.11. Postepowanie z odpadami
1. Metody usuwania odpadéw
Odpady z produkcji nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne i w wykazie odpaddéw wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.U.
112 poz.1206) znajduja sie w grupie inne nie wymienione odpady 07 01 99
Postepowanie z opakowaniem po produkcie: po catkowitym oprdznieniu opakowanie nadaje
sie do selektywnej zbiorki —kod odpadu 15 01 02 —opakowania z tworzyw sztucznych
wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 11.05.2001 (Dz.U nr63 poz
638) z pézniejszymi zmianami
Szczegdtowy sposdb postepowania z wywozonym odpadem nalezy kazdorazowo uzgodnic z
wtasciwg administracjg —zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz
628/2001)
2.2.5.12. Informacja o transporcie
zgodnie z przepisami RID/ADR nie s3 wymagane zadne oznakowania.
2.2.5.13. Informacje dotyczgce przepisow prawnych
— Ustawa z dn. 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz. 84), z
pdzniejszymi zmianami
— rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.
— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 08.02.2010 w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U. Nr 27 poz 140)
— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.02.09.2003 w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz 1666) z pdzniejszymi
zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.97 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP
— ( tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz §2 ust.2
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zatacznika nr 3 do w/w Rozporzadzenia

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.05.03.2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz.U nr.53,p0z.439) , z pézniejszymi zmianami

2.2.5.14. Inne informacje.
Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczgcym omawianego
produktu w momencie okreslonym datg i podane sg w dobrej wierze.

Uzytkownikowi zwraca sie uwage na ewentualne ryzyko uzycia produktu w celach, do
ktorych nie jest on przeznaczony. W zadnym razie nie zwalnia on uzytkownika ze znajomosci
i stosowania wszelkich testéw regulujacych jego czynnosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich srodkdw ostroznosci przy uzyciu
produktu.

Dokument ten zostat sporzgdzony na podstawie badan wtasnych produktu oraz na
podstawie informacji o surowcach wchodzgcych w jego sktad, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w artykule 31 rozporzgdzenia REACH nr 1907/2006 oraz zatgczniku Il rozp.
REACH ,, Wytyczne dotyczgce sporzqdzania kart charakterystyki”.

Zidentyfikowane zagrozenia:

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu

R 23/24/25 Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu.
R 26 Dziata bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

R 34 Powoduje oparzenia.

R 36/37 Dziata draznigco na oczy i drogi oddechowe.

R 38 Dziata draznigco na skoére

R39 Zagraza powstaniem bardzo powaznych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 Moze spowodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

R45 Moze powodowac raka.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, moze powodowa¢ dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
R61 Moze dziataé szkodliwie w fonie matki.
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UWAGI KONCOWE:

Jako produkty wzorcowe projektant przyjat produkty konkretnie okreslonych producentow.
Mozna stosowa¢ materialy 1 elementy innego producenta, jednakze speiniajace wszystkie
parametry podane w specyfikacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na miejsce budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie i wbudowanie zgodne z zalozeniami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-08 . STOLARKA

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
STOLARKI zwigzanych z budynkiem kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami
budowlanymi i infrastrukturg technicznq

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji STOLARKI .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i1 szczegdtowe , dla
STOLARKI .

ZAKRES PRAC.

- Montaz i regulacja o$cieznic drewnianych

- Montaz i regulacja skrzydel drzwiowych wewngtrznych jednoskrzydtowych

- Montaz i regulacja drzwi drewnianych

- Montaz klamek 1 zamkow

W zakres prac wchodza czynnos$ci 1 materiaty pomocnicze, obrobki, przygotowanie stanowisk
roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, Wytycznymi oraz specyfikacja ogolng ST-00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane w ST — 00

2. Materialy
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2.2. OSCIEZNICE DREWNIANE

OSCIEZNICE STALA DREWNIANA POL-SKONE

1 T <

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
typ (So) (Sd) (Ss) typ (So) (Sd)
"60" 709 689 618 "60"+"60" 1343 1323
70" 809 789 718 "60"+"70" 1443 1423
"80" 909 889 818 "60"+°80" , 1543 1523
"70"+"70"
- "60"+"90"
90 1009 989 918 s 1643 1623
"70"+“90" ,
"B0" 180" 1743 1723
"80"+"90" 1843 1823
"90"+"90" 1943 1923

wysokos¢: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020
Ss — szeroko$¢ skrzydta w przyldze (618,718, 818, 918);
Hs - wysokoS$c¢ skrzydta w przyldze;
Sd, Hd — wymiar drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy;
So, Ho — proponowany wymiar montazowy;
Mozliwos¢ zastosowania elektrozaczepu w oScieznicy POL-SKONE
* dla skrzydet ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892

2.3. DRZWI DREWNIANE WEWNETRZNE,
Proponowane Drzwi typu - Castel A.4.0 ( drzwi do pom. Socjalnego,/
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Skrzydto wewnetrzne drewniane Castel nawigzuje do klasycznych kanonéw pigkna. Naturalnie
woskowany dab w polaczeniu z ciekawym przeszkleniem nada niepowtarzalny charakter
kazdemu wnetrzu. Wiele roznorodnych modeli skrzydet Castel i mozliwos¢ wykonczenia
kolorami lazurowanymi lub z palety RAL na drewnie dgbowym lub sosnowym sprawiaja, ze
kazdy znajdzie co$ dla siebie. Skrzydlo wewnetrzne Castel moze by¢ rowniez wykonczone
dwoma warstwami recznie nanoszonego wosku, dzigki czemu jest niezwykle trwale oraz odporne
na uszkodzenia. Dzigki tak r6znorodnej palecie kolorow mamy mozliwo$¢ dostosowania ich do
wlasnego stylu, oraz wygladu pomieszczen.

llustracja 1: Proponowane Drzwi

typu Castle
Tradycyjna konstrukcja oparta na masywnej, klejonej czopowo ramie, wykonana z
wysokiej jakosSci naturalnego drewna: sosny lub debu, dodatkowo impregnowanego.
Wypetnienie skrzydta stanowig kasetony drewniane lub przeszklenia. Ponadto na
zyczenie klienta, skrzydta w konstrukgcji drewnianej mozemy wykona¢ z innych gatunkdéw
drewna.
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masywna, drewniana konstrukcja

skrzydla oparta na klejonej, .
lqaczonej czopowo ramie .
z drewna sosnowego lub .

~_debowego

_ bezpieczne

~_ szklenie .
kaseton z naturalnego .
drewna litego o stylowym .
profilu .

e Klamki w kolorze chrom btyszczacy
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Przekrdj poziomy skrzydta w konstrukcji drewnianej.

szkto ramiak DZiDm‘f [2I222222777

"""""

ramiak pionowy kaseton drewniany

Pfopohbwane drzwi typ CASTLE w naturalnym kolorze drewna dgbowego woskowaﬁego |

Kolorystyka wg rysunkow projektowych (kolor szary w
pomieszczeniach piwnicy, kolor naturalnego drewna w
pozostatych pomieszczeniach).

Drewno Naturalne Woskowane
Drewno Maturalne Woskowane
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. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI
StOIbUd Nr DW/40/1.07.2013
g

1. Producent wyrobu budowlanego, miejsce produkcji:
STOLBUD WELOSZCZOWA S.A, 29-100 Wioszczowa, ul. Jedrzejowska 74

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
DRZWI DREWNIANE WEWNETRZNE WEWNATRZLOKALOWE

3. Klasyfikacja PKWiU: 20.30.11-55.20, 16.23.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
~Drzwi wewnatrzlokalowe systemu STOLBUD WEOSZCZOWA” przeznaczone sg do stosowania
jako drzwi wewnetrzne w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz
zamieszkania zbiorowego stanowigce zamkniecia otworéw w s$cianach wewnetrznych.

5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4726/2013 ,Drzwi wewnatrzlokalowe systemu STOLBUD W+tOSZCZOWA”
wydana przez ITB w Warszawie, marzec 2013r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wiasciwosci Norma klasyfikacyjna Wartos¢ deklarowana
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne PN-EN 948:2000 2 klasa
pionowe
Odpornosc¢ na skrecanie statyczne wg PN-EN 948:2000 2 klasa
Odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym wg proc. ITB LL-78 2 i 3 klasa wytrzymatosci
Odpornosc¢ na uderzenia ciatem miekkim i wg proc. ITB LL-78 2 klasa wytrzymatosci
ciezkim
Odpornos¢ na wstrzasy wg ITB LL-78, wyd.6 i PN- 3 klasa wytrzymatosci

88/BB-06079

Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i PN-EN 1191:2002 3 klasa trwatosci
zamykanie wg
Sity operacyjne wg procedury ITB Kilasa 3

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badarn typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego:

Zaktad Konstrukcji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr akredytacji: AC 020, przeprowadzit
badania aprobacyjne, raport nr 1441/11/RO6NK, LK 01-1441/11.
Atest Higieniczny: HK/B/0387/01/2010

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, Zze wyréb budowlany jest zgodny
ze specyfikacja techniczng wskazana w pkt. 5.

Osoba upowazniona: s
Imie i Nazwisko: Arkadiusz Swider Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Podpis: Data:

‘Q”/’/—‘ 7 kwieciern 2014r.

l ‘E - | @ Chrom Satyna

Proponowane klamki firmy GERDA
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2.5a. DRZWI DREWNIANE ZEWNETRZNE

Proponowane Drzwi POWINNY BYC REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE
ZAMOWIENIE Z DREWNA DEBOWEGO — ZGODNIE Z ZALACZONYMI
RYSUNKAMI TECHNICZNYMI

2.6. KLAMKI DO DRZWI ZEWNETRZNYCH
Klamka do drzwi zewnetrznych CZA-KL-WE-00

Dhigos¢ szyldu:273 mm

Szerokos¢ szyldu:56 mm

Dhigos¢ klamki: 133 mm

Typ szyldu:klucz, wkiad yale (WK), lub szyld bez otworu
Rozstaw:60 mm, 72 mm, 90 mm, 92 mm lub inny
Grubos$¢ kwadratu klamki:8 mm lub redukcja 8/10 mm

Klamka zostaje wykonana na indywidualne zamdwienie.

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”

Pozostale:

1. Pianka uszczelniajaca PU,

2. Zaprawa betonowa,

3. Kotwy i elementy montazu o$cieznic.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru rob6t — Czgs¢ Ogdlna ST - 00

Do wykonania robot nalezy uzywac:

- poziomice

- pistolety do pianki i silikonu

- narzg¢dzia reczne (pace stalowe, poziomnice , piony traserskie itp.)

- narzg¢dzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czes$ci pt. Specyfikacja techniczna
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogolna ST - 00

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku. OS$cieznice i1 skrzydta drzwiowe podczas transportu musza by¢ opakowane
w opakowania fabryczne producenta , skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne (
np. plastykowe )

Okucia , zamki 1 klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czg$ci pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogolna STOO.

Montaz drzwi

Zakres szczegolowy prac

- Wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe.

- Montaz konstrukcji w budynku.

- Montaz pakietéw szklanych,.

- Sprawdzenie dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

- Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym — kompletnos¢
wypetnienia piankg — brak przeswitow.

- Usunigcie pozostatos$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

- Zabezpieczenie elementow.

Uwagi ogolne:
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Po wyborze przez Inwestora poddostawcy, ktory bedzie wykonywat Slusarke, poddostawca
Slusarki zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkéw warsztatowych i
uzgodnienia ich z projektantem.

Wykonawca $lusarki aluminiowej przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia
zobowigzany jest do szczegdlowego obmiaru istniejgcych otwordéw oraz uzgodnienia z
Inwestorem obiektu sposobu wykonczenia o$ciezy oraz parapetdw i nadprozy,

Materiaty i wyposazenie powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny zapewnié
bezpieczng eksploatacj¢ przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow
okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta $lusarki. Materiaty, wyposazenie, cze$ci
ztaczne powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupeknienia brakujacej powloki musza by¢ uzupehnione na budowie.
Dobor profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawow
szklanych 1 odpornos$¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepno$¢ podktadu szkta
elewacyjnego 1 odpornos¢ na pgkanie pod wptywem naprezen w szkle i skokéw temperatury.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robot — Cz¢s¢ Ogodlna STOO.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla drzwi : m2 lub szt.

- dla o$cieznic: szt.

8.0dbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru rob6t — Czgs¢ Ogolna ST - 00.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow
czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Jako$¢ uzytych materiatow

- Kontrolg elementéw sktadowych ( elementy systemowe)

- Kompletno$¢ wykonanych prac

- Kontrolg poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Kontrola jakos$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1279-6:2004.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami 1 wbudowanym elementem

- prawidtowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze §wiadectwem dopuszczenia znajduje si¢
odpowiednia tabliczka znamionowa.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzytazowych.

- Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowsa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00 - Ogolna specyfikacja techniczna

9.Przepisy zwiazane

Normy:

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki 1 taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 Scian ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1863-1:2004 Szklo w budownictwie Termicznie wzmocnione szklo sodowo-
wapniowo-krzemianowe Cz¢s$¢ 1: Definicje 1 opis

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Cz¢s¢
1: Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1279-6:2004 Szklo w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 6:
Zaktadowa kontrola produkcji i badania okresowe

PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne szklo
warstwowe. Definicje 1 opis czesci sktadowych

PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”

elementdow budowlanych. Wymagania, PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena

izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych

— Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych,

PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,

PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i1 badania,

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy,

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania,

PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne,

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokos$ci, grubosci i

prostokatnosci,

PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubo$ci powtoki,

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowisk,

PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,

PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki,

PN-80/C-81531 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowe;j,

PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogolne,

elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja,

Inne:

Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych .
Arkady 1990
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-08 . Docieplenie Scian zewnetrznych

Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzqdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng

Nazwa i adres zamawiajacego:
Nadlesnictwo Myslenice z siedzibg w: 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
Dcieplenia $cian zewngtrznych zwigzanych z budynkiem kancelarii lesnictwa wraz z
urzqgdzeniami budowlanymi i infrastrukturqg technicznq
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegotowe , dla
DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z HYDROIZOLACJA

1.3.1 Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz zwiazane z tym prace
towarzyszace:

1.3.2. Docieplenie $cian zewnetrznych oraz zwigzane z tym prace towarzyszace:

- oczyszczenie 1 zagruntowanie $ciany ( w przypadku zagrzybienia Scian czy zawilgocenia stosowaé
preparaty grzybobdjcze i osuszenie)

- ocieplenie $ciany styrodurem gr.6cm

- wykonanie warstwy zbrojone;j z siatki z wtokna szklanego

- utozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego

- usunig¢cie nieuzywanych kabli oraz innych akcesoriow zamontowanych na $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi oraz specyfikacja ogdlng ST-OO.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podane w ST - 00

2. Materialy
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2.1 Wymagania ogélne
Wymagania odnos$nie materialdéw podano w ST- 00 Ogoélna specyfikacja techniczna

2.2 Wymagania szczegolowa

2.2.1 Papa termozgrzewalna

Papa zgrzewalna jako material hydroizolacyjny rolowy, na osnowie, zgrzewalny nie
wymagajacym warstwy ochronnej. Osnowg folii izolacyjnej stanowi wzmocniona widkning
poliestrowa o cigzarze 250 g/m2 powleczona obustronnie bitumem modyfikowanym. Osnowa
jest catkowicie zaimpregnowana bitumem i znajduje sie w gornej czesci folii tak, ze grubos¢
zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosi co najmniej 3 mm. Grubo$¢ arkusza
nie powinna by¢ mniejsza od 4,5 mm. Arkusz izolacji na obrzezach rolki jest pocieniony na
szerokos$ci zaktadu podtuznego réwnej 8 cm, przechodzac z grubosci do 3 mm. Spdd warstwy
zgrzewalnej jest zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienka, topliwa pod wpltywem
temperatury folig. Podtuzny zaklad jest oznakowany na wierzchu arkusza w odlegtosci 8 cm
od krawedzi podtuznych arkusza. Gorna powierzchnia arkusza jest wykonczona posypka z
bardzo drobnego piasku wtopionego w powtoke bitumiczna. Powierzchnia ta jest odporna na
dziatanie wysokiej temperatury, co umozliwia bezposrednie uktadanie na izolacji warstw
nawierzchniowych z betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego, przy
zastosowaniu rozscietacza na pneumatykach.

2.2.2 Styrodur

Polistyren ekstrudowany XPS - styrodur

Podstawowe parametry

- wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,032 W/mK,
- naprezenie $ciskajace - 300 kPa,

- minimalna ggsto$¢ pozorna - 35 kg/m3,

- ptyty gr. 6 cm, do ocieplania $cian

2.2.3 Folia kubelkowa

Folia kubetkowa o nastepujacych parametrach:
- wysokos¢ kubetka -8mm,

- grubo$¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE

2.2.4 Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Zaprawa klejaca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos$¢ zaprawy stwardniatej 1,4 g/cm3

Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2
Modutl dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm?2
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m
Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35

Nasigkliwos¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)
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Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Zastosowanie i zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2

Dodatkowo do mocowania styropianu taczniki mechaniczne odpowiadajagce wymogom
swiadectw lub aprobat technicznych ITB

2.2.5 Tynk silikonowy

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka.
Tynk silikonowy na bazie zywic siloksanowych

Tynk na cokét- mozaikowy

DANE TECHNICZNE
Gestosd gotoweqo wyrobu ok. 1,9 gfcrm’
Warlosd przenikania pary wodnej, 15<V, =150g/md

Dyfuzja w zaleznosd od grubosci

) 014m=5,<14m
warstwy powietrza

Temperatura przygotowania masy oraz

o]
podtoza i otoczenia w trakdie prac od 5do+30°C

WYMAGANIA TECHNICZNE

PM-EN 15824:2010
c € /67 (EM 15824:2009)
do stosowania na dcianach

zewnetrznych | wewnetrznych,
stupach i scianach driatowych

Cienkowarstwowy tynk silikonowy
rozciericzalny woda

Reakcja na ogien — klasa A2-51, d0
b ] T i N -
Prze pus.iual.noﬁ_‘ pgrywudm V - ¢rednia
kategoria :
Absorpcja wody - kategoria W, - srednia
Przyczepnosc = 0,35 MPa
Jgadnie 7 norma
PM-EN 1062-3:2008,
Trwatosd (odpornosd na zamrazanie dla absorpcjiW, < 0,5 kg/m*h®
odmrazanie) badanie odpornosc
na zamrazanie-odmrazanie
nie jest konieczne.
Wspotczynnik przewodzenia ciepla 067 W/mk (?xww}
(srednia wartost labelaryczna; P=90%) (EMN 17452002 tab, A1)
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2.2.6 Elementy dodatkowe

= Tkanina z wldkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-P-85010:1992
Tkaniny szklane.

= Siatka z widkien szklanych o gramaturze min 135g/m?2

* Laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych
ITB.

= Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy,
Listwy startowe

* Laczniki mechaniczne do termoizolacji teleskop typu: (GOK) + wkret typu: (WXT).5.

» Grunty, zaprawa cementowa, preparaty grzybobdjcze

3.Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST- 00 - Ogolna specyfikacja techniczna.

Do wykonania prac ziemnych nalezy uzywac:

- narzg¢dzia reczne ( topata , szpadel , kilof )

- taczki

- samochody samowyladowcze

- koparki przed- , lub podsi¢bierne

- zageszczarki spalinowe

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

Do wykonania rob6t ociepleniowych nalezy uzywac:

- narzg¢dzia reczne

- narzgdzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

- rusztowania zewngtrzne

- butla gazowa z palnikiem

- wyciag jednomasztowy

- laty do sprawdzania rdéwno$ci powierzchni,

- poziomnice, -

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez shuzby techniczne
Inwestora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST oraz projektu organizacji robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST- 00 - Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Transport bedzie si¢ odbywac srodkami transportu drogowego.

Roztwory asfaltowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem
przepisOw Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy III w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatdow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania
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nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach
tak, aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem 1 uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i1 wilasciwosci
przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Skladowanie

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST- 00 - Ogdlna specyfikacja
techniczna

5.2 Prace ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacja geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajacg wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomi¢dzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprze¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggta obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnos$ci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawniag si¢ warunki kurzawkowe, nalezy natychmiast
przerwac poglebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem
kontynuowa¢ prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieraé

Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —

20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usung¢ sposobem rgcznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢ z zanieczyszczen. Uzyty materiat i
sposdb zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia konstrukcji i obiektow oraz izolacji
wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu lub ze sktadowiska, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggéw dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
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Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ 1 zageszcza¢ na wysokosciach nie
roéznigcych si¢ o wigcej niz 25cm po zaggszczeniu po przeciwnych stronach . Uszkodzony
element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypoéw bedzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zakres robot zasadniczych

Wykopy pod obiekty

Sciany wykopow moga by¢é pionowe lub nachylone, zaleznie od glgbokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cig w tym
ostatnie 10cm rgcznie 1 w razie potrzeby pod nadzorem geologiczno-inzynierskim.
Zasypywanie wykopOow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢
oczyszczone z namutow oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu . W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji
grunt powinien by¢ zaggszczany recznie. Zaggszcezenie gruntu powinno odbywacé sie przy
stalej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztalcenia gruntu
nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych w kazdej fazie robot. Wykonane
urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkdéd na terenach
sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odplyw wody poza teren robot.

5.2 Warstwa hydroizolacji -2 x papa termozgrzewalna

Przed wykonaniem wrastwy hydroizolacji nalezy Sciany w gruncie oczyscié¢, usuna¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyréwnac
zaprawg cementowg, w razie konieczno$ci wykonac tynk. W razie zawilgocenia przegrode osuszy¢.
Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie Robot podczas opaddéw deszczu 1 mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wicksza niz 85%. Niedopuszczalne jest
prowadzenie Robot, gdy temperatura powietrza jest nisza niz 5°C.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca si¢ uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach
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jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych
wad powtok izolacyjnych.

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie powinno sie wykona¢ przy uzyciu primera. Material gruntujacy nanosi sie przy
uzyciu walka malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1 litr na 4 - 5 m2 powierzchni
normalnego, zwartego betonu. Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej

od 4-6 godzin i jest uzaleznione od temperatury otoczenia. Zagruntowana powierzchnia nie
moze by¢ lepka, a primer nie moze brudzi reki. Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka
powierzchnie, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia

Uktadanie izolacji:

Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania
materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie
recznego walka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilos¢
potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wigcej izolacji, niz istniejgca powierzchnia. Zaktad
podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8§ cm
natomiast zaktad czolowy miedzy dwoma koncami rolek powinien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie
izolacji rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujac
zawinigcia izolacji na glgbokos¢ 300 mm poza tylna krawegdz mostu. Celem uniknigcia
nalozenia si¢ czterech warstw izolacji nalezy uktada¢ cato$¢ dtugosci rolki na przemian z
potowa jej dlugosci. Poczatek rolki nalezy mocowac za pomoca recznego palnika, a calg rolke
posuwa¢ zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach
pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( polowa szerokosci
rolki).

Podgrzewanie izolacji Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podlozem jest
wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna
powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ 1- 2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki.

5.3 1zolacja pionowa ze styroduru

Uktadajac izolacj¢ ze styroduru starannie dociska¢ nalezy plyty wzajemnie do siebie, aby
unikngé powstawania mostkdw termicznych na zlgczeniach. Jednak najlepszym sposobem
uniknigcia mostkow jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Plyty styropianowe
powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy
klejacej wzdluz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostalej
powierzchni powinny by¢ natozone placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby taczna powierzchnia
masy klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni plyty. W miejscach, gdzie
wystepuje stabe podloze nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac
kotkow rozpreznych. Stosujac ptyty o gladkich krawedziach nalezy zastosowaé 6 kotkow/m2,
natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione
na glebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowaé kotki rozporowe, ktore uzyskaly atest na tego
rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow musza doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt
styropianowych.

5.4 1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej
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Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w stron¢ muréw. Foli¢ uktada
si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami
do podtoza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢
rozktadana na czystym i gladkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w calosci tj. w
jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm.
W czasie uktadania kolejne pasma taczy si¢ na zaklady o szeroko$ci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztalt wytloczen utatwia to taczenie, poniewaz stozki na zaktadach
tatwo wchodza jeden w drugi precyzujac potaczenie pod wpltywem nawet niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zalezno$ci od zastosowania
muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze warto$ci zakladow stosuje si¢ gdy
taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma dwustronng, a wigksze w
potaczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkow — 15cm.
Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm. Foli¢ kubetkowa nalezy wywing¢ na koncach
odcinkdéw zewnetrznych.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli plyt styropianowych nastgpnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod warstwe tynku. Po uptywie 2-3dni od momentu zakonczenia
ukladania plyt styropianowych mozna przystagpi do wykonania warstwy zbrojone;j.
Rozpoczynamy od natozenia na warstwe styropianu kleju Uzywa si¢ do tego celu pacy
zgbatej wielkosci zeboéw 10-12mm. Zaprawe klejowa najlepiej jest rozprowadzi¢ pionowymi
pasami o szerokosci rolki siatki z wtokna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nastepnie nalezy odcigé
odpowiedniej dlugosci pas siatki 1 przymocowa¢ go w kilku miejscach w warstwie zaprawy
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi¢ ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Kazdy
nastepny pas siatki uktada si¢ tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami siatki powstawaly
zaktady szeroko$ci min. 10cm zaro6wno w pionie jak i w poziomie. Siatka z wtokna szklanego
peli rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na catosci elewacji. Po
zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygladzi¢ (wyrownac) warstwe zaprawy klejowe;.
Wykonuje si¢ to przy pomocy pacy metalowej gtadkiej. W §cianach z otworami okiennymi
lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy
naroznikach otworu. Dolng cze¢$¢ budynku do wysokosci 1,50m od terenu nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa siatki. Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe.
Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie wazne, jest ona odpowiedzialna za
ostone izolacji termicznej 1 jednoczesnie musi stanowi¢ trwaty podktad pod warstwe tynku.
Dlatego wszelkie nierownos$ci powinny by¢ zeszlifowane papierem §ciernym

5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Podtoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne, odpowiednio dlugo sezonowane —
przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi: dla nowych tynkéw cementowych z
gotowych zapraw tynkarskich -min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci, dla $cian betonowych —
co najmniej 28 dni, Przed naprawa podtoze nalezy zagruntowaé. Tynk dostarczany jest w
postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno 1aczy¢ go z innymi materialami, rozcienczac ani
zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase¢ nalezy przemieszaé celem wyrownania
konsystencji. Mas¢ naktada¢ gladka paca ze stali nierdzewnej, roOwnomierng warstwg o
grubosci kruszywa. Nadmiar materiatu §ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Tynk o
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granulacji do 1,5 mm mozna aplikowa¢ maszynowo - zalecane uzycie agregatu z dysza o
$rednicy 6 mm, ci$nienie robocze 1 bar, lub z dysza o $rednicy 6 mm, ci$nienie robocze 1 bar.
Swiezo naniesiona recznie mase nalezy zafakturowaé paca z tworzywa sztucznego, zacierajac
ja ruchami okr¢znymi. Tynkéw naktadanych maszynowo nie nalezy fakturowac

Teren po zasypanym wykopie odtworzy¢ do stanu pierwotnego (uzy¢ rozebranych materiatow -
odtworzy¢ utwardzenie terenu).

27. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty,
narzedzia 1 sprzet zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym wykonania
docieplenia. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajag wymaganiom norm i aprobat technicznych

oraz czy maja $wiadectwa jakosci(certyfikaty).

Sciany nalezy oczy$ci¢ mechanicznie lub zmy¢ woda pod cisnieniem zaleznie od
panujacych warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania prac. Przed przystagpieniem do
ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢ i dokonaé¢ oceny stanu
technicznego podloza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, tlhuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej 1 chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki,
odspojone powloki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nierownosci i
ubytki podioza (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawa
wyréwnawczo- murarskg. Podloze chtonne zagruntowaé preparatem. Przed przystgpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé probe
przyczepnos$ci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku probek
styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowac preparatem gleboko
penetrujacym 1 po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta
préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i
odpowiednie przygotowanie podioza.

UWAGI!
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Przed przystagpieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy dokonaé¢ oceny
geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownos$ci 1 krzywizny nie tylko obnizaja efekt koncowy prac ale takze, zmniejszaja
wytrzymalo$¢ mechaniczng 1 trwato$¢ calego ukladu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierowno$ci 1 krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzic¢
wczesniejsze wyroOwnanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyrdéwnawczo-murarskiej. Przy
czym jednorazowo mozna naklada¢ zaprawg¢ warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.
Wicksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiang grubosci
styropianu. Nalezy jednak pamigtac¢, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze
przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podloza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pami¢ta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki/ 1
stabe warstwy podtoza trzeba usung¢.

Nalezy pamigtaé, iz niewlasciwa ocena no$nosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania

podtoza, moze spowodowac¢ powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany wilacznie.

Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu §cian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich 1 rur
spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego Przed realizacja mocowania
mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile wyrywajaca
taczniki z podloza (wg zasad okreslonych w §wiadectwach 1 aprobatach technicznych ITB).
Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby 1 sposobu rozmieszczenia,a przede
wszystkim glebokos$ci zakotwienia tacznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejacych
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Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzong
iloscig wody 1 doktadnie wymiesza¢, az do osiggnigcia jednorodnej konsystencji. [1o§¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadlem

koszykowym.

UWAGI!

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencj¢ zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegaé
dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wodg pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedlug

szczegOtowych informacji zawartych na opakowaniach produktow.

Sposob przyklejania plyt styropianowych do $ciany Przygotowang zaprawg klejaca nalezy
uktada¢ na ptlycie styropianowej metoda "pasmowo- punktowa" czyli na obrzezach pasami o
szerokos$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma
naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskala si¢ poza krawedzie plyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czegsci nalezy natozy¢ okoto 810 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona
zaprawa klejaca powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Sposdb utozenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na

ponizszym rysunku.
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raprawo klejoca plyta termoizolacyjna

Po natozeniu zaprawy klejacej, plyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do S$ciany w
przewidzianym dla niej miejscu 1 docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej
plaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, to
trzeba j3 usuna¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi,
jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze

$ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych . Na $cianach z prefabrykatow, plyty
termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze zlagczami ptyt

prefabrykowanych.
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UWAGI !
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie

zaprawy klejacej na ptytach tylko w postaci "plackéw". Blad ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek" fragment plyty ugina si¢ nawet pod malym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne ulozenie warstwy zbrojonej 1 ostabia skuteczno$¢ mocowania klejagcego oraz moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojonej.

Pokrywanie si¢ krawedzi plyt z przedtuzeniem krawedzi otworow $ciennych oraz
prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co
znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia
cieplng zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozj¢ warstwy elewacyjnej
1 powodujac wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak
wystapienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca si¢ wypetnienie ich styropianem na catlej

grubos$ci warstwy termoizolacyjne;j.
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ITI. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tacznikow
mechanicznych, /faczniki z rdzeniem metalowym df min 250mm, rozmieszczone
wg rysunku ponizej tj 4szt/m2, w narozach budynku w strefie 1m i calej

dtugosci ilos¢ nalezy podwoic.

Przy czym, montaz lacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy

od temp. i1 wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w

warunkach optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po min.

48h od przyklejenia plyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy

zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz

jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

W  celu redukcji mostkow termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielkow
styropianowych maskujacych grzybki kotkéw mocujacych plyty styropianowe. W/w dekielki.
weciska si¢ w wczesnie] wyfrezowane gniazda.

UWAGI!

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza si¢ nieprawidtowo, przez nadmierne zaglebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, oslabienia nos$nosci i
wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytkie osadzenie tacznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia

warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

= Wyroéwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po

zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
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podioza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem sciernym. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej
i estetycznej elewacji.
Wskazowki wykonawcze:
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuni¢cie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwickszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.
Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaly pyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania

skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepno$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowaé ja gruboziarnistym papierem

$ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego

Wskazowki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprgzenia
termiczne. Jest ona takze podlozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujacym wlasciwe
zwigzanie termoizolacji z podlozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazowki wykonawcze:
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Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i1 bezposrednio

po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydluzaja czas wysychania zaprawy klejacej. Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na
fragmencie elewacji stanowigcym odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposdb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy
klejacej . Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojace;.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace¢ zgbatg o wymiarach zgbow 10x10mm.
Po nalozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby
zostala ona rdGwnomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr
9). W przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnigta warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanies¢ drUga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Imm)
celem catkowitego wyrownania 1 wygladzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej

powinna wynosi¢ od 3 do Smm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez wuprzedniego pokrycia plyt

termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich giebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.
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Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czg$ci parterowej 1 cokotowej docieplanych
$cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac¢ dwie
warstwy tkaniny do wysokos$ci 2 m od poziomu przyleglego terenu.

Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej

warstwy siatki, tkaning z wtdkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatkg pancerng".
Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

UWAGI!

Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymalosci tej warstwy.

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierownosci 1 fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez
przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewacji/.

Niewlasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nierOwnosci przez natozenie grubszej warstwy
tynku.

Bardzo wazne jest zastosowanie ukos$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach
otworow okiennych i1 drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys na

przedtuzeniu przekatnych tych otworow.

Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami
budynku

Miejsca polaczen docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen 1 moze doj$¢ do pekniec 1 nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materialow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania

rys 1 szczelin, w ktore wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.
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siatka zbrojgca naroza otwory

= Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.
Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.

Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po upltywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w
temperaturze +20°C 1 wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do
czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu. Po uptywie tego okresu mozna
przystapi¢ do naktadania tynku.

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku
do podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica
chlonno$¢ oraz wyrdéwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego

tynku. Zabezpiecza
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zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.
Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu
wiertarki/ mieszarki z mieszadlem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub
walkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narz¢dzia oczyscic¢ czysta woda. Zestaw
podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow wiertarka wolnoobrotowa z
odpowiednim mieszadlem koszykowym. dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krotka paca z plastiku do
wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna tasma
papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania taczen.
UWAGA!!

Zastosowanie odpowiednich narzgdzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektow.

TYNK MINERALNY

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz 1 wewnatrz budynkow. Tworzy wyjatkowo trwata wierzchnig warstwe $ciany o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i odpornos$ci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Jego uzycie umozliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powtoki w roznych fakturach.
Dostegpny jest w dwoch odmianach: w kolorze bialym oraz jako przeznaczony do malowania.
Stosowany jest w systemach docieplen (opartych na styropianie jak i na wetnie mineralnej),

wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania §cian zewngetrznych oraz na réwnych i

OPRACOWANIE : BIURO PROJEKTOWE ARCHI-PLAN, 34-452 OCHOTNICA DOLNA UL. LUBANSKIE 19,
MGR INZ. ARCH. MARCIN CHRYCZYK 1



PROJEKT WYKONAWCZY
»,Budowa budynku kancelarii lesnictwa wraz z urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturq
techniczng”
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,

cementowo-wapienne).

Sposdb przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich

Suchg zaprawe nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i bardzo
doktadnie wymiesza¢, az do osiggni¢cia jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut i
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.

UWAGA!

Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody zarobowej, w celu
uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosowaé jedynie wod¢ pitng oraz nie dodawac

innych sktadnikow do produktow.

Technologia recznego wykonania mineralnej (w tym réwniez do malowania, strukturalnej
wyprawy tynkarskiej Przygotowang zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rownomierng warstwg na podlozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewne;j.
Nastgpnie krotka pacg ze stali nierdzewnej usungé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa (zebrany material mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang
strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.
Operacje zacierania wykonaé¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od

jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bardzo
réwne i staranne przygotowanie podtoza.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym poditozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji 1 wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w

temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za
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niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i
wiatr. Poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a
czasami wrgcz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie
tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizykochemicznych. Po natoZeniu na
podtoze "Swiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi 1 dzialaniem temperatury ponizej +5°C. Podczas realizacji robot
dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddzialywania czynnikéw
zewnetrznych.
UWAGA!
Bledy popethiane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku maja wyjatkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ elewacji.
Wskazowki dodatkowe.
Mineralne wyprawy tynkarskie produkowane s3 na bazie komponentow pochodzenia
naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie
elewacji stanowigcej odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem z jednej
partii produkcyjnej. Parti¢ produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o
dacie nie r6znigcej si¢ wiecej niz o 4 dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie si¢ do
powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania roznic w odcieniach kolorow tynkow.
Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i

nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.

Przygotowanie preparatu gruntujgcego
Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé
wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem.

Gruntowanie Uprzednio przygotowany preparat nalezy naklada¢ na zwigzane podtoze w

jednej warstwie za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Czas schnigcia zastosowanego na
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podtozu preparatu zalezy od warunkéw pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na
opakowaniu produktu). Temperatura stosowania preparatu wynosi od +5°Cdo +25°C.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzgdzia oczyscic czysta woda.

Przygotowanie farby

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé
wiertarkg /mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem. W przypadku zastosowania farby na
podtoza chlonne mozna przy pierwszym malowaniu rozcienczy¢ ja niewielka iloscia czystej

wody (doktadnie okreslong na opakowaniu farby).

Naktadanie farby

Na zagruntowane 1 wyschnig¢te podloze naktada¢ farbe w dwoch warstwach za pomoca pedzla,
watka lub przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po calkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas schnigcia zalezy od rodzaju farby i jest podany na
opakowaniu produktu.

UWAGA!

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢ oraz brak wlasciwej cyrkulacji powietrza wydtuzaja
czas wysychania farby. Przed wstepnym stwardnieniem farby, nalezy chroni¢ pomalowana

powierzchni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wskazowki wykonawcze:

Przed zastosowaniem farby silikatowej materiaty takie jak: drewno, metale czy szklo nalezy
przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrze¢.

Przed nalozeniem farby, zagruntowane podloze powinno by¢ catkowicie wyschnigte. Podczas
pracy nalezy uzywac odziezy ochronne;.

Wskazowki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zuzycie preparatu i farby jest duzo wigksze niz na poditozu
rownym. Jest to wynikiem wigkszej powierzchni rozwinigtej oraz duzej ilosci powierzchni
wklgstych na takim podtozu. Na zuzycie ma takze wplyw temperatura otoczenia, sposob
nanoszenia oraz rozcienczenia farby. Dlatego, w celu doktadnego okreslenia zuzycia farby nalezy

wykona¢ odpowiednie proby na danym podltozu. Dla uzyskania optymalnych walorow
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estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej odrgbng cato$¢ w jednym etapie
wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo. Nie wolno stosowa¢ ciemnych kolorow
na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorpcj¢ promieniowania
cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy 1 nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej 1 BHP.

Wykonanie potaczen tynkéw cienkowarstwowych /akrylowych, silikatowych, silikonowych,

silikonowo - akrylowych i mineralnych/

Wskazowki ogolne

Ze wzgledow estetycznych i wytrzymatosciowych nalezy unika¢ wykonywania potaczen /za
wyjatkiem dylatacji/ strukturalnych tynkow cienkowarstwowych. Prace tynkarskie nalezy tak
rozplanowa¢, aby wykona¢ jeden odrgbny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym.
Ewentualnie powstate polaczenia nalezy wykonywa¢ w mato widocznych miejscach elewacji
/mp. za instalacjami odgromowymi, odwadniajagcymi lub innymi elementami wystepujacymi na
elewacji budynku.

Wskazéwki wykonawcze

Do prawidlowego wykonania polaczen réznych tynkoéw lub tynkow wykonywanych w réznym
czasie nalezy stosowac¢ samoprzylepna, papierowa tasme¢ malarskg. Umozliwia ona prostg i tatwa
realizacje¢ polaczenia sgsiadujagcych ze sobg réznych fragmentow tynkéw. W przypadku
wystgpowania na elewacji dylatacji nalezy ja wykona¢ tak, aby znalazla ona swoje
odzwierciedlenie rowniez na powierzchni elewacji. Od S$rodka szczeling dylatacyjng nalezy
uszczelni¢ materialem termoizolacyjnym, a od strony zewngtrznej wykonczy¢ specjalng listwa

dylatacyjna
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Uwaga !!!

Wszelki prace prowadzone przy wejSciach musza byé prowadzone w taki sposéb aby nie
stwarzaly zagrozenia zycia i mienia dla osoéb z nich korzystajacych. Wszelkie wejscia beda
wykorzystywane w sposob taki do jakiego zostaly zaprojektowane czy przeznaczone. Budynek

bedzie wykorzystywany i eksploatowany w sposéb tak jak przed rozpoczeciem robot.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w czesSci pt. Specyfikacja techniczna warunkdéw
wykonania i odbioru robdt — Czgs¢ Ogolna ST - 00.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez sthuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru 1 muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowa robdt ziemnych jest:

- dla wykopow wszelkich kategorii wykonywanych re¢cznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem 1 bez $cian wykopow — m3

- dla zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami — m3

- dla innych roboét ziemnych wykonywanych koparkami 1 spycharkami z transportem gruntu,
w tym formowania nasypow — m3

- dla rgcznego 1 mechanicznego zdj¢cia 1 uktadania humusu — m2

- dla pompowania wod gruntowych z wykopu — m-g

Jednostkg obmiarowg robot izolacyjnych jest:

- dla wszystkich robot izolacyjnych — m2

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z pracami elewacyjnymi jest:

- dla pokry¢ elewacyjnych: m2

- dla warstw tynkow metody lekkiej mokrej: m2

- dla listew startowych, naroznikowych i wzmocnieniowych: mb.

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z pracami elewacyjnymi jest:

- dla pokry¢ elewacyjnych: m2

- dla warstw tynkow metody lekkiej mokrej: m2
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- dla listew startowych, naroznikowych 1 wzmocnieniowych: mb.
- dla powierzchni ptaskich ocieplenia: m2

7.0dbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru rob6t — Czgs¢ Ogolna ST - 00.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych, a fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7.1. Odbior robot ziemnych:

Dopuszczalne odchyiki:

- Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm

- Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$niec niz 10 cm

Kontroli podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach
w wykopie,

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie,

- odwodnienie wykopow.

7. 2. Odbior hydroizolacji

- Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe¢ materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

- Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakos$ci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie dokladnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

7.3. Odbior prac ociepleniowych

Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole elementow sktadowych

- Kontrolg¢ wykonania napraw

- Kontrola zamocowania listew startowych

- Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikow ochronnych (nalezy zwrocié
uwage na poprawnos¢ mocowania tgcznikéw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia piyt,
zachowanie przesunigcia stykéw pionowych plyt)
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- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

Zasady szczegolowe:

1. Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych.

2. Odbior izolacji docieplajace;j

- sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymagane;j
wartosci wspotczynnika U

- Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosé.

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciaggtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia i przylegania do podtoza
- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajagcymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo
przed przystapieniem do robdt pokrywcezych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budoweg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostkg. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla styropianu powinny
by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na
rozrywanie sila prostopadta do powierzchni.

4. W trakcie odbioru tynkéw zewnetrznych nalezy sprawdzié:

- Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub elementow betonowych
powinna wynosi¢ 0,025 Mpa.

- Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych roznic, co mozna osiggna¢ nanoszac zapraw¢ na wydzielone
czgs$ci $cian bez dtuzszych przerw.

5. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych.

- Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
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zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowsg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru

8.Podstawa platnosci
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogo6lnymi Specyfikacji technicznej
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogodlna ST- 00.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Glgboko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoSa nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montaSowych . Arkady 1990
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 po6z. 1150.
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 pdz 78 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 14.11.1995t1. Dz. U. nr 139
ZUAT-15/IV.10 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Maty bentonitowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.
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Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziome;j
izolacji przeciwwilgociowej

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji

przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze¢sci
podziemnych

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-27617:1989/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia podziat 1 gtowne
parametry

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Cz¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czeg$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie Metoda obliczania

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.
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Instrukcja I'TB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Inne:

Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych . Arkady 1990

INNE WYMAGANIA.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;.
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