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1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – dobudowy budynku garażowego przy 
budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzycach. 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych zakresem, wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 

1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty : 
Część budowlana – kod CPV 
45111200-0 Roboty ziemne 
45223500-1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne 
45261100-5 Konstrukcja dachu 
45261210-9 Pokrycia dachowe 

1.4.Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 obiekt budowlany -należ przez to rozumieć:  

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
o budowlę stanowiącą całość techniczno wraz z instalacjami i urządzeniami tech-

nicznymi, 
o obiekt małej architektury 

 budynek -należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 

 budowa -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

 roboty budowlane -należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

 remont -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej 
konserwacji, 

 urządzenia budowlane -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlany zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem ,jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu 
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lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 

 teren budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 pozwolenie na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalają-
cą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego 

 dokumentacja budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z za-
łączonym projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geo-
dezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
– także dziennik montażu, 

 dokumentacja powykonawcza -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

 aprobata techniczna -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
określającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

 wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-
sób trwały w obiekcie budowlany ,wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący integralną ca-
łość użytkową, 

 droga tymczasowa-należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-
znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywa-
nia, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 

 dziennik budowy-należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązujący i przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

 kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 rejestr obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę ob-
miaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za-
łączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nad-
zoru budowlanego, 

 laboratorium -należ przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiają-
cego, wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiają-
cego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości, 

 materiały -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacja i techniczny i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

 polecenie Inspektora Nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej, 

 rekultywacja -należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych 

 przedmiar robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
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 część obiektu lub etap wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowla-
nego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji technicznych i możliwą do odebra-
nia i przekazania do eksploatacji, 

 ustalenia techniczne -należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określony w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymagany i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych u punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy (jeśli jest konieczny), operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonaw-
cze. Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 
konieczne. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie doku-
mentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi wykaz bra-
kujących dokumentów i przedstawi je Zamawiającemu do uzupełnienia. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja i technicznymi 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umo-
wy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i popra-
wek. W przypadku rozbieżności , wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważa-
ne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z do-
kumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Wymagania organizacyjne 

Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
 biuro dla Wykonawcy budowy, 
 magazyn Wykonawcy -miejsce składowania materiałów, 
 tereny dla składowania urobku. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w 
okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  Wykonawca stwo-
rzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieu-
poważnionych. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowy Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie 
potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykony-
wania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymcza-
sowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewnia-
jąc w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów. Wykonawca zapewni również 
odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, 
dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabez-
pieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z 
zabezpieczenie terenu budowy i zajęcie pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zaintere-
sowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończe-
nia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1.5.5. Tablica informacyjna 

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wy-
mogi Prawa Budowlanego. 

1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca a obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty 
związane z zapewnienie i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

1.5.7. Ochrona środowiska 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna sub-
stancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do śro-
dowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525). W okresie trwania budowy i wykończania robót Wyko-
nawca będzie:. 

a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) stosował się do przepisów i nor dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicz-
nego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdo-

wych. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie zbiorników i cieków wod-

nych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i gaza-
mi, możliwością powstania pożaru. 
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 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r. 
poz. 627) 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowy  
oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodo-
wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W 
szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączenie miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z użycie otwartego ognia są możliwe po warunkiem : 
 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6m od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa,2 szpadle). 

1.5.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobo-
wiązany jest umieścić w swoi m harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczę-
cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez In-
spektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie to powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspek-
tora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem obiektu nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewo-
zu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Badania geologiczno-inżynierskie 
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Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków grunto-
wych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Będące w dyspozycji Zamawia-
jącego badania geologiczno -inżynierskie zostaną udostępnione do wglądu. Wykonawca 
własny staraniem i kosztem uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu 
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wy-
kona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do wszystkich robót 
przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewła-
ściwy użyciem przez postronne osoby. 

1.5.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawe Polskimi innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jaki-
kolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonaw-
ca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawia-
jąc kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych 

 Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 
2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne. 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r.,w sprawie rodzajów obiek-
tów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.8/95.poz,38 
z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 
 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,poz. 628 z późniejszymi 

zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budow-
nictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządze-
nia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 
14, poz. 133. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, 
poz. 313 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o te-
renie Dz. U, 30/1999, poz. 297 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania do-
kumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

 Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z póź-
niejszymi zmianami 

 Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wy-
robów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

 Rozporządzeni e Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 
oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

 Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie 
niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 48919.  

 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U.Nr 71, poz. 
838. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24 września 1998 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
Dz. U. 126/1998, poz. 839 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów w drogowych Dz. U. 
58/1999, poz. 622 

 Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samo zawodowych architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów Dz.U.5/2001,poz.42 z późniejszy i zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  
Dz.U.Nr 121/2003,poz.1137 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 
121/2003, poz. 1138. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, 
poz. 1139. 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, 
poz. 575 

 Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
 Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jedno-

lity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i for y planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego za-
kresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.Nr 16, poz. 78 z 
późniejszy i zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120,po z. 1126 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w  sprawie ogólnych wa-
runków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz inżynie-
rów budownictwa, Dz.U.Nr 41,poz.367. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektó-
rych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, 
Nr 136/95 poz. 670) 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 
51/54 poz. 259) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U.Nr 29/54 poz.115 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania do-
kumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i for y projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz.1133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99/98 poz.673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierw-
szy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdro-
wia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U.Nr 5/00 poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-
wania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie al-
bo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uzna-
wania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72/01 poz.747) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126 z późn. zm.) 

2. Materiały 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowany wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wy-
konawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Za-
twierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-
teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowa-
dzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót. 



 
 

 
 

   strona 10

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Specyfika-
cje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – budowy zadaszenia trybuny klubu sportowe-
go LZS Trześń. Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi In-
spektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samo-
rządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związ-
ku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wyko-
pów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wy-
korzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w do-
kumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploata-
cja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązujący i na 
dany obszarze. 

2.3. Jakość materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedsta-
wioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszel-
kich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 
produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 
powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzed-
nio z Inspektorem Nadzoru. 

2.5. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby ty czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczenie ,zachowały swoją jakość i właści-
wości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca ty czasowego składo-
wania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekto-
rem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie przewarto-
ściowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-
łów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodli-
wych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek za-
grożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość warian-
towego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powia-
domi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materia-
łu, albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez In-
spektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmie-
niany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub pro-
jekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przepro-
wadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, doku-
mentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót a być utrzymywa-
ny w dobry stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetar-
gowej, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidziany umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. Środki trans-
portu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunię-
te z placu budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy. Wykonawca a obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnienie 
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wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania 
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do ga-
barytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z nie-
dotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przeka-
zany i na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nad-
zoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inspekt Nadzoru dotyczące akcep-
tacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuło-
wanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materia-
łów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do za-
twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w który przedstawi on za-
mierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicz-
nymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program za-
pewnienia jakości zawierać będzie: 

a)część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót , 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wy-

konywało te usługi), 
 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomia-

rów, regulacji mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz 
proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru, 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na bu dowie z ich parametrami technicznymi, 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metoda i załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych ele-

mentów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osią-
gnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jako-
ści materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labo-
ratorium sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i ba-
dań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo-
że zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z 
wymagania i zawarty i w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimal-
ne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie ro-
bót zgodnie z warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzo-
ru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, 
jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 
jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia 
do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a 
akceptacja materiałów ustalona. Wszystkie koszty związane z organizowanie i prowadzenie 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wy-
konawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymagania i norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji tech-
nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomia-
ru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nad-
zoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynika i badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określony w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie)będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapew-
niona u będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-
riałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymagania i specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W taki przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zo-
staną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria i 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi spe-
cyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą po-
siadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę In-
spektorowi Nadzoru. Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia  ważne legali-
zacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzu-
cone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawny obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujący i 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym ,bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmono-
gramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-

cie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podanie ,kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podanie ,kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenie ich przyjęcia lub zajęcie stano-
wiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunko-
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie a uprawnień do wydawania pole-
ceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-
go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki ba-
dań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumen-
ty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiedni-
mi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspek-
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tora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnio-
nych jednostek. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie)w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji 
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzo-
ru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu kwartalnej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określony w umowie lub 
oczekiwany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególniony i punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie 
wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez śred-
ni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wyko-
nawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowy lub końcowy odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary 
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmia-
ru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być do-
łączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgod-
niony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następujący etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanika-
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jących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonu-
je Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesny powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-
wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłoczny 
m powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót na-
stąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 
i specyfikacjami techniczny i.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykoń-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specy-
fikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając po-
mniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-
tach umowy. 

8.4.1.Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
 specyfikację techniczną, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i ule-

gających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora 
Nadzoru, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 
 Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
 atesty wbudowanych materiałów, 
 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów 

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, 
 raport techniczny, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięcie wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnienie zasad odbioru 
końcowego. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w danej po-
zycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z koszta i zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki zgodnie z obowiązujący i przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne ”obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-
tu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymagania i bezpie-
czeństwa ruchu, 

 opłaty / dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznako-

wań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie ty czasowych oznakowań piono-

wych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414 z późniejszymi 

zmianami). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138,poz.1555). 

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonywanym obiektem, wraz z usu-
nięciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
Nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 

3.2. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnie-
niem i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakcepto-
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wanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. Transport gruntu przy wyko-
pach powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 

5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 

Wszelkie prace związane z wykonywaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu 
do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała możli-
wość pełnego korzystania z nich podczas realizacji budowy. Punkty wysokościowe należy 
umieszczać poza granicą i projektowanej budowli, a rządne ich wykreślić z dokładnością do 
0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie i chronione 
przed działanie czynników atmosferycznych. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania 
wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować : 
 wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
 wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych na ławach ciesielskich. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpienie do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
 wycięcie krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięcie poza obręb przy-

szłych robót ziemnych 
 zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
 usunięcie istniejącej drogi z nawierzchnią z trylinki w miejscu kolizji z prowadzonymi 

robotami ziemnymi. 
 usunięcie kamieni i gruzu 
 odwodnienie terenu budowy 
 przygotowanie dróg dojazdowych 

5.4. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne oraz sposób 
ich zabezpieczenia na czas realizacji robót. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna 
być dobrana w zależności od wielości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, 
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy fundamentowe należy 
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami w zależności od głębo-
kości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu i zastoso-
wanej metody zabezpieczeń. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania ro-
bót betonowych i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Wykonywanie wykopów 
poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub więk-
szej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki 
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. Przed ułożeniem betonu 
wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów (płyt fundamentowych) posadowionych 
poniżej zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez : 
 pompowanie wody bezpośrednio z wykopu 
 wytwarzaniem depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczo-

nych poza obrysem fundamentu 
 wytworzeniem depresji wody gruntowej innymi metodami. 
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Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyżej metod jest zapewnienie dobrego odpływu 
wody i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu. 

5.5. Tolerancja wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą : 
 w wymiarach w planie ± 10 cm 
 dla rzędnych dna  ±5 cm 

5.6. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów i namułów. Jeżeli dno wykopu znaj-
dować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywa-
nia powinien być użyty grunt wg. wskazań Dokumentacji Projektowej, nie zamarznięty i bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęsz-
czony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. Każda warstwa gruntu w nasypie powinna 
być zagęszczona mechanicznie. Grubość zagęszczenia warstw winna wynosić : 
 przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max 0,2 m 
 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – 

max 0,4m 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi gruntu rodzimego.  

Ponieważ w otworze S-6/O9 na głębokości 1,4m p.p.t nawiercono warstwę gruntów orga-
nicznych w postaci pnia drzewa oraz torfu należy podczas realizacji zapewnić stały nadzór 
geotechniczny. Ponieważ hala Nr 2 jest posadowiona w strefie gruntów nasypowych, a 
przewidywana głębokość wykopu, z uwagi na ukształtowanie terenu, jest bardzo mała /~ok. 
20cm/ należy wykonać wykopy aż do głębokości na której występuje grunt nośny tj ok. 
1,2m poniżej poziomu terenu, a następnie wypełnić wykop piaskiem i zagęścić do Is=0,98. 
taką procedurę należy zastosować dla wszystkich stóp i fundamentów, których posadowie-
nie wypada w gruntach nasypowych. 
     
Uwaga: Jeżeli podczas prowadzenia wykopów okaże się, że grunt zalegający odbiega od 

wykazanego w badaniach należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu 

dokonania korekty obliczeniowej fundamentów. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogól-
ne". Przed przystąpieniem do wykonywania realizacji wykopów przed budową obiektu nale-
ży sprawdzić zgodność rzędnej terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W 
tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. Natomiast 
w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych do badań 
geologicznych. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonany zgodnie z 
normą PN -68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02. Sprawdzeniu i 
kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następują-
ce rzeczy : 
 zgodność wykonywania robót z Dokumentacja Projektową 
 roboty pomiarowe 
 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 odwodnienie wykopu 
 wymiary wykopów 
 zabezpieczenie wykopów 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projek-
towej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w natu-
rze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". Przy 
odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania : 
 sprawdzenie zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową 
 sprawdzenie odwodnienia terenu 
 sprawdzenie rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". 

10.Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania 
 PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe, 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-S-02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" 
 PN-B-111112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

10.2. Inne dokumenty 

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

3. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  

3.1. Zbrojenie. 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów hal produkcyjno-
magazynowych wraz z zapleczem socjalnym i  infrastrukturą techniczną 

W zakres ty robót wchodzą: 

a) przygotowanie zbrojenia, 

b) montaż zbrojenia. 

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych.  

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 
 Klasa A-0, gatunek St0S 
 Klasa A-I, gatunek St3S 
 Klasa A-III, gatunek 34GS 

2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06. 

3)  Wady powierzchniowe 
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojony okiem 
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie meta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne je-
żeli: 
o mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 

gładkich 
o nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów u większych średnicach. 
 Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu me-
chanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport i magazynowanie 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu 
środkami Transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 
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zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowym .Użyte środki transportowe podlegają akcep-
tacji Inwestora. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-
kach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

a)  Czystość powierzchni zbrojenia 
 Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną,  należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b)  Przygotowanie zbrojenia 
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

 Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Doku-
mentacji Projektowej z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-02-B-03264. 

c) Montaż zbrojenia 
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-

niem szalowania bocznego. 
 Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczo-

nego rozstawu prętów. 
 Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej gru-
bości otulenia. 

 Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łą-
czyć  przez spawanie lub na zakład. 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowienia i normy PN-B-03264. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifiko-
wani, mający odpowiednie uprawnienia. 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

 Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 
o w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 
o w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

 Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

 Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkiele-
tach płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siat-
ce lub szkielecie płaskim.  

 Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 
25%ogólnej ich liczby. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 
z Dokumentacją Techniczną oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi nor-
mami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

6.1. Badania stali na budowie 
 Sprawdzeniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 

60 ton. 
 Z każdej partii należy pobierać po 1 próbce do badania na zginanie i 1 próbce do okre-

ślenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, 
jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

 Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu 
lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora. 

 Inspektor Nadzoru może odstąpić od obowiązku badania próbek po sprawdzeniu do-
starczonych certyfikatów materiałowych – co najmniej 3.1 zgodnie z PN-EN-10204 

6.2. Badania w czasie budowy 
 Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewi-

dzianym w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i proto-
kołami odbiorczymi, 

 Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, po-
ziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-
06251. 

6.3. Tolerancje wykonania 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej. 
 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 m . 
 Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w sto-

sunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać - 10mm. 
 Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3 %, 
 Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 m. 
 Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać 

+0.5cm. 
 Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

Tablica l 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcie prętów: 
(L -długość cięcia wg projektu) 
dla L<6.0 m   – 20 mm 
dla L>6.0 m  – 30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 
dla L<0.5 m   – 10 mm 
dla0.5m<L<L5m – 15 mm 
dla L> l.5 m  – 20 mm 

Usytuowanie prętów: 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) <5 mm 

odchylenie plusowe (h – całkowitą grubością elementu) 
dla h<0.5 m  –10 mm 
dla 0.5 m<h<1.5 m – 15 mm 
dlah>1.5 m  – 20 mm 
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odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (kablami)(a – odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami bocznymi przyległych prętów) 
a<0.05 m  – 5 mm 
a<0.20 m  – 10 mm 
a<0.40 m  – 20 mm 
a>0.40 m  – 30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 
b<0.25 m  – 10 mm 
b<0.50 m  – 15 mm 
b<1.5m  – 20 mm 
b>1.5m  – 30 mm 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się teore-
tyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 7850 kg/m3. Nie uwzględnia się 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór stali na budowie 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali  
 Zaświadczenie to powinno zawierać: 

o znak wytwórcy, 
o średnicę nominalną, 
o gatunek stali, 
o numer wyrobu lub partii, 
o znak obróbki cieplnej. 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki. 

 Dla każdego numeru wytopu należy dostarczyć certyfikaty zgodne z PN-EN-10204. Dla 
materiałów posiadających certyfikat klasy 3.1 można zaniechać dodatkowych badań, o 
czym decyduje Inspektor Nadzoru, po analizie przedstawionego certyfikatu, 

 Dostarczona na budowę stal, która: 
o nie ma zaświadczenia (atestu), 
o oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
o pęka przy wykonywaniu haków, 
o może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych 

wyników badań wg normy PN -91/H-04310. 

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpienie do betonowania powinien być dokonany przez 

Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
 Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

o zgodność kształtu prętów, 
o zgodność liczby prętów i ich średni c w poszczególnych przekrojach, 
o rozstaw strzemion, 
o prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
o zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przyci-
nanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz mon-
taż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
zakłady stali, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących wła-
sność Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy. Do ceny jednostkowej ujmuje się 
również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz 
z ich rozbiórką, a także koszty niezbędnych badań. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
 PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali.  
 PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
 PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-EN-10204 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

3.2. Beton.  

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie i dostarczenie mieszanki betonowej dla obiektów hal produkcyjno-
magazynowych wraz z zapleczem socjalnym i  infrastrukturą techniczną 

W zakres ty robót wchodzą: 

a) przygotowanie lub zakup mieszanki, 

b) dostarczenie i wylanie na placu budowy, 

c) pielęgnacja betonu do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości. 

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązujący i odpowiednimi 
normami: 
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 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związanie betonu. 
 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika transportowego. 
 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej oce-

nie, wyprodukowana w okresie umownym -nie dłuższy niż l miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25)klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwaranto-
waną RBG (np. beton klasy B25 przy RBG = 25 MPa) 

 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 

 Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wyma-
ganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np.W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną war-
tość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Rusztowania robocze- rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 
 Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od monto-

wanej konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 
 Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i 

od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania 
przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
 Beton klasy C16/20 
 Beton klasy C20/25 

 Beton klasy C25/30  

 2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z nor ą PN -88/B-06250 

1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B-30000 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co naj-
mniej trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05. Masa worka z cementem powinna wynosi 
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50+2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis zawierający co naj-
mniej następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000. 

d) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN -88/B-04300 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN -88/B-04300 
 sprawdzenie zawartości gródek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z 
normami cement nie może być użyty do betonu. 

d) Magazynowanie i okres składowania - wg BN 88/6731-08. 

2) Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

2.2. Wymagane właściwości betonu 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz 
zgodnie z normą PN –B-03264 

3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu me-
chanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport i magazynowanie 
 Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 
 Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

 Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
o naruszenia jednorodności masy, 
o zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wy-

mieszaniu), 
 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po 
transporcie mieszanki w stosunku do założeń określonych w Projekcie Technicznym 
może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego, 

 Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be” -różnice nie powinny przekraczać: 
o dla betonów gęsto plastycznych 4% do 6%, 
o dla betonów wilgotnych 10% do 15%. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszka"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betono-
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wani z uwzględnienie odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezer-
wy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 
być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 minut przy temperaturze 
otoczenia +20 °C,  30 minut  przy temperaturze otoczenia +30°C. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betono-
we. 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę za-

akceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej, 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN -88/B-06250 i PN-63/B-06251 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od po-

wierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszan-
kę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m ) lub leja zsypowego tele-
skopowego (do wysokości 8,0m) 

 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać posta-
nowień niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
o Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pom-

py, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

o Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (laty) wibracyjne 
 
 

5.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z bu-

ławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej 

 zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5÷8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 sek. Po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7m  

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt, 
pomostów i posadzek i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wy od 30 do 60 sek. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 c w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne 

5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Doku-
mentacji Projektowej. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przy-

gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 



 
 

 
 

   strona 31

o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz war-
stwy pozostałego szkliwa cementowego 

o obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cien-
kiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośred-
nio przed rozpoczęciem betonowania 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wzno-
wienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowi-
tym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale-
ży unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5°C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C jed-
nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.5. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-
dek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonię-
cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.7.Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi nadmiernemu odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowa-
dzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co n niej 3 razy na dobę) 

 Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -88/B-
32250 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. 
 Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania 

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania 
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Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzedni ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Deskowania i rusztowania po-
winny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na daną 
część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań 
należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w kon-
strukcji. Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C można 
dla betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

a) 2 dni lub RGB =2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

b) 4 dni lub RGB =5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni przekro-
ju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

c) 5 dni lub 0,5 RGB dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 

d) 10 do 12 dni lub 0.7 RGB dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m. 

e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Przy stosowaniu betonów z cementów szybko twardniejących wyżej podane terminy mogą 
ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50%przy niezmienionych wymaganiach dotyczą-
cych wytrzymałości betonu. Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C,wówczas 
należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia 
betonu. Orientacyjny termin rozmontowania deskowani konstrukcji można ustalić wg za-
łącznika do PM-63/B-06250, przy czy za temperaturę, w zależności od której określa się 
przewidywaną wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu 
twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. Przy 
usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru 

5.9.Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa. przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 
 pęknięcia są niedopuszczalne 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zacho-

wana otulina zbrojenia betonu minimum 1cm. 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1cm ,a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany 

 równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna od-
powiadać wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powin-
ny być większe niż 2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m. 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łata i wibracyjnymi. Odchylenie równo-
ści powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

 gładź powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

5.10. Rusztowania 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporzą-
dzony przez Wykonawcę uwzględniający wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie 
rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożo-
nego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
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Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowy Projekt Techniczny 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do realizacji. Projekt Techniczny ruszto-
wań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań tak aby po rozdeskowaniu ele-
menty zachowywały kształty założone w Dokumentacji Projektowej Rusztowania niosące 
dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewnić 
dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. Do rusztowań nale-
ży używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzy-
małość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom nor y PN -75/D-96000 i PN-72/D-960 
02. Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli 
uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie 
na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i ostateczny 
efekt robót. 

 

5.11. Deskowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego 
deskowań. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytów szalowa-
nych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie 
powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpie-
czeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ustalona kon-
strukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parcie świeżej masy beto-
nowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowa-
nia, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań po-
winna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze desko-
wań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. De belek o rozpiętości ponad 3.0 powinny być wykonane ze 
strzałką roboczą skierowaną w odwrotny m kierunku od ich ugięcia, przy czy wielkość tej 
strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, 
wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 
złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. W przypadku zastosowania złączeń, 
które pozostają w betonie nie mogą one być widoczne po rozszalowaniu, musi być zacho-
wana wymagana normą PN -91/S-10042 otulina. Deskowania powinny być wykonane ści-
śle według projektu roboczego deskowań i przed wypełnienie masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymia-
rach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z ni i rusz-
towań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nie impregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki 
stalowe pokrywane odpowiednim separatorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 
 właściwości cementu i kruszywa, 
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność w ody przez beton. 
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej  

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki be-
tonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmia-
ny roboczej różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 1 cm  wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno –
cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domie-
szek chemicznych, zgodnie z przedstawioną recepturą. 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ci-
śnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domie-
szek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać prób-
ki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie niej niż: jedną próbkę na 100 za-
robów, jedną próbkę na 50 m3, ,jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN -88/B-06250. Oce-
nie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki beto-
nowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontro-
li, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 
m3 betonu. 

 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach la podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobiera-
nych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się ba-
danie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. 

6.2.Kontrola rusztowań 

Zakres kontroli obejmuje 
 badania po wykonaniu montażu 
 badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po 

ulewnych opadach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód. 
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Badania przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą. Z badań i odbioru ruszto-
wań należy sporządzać protokół. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Komentarzu do po-
zycji Przedmiaru Robot. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze. 

8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 
 materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zaro-

bowa), 
 dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa 
 beton wykonanych elementów obiektu mostowego, 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty określające para-
metry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość m3 betonu wykonanego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją, wszelkie działania związane z dowozem, formowa-
niem, pielęgnacją, montażem rusztowań, oczyszczaniem oraz wszelkie roboty towarzyszą-
ce procesowi wytwarzania i badania elementów betonowych i żelbetowych muszą być ujęte 
w cenie jednostkowej. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domie-

szek na beton 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczysz-

czeń obcych 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mine-

ralnych 
 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiąkliwości 
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 PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicz-
nej 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
 PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami 
 PN-88/B-30002 Cementy specjalne 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
 PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wy-

magania i badania 
 PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
 PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
 PN -81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
 PN -75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

3.3. Izolacja powierzchni betonowych 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszelkich izolacji części budynku zasypywanych gruntem. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały: lepik asfaltowy z wypełnia-
cza i stosowany na gorąco wg PN -57/B-24625, 

3. Sprzęt 
Rozwiązane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu mecha-
nicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". Materiały mogą być przewożone odpowiednimi środka i transportu. Należy je 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Podłoże pod izolację 

Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i 
wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2mm. Pęknięcia na po-
wierzchni podkładu o szerokości większej niż 2m należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

5.2. Warunki wykonania izolacji lepikiem 
 Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co 

najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego pozio-
mów czasie trwania robót. 

 Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia 
nie niższej niż 5°C. 

 podłoża należy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowy lub 
emulsją asfaltową. 

 Powleczenie lepikiem należy wykonać trzykrotnie, tak aby łączna grubość warstw lepi-
ku nie była mniejsza niż 2 mm. 

 Mieszanie materiałów asfaltowych i smołowych jest niedopuszczalne 

6. Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zgodnie z 
normą PN -69/B-10260,zwracając szczególną uwagę na: 
 Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych doku-

mentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołany i normami. Materia-
ły nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik ba-
dań odnotowany w Dzienniku Budowy, 

 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
 Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą powlokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio uło-
żonej warstwy, 

 Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izola-
cji. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 
Odbiorowi podlegają: 
 Przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji. 
 Końcowy odbiór wykonanej izolacji. Z odbioru końcowego oporządza się protokół. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 izolowanej powierzchni wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych czynników 
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produkcji, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie poszczególnych 
warstw z zapewnienie szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą. Cena 
uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie 
jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów robo-
czych niezbędnych dla wykonania izolacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniacza i stosowany na gorąco. 

3.4. Beton wyrównawczy klasy C12/15 
Pod ławy i płyty fundamentowe. 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu wyrównawczego. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
Beton klasy C12/15 musi posiadać Deklaracje Zgodności z wytwórni. 

3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonanie betonu można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu me-
chanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
Masę betonową należy transportować środka i nie powodujący i : 
 naruszenia jednorodności masy 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymie-

szaniu) 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinna zapewnić dostarczenie do miejsca 
układania asy betonowej o taki stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mie-
szanki w stosunku do założonego Projektem Technicznym może wynosić 1 cm przy stoso-
waniu stożka opadowego. 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inwestora podłoża na pozio-
mie posadowienia pod względem przydatności gruntu do posadowienia elementu konstruk-
cyjnego. Przed przystąpieniem do układania chudego betonu należy sprawdzić poprawność 
wykonania robót ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien 
być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg Dokumentacji Projektowej, W czasie betonowania należy górną powierzchnię 
betonu wyprofilować w spadku oraz pozostawić wgłębienie w najniższy punkcie w celu 
możliwości prawidłowego odwodnienia wykopu. 

6. Kontrola jakości robót 
Roboty należy prowadzić w obecności Inwestora (Inspektora Nadzoru).Kontroli podlega 
przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu chudego 
betonu. Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie, jeśli zachodzą wąt-
pliwości co do jego jakości. Należy wtedy  sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek 
oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu wyrównawczego. Ilość robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnienie zmian zaaprobowanych przez Inwestora i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Podstaw dokonania odbioru Jest: 
 stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową 

i zmianami zaaprobowany i przez Inspektora Nadzoru. 
 uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 

6 niniejszej Specyfikacji. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: przygotowanie, wbudowanie, wyrównani i pielęgnację betonu, zakup i do-
starczenie niezbędnych materiałów oraz innych niezbędnych czynników produkcji, oczysz-
czenie stanowiska pracy. 

10.Przepisy związane 

10.1. Normy 

Jak w pkt.10 Specyfikacji Szczegółowych pn.„Beton ”. 

3.5. Beton fundamentów. 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania betonów pozostałych elementów konstrukcyjnych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
 Beton klasy B20 
 Beton klasy B25 
 Stal AIII (34GS) 
 Stal St3S 
 Stal St0S 

3. Sprzęt 
Jak w pkt.3 Specyfikacji szczegółowych pn.„Beton ” 

4. Transport 
Jak w pkt.4 Specyfikacji szczegółowych pn.„Beton ” 

5. Wykonanie robót 
Jak w pkt.5 Specyfikacji szczegółowych pn.„Beton ” ponadto : 
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6. Kontrola jakości robót 
Jak w pkt.6 Specyfikacji szczegółowych pn. „Beton” 

7. Obmiar robót 
Jak w pkt.6 Specyfikacji Szczegółowych pn.„Beton ” 

8. Odbiór robót 
Jak w pkt.8 Specyfikacji Szczegółowych pn.„Beton ” 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania z 
rusztowaniem, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i 
pielęgnacją, koszty badań zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
a także rozbiórkę deskowania, oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz 
odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

Jak w pkt.10 Specyfikacji Szczegółowych pn.„Beton ”. 

4. KONSTRUKCJE STALOWE 

5.1. Wykonywanie konstrukcji na warsztacie 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w dobudowy budynku garażo-
wego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzycach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z produkcją i montażem konstrukcji stalowych, w 
szczególności: 
 Wykonanie i odbiór elementów konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykoro-

zyjnym na warsztacie. 
 Dowóz konstrukcji na plac budowy do miejsc składowania lub montażu. 
 Składowanie na terenie budowy. 
 Montaż konstrukcji, odbiór, przekazanie konstrukcji do użytkowania. 
 Wykonanie ewentualnych poprawek powłok malarskich do czasu odbioru całego bu-

dynku,  
a po tym czasie na warunkach określonych w gwarancji. 

Dla wszystkich budynków zamocowania do konstrukcji stalowej elementów podparcia i 
prowadzenia instalacji elektrycznej,  instalacji wody , instalacji wentylacji, ogrzewania , kli-
matyzacji itp., ewentualne elementy stalowe lub metalowe ścian działowych , sufitów pod-
wieszonych podwójnych podłóg nie wchodzą w zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
 Stal konstrukcyjna S235JRG2 
 Stal konstrukcyjna S355J2G3, 
 Stal płatwi S350 DG 
 Łączniki klasy 8.8 

AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW  

Wykonawca przedstawia Inwestorowi programy:  
1. Wytwarzania konstrukcji w wyspecjalizowanym Zakładzie. 
2. Montażu konstrukcji na budowie. 

W programie wytwarzania Wykonawca określa producentów materiałów dla konstrukcji 
stalowych tj. profili walcowanych, blach, elektrod i wyrobów śrubowych ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów głównych konstrukcji nośnych oraz elementów, dla których  
w projekcie wykonawczym określono specjalne wymagania jakościowe. (np.: podwyższone 
właściwości plastyczne w kierunku grubości lub inne specjalne wymagania). 

Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie 
oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpo-
wiedniej jakości wszystkich partii materiałów, oraz do zapewnienia Inwestorowi wglądu w tą 
dokumentację. 
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Do budowy konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 
Świadectwa Dopuszczenia jak poniżej: 
 Dla materiału, elektrod i łączników przeznaczonych do wykonania elementów kon-

strukcji drugorzędnych dostawca powinien przedłożyć atest „2.2” wg EN10204+A1 do-
kumentujący wymagane cechy określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
i odnośnych normach. 

 Dla materiału i elektrod i łączników przeznaczonych do wykonania elementów kon-
strukcji budynków oraz konstrukcji wsporczej urządzeń dostawca powinien przedłożyć 
certyfikat „3.1B” wg EN10204+A1 dokumentujący wymagane cechy określone w niniej-
szej Specyfikacji Technicznej i odnośnych normach. 

STAL KONSTRUKCYJNA 

Gatunki stali konstrukcyjnej. 

Generalnie, do wytwarzania przedmiotowej konstrukcji stalowej przewidziano: 
 Wyroby stalowe walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych  

wg PN–EN 10025:2002, tj. ze stali S235JRG2 (St3S wg PN–88/H–84020) oraz stali  
o podwyższonej wytrzymałości, tj. S355JR (18G2A wg PN–86/H–84018)  

 Dla profili konstrukcyjnych i balustrad z rur okrągłych przewidziano stal R35  
wg PN-89/H 84023/07. 

 Dla części blach czołowych mocowanych śrubami sprężającymi zastosowany będzie 
materiał S235JRG2 (St3S) oraz S355JR (18G2A)  o podwyższonych właściwościach  
w kierunku grubości wg PN-EN 10164. w klasie Z25. 

 Blachy trapezowe do szalunków traconych ze stali S235JRG2 (St3S), cynkowane og-
niowo zgodnie z PN EN 10147 oraz z jednostronną powłoką poliwinylową. 

 

Zmiany gatunku stali konstrukcyjnej. 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji przez Wykonawcę, Inwestor w porozumie-
niu z Projektantem ma prawo dokonać zmiany gatunku stali dla poszczególnych elementów 
poprzez dostarczenie Wykonawcy aktualizacji  Projektu Wykonawczego. Zmiany gatunku 
stali określonego w Projekcie Wykonawczym mogą być wprowadzone na wniosek Wytwór-
cy wyłącznie za zgodą Inwestora i Projektanta. - np. podniesienie klasy materiału profili i 
gotowych wyrobów ( kratek, stopni, łączników itp.) spowodowane możliwościami ich zaku-
pu. 

Takie zmiany nie mogą wpływać na podniesienie  ceny wykonania i dostawy konstrukcji 
wynikającej z ceny jednostkowej jak dla materiału określonego w projekcie.. 

 

Wymagane własności wyrobów ze stali konstrukcyjnej do produkcji elementów: 

 Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia przedmiotowej konstrukcji 
stalowej muszą : 
1) być udokumentowane certyfikatami lub atestami wytwórcy materiału  
2) mieć trwałe oznakowania.  
3) Spełniać wymagania  geometrii i tolerancji i powierzchni określone w normach jak po-

niżej: 
 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN–EN 10029:1999; PN–H–92203:1994 
 dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i  PN-91/H-93010, 
 dla kątowników równoramiennych i nierównoramiennych wg PN–EN 10056–1:2002 

i wg PN–EN 1005–2:1998, 
 dla dwuteowników wg PN-91/H-93407,  PN-91/H-93419 
 dla blach i kształtowników z określonymi w projekcie wymaganymi własnościami  

w kierunku grubości wg PN-EN 10164 i norm przynależnych określających procedury 
i interpretację wyników badań. 
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 dla ceowników wg PN–H–93400:2003 i wg PN–EN 10279:2003 
 dla teowników walcowanych wg PN–EN 10055:1999 

Na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi certyfikaty, atesty oraz dokumentację badań materiałowych do kontroli, oraz 
na życzenie jest zobowiązany umożliwić mu wykonanie kontroli produkcji. Podjęcie lub nie 
podejmowanie w/w kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może mieć wpły-
wu na jakość i na terminy dostaw konstrukcji. Użycie wyrobów ze stali konstrukcyjnej jest 
podejmowane na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy konstrukcji stalowej. 

ŁĄCZNIKI I MATERIAŁY SPAWALNICZE. 

Konstrukcja będzie spawana na warsztacie metodą MIG/MAG przy użyciu drutu spawalni-
czego. 

Montaż konstrukcji śrubami klasy 8,8. 

Spawanie na montażu jest zabronione bez pisemnego zezwolenia Inwestora. 

Na Wytwórcy konstrukcji stalowej spoczywa obowiązek egzekwowania od dostawców 
i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione 
na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dostawą każdej partii łączników  
i materiałów spawalniczych. 

Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spa-
walniczych przeprowadza na własny koszt. 

Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na koszt Wytwórcy konstrukcji. Speł-
nione muszą być wymagania PN-B-06200:2002 i norm przedmiotowych : 
 dla śrub montażowych wg PN EN ISO 4016; PN EN ISO 4014, PN EN ISO 4018,  

PN–83/M–82343 oraz PN–EN  ISO 898–1 
 dla nakrętek do śrub  PN EN ISO 4032 i PN EN ISO 4034; PN–83/M–82343 
 dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętki PN-86/M-82153, 
 dla podkładek pod śruby PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018, PN–

83/M–82039, PN–EN ISO 7091, PN–EN ISO 7089 
 dla elektrod wg PN–88/M–69433, PN–91/M–69430, PN–EN 499:1997, 
 dla drutów spawalniczych wg PN–EN 756:1999, 
 dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-73/M-69355, 
 dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji 
dostawcy. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczegól-
ne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze prze-
znaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozo-
stałych. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi wykazu zasadniczego sprzę-
tu i urządzeń używanych przy wykonaniu i montażu konstrukcji.  
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Inwestor na własne życzenie jest uprawniony do sprawdzenia, czy zastosowane urządzenia 
i sprzęt umożliwiają wykonanie i montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami kontraktu, a 
także czy posiadają ważne dokumenty rejestracji i świadectwa Urzędu Dozoru Techniczne-
go.  

Wykonawca na żądanie Inwestora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. 

4. Transport 
Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.  

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane 
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie 
stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstruk-
cji  powinny być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie  
z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarza-
nia konstrukcji.  

Transport na miejsce montażu. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, 
aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, 
deformacji lub uszkodzeń. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione 
muszą być: 

- blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 

- elementy styków montażowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych itp. 

Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpo-
wiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie 
jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie ozna-
kowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach.  

Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zacho-
wana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mo-
gą być one transportowane w innej pozycji, jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed 
utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć 
możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Prze-
wożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z 
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056. 

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni 
lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów, ewentualnie potrzebną zgodę odpowiednich za-
rządów dróg musi uzyskać Wykonawca konstrukcji stalowej.  

5. Wykonanie robót - warunki wykonania i odbioru robót 
5.1 Warunki ogólne 

Klasa konstrukcji stalowych DRUGA (2) w rozumieniu normy PN-B-06200:2002 oraz w ro-
zumieniu normy PN-87/M-69008. 
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Stosownie do PN-87/M-69009 Konstrukcje stalowe ujęte w niniejszej Specyfikacji 
mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach posiadających odpowiednie Świadectwo Do-
puszczenia. Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do 
innej wytwórni bez zgody Inwestora. 

5.2 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni. 

Program sporządzony jest przez Wytwórcę i dostarczony Inwestorowi. Jeśli Inwestor wnie-
sie zastrzeżenia, to muszą one być uwzględnione w skorygowanym Programie. Nie może 
to mieć wpływu na harmonogram wykonania. Program powinien zawierać deklarację Wy-
twórcy o szczegółowym zapoznaniu się z projektem technicznym wykonawczym oraz : 
1) harmonogram realizacji, 
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest  

udokumentowanie kwalifikacji, 
4) informacje o dostawcach materiałów, 
5) informacje o podwykonawcach, 
6) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
7) projekt technologii spawania, 
8) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej-Plan Badań  

i Kontroli (Inspection & Test Plan)) 
9) inne informacje żądane przez Inwestora, 
10) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie wykonawczym. 

5.3 Dokumentacja warsztatowa  konstrukcji. 

Elementy konstrukcji będą wykonywana na podstawie rysunków warsztatowych i wykazów 
materiałowych projektu wykonawczego przekazanego Wykonawcy przez Inwestora. W pro-
jekcie wykonawczym, wymiary poszczególnych profili i blach składających się na elementy 
wysyłkowe nie uwzględniają luzów i odstępów spawalniczych.  

Odstępy te powinny być określone przez technologa spawania oraz zgodne z: PN-EN 
29692-Przygotowanie brzegów do spawania stali.  

Wytwórca na własne potrzeby sporządza rysunki warsztatowe detali przygotowania brze-
gów do spawania, oraz inne rysunki związane z technologią wycinania i spawania po-
szczególnych pozycji. 

Jeżeli w zakresie Wykonawcy konstrukcji stalowej będą również wykonywane jakiekolwiek 
rysunki elementów montażowych konstrukcji z określeniem wymiarów elementów, wielkości 
i rodzaju spoin, łączników itp. to muszą one być zatwierdzone przez Projektanta konstrukcji. 

5.4 Akceptowanie stosowanych technologii wytwarzania. 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie 
technicznym Wykonawca musi przekazać Inwestorowi informacje odnośnie wybranej wła-
ściwej technologii. Nie może to mieć wpływu na harmonogram robót. 

 

5.5 Wykonanie konstrukcji w wytwórni 

5.5.1 Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte 
wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchy-
łek wg PN-B-06200:2002 pkt. 4.7.2. tab. 4. 

5.5.2 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu 
technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN-B-06200:2002 pkt. 4.3. Cięcie dla 
wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautoma-
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tyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu 
powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi po-
wierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią 
cięcia elementów sąsiednich. 

Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r=1,5 
mm lub większym. Można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą pod-
dane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości 
nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774.  

Dokładność cięcia 
 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1.5 ±2 

 

5.5.3 Prostowanie i gięcie elementów 

Wytwórca powinien wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gię-
cia elementów. Roboty mogą być kontynuowane, jeśli pomierzone po próbnym użyciu od-
chyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-B-06200:2002 pkt. 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4. Wy-
stąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, pła-
skowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są 
nie mniejsze, a strzałki ugięcia „f” nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane 
w tabeli 5 z PN-B-06200:2002. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości 
strzałki ugięcia lub promienia krzywizny prostowanie i gięcie elementów stalowych należy 
wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 
niższej niż 750°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1.5 do 2 razy większy niż 
obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na ca-
łym przekroju. Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otocze-
nia nie niższej niż +5° C, bez użycia wody. 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy.  

5.5.4 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki  zgodnie z PN-B-06200:2002 
 Dla usytuowania i wymiarów otworów śrubowych wg tab. 7 w/w normy 
 Dla wewnętrznych wymiarów kratownic i skratowań wg tab. 9 w/w normy 
 Dla usytuowania i śrub kotwicznych wg tab. 15 w/w normy 
 Dla usytuowania i wymiarów słupów i ram portalowych wg tab. 16 w/w normy 
 Dla usytuowania i wymiarów belek wg tab. 17 w/w normy  
 Dla usytuowania i wymiarów belek i podtorzy suwnic wg tab. 18 w/w normy 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana  
w dokumentacji technicznej lub w w/w normie, powinny być zawarte w granicach podanych 
w Tabl. 1, przy czym rozróżnia się: 
 wymiary przyłączeniowe, tj wymiary zależne konstrukcyjnie od innych wymiarów, pod-

legające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 

 wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

Tabl. 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny  
[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±) 
[mm] 
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ponad do przyłączeniowego swobodnego 

 500 0.5 2.5 

500 1000 1.0 2.5 

1000 2000 1.5 2.5 

2000 4000 2.0 4.0 

4000 8000 3.0 6.0 

8000 16000 5.0 10.0 

16000 32000 8.0 16.0 

32000  12.0 25.0 

 

5.5.5 Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości elementów  

Dla prętów ściskanych od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej 
niż 10mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

Wytwórca, jeśli zamierza dla danego elementu dopuścić wyższe z dopuszczalnych odchy-
łek (L/500 i 20mm), powinien uzgodnić pisemnie z Projektantem, czy w tym elemencie lub 
jego pasie nie występuje ściskanie. W innym wypadku, zastosowanie odchyłek wyższych 
niż L/1000 lub wyższych niż 10mm, następuje na ryzyko Wytwórcy. 

5.5.6 Dopuszczalne skręcenie przekroju 

Skręcenie mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 
< 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10mm. 

5.5.7 Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju  

Dla przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 4 
w normie PN-B-06200:2002. 

5.5.8 Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków. 

Styki spawane na warsztacie należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesu-
nięcia stykających się elementów nie przekraczały 1mm. 

5.5.9 Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej  

Powinno być nie większe niż 2 mm strzałki odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 

5.5.10 Usuwanie przekroczonych odchyłek 

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez In-
spektora z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy), czy przekro-
czone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inspektor podejmuje 
decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 

Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inwestora 
stanowią część dokumentacji odbioru konstrukcji. 

5.5.11 Czyszczenie powierzchni i brzegów 

Przed przystąpieniem do składania i spawania elementów konstrukcji Inspektor przeprowa-
dza odbiór elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań  
PN–B–06200, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.  

5.5.12 Składanie i Spawanie Elementów 
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Poniższe wymagania odnoszą się do spawania warsztatowego. W przedmiotowej kon-
strukcji nie przewiduje się złącz spawanych wykonywanych na montażu.  

Jeśli w uzgodnieniu z Inwestorem zajdzie konieczność wykonania spoin montażowych to 
ich klasa winna być taka jak spoin warsztatowych a dodatkowe warunki i wytyczne wyko-
nania wg niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z projektem technologii spawa-
nia zawartym w Programie Wytwarzania danej konstrukcji.  

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyska-
ne w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa.  

Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elek-
trodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod 
zasadowych). Za wyjątkiem elementów stalowych balustrad każda spoina powinna być 
oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w od-
ległości 10÷15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległościach co 1m.  

- Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane 
wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej  

i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa.  

- Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez 
inspektora nadzoru (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bez-
pośredni kierownik robót. 

- Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spoi-
ny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanie-
czyszczeń do czystego metalu. 

- Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np. 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopusz-
czalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-EN 25817 wg klasy 
C  

- Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 5% tej grubości. 

- Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spa-
wania) należy wykonać wg PN-75/M-69014, PN-90/M-69016, PN–EN 29692. 

- Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalni-
czych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświad-
czenie o jakości. Do wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim 
samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. Opakowanie, 
przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

- Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. -
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy  
o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w 
reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. 
Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

-Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego 
płytek wybiegowych.  
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- Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy.  

- Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone 
na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić 
cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez 
obróbkę mechaniczną. 

- Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania: 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące po-
wierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębo-
kim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 

- Powierzchnie pracujące na docisk, wskazane na rysunkach wykonawczych, powinny być 
obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powi-
nien być większy niż 2.5 µm.  

- Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza 
spoiny łączące pasy ze środnikiem. 

- Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200:2002 pkt. 4.1 +zał.A 
oraz pkt 5.1 do 5.4 + zał. B. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie 
jakości i odbiorowi. Wykonawca obowiązany jest wykonać badanie spoin i udostępnić wyni-
ki Inspektorowi Nadzoru Inwestora. 

- W ramach projektu technologii spawania przedmiotowej konstrukcji, Wytwórca przedsta-
wia Inwestorowi  Wykaz Metod Spawania -WPS z oznaczeniami metod wg PN EN 24063 
(ISO 4063), oraz plan badań i kontroli (ITP) obejmujący między innymi badania spoin. 

Inwestor ma prawo WPS oraz ITP zaakceptować, zażądać zmian , lub w ogóle nie opinio-
wać. Akceptacja Inwestora nie zmniejsza pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za jakość 
spawania i pozostałych prac. 

ITP musi uwzględniać: 

- Badania wizualne(VT) wg PN-EN 970 dla 100% spoin - Kryteria i poziom akceptacji wyni-
ków EN25817-poziomC. 

- Inne badania nieniszczące (magnetyczno proszkowe MT wg EN1290,lub ultradźwiękowe 
UT wg EN1714) dla min10% długości spoin w konstrukcji głównej  

Ponadto, dla konstrukcji głównej, dla  spoin czołowych  grubości > 9mm badania UT dla 
100% długości spoin, chyba że dla poszczególnych spoin mniejszy zakres badań będzie 
dopuszczony na rysunkach w dokumentacji wykonawczej. Kryteria i poziom akceptacji wy-
ników dla MT wg EN1291-poziom 2; dla UT wg EN1712 metoda2 poziom3; 

- Inne badania nieniszczące (MT lub UT) min 5% długości spoin dla konstrukcji drugorzęd-
nej (punkt 2.5.4) Kryteria i poziomy akceptacji j.w. 

- Dla konstrukcji głównej, spoiny czołowe grubości > 9mm powinny być też zbadane na 
zginanie (Badania i kryteria akceptacji wg PN-88/M-69720), chyba  że dla poszczególnych 
spoin, rezygnacja z tych badań będzie dopuszczona na rysunkach w dokumentacji wyko-
nawczej. 

- Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

- Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlo-
wych lub zaklęśnięć.  

- Spoiny lub ich części ocenione w wyniku w/w badań jako nie odpowiadające w/w wyma-
ganiom i poziomom akceptacji należy usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń kon-
strukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny  
w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie, przy czym 
długości badań należy dla tych spoin powiększyć o 10% w porównaniu z długościami okre-
ślonymi w niniejszej specyfikacji i w przedmiotowych normach. 
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- Badania wizualne i inne badania nieniszczące spoin kontroluje kierownik niezależnego od 
produkcji działu kontroli jakości Wykonawcy.  

Dział ten wskazuje spoiny dodatkowe do badań( w ramach ilości określonej w ITP obejmu-
jącej również spoiny wskazane do badań przez Projektanta). 

Inspektor Nadzoru Inwestora uprawniony jest do wskazywania konkretnych spoin do badań 
w ramach ilości określonej w ITP.  

W uzasadnionych sytuacjach Inspektor Nadzoru Inwestora uprawniony jest do zarządzania 
dodatkowych badań złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji.  

Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów 
i protokółów i przekazać ją Inwestorowi wraz z dostawą konstrukcji.  

5.5.13 Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu. 

Każdy z elementów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod 
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od 
dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, 
zgodny z punktami 3.2.1 i 3.2.2 normy PN-B-06200:2002 ma być przygotowany przez Wy-
twórcę. Wykonawca musi poinformować Inwestora o zakresie i sposobach technologicz-
nych prostowania.  

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się musi z przestrzeganiem zale-
ceń PN-B-06200:2002. Wytwórca powiadamia o przewidywanym usuwaniu odkształceń. 
Inwestor decyduje o procedurze nadzoru inwestorskiego nad tymi czynnościami. 

Wystąpienie  uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 
spawalniczych powoduje dyskwalifikację danego elementu.  

 

 

5.5.14 Otwory na śruby i ich tolerancje 

Dopuszczalne jest wyłącznie wiercenie otworów dla śrub. Wytłaczanie ani wycinanie palni-
kiem jest niedozwolone. 

Średnice otworów zgodnie z projektem wykonawczym. 

Owalność otworów przejściowych nie powinna przekraczać 3% średnicy nominalnej. Sko-
śność otworów powinna być mniejsza niż 3% grubości łączonych elementów oraz mniejsza 
niż 1 mm z tolerancją +- 0,2 mm. 

5.6 Program montażu konstrukcji na miejscu budowy. 

Program jest sporządzany i dostarczany Inwestorowi przez Wykonawcę montażu. Jeśli 
Inwestor wniesie zastrzeżenia, to muszą one być uwzględnione w skorygowanym Progra-
mie. Nie może to mieć wpływu na harmonogram montażu. Program powinien zawierać pro-
tokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy, deklarację Wykonawcy montażu o szczegółowym 
zapoznaniu się z Projektem Technicznym konstrukcji stalowej, oraz :  
1)  harmonogram terminowy realizacji, 
2)  informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy montażu, 
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest  

udokumentowanie kwalifikacji, 
4)  projekt technologii i organizacji montażu, 
5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona  

podpierana w innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny, 
6)  informacje o podwykonawcach, 
7)  informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zada-

nia, 
8)  sposób zapewnienia niezbędnych badań- Plan Badań i Kontroli 
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9) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć  
się w obszarze prac montażowych, 

10) inne informacje żądane przez Inwestora. 
 

5.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW. 

5.7.1 Zabezpieczenia powłokami malarskimi 

Klasa środowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2. Oczekiwana trwałość PN-EN ISO 12944-1 
(powyżej 5lat). Zabezpieczenie wykonane będzie zestawami epoksydowymi : 

piaskowanie SA 2,5 

HEMPATHANE HS 5561, RAL 7039, 120 mic. 

Gwarancja trwałości powłoki min5 lat dla powierzchni nieosłoniętej konstrukcji i minimum 10 
lat dla powierzchni osłoniętej konstrukcji. 

Inwestor ma prawo zatwierdzić:  
 Rodzaj i dostawcę systemu. 
 Instrukcję zabezpieczenia antykorozyjnego opracowaną przez dostawcę zestawu ma-

larskiego. 

Szczegółowe warunki gwarancji. 

Stopień skorodowania powierzchni materiału wg PN-ISO 8501-1przed obróbką strumienio-
wą i czyszczeniem:  nie gorszy niż C 

Wzorcowe stopnie przygotowania pierwotnego (całkowitego) powierzchni obróbką strumie-
niową lub czyszczeniem ręcznym wg PN-EN ISO 12944-4  załącznik A oraz wg PN-ISO 
8501-1. 

- przewidziano dla całej konstrukcji C -  SA 2.5 

- Powierzchnie styku elementów łączonych śrubami sprężanymi i powierzchnie przylegają-
ce do podkładek śrub sprężanych muszą mieć wykonane zabezpieczenie malarskie o gru-
bości obniżonej do max 50 mikronów, przy zachowaniu gwarancji trwałości powłoki. Miej-
sca te będą wskazane na rysunkach w Projekcie Wykonawczym. 

Warunki gwarancyjne powłok: 
 stopień zardzewienia wg PN-ISO 4628-3 
 Dla odbioru powłoki stopień Ri0 wg w/w normy tablica 1 
 Do 5 lat stopień zardzewienia nie może przekroczyć 0.5% powierzchni tj stopnia jak dla 

wzorca Ri2 
 Od 5 do 10lat stopień zardzewienia nie może przekroczyć 1.0 % powierzchni tj stopnia 

jak dla wzorca Ri3. 

5.7.2 Zabezpieczenia powłokami cynkowymi 

Dla elementów stalowyych o grubości > 1.5mm ocynkowanych indywidualnie - Wykonanie i 
jakość powłoki cynkowej muszą odpowiadać warunkom określonym w EN ISO 1461  

Grubości powłoki cynkowej jak poniżej:( zgodnie z EN ISO 1461 punkt 6.2) 

Dla blach i profili: 

Dla t> 6mm- Miejscowa min gr. powłoki 70μm ; Średnia min gr. powłoki 85μm 
Dla 3<t< 6mm- Miejscowa min gr. powłoki 55μm ; Średnia min gr. powłoki 70μm 
Dla 1,5<t< 3mm- Miejscowa min gr. powłoki 45μm ; Średnia min gr. powłoki 55μm 

Dla elementów gwintowanych: 

Dla D> 20mm    Miejscowa min gr. powłoki 45μm ; Średnia min gr. powłoki 55μm 
Dla 6<t< 20mm  Miejscowa min gr. powłoki 35μm ; Średnia min gr. powłoki 45μm 
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Technologia cynkowania i jakość cynku do ocynkowania wg wymagań  norm powołanych w 
EN ISO 1461 punkt 2  

Badania wizualne i warunki akceptacji wg EN ISO 1461 punkt 6.1 Badania grubości powłoki 
zgodnie z EN ISO 1461 punkt 6.2.2 i  6.2.3 oraz wg EN ISO 2178. Procedury wyznaczania 
miejsc i ilości badań zgodnie z EN ISO 1461 pkt 6.2.3. Kryteria odbioru wg EN ISO 1461 
punkt 6.5. Ewentualne naprawy powłok po ocynkowaniu i badaniach powinny być wykona-
ne metodą wg EN 22063. Ewentualne zastosowanie innych metod dopuszczonych w EN 
ISO 1461 pkt 6.3 musi być za zgodą Inwestora. Inwestor w każdym przypadku musi być 
powiadomiony o konieczności naprawy. 

6. Kontrola jakości robót 
- Stosownie do wymagań Norm wyszczególnionych w punkcie 3 i do klasy 2 konstrukcji wg 
PN-B-06200:2002 oraz stosownie do wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej, Wytwórca konstrukcji sporządzi szczegółowy Harmonogram oraz Plan Badań i 
Kontroli. Plan ten należy przedłożyć Inwestorowi. Wprowadzenie lub nie wprowadzenie 
zmian do planu zależy od decyzji Inwestora. 

-Prowadzenie badań, w ilości oraz wg procedur określonych w Normach j.w. i w Normach 
przywołanych odbywać się będzie na koszt Wytwórcy i z zapewnieniem przez Wytwórcę 
pełnego wglądu Inwestora, a w razie potrzeby również Projektanta w procedury i wyniki 
badań.  

- Dla badań nieniszczących spoin, zakres ilościowy badań, szczegółowe procedury i po-
ziom akceptacji wyników, określony musi być szczegółowo w Planie Badań i Kontroli, i od-
powiadać musi Normom dotyczącym badań nieniszczących patrz p. 5.5.12.  

Normy te są wymienione w p 3,2.  niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

- Wyniki badań prowadzonych zgodnie z tymi Normami oraz Normami przywołanymi nie 
mogą być gorsze niż poziomy akceptacji wyników. 

- Poziomy akceptacji określone w  przywołanych Normach są stosowne do klasy 2 kon-
strukcji wg  PN-B-06200:2002 i do poziomów niezgodności spawalniczych określonej w 
punkcie 5.5.12 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 kg wykonanej konstrukcji przy założeniu ciężaru objętościowego 
7850kg/m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Podstawą dokonani a odbioru jest: stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych 
robót z Dokumentacją Projektową i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora. 

Odbioru dokonuje Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel (Inspektor Nadzoru Inwe-
storskiego) Elementy podlegające odbiorowi muszą mieć trwałe oznakowania nazwy i nu-
mery poszczególnych pozycji zgodne z Projektem Wykonawczym. Odbiór konstrukcji pole-
ga na sprawdzeniu jej zgodności z PN-B-06200:2002 i sprawdzeniu wyników wszystkich 
badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji oraz wyników ewentualnych 
badań dodatkowych zarządzonych w trakcie produkcji. Komisja powinna zebrać i skontro-
lować następujące dokumenty: 

1)  projekt techniczny i rysunki warsztatowe; 
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2)  dziennik wytwarzania; 
3)  atesty użytych materiałów; 
4)  świadectwa kontroli laboratoryjnej; 
5)  protokoły odbiorów częściowych; 
6)  protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół  

z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji ; 
7)  inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
8)  dla poszczególnych części dostaw konstrukcji Wytwórca załącza odpowiednie certyfi-

katy „3.1B lub atesty „2.2” wg punktu  

Wytwórca jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi .protokół w/w odbioru oraz na życzenie 
Inwestora pozostałe z  w/w dokumentów. Na własne życzenie Inspektor Nadzoru Inwestora 
ma prawo brać udział w odbiorach konstrukcji u Wytwórcy. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy – podane na końcu rozdziały 5. 

5.2. Wykonywanie robót montażowych na placu budowy 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w dobudowy budynku garażo-
wego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzycach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót montażowych konstrukcji stalowej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
Jak w punkcie 5.1 – 2. Materiały. 

3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 

3.2. Sprzęt 

Roboty murowe związane z wykonanie murów budynku prowadzone będą przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport i składowanie 

- Wykonawca musi być przygotowany na miejscowe warunki prowadzenia budowy w tym 
na dysponowanie niewielką powierzchnią  dla manewrowania sprzętu i składowania mate-
riału. 

- Brak miejsca ani inne okoliczności, związane z miejscowymi warunkami budowy, nie 
zwalniają Wykonawcy z konieczności dotrzymania terminów i wymagań jakościowych, a 
także nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia uzgodnionych cen. 

- Projekt organizacji montażu oraz Harmonogram robót powinien w miarę możliwości prze-
widywać montaż konstrukcji stalowej bezpośrednio ze środków transportu po dowiezieniu 
na teren budowy. 

- Magazyny, place i stanowiska składowania elementów przeznaczonych do zabudowania,  
a także rusztowań oraz elementów pomocniczych i narzędzi, urządzone będą przez Wyko-
nawcę zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora Planem Zagospodarowania Placu Budo-
wy i Zaplecza oraz zgodnie z Projektem  Organizacji Montażu. 

- Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji dla 
dokonania rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunięcia ewentualnych . uszkodzeń po-
wstałych w transporcie. 

- Składowane elementy stalowe przeznaczone do zamontowania nie mogą bezpośrednio 
kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego muszą być ułożone na podkładkach drew-
nianych. 

- Sposób układania tych elementów powinien zapewniać: 
 Stateczność i bezpieczeństwo składowania 
 Dobrą widoczność elementów i oznakowań  
 Zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu,  

zanieczyszczeń itp. 

- Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowa-
nia w sposób gwarantujący ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy 
dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze trans-
portu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

- Wykonawca musi informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich uszkodze-
niach elementów,  powstałych w czasie transportu wewnętrznego. 

Uszkodzenia  muszą być oceniane i w razie konieczności element musi być naprawiony lub 
zastąpiony nieuszkodzonym na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Kolejność montażu. 

- Kolejność montażu będzie zgodna z Harmonogramem Montażu opracowanym przez Wy-
konawcę i zatwierdzonym przez Inwestora: 

- Kolejność oraz termin wykonania montażu poszczególnych części konstrukcji muszą za-
pewnić: 
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1). W każdej fazie wznoszenia- odpowiednią nośność i stateczność konstrukcji oraz nie 
przekroczenie jej dopuszczalnych odkształceń.  

2.) Właściwe warunki techniczne i organizacyjne dla wykonania innych robót w tym zwłasz-
cza dla montażu urządzeń technologicznych.  

Wykonawca montażu musi być przygotowany na to, że dla potrzeb montażu urządzeń mon-
taż konstrukcji budynków może być przerwany i podzielony na etapy. 

- Niezależnie od kolejności montażu Wykonawca w każdej fazie realizacji oraz po ukończe-
niu jest odpowiedzialny za właściwą stateczność, bezpieczeństwo montowanej konstrukcji 
jej nośność zgodną z Projektem Technicznym oraz jej jakość zgodną w wymaganiami ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej i odnośnych norm.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie właściwej nośności lub stateczności konstrukcji 
Wykonawca montażu jest obowiązany uzgodnić z Projektantem i Inwestorem odpowiednią 
kolejność montażu lub zastosowanie innych środków dla zabezpieczenia wznoszonej kon-
strukcji.  

5.2 Wyznaczenie osi konstrukcji 

Na konstrukcji żelbetowej należy wyznaczyć w sposób trwały osie konstrukcji i osie słupów. 

Montaż i Rektyfikacja usytuowania głównych konstrukcji: 

Dla głównej konstrukcji nośnej t.j. dla słupów i ram oraz dla ich stężeń należy prowadzić 
rektyfikację geodezyjną przed w trakcie i po montażu. Położenie elementów konstrukcji w 
czasie montażu musi być kontrolowane i korygowane z dokładnością gwarantującą zacho-
wanie maksymalnych tolerancji docelowych określonych w 5.3.4 oraz tolerancji i pozosta-
łych warunków określonych w normie PN-B-06200 tablica 15; 16; 17. 

Słupy główne są ustawione w pierwszej fazie na podkładkach oraz na dolnych nakrętkach 
osadzonych w żelbecie śrub kotwicznych. W tej fazie jest rektyfikowane centryczne i pio-
nowe położenie słupów w osiach , po czym podpiera się słup tymczasowymi zastrzałami i 
podkładkami. Śruby mają pod blachą podstawy nakrętki do rektyfikacji pionowej (patrz rys 
B2-61897) Rektyfikację poziomu blachy podstawy słupa należy wykonać tymi nakrętkami.  

Po ustawieniu ostatecznych poziomów blach podstawy należy z podklinować słup w pozycji 
pionowej stosując podkładki i regulowane zastrzały,  pomierzyć i zamocować w końcowym 
usytuowaniu. Po zamontowaniu i stężeniu podłużnym sąsiednich ram można przystąpić do 
wykonywania podlewek. Przedtem należy poluzować nakrętki regulacyjne pod blachami 
podstawy. Następnie należy wykonać polewki pod słupami. Po związaniu podlewki należy 
usunąć zewnętrzne, wystające podkładki rektyfikacyjne i ewentualne podklinowania i uzu-
pełnić polewkę w ich miejscu. Po zmontowaniu konstrukcji  należy dodatkowe blachy 
zmniejszające luz śrub kotwicznych osadzić otworami na śrubach i spawać do blach pod-
stawy. Następnie należy dokręcić górne nakrętki siłą określoną w projekcie i ponownie wy-
konać geodezyjne pomiary i odbiory konstrukcji. W miejscach spoin montażowych uzupeł-
nić zabezpieczenie antykorozyjne. Warunki dla podlewek wg  SZR-11-112-01 p 7.9. 

5.3 Wykonanie połączeń montażowych 

5.3.1 Połączenia śrubowe 

Do połączeń śrubowych należy stosować śruby, nakrętki i podkładki wg norm w punkcie 3 
oraz szczegółowych wykazów materiałów i wykazu łączników. W  konstrukcji zastosowano 
śruby klasy 8.8. Dokręcenie dla śrub kl.8.8 jak dla częściowego sprężenia siłą = 
0.3xRmxAs, dla śrub sprężanych kl.10.9 jak dla sprężenia siłą = 0.7x Rm xAs. Wymagany 
moment dokręcenia zależnie od zastosowanego smarowania wg wymagań producenta 
śrub lub wg normy PN-B-06200:2002 tablica 11, o ile w projekcie nie określono tych mo-
mentów. 
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Jeżeli na montażu zajdzie konieczność wiercenia otworów na śruby to tolerancje wiercenia 
winny być takie jak określono dla owierceń warsztatowych chyba ,że dla konkretnych przy-
padków Projektant dopuści inne tolerancje zgodne z Normami. 

5.3.2 Połączenia spawane 

W razie konieczności wykonania spoin montażowych, Wykonawca musi uzyskać pisemną 
zgodę Inwestora dla każdej spoiny, Klasa spoin winna być taka sama (C), a procedury ba-
dania analogiczne (z uwzględnieniem warunków budowy) jak dla spoin warsztatowych. 

Badaniom WT oraz UT lub MT (stosownie do rodzaju spoiny) podlega 100% spoin wykona-
nych na budowie. Spawacze muszą posiadać odpowiednie certyfikaty Instytutu Spawalnic-
twa i muszą przedłożyć je Inspektorowi Nadzoru Inwestora na budowie. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu  stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości po-
winna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości i do elementów  

o wymaganiach wg PN-EN-10164 wyższa niż +5o C. Niedopuszczalne jest spawanie pod-
czas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i 
złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna po-
wietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury 
powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować  specjalne środki gwarantujące 
otrzymanie spoin należytej jakości. 

5.3 Tolerancje zmontowanej konstrukcji 

Montaż powinien zostać przeprowadzony bez przekraczania poniższych tolerancji. 

 odchyłka słupa <1/1000    max 20 mm 

 odległość pomiędzy odnośnymi słupami  max 10 mm 

 górny poziom słupów hal    +-5 mm 

 ustawienie belek w stosunku do ich pozycji teoretycznej +-10 

 ustawienie belki w odniesieniu do podpierającej ją belki lub słupa +-5 mm 

Pozostałe tolerancje zgodnie z PN-B-06200:2002 

- Usytuowanie śrub kotwicznych wg tablicy 15 w normie j.w. 

- Usytuowanie pozostałych elementów wg tablicy 16 i 17 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola konstrukcji na budowie po rozładunku 

- Wykonawca montażu powinien przeprowadzić odbiór konstrukcji po rozładunku. Raport z 
kontroli musi być dostarczony Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien być przez Wykonawcę poinformowany o 
przewidywanym odbiorze.  

- Przekazane Inspektorowi przez Wykonawcę powinny być dokumenty opisujące zastoso-
wane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań. 

- Podczas kontroli po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne mają trwałe 
oznakowania zgodne z projektem oraz czy są kompletne i odpowiadają założonej w projek-
cie technicznym geometrii. 

- Konieczność dostarczenia nowych, prawidłowych elementów nie może spowodować 
opóźnień w harmonogramie realizacji. 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 



 
 

 
 

   strona 58

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 kg wykonanej konstrukcji przy założeniu ciężaru objętościowego 
7850kg/m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
- Kontroli wykonania robot montażowych podlegają odchyłki geometryczne konstrukcji i 
poszczególnych elementów po zmontowaniu oraz połączenia śrubowe. 

- W razie konieczności wykonania spoin montażowych (które zasadniczo nie są przewi-
dziane w projekcie), procedury kontroli powinny być analogiczne, jak procedury dla kontroli 
spoin warsztatowych określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodne z PN-B-
06200:2002 załącznik B. 

- Przeprowadzenie pomiarów odchyłek geometrycznych konstrukcji dla stwierdzenia zgod-
ności z PN-B-06200:2002 dla odpowiednich elementów i układów konstrukcyjnych zgodnie 
z punktem 7 oraz  tablicami 1 do 18 normy j.w. założeniami Specyfikacji, wykonane będzie 
zgodnie z warunkami organizacyjnymi planu badań i kontroli, zawartego w Programie mon-
tażu konstrukcji. 

- Badania połączeń śrubowych należy prowadzić wg programu j.w oraz wg PN-B-
06200:2002 punkt 6; punkt 9 oraz załącznik C. 

- W razie konieczności wykonania na montażu wierceń dla połączeń śrubowych tolerancje 
kształtu, wielkości i usytuowania oraz procedury ich kontroli będą analogiczne jak dla otwo-
rów wierconych w warsztacie i  zgodnie z PN-B-06200:2002. 

- W razie konieczności wykonania na montażu uzupełnień powłok malarskich procedury ich 
kontroli będą analogiczne jak dla powłok wykonanych w warsztacie oraz zgodnie  
z PN-B-06200:2002. 

- Dokumentacja robót montażowych oraz dokumentacja badań i pomiarów zmontowanej 
konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom niniejszej oraz wymaganiom PN-B-06200:2002 
załącznik E. 

- Dla badań i kontroli w zakresie jak wyżej koszt ponosi Wykonawca. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". 

10. Przepisy związane 
10.1 Zasady Ogólne 

Ogólne zasady stosowania norm jak podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogól-
ne". 

10.2 Normy materiałów i wyrobów ;normy badań materiałów i wyrobów 

PN–EN 10 025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
 konstrukcyjnych-Warunki techniczne dostawy 

PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

PN-89/H-84023/04 Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa zwykłej  
 jakości. Gatunki 

PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
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PN-EN 10160 Badania ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości  
 równej lub większej niż 6mm (metoda echa) 

PN–EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i więk-
szej. Tolerancje wymiarów, kształtki i masy. 

PN–H–92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 

PN-EN 10164 Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych  
 w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu. Techniczne  
 warunki dostawy 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na go-
rąco 

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco  

PN–H–93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary 

PN–EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu,  
 wymiarów i masy. 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane.  

PN–EN 10056–1:2002 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali  
 konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN–EN 10056–2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali  
 konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN–EN 10055:1999 Stal. teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką  
 i ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje  
 kształtu i wymiarów. 

PN–EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 

PN–EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. szereg normalny. Klasa dokładności A 

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 

PN–EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C 

PN–EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B 

PN–EN ISO 4018:2004 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. 
Klasa dokładności C 

PN–EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 

PN–EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń  
 sprężanych. 

PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne 

10.3 Normy dotyczące spawania 

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
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PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 

PN-EN288–1÷ PN-EN 288–9 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i 
jej uznawanie 

PN-EN 29692:1997 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w 
 osłonach gazowych i spawanie gazowe-Przygotowanie brzegów do spawania stali 

PN–75/M–69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
 niskostopowych. Przygotowanie szczegółów spawania. 

PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych i  ni-
skostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN–EN 756:1999 Spawalnictwo. materiały dodatkowe do spawania. Druty elek-
trodowe i kombinacje drut–topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i  
drobnoziarnistych. Oznaczenie. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napa-
wania.  Ogólne wymagania i badania 

PN–EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody 
otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i  drobnoziarnistych. 
Oznaczenie. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napa-
wania.  Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 287–1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN–EN ISO 9013:2003 Spawalnictwo. Ciecie termiczne. Klasyfikacja cięcia 
termicznego.  Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

PN-EN 970  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych- 
 Badania wizualne. 

PN-EN 25817 Złącza spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 
według niezgodności spawalniczych 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złą-
czy  spajanych 

PN-57/M-69712 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania materiału. Spoiny 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próba zginania doczołowych złączy spawanych 
lub zgrzewanych 

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

PN–EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Za-
sady ogólne dotyczące metali. 

EN 1435 Badania radiograficzne złączy spawanych.  

PN EN 12517  Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwięko-
we złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

 

10.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
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10.5 Inne dokumenty 

Normy związane i przywołane w normie PN-B-06200:2002 

Aktualne aprobaty techniczne ITB dla wyrobów oraz warunki określone w instruk-
cjach producentów wyrobów 

10.5 Zabezpieczenia antykorozyjne; powłoki cynkowe; powłoki malarskie-warunki 
techniczne; 

EN ISO 1461:2002         Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
( cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania. 

PN-EN -10147:2003     Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnej cynkowane ogniowo 
w sposób ciągły- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środo-
wisk. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4:  
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podob-
nych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni- Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalo-
wych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5:  
Ochronne systemy malarskie 

PN-ISO 4628-1 do 6  Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok malarskich. 
Określanie intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia. 

Inne dokumenty dotyczące wykonania zabezpieczeń malarskich, antykorozyjnych dla 
konstrukcji stalowych- Warunki określone w aktualnych aprobatach technicznych ITB 
dla wyrobów oraz warunki określone w instrukcjach producentów wyrobów. 

 

5. POKRYCIA DACHOWE I ŚCIENNE  

5.1. Wykonywanie OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania pokryć dachowych i obróbek 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. Materiały 
Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15cm, na ścianie oraz 20cm na dachu. 
Folia dachowa do mechanicznego mocowania. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachów można wykonać przy użyciu dowolnego 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport i składowanie 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 

4.2. Transport blach i paneli 

1. Podstawowym środkiem transportu płyt warstwowych jest samochód platforma. 
2. Warunkiem   załadunku   na   podstawiony  środek  transportu  jest  spełnienie 
wymagań technicznych: 
- długość skrzyni ładunkowej musi zapewniać podparcie pakietu płyt na całej długości, 
- szerokość platformy musi wynosić minimum 2450 mm, 
- pojazd musi być wyposażony w pasy transportowe do zabezpieczenia ładunku, 
- w czasie transportu ładunek musi być zabezpieczony przed możliwością przemieszczania 

się za pomocą pasów transportowych (odległość między pasami transportowymi nie może 
być większa niż4m), 

- skrzynia ładunkowa nie może być oplandekowana (nie dotyczy eksportu) i musi 
zapewniać możliwość całkowitego demontażu burt bocznych, 
3. Podczas transportu płyty nie mogą stykać się z elementami skrzyni ładunko-

wej, pasami transportowymi oraz między sobą. 
4. Do separowania pakietów płyt warstwowych między sobą oraz całego ładunku 

od elementów skrzyni ładunkowej stosuje się przekładki. 
5. Do zabezpieczenia płyt warstwowych przed uszkodzeniami od pasów trans-

portowych stosuje przekładki styropianowe oraz rozporki drewniane o długości 
L=2,45 m. 

6. Siła mocowania pakietu z płytami warstwowymi do skrzyni ładunkowej nie mo-
że powodować odkształcenia płyt. 

Rozładunek pakietów z płytami warstwowymi może odbywać się za pomocą wózków wi-
dłowych lub dźwigu wyposażonego w odpowiednie zawiesia belkowe. 

 



 
 

 
 

   strona 63

4.3 Rozładunek za pomocą wózków widłowych 

1. Płyty o długości do 8 metrów można rozładować jednym wózkiem widłowym. 
2. Przy długościach pakietów powyżej 8 metrów rozładunek należy prowadzić za 

pomocą dwóch wózków widłowych. 
3. W czasie rozładunku należy zapewnić podparcie pakietu płyt w rozstawie nie 

większym niż 4 mb. Odległość podparcia od brzegu pakietu nie może przekra-
czać 3mb. 

4. Stosowanie do rozładunku pakietów dłuższych niż 8 metrów jednego wózka 
widłowego jest zabronione. 

Podczas rozładunku pakiet płyt musi być odseparowany przekładką styropianową od karet-
ki 

4.4 Rozładunek za pomocą dźwigu 

1. W przypadku rozładunku za pomocą dźwigu należy użyć zawiesi belkowych w 
celu zabezpieczenia płyt przed nadmiernym zginaniem. 

2. Przy stosowaniu zawiesi linowych w górnej części pakietu należy stosować 
rozporki drewniane o długości minimum L=1,3 metra, które utrzymują rozstaw 
pasów w odległości większej niż szerokość pakietu (zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem górnych płyt pakietu przy podhaczaniu zawiesiem czterolino-
wym). 

3. Zabrania się rozładunku pakietów o długości większej niż 9 metrów bez użycia 
zawiesi belkowych. 

4. Długość rozpory zawiesia musi umożliwiać podhaczenie pakietu płyt warstwo-
wych w rozstawie co 3 metry. 

5. Zabrania się rozładunku pakietów za pomocą dźwigu bez użycia zawiesi pła-
skich z uszami. 

4.5 Rozładunek ręczny 

1. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się rozładunek ręczny. 

2. W czasie rozładunku ręcznego należy bezwzględnie zapewnić podparcie płyt 
w rozstawie nie większym niż 3 metry. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności chodzenia po pakiecie płyt warstwo-
wych pracownicy muszą być wyposażeni w miękkie obuwie na zmianę (aby nie 
uszkodzić powłoki lakierniczej). 

4. Zabrania się chodzenia po płytach warstwowych w obuwiu zabrudzonym (pia-
sek, żwir itp.) 

5. Zabrania się zsuwania płyt warstwowych po krawędzi pakietu (grozi to uszko-
dzeniem powłoki lakierniczej). 

4.6 Składowanie 

1. Płyty należy magazynować z zachowaniem lekkiego spadku wzdłuż krawędzi 

bocznej, aby umożliwić spływanie wody opadowej. 

2. Magazynowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga do-

kładnego zabezpieczenia przed deszczem, śniegiem, silnym wiatrem oraz za-

nieczyszczeniami. 

3. Do zabezpieczenia pakietów płyt przed opadami atmosferycznymi należy sto-

sować tekstylne plandeki przepuszczające powietrze i umożliwiające odpro-

wadzenie wilgoci. 



 
 

 
 

   strona 64

4. Zabrania się stosowania do zabezpieczania pakietów płyt warstwowych folii z 

tworzyw sztucznych (opakowanie fabryczne w folię ochronną służy tylko do 

zabezpieczenia na czas transportu). 

5. Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami war-

stwowymi 

6. w pakiecie, ponieważ może to spowodować w dłuższym okresie czasu przy 

braku wentylacji, uszkodzenie płyt. 

7. Podłoże, na którym ustawione będą pakiety musi być równe i utwardzone, aby 

nie spowodować 

trwałych uszkodzeń płyt. 

Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z odpo-
wiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowa-
nia, wgniecenia itp.). Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy  unikać przesuwa-
nia arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy  unosić. Szczególnie długie winny 
być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3m. Zaleca się składowanie paczek 
jednowarstwowo. Odległość paczek od podłoża powinna wynosić minimum 20 cm .Blachy 
oraz wyroby należy  przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiew-
nych. W czasie przechowywania chronić przed nagły i zmiana i temperatur i wilgotności 
powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z po-
wietrza)zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przy-
czyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń po-
włok blach powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożenie poszcze-
gólnych arkuszy odpowiedni i przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy po-
szczególny i arkusza i zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci. Blachy i 
paneli nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w inny agre-
sywnym środowisku. 

W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej 
przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów 
wzdłuż arkusza cele odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opada i atmosferyczny i 
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia. W przypadku 
zamoknięcia kręgów należy  je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed magazyno-
wanie ,natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy  je bezwzględnie oddzielić od 
siebie przekładkami.  

W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed 
zamoknięcie i uszkodzenie. Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zaku-
piono) działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń 
powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną należy  NATYCHMIAST usunąć. 

Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od 
daty dostawy. Należy  unikać przetwarzania blach z powłoka i organiczny i w temperatu-
rach ujemnych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 

5.2.Montaż pokrycia dachowego z foli. 

Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy  sprawdzić płaskość połaci i w razie ko-
nieczności wyrównać ją. Ewentualne uszkodzenia należy  bezwzględnie usunąć. Należy 
zapoznać się z instrukcją producenta dotyczącą sposobów montażu oraz stosować mate-
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riały pomocnicze zalecana przez producenta. Stosowanie innych materiałów może skutko-
wać utratą gwarancji za co pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Folia dachowa produkowana jest z miękkiego polichlorku winylu zbrojonego włókniną syn-
tetyczną zgodnie z normą Din 16734. Folie dachowe ze względu na doskonałe właściwości 
materiałowe układa się jednowarstwowo. Kolejne rolki foli łączy się przez zgrzewanie gorą-
cym powietrzem po uprzednim zamocowaniu do podłoża konstrukcyjnego. 

Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie  należy  dokładnie oczyścić, aby nie po-
zostały żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenia foli. Wystąpienie 
uszkodzeń powierzchni foli w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowo-
duje oddalenie ewentualnych reklamacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogól-
ne". Należy  sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczony 
towarem. Dostarczony towar należy  dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia wi-
docznych uszkodzeń lub braków należy  je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście 
przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy  kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozu-
mieniu z Inspektorem Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
westora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". Od-
biór pokryć dachowych powinien obejmować : 
 odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych 

robót pokrywczych 
 odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podłoża lub podkładu, 
 dokładność i zamocowania podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania elementów obróbek .blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór końcowy polega na dokładny sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Oceny technicznej robót należy  dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót bu-
dowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

Do odbioru końcowego należy  przedstawić wyniki wszystkich odbiorów Częściowych (mię-
dzyoperacyjnych)oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty 
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budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy  poddać je szczegółowym oglę-
dzinom lub badaniom połączonych z wykonywanie odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 
wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 
uznać za niezgodną z niniejszy i warunkami technicznymi. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne u dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 

stropowych i dachowych 
 PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego poro-

watego. Wymagania i badania. 
 PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68. 
 PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 

żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5 -6/89 póz. 45. 
 PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn-

kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 312 Bl 
3/83 póz. 16. 

 PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dacho-
wych Poprawki l B l 9/91 póz. 60..Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

5.2. Rynny, rury spustowe, obróbki 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dobudowy budynku 
garażowego przy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na dz. Nr ew. 1149 w Gorzy-
cach. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania rynien, rur spustowych i obróbek 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z do-
kumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2.  Materiały 
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane lub PCV 

Blacha – blacha stalowa ocynkowana na obróbki blacharskie i powlekana na parapety ze-
wnętrzne 

3. Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

4. Transport  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót konserwa-
torskich  powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny. Ogólne wymaga-
nia dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 

5.1 Obróbki blacharskie. 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki blacharskie z blachy stalo-
wej ocynkowanej. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 

5.2  Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- montaż rynien z elementów prefabrykowanych 
- montaż rur spustowych z elementów prefabrykowanych 
- montaż dachowych obróbek blacharskich 
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 

6.  Kontrola  jakości 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  
techniczną , uwzględniającą  wymagania  norm. 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w specyfikacji technicznej „Wymaga-
nia Ogólne". Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumenta-
cją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania 
robót pomiędzy  Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarową dla pokryć da-
chowych i obróbek jest  m2. 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". Badania 
wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwier-
dzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawko-
we dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania Ogólne". Płaci się za wykonaną i odebraną ilość zakończonych i odebranych robót, 
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określonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy ) pokryć dachowych i obró-
bek blacharskich.  

10. Przepisy Związane 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót  budowlano  montażowych  tom I. Budow-
nictwo  ogólne  część 4. 

 


