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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
I. Nazwa zamówienia: 

 

ODBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARYSZĄCĄ 

ORAZ REMONT BUDYNKU KLUBOWEGO 
 

ODBUDOWA PO ZNISZCZENIU W WYNIKU POWODZI 
WE WRZEŚNIU 2024R. 

 
II. Lokalizacja: 

UL. SPORTOWA, 57-500 STRONIE ŚLĄSKIE 

DZIAŁKA NR 540/3, 541, AM-9, OBR. STRONIE ŚLĄSKIE 
 

III. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 55 

57-550 STRONIE ŚLĄSKIE 

 
IV. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
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IV. Autor opracowania 
 

mgr inż. Ada Wanowicz, uprawnienia nr 68/DOŚ/10 w specjalności   
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 

VI. Data opracowania 
Oleśnica, 15 styczeń 2025r. 

 
VII. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 
1.1.1.1 Zakres prac projektowych 
1.1.1.2 Zakres robót budowlanych 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
1.2.2 Wymagania dotyczące architektury 
1.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 
1.2.4 Wymagania dotyczące instalacji 
1.2.5 Wymagania dotyczące wykończenia 
1.2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
1.2.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
2.  Część informacyjna 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów odrębnych 
2.2 Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 
Część rysunkowa: 

1. Mapa do celów projektowych 
2. Rys. nr 01PZT – Projekt zagospodarowania terenu  
3. Rys. nr 02PZT – Projekt zagospodarowania terenu - instalacje 
4. Rys. nr 01A – Rzut przyziemia budynku klubowego – dokumentacja archiwalna  
5. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Dokumentacja 

wykonana przez GEOPARTNERS, ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań 
6. Symulacja natężenia oświetlenia boiska 
7. Warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 22.11.2024r., pismo znak: 

TD24-11-0238013-03 
8. Warunki techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przyłączenia do sieci 

wodociągowej z dnia 20.11.2024r., pismo znak: 376/2024 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość 
obiektu lub zakres robót budowlanych 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie 
wszelkich niezbędnych do realizacji zadania opinii, uzgodnień i pozwoleń i odstępstw od 
przepisów techniczno-budowlanych, w tym pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych 
(decyzja pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia) oraz 
wybudowanie obiektu, i w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: Odbudowa boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą stadionu Kryształ w Stroniu Śląskim oraz 

wykonie remontu budynku klubowego. Stadion piłkarski został zniszczony na skutek 

powodzi we wrześniu 2024 roku. 

 

 

1.1.1.1 Zakres prac projektowych 
 
a) Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentację projektową wykonawca ma sporządzić w zakresie koniecznym do wykonania 
przedmiotowego zadania. Dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia oraz musi być sporządzona z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku, gdy podczas prowadzenia 
robót zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji niezbędnej dla realizacji 
zadania, wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wykonać taką dokumentację.  
 
W zakres prac projektowych wchodzi: 
- sporządzenie projektu budowlanego (w tym technicznego) w zakresie wszystkich branż, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z 
uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii 
właściwych organów w tym uzyskanie lub odnowienie warunków technicznych dostawy i 
odbioru mediów, przebudowy kolizji, budowy zjazdu z drogi gminnej, 
- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 
budowlanym w tym w projekcie technicznym, 
- uzyskanie decyzji zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (o ile zajdzie 
taka konieczność), 



4 
 
 

- uzyskanie map w tym map do celów projektowych (o ile zajdzie taka konieczność), 
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego i innych opinii 
geologicznych i hyrogeologicznych (o ile zajdzie taka konieczność), 
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka konieczność), 
- uzyskanie decyzji wodnoprawnej na lokalizację obiektu w strefie zagrożenia powodzią i/lub 
na budowę w przybliżeniu do 50m od wału i/lub na odprowadzenie wód opadowych (o ile 
zajdzie taka konieczność), 
- uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowę 
lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia), 
- sporządzenie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- sporządzenie wszelkich ekspertyz i opracowań w tym dodatkowych badań podłoża 
gruntowego, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych czy realizacji (projektu 
geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej itp.);  
- uzyskanie warunków technicznych na odbiór, dostawę mediów oraz na przebudowę 
obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją (o ile zajdzie taka konieczność); 
- sporządzenie inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki oraz uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na wycinkę (o ile zajdzie taka konieczność); 
- sporządzenie dokumentacji nasadzeń zastępczych i wykonanie nasadzeń zastępczych 
kompensujących wycinkę (o ile zajdzie taka konieczność),; 
- sporządzenie, zgodnie z przepisami, i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego 
przedmiaru robót w rozbiciu na branże i poszczególne elementy robót; 
- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 
- sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 
zamierzenia; 
- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego 
realizacji zamierzenia, 
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenia materiałów i 
urządzeń; 
- dokonywanie niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń, 
- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego, 
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie Zamawiającego, 
- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: projektem budowlanym i 



5 
 
 

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami, 
- prowadzenie dokumentacji budowy, 
- bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego  
zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy 
bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie (jeśli 
będzie wymagane) i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
- przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, 
- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z obiektem. 
- Przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w 
zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu. 
 
Oprócz wymienionych wyżej prac Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszelkie niezbędne 
opinie, uzgodnienia i opracowania oraz wykonać wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowej realizacji zadania.  
Wszelkie opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ilości: 
- projekt budowlany - 2 egz. w tym 1 egz. opieczętowany przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej, 
- projekt techniczny – 3 egz. 
- pozostałe opracowania – 2 egz. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej na płycie CD 
lub innym nośniku w formacie pdf w ilości 1 egzemplarz. 
 

b) Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych 
 
Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia uzyska 
wymagane prawem decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych. 
 

c) Budowa obiektu 
 

Wykonawca prowadził będzie prace budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego. Po stronie Wykonawcy są prace o charakterze przygotowawczym, 
pomocniczym i porządkowym oraz prace niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i 
właściwej organizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. 
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d) Pozwolenie na użytkowanie 
 

Wykonawca (o ile zajdzie taka konieczność) uzyska pozwolenia na użytkowanie. 
 
 

1.1.1.2 Zakres robót budowlanych 
 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 

a. Prace porządkowe na terenie stadionu jak usunięcie mas ziemnych oraz elementów 
naniesionych przez wody powodziowe. 

b. Rozbiórkę zniszczonych ogrodzeń boiska, urządzeń sportowych i urządzeń małej 
architektury. 

c. Rozbiórkę zniszczonych schodów terenowych. 
d. Rozbiórkę nawierzchni i podbudowy boiska oraz części nawierzchni utwardzonych 

chodników i utwardzeń wokoło budynku. 
e. Demontaż siedzisk trybuny. 
f. Remont budynku klubowego (pomieszczeń parteru i elewacji) zniszczonego przez 

działanie wód powodziowych. 
g. Budowę boiska piłkarskiego o wymiarze pola gry 60x100m z nawierzchnią z trawy 

sztucznej. 
h. Budowę oświetlenia sportowego boiska piłkarskiego. 
i. Budowę systemu zraszania sztucznej murawy boiska. 
j. Budowę drenażu boiska wraz z odbudową instalacji i przyłącza kanalizacji 

deszczowej. 
k. Montaż wiat stadionowych: 

- trzynastoosobowej wiaty stadionowych dla zawodników rezerwowych drużyny 
gości, 
- trzynastoosobowej wiaty stadionowych dla zawodników rezerwowych drużyny 
gospodarzy, 
- trzy lub dwuosobowej wiaty sędziowskiej, 
- czteroosobowej wiaty stadionowej dla noszowych. 

l. Budowę nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej dojść do boiska i trybuny oraz 
wokoło budynku klubowego. 

m. Budowę schodów terenowych. 
n. Budowę muru oporowego od strony południowo-zachodniej terenu. 
o. Budowę ogrodzeń, piłkochwytów: 

- piłkochwytów za bramkami boiska do piłki nożnej wys. 8m, 
- piłkochwytów za liniami bocznymi boiska wys. 4m. 

p. Wykonanie niwelacji terenu wokoło boiska, humusowania i założenie trawników 
sianych. 
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q. Montaż urządzeń małej architektury (kosze na śmieci 5szt., tablica regulaminowa 
obiektu 1szt.). 

r. Montaż nowych siedzisk na trybunie. 
s. Budowę infrastruktury technicznej: 

a) Wykonanie instalacji drenażu odwadniającego boisko piłkarskie. Odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych odbędzie się jak dotychczas do rzeki Morawki. 
Instalację deszczową i przyłącze kanalizacji deszczowej należy odbudować. 

b) Wykonanie instalacji automatycznego zraszania płyty boiska z trawą sztuczną. 
Zasilanie instalacji odbędzie się ze studni głębinowej lub z miejskiej sieci 
wodociągowej. 

c) Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacji zasilających projektowane odbiory, 
instalacje oświetlenia boiska. 

Usunięcie kolizji istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia z boiskiem 
piłkarskim poprzez jej przebudowę. 

 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu: 
 
Powierzchnia naw. z trawy sztucznej boiska piłkarskiego    ok.  7.942,5 m2 
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 8cm    ok.     143,0 m2 
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 6cm    ok.     302,0 m2 
Powierzania z trawy naturalnej terenu treningowego    ok.  1.890,0 m2 
Powierzchnia trawnika do wykonania  
(teren do skarpowania, niwelacji, humusowania i wysiania trawy)   ok.  1.798,0 m2 
Piłkochwyt wysokości 8m       137,0 mb 
Piłkochwyt wysokości 6m       115,0 mb 
Długość muru oporowego do wykonania           32 mb 
Ogrodzenie wys. 2m                   250,0 mb 
Balustrady wys. 1,1m przy budynku i przy schodach terenowych                  47,0 mb 
Powierzchnia tarasu przed budynkiem klubowym do odbudowy     53,0 m2 
Siedziska trybuny do wymiany      400 sztuk 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku do remontu      92,8 m2 
 
 
Uwaga:  
Podane powyżej ilości powierzchni i długości piłkochwytów są ilościami minimalnymi. 
Projektowane elementy należy zaprojektować i wykonać w ilościach zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie obiektów, lecz w wielkości nie mniejszej niż zadane powyżej. 
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 
 

Stadion Miejski Kryształ zlokalizowany jest w kierunku południowym od centrum miasta 
Stronie Śląskie. Teren stanowią obiekty sportu i rekreacji. Stadion od strony zachodniej 
ograniczony jest ulicą Sportową, od strony wschodniej ograniczony jest potokiem Morawka. 
Budynek klubowy znajduje się w części północnej terenu, na działce nr 541. W wyniku 
powodzi zniszczone zostały pomieszczenia parteru budynku, elewacja budynku i 
infrastruktura wokoło budynku. Parter budynku i elewację należy wyremontować, a teren 
wokoło budynku odbudować. 
W centralnej części działki 540/3 znajdowało się boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy 
naturalnej. Boisko w wyniku powodzi zostało całkowicie zniszczone. Warstwy nawierzchni i 
podbudowy boiska zostały podmyte, a istniejący drenaż boiska zamulony. Boisko nadaje się 
do całkowitej odbudowy.  
W wyniku działania powodzi uszkodzone zostały wiaty stadionowe znajdujące się po stronie 
wschodniej boiska. Należy zamontować nowe wiaty stadionowe dla zawodników gospodarzy, 
gości, sędziów i noszowych. 
Schody terenowe prowadzące z budynku klubowego na boisko również zostały uszkodzone i 
należy je odbudować. 
 
Boisko leży w obniżeniu w stosunku do terenu otaczającego go od strony północnej i 
zachodniej. Przewyższenie od strony północnej wynosi ponad 3m. Trybuny wyniesione są do 
1,2m od poziomu boiska. Za trybunami znajduje się opór z trzystopniowego muru 
wykonanego z gabionów.  
Przystępując do wyceny prac ziemnych należy wziąć pod uwagę iż w obszarze południowo-
wschodnim część mas ziemnych została wypłukana i w celu niwelacji należy ją uzupełnić. 
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Fot. 1 Lokalizacja przedmiotu inwestycji (Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/) 
 

 

Fot. 2 Widok zniszczonego przez powódź boiska piłkarskiego 
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Fot. 3 Widok zniszczonego przez powódź boiska piłkarskiego 

 

Fot. 4 Widok zniszczonych przez powódź schodów terenowych prowadzących z budynku 
klubowego na boisko piłkarskie 
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Fot. 5 Widok fragmentu zniszczonej przez powódź elewacji budynku klubowego 

 

Fot. 6 Widok fragmentu zniszczonej przez powódź elewacji rtlnej budynku klubowego 
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Fot. 7 Widok części pomieszczeń budynku klubowego zniszczonego przez powódź 

 
 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Korty przeznaczone będą dla użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla poszczególnych elementów obiektu opisane zostały 
poniżej. 
 
 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

 

a. Budynek klubowy przewidziany do remontu 
 
Budynek podczas powodzi zalany był wodą do poziomu około 1m mierząc od posadzki 
terenu. Zalanie spowodowało zniszczenia posadzek, tynków i okładzin ściennych, 
unieczynnienie kanalizacji sanitarnej, uszkodzenie pieca kotłowni, zniszczenia stolarki 
drzwiowej, zniszczenia elewacji i tarasu przy budynku, podmycie terenu w szczególności 
przy ścianie wschodniej budynku. 
Prace projektowe i wykonawcze mają polegać na odtworzeniu zniszczonych elementów i 
instalacji budynku. 
Podane poniżej dane dotyczące budynku powzięte zostały Opracowania technicznego 
wykonanego w kwietniu 2018 roku przez mgr inż. Pana Piotra Gazdę. Przy ofertowaniu i 
projektowaniu dane należy zweryfikować poprzez pomiary i sprawdzenia z natury. W 
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2020/2021r. roku przeprowadzony został remont budynku polegający na remoncie wnętrza 
wraz z instalacjami oraz remont elewacji budynku. 

 
Dane ogólne i liczbowe o obiekcie: 

1. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia 

2. Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną 

3. Budynek niski (N, od 12m) 

4. Długość elewacji frontowej i tylnej (północnej i południowej) 23,16m 

5. Szerokość elewacji bocznych (wschodniej i zachodniej) 8,28m 

6. Powierzchnia zabudowy ok. 185m3 

7. Kubatura budynku ok. 1.100m3 

8. Powierzchnia użytkowa parteru budynku wynosi 92,8m2 

9. Wysokość pomieszczeń przyziemia 2,65-2,7m (kotłownia wysokości 3,55m) 

 
Budynek klubowy z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, magazynami do składowania 
sprzętu sportowego oraz mieszkaniem służbowym.. Budynek dwukondygnacyjny, bez 
podpiwniczenia, przekryty stropodachem, krytym papą termozgrzewalną. Obiekt o prostej 
formie architektonicznej, wybudowany na planie prostokąta z podcieniami w poziomie 
przyziemia. 
W części przyziemia usytuowane są takie pomieszczenia jak szatnie, umywalnie, natryski, 
toalety, pomieszczenia magazynowe i kotłownia. 
Na drugiej kondygnacji znajduje się balkon wsparty na filarach. W tej części budynku 
usytuowano pomieszczenia administracyjno-biurowe, szatnię z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi dla obsługi sędziów oraz mieszkanie służbowe. 
 
Elewacje budynku są o prostej formie, rozczłonkowane otworami okiennymi w układzie 
poziomym oraz otworami drzwiowymi. 
Balkon w części frontowej wsparty jest na filarach tworząc tym samym podcienia w 
przyziemiu budynku.  
 
 
 
 
 
 
 



14 
 
 

Według dokumentacji archiwalnej remontu budynku na zewnątrz budynku wykonano: 

 
 

Prace polegały będą na demontażu uszkodzonego ocieplenia budynku wszystkich elewacji i 
odtworzenie ocieplenia budynku oraz na wykonaniu struktury ścian i filarów oraz malowania 
elewacji zgodnie z technologia opisaną powyżej. Kolorystykę elewacji należy ustalić na 
etapie realizacji z Inwestorem. W zakres prac wschodzi wymiana uszkodzonych rynien i 
obróbek blacharskich oraz stolarki zewnętrznej. 

 
Widok fragmentów uszkodzonej frontowej elewacji budynku 
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Dla elewacji wschodniej należy dodatkowo przewidzieć wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej na poziomie odsłoniętych przez wodę powodziową ścian 
fundamentowych i fundamentów. Na etapie projektowania należy wykonać ocenę stanu 
technicznego i wykonać ewentualne wzmocnienia budynku. 

 
Widok uszkodzeń budynku od strony elewacji wschodniej 

 
Według dokumentacji archiwalnej remontu budynku jako elementy wykończenia 

wewnętrznego zastosowano: 

 

 
 
Zakres prac polegał będzie na skuciu posadzek wszystkich pomieszczeń parteru w budynku. 
Zestawienie pomieszczeń z powrzchniami podłogi oraz rodzajami posadzki do odtworzenia 
opisano poniżej. 
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Tabela: Zestawienie powierzchni poszczegłolnych pomieszczeń  i rodzaj posadzki do 
otworzenia 
 

 
 
Uwaga:  
- Posadzki wraz z warstwami pod posadzkowymi należy odtworzyć zgodnie z dokumentacją 
archiwalną i stanem istniejącym. 
- W pomieszczeniu nr 0.8 należy rozebrać istniejącą posadzkę z lastriko i wykonać posadzkę 
z płytek gresowych jak dla pomieszczenia magazynowego 0.12 
- Przed wykonaniem prac ściany i posadzki pomieszczeń należy osuszyć po powodzi i w 
przypadku konieczności odgrzybić. 
- Dla podłóg z płytkami ceramicznymi i gresowymi należy wykonać cokoliki wys. 10cm. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją archiwalną tj.: 
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Izolacje przeciwilgociowe ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją archiwalną tj.: 
 

 
 
Tynki, okładziny wewnętrzne, roboty malarskie i wykończeniowe: 

Okładziny ceramiczne ścienne należy skuć. Wszystkie zniszczone, zdegradowane, odparzone 
i zawilgocone tynki na ścianach i sufitach pomieszczeń przyziemia należy skuć. Przegrody 
pomieszczeń osuszyć a w przypadku konieczności odgrzybić. Po odpowiednim 
przygotowaniu ścian i sufitów należy wykonać tynki cementowo – wapienne IV kategorii i 
wygładzić gładzią szpachlową, a następnie pokryć farbami emulsyjnymi dobrze zmywalnymi, 
zgodnie z technologią przyjęta w dokumentacji archiwalnej i przywołanej poniżej. W 
pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9, 13 i w klatce schodowej do poziomu posadzki 1,4m 
należy wykonać tynki mozaikowe w kolorystyce ustalonej z Inwestorem na etapie realizacji.  
W pomieszczeniach, gdzie na ścianach były okładziny  ścienne należy również wykonać tynki 
cementowo-wapienne Iv kategorii, a następnie wykonać okładziny ścienne ceramiczne z 
płytek w kolorze szarości lub beżu, zgodnie z ustaleniem z Zamawiającym. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 

Drzwi zewnętrzne należy zdemontować i zamontować nowe drzwi zewnętrzne aluminiowe, w 
klasie odporności na włamanie RC2, współczynnik przenikalności cieplnej drzwi U 
(max)=1,3 W/m2*K, drzwi w kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie realizacji. Drzwi 
odporne na wilgoć i promienie UV. W komplecie okucia (klamka, rozeta, wkładka, klucze 
itp.). Drzwi z fakturą imitująca drewno. 

 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

Drzwi i ościeżnice wszystkich pomieszczeń parteru należy wymienić na nowe. Należy 
stosować ościeżnice stalowe oraz skrzydła drzwiowe do pomieszczeń mokrych. Skrzydło 
drzwiowe z fakturą imitującą drewno. W komplecie okucia (klamka, rozeta, wkładka, klucze, 
w pomieszczeniach WC zamek typowy dla toalet itp.). Podcięcia i kratki wentylacyjne należy 
odtworzyć. 
Drzwi w kotłowni należy wymienić na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30. 

 
Instalacje wewnętrzne: 

Instalację kanalizacji sanitarnej zamuloną podczas powodzi należy udrożnić. Należy 
przewidzieć konieczność częściowej wymiany instalacji, szczególnie przy odpływach o 
małych średnicach tj. odpływy spod natrysków itp. Wpusty podłogowe należy wymienić na 
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nowe ze stali nierdzewnej. Korytka liniowe natrysków należy wymienić na nowe ze stali 
nierdzewnej. 
 
Taras przed budynkiem klubowym: 

Istniejący przed budynkiem klubowym taras należy rozebrać. Odsłonięte ściany 
fundamentowe należy zaizolować zgodnie z opisem powyżej.  
Nowy taras należy wykonać z nawierzchnią z kostki betonowej. Należy przewidzieć opory 
nawierzchni tarasu w postaci murków oporowych lub jako cokół monolityczny betonowy o 
wysokości nadziemnej do 80cm. 
 

b. Mury oporowe 

Ze względu na duże różnice poziomów terenu, w narożniku południowo-zachodnim boiska 
należy wykonać mury oporowe. Mury oporowe należy wykonać jako żelbetowe. Szacunkowa 
wysokość muru wynosi od 1,2-2,5m nad poziom boiska. Mur od strony naziomu należy 
odwodnić. Mur należy wykonać tak, aby była zachowana estetyka wykonania. Mur 
zabezpieczyć balustradą wys. 1,2m. 
 
 

c. Schody terenowe, balustrady 
 

Schody terenowe, prowadzące z budynku klubowego na teren boiska, należy rozebrać. Należy 
wykonać nowe schody. Szerokość biegu 2m. Przewyższenie wynosić będzie około 3,3m. 
Przewiduje się zabudowę około 22 stopni z głębokością stopnicy ok. 40cm. W połowie biegu 
planuje się zabudowę spocznika głębokości 1,5m. Po obu stronach biegu schodowego należy 
wykonać balustrady przyschodowe wys. 1,1m mierząc od płaszczyzny ruchu. Balustrady 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowane w 
kolorze ustalonym na etapie realizacji z Użytkownikiem. Skarpę przy schodach należy 
odpowiednio wyprofilować.  
Balustrady należy również wykonać przy budynku klubowym, zgodnie ze szkicem 
zagospodarowania terenu. 
 
 

d. Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej 
 
Planuje się odbudowę boiska piłkarskiego. Całkowita powierzchnia boiska wynosiła będzie 
7.700,00m2. Boisko posiadało będzie główne pole gry o wymiarze 60x100m tj. o wymiarze 
spełniającym wymagania PZPN dla boisk piłkarskich IV ligi i niższych. Wybiegi za linie 
bramkowe boiska wynosiły będą 5m, a za linie boczne min. 3m. Boisko posiadało będzie dwa 
poprzeczne treningowe pola gry o wymiarach 30x60m. 
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Boisko wykonane będzie z nawierzchnią ze sztucznej trawy koloru zielonego. Linie głównego 
pola gry wykonane będą ze sztucznej trawy koloru białego i szer. 10cm. Linie poprzecznych 
pól gry wykonane będą z trawy sztucznej w kolorze żółtym i szer. 5cm. 
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do wykonania 

geologicznych badań podłoża gruntowego, a po wykonaniu geologicznych badań 

podłoża, do wykonania projektu warstw podbudowy zgodnych z wytycznymi 

geologicznymi. 
 
Boisko należy wykonać na podbudowie kruszywowej na odpowiednio przygotowanym 
(wzmocnionym, wymienionym, ulepszonym itp.) podłożem gruntowym. Wymienione w 
tabeli poniżej warstwy podbudowy są warstwami minimalnymi. Przy projektowaniu 
podbudowy i podłoża gruntowego należy wziąć pod uwagę opinię geotechniczną oraz wyniki 
badań kontrolnych podłoża gruntowego wykonanego przez Wykonawcę na etapie realizacji. 
Boisko należy wykonać z dwustronnymi spadkami poprzecznymi lub kopertowymi o wartości 
0,5%. Boisko należy wydzielić betonowym obrzeżem 8x30x100cm posadowionym na ławie 
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 i podsypce piaskowej gr. 10cm. Z trzech 
stron boiska należy wykonać opaskę z nawierzchnią z kostki betonowej o szer. 60cm. Opaskę 
należy ograniczyć betonowym obrzeżem 8x30x100cm posadowionym na ławie betonowej z 
oporem z betonu klasy min. C12/15 i podsypce piaskowej gr. 10cm. 
Na boisku należy zamontować dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej o wymiarze 
7,32x2,44m  oraz 4 treningowe przenośne bramki o wymiarze 5x2m. 
Boisko posiadło będzie system drenażu, system zraszania. Boisko będzie oświetlone 
oświetleniem sportowym. Za liniami bramkowymi boiska zamontowane zostaną piłkochwyty 
wys. 8m, a na linią boczna piłkochwyty wys. 6m. 
 

a) Przekrój przez podbudowę boiska piłkarskiego 

Warstwy podbudowy boiska  

Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej 

warstwy 

1 Trawa sztuczna   
2 Warstwa wyrównawcza: miał kamienny ze skał 

magmowych fr. 0-4mm, zgęszczony, 
gr. 2cm  

3 Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał magmowych fr. 0-
31,5mm stabilizowana mech mechanicznie, wskaźnik 
zagęszczenia Is≥1 

gr. 20cm  

4 Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego, wskaźnik 
zagęszczenia Is≥0,98 

gr. 20cm 

5 Geowłóknina separująco-wzmacniająca o gramaturze 150-
200g/m2 

 

6 System drenażu i zraszania boiska  
7 Podłoże gruntowe przygotowane (wzmocnione, 

wymienione, ulepszone itp.) wg projektu i na podstawie 
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opinii geotechnicznej oraz badań kontrolnych wykonanych 
przez Wykonawcę na etapie realizacji 

Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne opracowania projektowe oraz 
badania kontrolne i przyjmie rozwiązanie dla posadowienia poszczególnych obiektów. Zakres 
robót ma charakter ryczałtowy. 
 

 

Zamawiający dopuszcza do zastosowania nawierzchnię syntetyczną o wymaganiach 

określonych poniżej. 

Trawa syntetyczna zasypana piaskiem i granulatem gumowym układana na macie elastycznej 
prefabrykowanej 
Zamawiający wymaga by oferowany system spełniał wymagania dla uzyskania 

Certyfikatu FIFA Quality. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty do wskazania, który system 

oferuje wraz z załączeniem dokumentów dla danego systemu. 

 
Nawierzchnia syntetyczna, w skład której wchodzi: 
1. Mata elastyczna prefabrykowana. Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadać 
minimalne parametry: 
- Mata wykonana z pianki poliuretanowej lub polietylenowej 
- Grubość maty min. 10 mm 
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska 
3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem 
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub 
ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z 
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym. 
Trawa syntetyczna powinna mieć linie boiska do piłki nożnej wklejone w nawierzchnię. 
 
Trawa syntetyczna musi posiadać następujące parametry: 
1. Metoda produkcji: tkanie, podkład trawy tkany razem z włóknami runa w tym samym 
czasie, na tym samym krośnie. 
2. Podkład trawy : w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza 
się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego. 
3. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 000 g 
4. Rodzaj i przekrój włókna – w jednym pęczku min. dwa różne rodzaje przekrojów 
poprzecznych włókien 
5. Grubość włókna 
a) PIERWSZE WŁÓKNO – min. 360 μm 
b) DRUGIE WŁÓKNO – min. 300 μm 
c) TRZECIE WŁÓKNO – min. 300 μm 
6. Ilość pęczków na m2 – min. 10.000 
7. Ilość włókien na m2 – min. 120 000 
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8. Skład włókna runa : 100 % Polietylenowe 
9. Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm 
10. Ciężar włókna (dtex) – min 12 000 
11. Waga włókna na m2 – min. 1 600 g 
12. Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku 
13. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 600 mm/h 
14. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy – min. 70 N 
15. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 115 N/100mm 
 
W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów wybranego 
przez Wykonawcę systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów: 
 
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EKOLOGICZNYCH I 
PROZDROWOTNYCH : 
1. Dla trawy syntetycznej: 
a) Zaświadczenie niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia 
(recyclingu). 
b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa 
syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko 
sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” 
c) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa 
syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: 
Migracja określonych pierwiastków. 
d) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów 
aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 
2006 roku lub dalsze. 
e) raport z badań testu Lisport XL na min. 30000 cykli dla włókien monofilowych, 
przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że nawierzchnia po min. 
30000 cykli na maszynie Lisport xl spełnia wymagania min. dla standardu Fifa quality. 
Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 
17025:2018 
f) Świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej do obiektów zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
 
2. DLA WYPEŁNIENIA z granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego  
a) Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą EN-71- 
3:2019 : Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli. 
b) Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 
2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy 
EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
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(WWA), kadmu, ołowiu i ftalanów. 
c) Świadectwo higieny (atest PZH) dla wypełnienia granulat gumowy EPDM z 
recyklingu/techniczny przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
 
3. NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I 
JAKOŚCIOWYCH : 
a) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality 
Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej 
(sztuczna trawa + wypełnienie + podkład) wykonanych przez akredytowane przez FIFA 
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na 
najwyższym poziomie FIFA Quality – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z 
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych 
b) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla 
systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie + podkład) potwierdzający zgodność 
z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności 
c) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni 
syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie + po dkład) spełnia wymagania normy PN-EN 
13501-1:2018 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny. 
d) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED 
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP). 
e) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu 
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypełnienia. 
f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
g) Aktualny Certyfikat FIFA Quality dla systemu nawierzchni. 
h) Próbkę trawy min. 15 x 20cm, maty prefabrykowanej min. 15 x 20cm oraz wypełnienia 
min. 100g. 
 
 

e. Wyposażenie boiska 

 
a. Bramki do piłki nożnej głównego pola gry (2szt.) 
Należy zamontować dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe 
(7,32x2,44m), aluminiowe. Rama bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu 
owalnego 120×100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Malowana 
proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia 
wysoką wytrzymałość zastosowanego materiału, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. 
Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki, a następnie skręcane. Rama 
dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45×45 mm, w standardzie 
anodowana i pomalowana proszkowo RAL 9016. Odciągi wykonane są z rury stalowej o 
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profilu Ø 60mm, cynkowanej ogniowo. Głębokość bramki: góra 2,0 m / dół 2,0 m. W 
komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach 
zewnętrznych. W komplecie siatka polietylenowa do piłki nożnej przeznaczone są do bramek 
na boiskach zewnętrznych. Grubość splotu siatki: Ø4 mm, wymiar: 7,5×2,5 m, głębokość: 
2,0/2,0 m. 
b. Chorągiewki narożne głównego pola gry 
Należy zamontować chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). 
Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału 
wodoodpornego w kolorze żółtym. Słupki chorągiewek montowane w tulejach 
umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt. 
c. Bramki do piłki nożnej treningowych pól gry (4szt.) 
Należy zakupić cztery bramki aluminiowe, przenośne o wymiarach 5x2m. Rama bramki 
wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120×100 mm, wyposażona jest 
w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. 
Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość zastosowanego 
materiału, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za 
pomocą aluminiowej wkładki, a następnie skręcane. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 
33mm, cynkowane ogniowo zaś rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 
kwadratowego 45×45 mm, w standardzie anodowana; pomalowana proszkowo. Standardowa 
głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. W komplecie z zestawem tulei montażowych i 
dekielkami zabezpieczającymi otwory tulei po demontażu bramki. Przeznaczona jest do 
użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”. Bramka w komplecie z 
siatką PE do bramek na boiskach zewnętrznych. Grubość splotu siatki: Ø 4mm, wymiar: 
5,0×2,0 m, głębokość: 1,0/1,2 m. Siatka w kolorze ustalonym z Użytkownikiem obiektu. 
 
 

f. Wiaty stadionowe 
 

Należy zamontować wiaty stadionowe o następującej konfiguracji: 
1) wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych (2szt. każda na 16 miejsc 

siedzących); 
2) wiata stadionowa dla noszowych (1szt., 4 miejsca siedzące); 
3) wiata stadionowa dla sędziów (1szt., 3 miejsca siedzące lub 2 miejsca siedzące ze 

stolikiem). 
 
Po wschodniej stronie boiska, symetrycznie do jego linii środkowej, należy zamontować 
nowe wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych. Wiaty dla zawodników rezerwowych 
posiadają po 16 miejsc siedzących każda. Wiaty mają długość ok. 8m, szerokość całkowitą 
1,3m i wysokość całkowitą ok. 2,2m. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych lub 
aluminiowych malowana na wybrany przez Inwestora kolor z palety RAL. Proponuje się 
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kolor szary RAL 7035 lub antracyt RAL 7016. Pokrycie z płyt z poliwęglanu litego 
bezbarwnego z wykończeniami aluminiowymi. Wiaty z siedziskiem indywidualnym do 
stosowania na zewnątrz na obiekty sportowe. Wiaty należy oznaczyć: „GOŚCIE”, 
„GOSPODARZE”. Wiaty trwale należy zamontować w podłożu gruntowym.  
 
W takiej samej technologii jak wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych należy 
wykonać wiaty dla sędziów i noszowych. Wiata dla sędziów trzyosobowa lub dwuosobowa ze 
stolikiem. Wiata dla noszowych czteroosobowa. Wiatę dla sędziów należy oznaczyć 
„SĘDZIA TECHNICZNY”. Wiatę dla noszowych należy oznaczyć białym krzyżem na 
zielonym tle. 
 
Wszystkie siedziska wiat stadionowych muszą posiadać: 

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny 

2. Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Badania wg. PN-
EN 12727:2004 

3. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg. PN-EN 
ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogień 
wyrobów budowlanych – sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod 
próbki wg. PN-EN 1328:2011 

4. Badanie zapalności mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-
2:2014 

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 
badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 

 

 

 

Przykład projektowanej wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych 
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Widok projektowanej wiaty (boksu) sędziowskiej 

 

 
 

Widok projektowanej wiaty (boksu) dla noszowych 
 
 
 
 
 
 

g. Teren rozgrzewkowy 
 
Południowa część stadionu będzie jak dotychczas użytkowana jako teren rozgrzewkowy z 
nawierzchnią z trawy naturalnej. Dla terenu rozgrzewkowego należy przewidzieć wykonanie 
nowej podbudowy z drenażem oraz nawierzchnią z trawy naturalnej typu sportowego.  
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Podbudowa terenu rozgrzewkowego będzie wykonana jak w poniższej tabeli 

Warstwy podbudowy terenu rozgrzewkowego 
Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej warstwy 
1 Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej  
2 Warstwa wegetacyjna zgodna z DIN 18035-4, gr. 15cm 

po zwałowaniu 
15cm 

3 Warstwa odsączająca gr. 12cm po zagęszczeniu 12cm 
4 Warstwa stabilizujaca-drenująca gr. 13cm po 

zagęszczeniu (żwir drobny, piasek gruby) 
13cm 

4 Drenaż i system zraszania murawy  
5 Geowłóknina separująco-wzmacniające o gramaturze 

150-180/m2 
 

6 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ 
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podłoża gruntowego  

wg projektu 

Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne opracowania projektowe oraz 
badania kontrolne i przyjmie rozwiązanie dla posadowienia poszczególnych obiektów. 
Zakres robót ma charakter ryczałtowy. 

 
Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do obsiewu boisk 

Mieszanka traw gazonowych charakteryzuje się wolnym wzrostem, ograniczoną produkcją 
biomasy, podwyższoną tolerancją na suszę oraz okresowy brak składników pokarmowych. 
Gatunki i ich odmiany zawierają substancje deterentne, które obniżają atrakcyjność terenów  
sportowych dla ptactwa. 
 
Tabela 2. Skład mieszanki traw gazonowych 
Lp. Nazwa gatunku Udział % Odmiana 
1. Życica trwała 40 Trawy gazonowe – odmiany na cele 

niepastewne ( min. po 2 odmiany 2. Wiechlina łąkowa  60 
 
Charakterystyka gatunków 

Życica trwała – szybkie wschody (5-7 dni) przy odpowiednim uwilgotnieniu wczesne 
zadarnienie podłożą, a tym samym zapewnia ochronę gatunkom dłużej kiełkującym. Szybki 
efekt zazielenienia. Bardzo dobra odbudowa po uszkodzeniu mechanicznym lub skoszeniu. 
Wysokie wymagania agrotechniczne, nawozowe. Wymaga nawożenia azotowego, 
szczególnie w okresie tworzenia darni. Wschody po 5-7 dniach. 
Wiechlina łąkowa – trawa rozłogowo- luźnokępowa, tworzy darń mocną, gęstą, trwałą, 
wyrównaną. Odporna na niedobory pokarmowe. Okres wschodów do 30 dni.  
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Materiał siewny 

1. Jakość nasion zgodna z „Ustawą o Nasiennictwie” z dnia 9 luty 2012 Dziennik Ustaw z 
2012 roku poz. 1512.  
2. Mieszanka traw gazonowych powstaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami Ustawy o 
Nasiennictwie oraz pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa.   
3. Do każdej partii nasion musi być dołączone Świadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasiennej.  
 
Zapotrzebowanie na nasiona 

Łączna powierzchnia do obsiewu – 2.400,0 m2 
Norma wysiewu – 50-60 g/m2 
Ilość nasion – 120/144 kg 
 

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej 

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej terenu rozgrzewkowego: 
-Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwór glebowy), piasku płukanego i torfu odkwaszonego 
mielonego, przygotowana na utwardzonym podłożu w mieszalniku bębnowym, 
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normą DIN 18035-4. Krzywa 
uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawierać się w przedziale 
oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1 
 

 
 

Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej 
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-  Optymalna zawartość części spławialnych (< 8%). Metoda oznaczenia areometryczno-
sitową zgodną z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033. 
-  Grubość warstwy wegetacyjnej na boisku piłkarskim – 12cm w przypadku darniowania 
powierzchni lub 15cm przy siewie nasion traw gazonowych. Różnice w grubości warstwy 
wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczać ± 1cm. 
- Zawartość węgla organicznego w podłożu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%). 
- Odczyn podłoża (pH 5,5-7,0). 
- Składu chemicznego podłoża – aktualna zawartość N, P, K, Mg, zasolenie. 
- Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej  (> 100 l·m-2 ·h-1). 
- Zagęszczenie warstwy wegetacyjnej  (0,75-0,95 MPa). 
- Odchylenie od płaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie może 
przekraczać średniej wartości ± 20mm. 
 
 
Warstwa odsączająca – wymagania i parametry techniczne 

- Warstwa odsączająca zbudowana z piasku płukanego i żwiru powinna spełniać normę DIN 
18035-4. Skład granulometryczny warstwy odsączającej  przedstawiono na rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Krzywa uziarnienia warstwy odsączającej 
 
- Piasek płukany o pH 6,5. Zawartość SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%). 
- Minimalna grubość warstwy odsączającej 12cm, maksymalna . Różnice w grubości 
warstwy odsączającej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczać ± 1cm. 
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- Powinna zapewniać bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej. Przepuszczalność 
warstwy odsączającej > 100 l·m-2·h-1. 
- Spadki ukształtowane w układzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny odpowiadać 
ukształtowaniu warstwy wegetacyjnej. 
- Wskaźnik zagęszczenia podłoża odsączającego powinien być nie mniejszy od 0,90 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B – 04491. 
- Odchylenie od płaszczyzny warstwy odsączającej na odcinku pomiarowym 4m nie może 
przekraczać średniej wartości ± 20mm. 
 

Warstwa stabilizująca – drenująca (żwir drobny, piasek gruby) 

 
Do stabilizacji gruntów należy zastosować materiały trwale stabilizujące podłoże (pospółka) o 
następujących właściwościach: 
1.      Wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8m 
/dobę, określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 
2.      Możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 
PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
3.      Wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 
4.      Wskaźnik nieprzenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 5. 
 
Oprócz  wymienionych  własności  materiał  użyty do budowy  nie  powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 
a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 %  (badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg  PN-B-06714/ 26) 
 

 

UWAGA: 

Wykonawca ma obowiązek pielęgnacji nawierzchni trawiastej przez okres trzech 

miesięcy od daty odbioru całej inwestycji. Pielęgnacja poległa będzie na: koszeniu, 

podlewaniu, nawożeniu, aeracji, piaskowaniu i wszystkich innych czynnościach 

koniecznych do utrzymania trawy w dobrym stanie. 

 
 
 

h. Ogrodzenie i piłkochwyty 
 

Piłkochwyty wys. 8m 

 
Za bramkami do piłki nożnej planuje się wykonanie piłkochwytów o całkowitej wysokości 
8m ponad poziom boiska. Do wysokości 2 m ponad poziom terenu należy wykonać panel 
stalowy ocynkowany i lakierowany, powyżej (od 2m do 8m) piłkochwyt z siatką PP lub PE o 
oczku 8x8cm. 
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W ogrodzeniu piłkochwytu należy zamontować: 
- 2 furtki o szer. 1,2m w świetle przejścia i wys. 2,0m. Furtki w komplecie z klamką, 
zamkiem z wkładką patentową i kluczami,  
- 2 bramy dwuskrzydłowe rozwierane szer. 5m w świetle przejścia i wys. 3m. Brama w 
komplecie z klamką, zamkiem z wkładką patentową i kluczami oraz blokada skrzydeł. 
Furtki i bramy należy wykonać w kolorze żółtym RAL 1028. 

 
Należy zastosować ogrodzenie na słupkach stalowych ocynkowanych i 
lakierowanych proszkowo (kolor ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji, 
kolor wyjściowy antracyt - RAL 7016) IPE 160/80 o długości 5850mm i 
słupków IPE 80 o długości 3050mm. Całkowita wysokość nadziemna 8m. 
Słupki należy montować ze sobą za pomocą specjalnych stalowych 
łączników. Ogrodzenie z amortyzatorami gumowymi tłumiącymi hałas. 
Słupki w rozstawie 2,52m. 

 
 

Schemat mocowania piłkochwytu z panela za pośrednictwem tłumika 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Widok mocowania piłkochwytu z panela za pośrednictwem tłumika 
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Schemat słupa  
1 - IPE 160/80 o długości 5850mm  
2 - IPE 80 o długości 3050mm 
3 - Łącznik słupów – ośrubowanie nadstawki słupa IPE 80 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Schemat połączenia słupów IPE 160/80 i IPE 80 
 
 

Do wysokości 2m należy stosować panel 8/6/8mm, gdzie pręty poziome 2x8mm są w 
rozstawie osiowym co 20cm, a pręty pionowe w rozstawie osiowym co 52mm. Panel 
ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji, 
(kolor wyjściowy antracyt - RAL 7016). Słupki należy montować ze sobą za pomocą 
specjalnych stalowych łączników. Panel mocowany do słupków ogrodzenia za pośrednictwem 
z amortyzatorów gumowych tłumiących hałas. 
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Schemat panela stalowego z prętami fi 8/6/8mm 

 

 
Schemat panela stalowego z prętami fi 8/6/8mm 
 

Słupki ogrodzenia należy zamocować w podłożu gruntowym za pośrednictwem stóp 
fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarze przekroju poprzecznego zgodnym z 
wymogami producenta ogrodzenia. 
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Schemat stopy fundamentowej 
 

Piłkochwyty wys. 6m 

 
Za linią boczną boiska do piłki nożnej planuje się wykonanie piłkochwytów o całkowitej 
wysokości 4m ponad poziom boiska. Do wysokości 2 m ponad poziom terenu należy 
wykonać panel stalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor wyjściowy antracyt - 
RAL 7016), powyżej (od 2m do 6m) piłkochwyt z siatką PP.  
Panel ogrodzeniowy 2D o wysokości do 2m, wykonany z prętów stalowych 8+6+8 (2 pręty 
poziomie 8mm i jedne pręt pionowy 6mm), z podwójnymi prętami pionowymi na końcach 
paneli, dla zwiększenia odporności na uderzenia piłki. Do wysokości 2m należy stosować 
standardowe panele o oczku wynoszącym 50mm x 200mm. Powyżej wysokości 2m należy 
stosować siatkę PE lub PP o oczku 8x8cm. 
Piłkochwyty składające się z paneli ogrodzeniowych 2D montowanych na słupach z profili 
IPE, betonowanych w linii w odległości 2520mm. System wyposażony w gumowe tłumiki, 
redukujące hałas powodowany uderzeniami piłki o kratę. Słup dwuteowy ocynkowany 
ogniowo i malowany proszkowo w kolorze RAL ustalonym na etapie realizacji z Inwestorem 
(kolor wyjściowy antracyt - RAL 7016). Wysokość nadziemna gotowego piłkochwytu min. 
6000mm. Rozstaw słupków w osi 2520mm. Przekrój słupka IPE120- należy zastosować 
zgodnie z systemem producenta ogrodzenia. 
 
W ogrodzeniu piłkochwytu należy zamontować: 

- 3 furtki o szer. 1,2m w świetle przejścia i wys. 2,0m. Furtki w komplecie z klamką, 
zamkiem z wkładką patentową i kluczami,  
- 1 bramę dwuskrzydłową rozwieraną szer. 5m w świetle przejścia i wys. 3m. Brama 
w komplecie z klamką, zamkiem z wkładką patentową i kluczami oraz blokada 
skrzydeł. 

Furtki i bramy należy wykonać w kolorze żółtym RAL 1028. 
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Ogrodzenie terenu wys. 2m 

 
Teren należy wygrodzić ogrodzeniem wys. 2m. Planuje się wykonanie ogrodzenia stalowego, 
panelowego, na słupkach stalowych. Należy stosować panel 8/6/8mm, gdzie pręty poziome 
2x8mm są w rozstawie osiowym co 20cm, a pręty pionowe w rozstawie osiowym co 52mm. 
Panel ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor ustalić z Użytkownikiem na etapie 
realizacji, sugeruje się RAL 7016 - antracyt). 
W ogrodzeniu należy zamontować: 

- 1 furtka o szer. 1,2m w świetle przejścia. Furtka w komplecie z klamką, zamkiem z 
wkładką patentową i kluczami,  
- 1 bramę dwuskrzydłową rozwieraną szer. 5m w świetle przejścia. Brama w 
komplecie z klamką, zamkiem z wkładką patentową i kluczami oraz blokada skrzydeł. 
Furtki i bramy należy wykonać w kolorze żółtym RAL 1028. 

 

 

 

i. Oświetlenie boiska piłkarskiego 

 
Planuje się wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego z podziałem na następujące sceny 
świetlne: 
- pole gry 60x100m – oświetlenie o natężeniu min. 200lx z możliwością zmniejszenia 
natężenia oświetlenia do 75lx, 
- każda z połówek boiska osobno – oświetlenie o natężeniu min. 75lx. 
Regulacja natężenia oświetlenia za pomocą systemu DALI. 
Po dłuższych bokach boiska zamontowane zostaną stalowe słupy oświetleniowe wysokości 
16m z belkami 3m. Na każdym ze słupów zamontowane zostaną po cztery oprawy 
oświetleniowe, zgodnie z konfiguracją przedstawiona na planie zagospodarowania terenu. Są 
dwa typy opraw: Oprawa P1 i Oprawa P2 o parametrach jak niżej. 
 

Oprawa P1 

1) Modułowy reflektor LED w wersji z optyką asymetryczną 30° 
2) Obudowa/Rama: Z odlewanego ciśnieniowo aluminium, z żeberkami chłodzącym. 
3) Rastry kształtujące rozsył światła z poliwęglanu V0, o wysokiej przeźroczystości. 
4) Szyba czołowa formowane wtryskowo z samogasnącego przezroczystego poliwęglanu 

V2, stabilizowanego promieniami UV, zapobiegającego żółknięciu i odpornego na 
uderzenia (UNI-EN 12150-1: 2001). 

5) Powłoka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego  
6) Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barwowej 4000K  +/- 

200K 
7) Moc oprawy nie większa niż 1570W 
8) Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 212300 lm 



35 
 
 

9) Współczynnik oddawania barw >  CRI 70 
10) Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV  
11) Stopień protekcji IP66 
12) Stopień protekcji IK08 
13) Zasilanie 220-400V AC - 50/60Hz;  
14) Klasa ochronności: I 
15) Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C. 
16) Współczynnik migotania <3% 
17) Wskaźnik SDCM < 5 
18) Wyposażenie: Ocynkowany i lakierowany uchwyt. Wersja z pojedynczym modułem 

LED w komplecie z przewodem z hermetyczną złączką IP66 umożliwiająca szybką i 
łatwą instalację. 

19) Urządzenie zabezpieczające przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normą EN 
61547,  

20) Współczynnik mocy: ≥0,92 
21) Protokół sterownia oprawą: DALI 
22) Waga maksymalna bez zasilacza: 25kg   
23) Trwałość strumienia świetlnego 100.000h -  (L90B10) – 900mA version dla Ta= 25˚C 
24) Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odporność na uderzenia  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Oprawa P2  

1) Modułowy reflektor LED w wersji z optyką asymetryczną 60° 
2) Obudowa/Rama: Z odlewanego ciśnieniowo aluminium, z żeberkami chłodzącym. 
3) Rastry kształtujące rozsył światła z poliwęglanu V0, o wysokiej przeźroczystości. 
4) Szyba czołowa formowane wtryskowo z samogasnącego przezroczystego poliwęglanu 

V2, stabilizowanego promieniami UV, zapobiegającego żółknięciu i odpornego na 
uderzenia (UNI-EN 12150-1: 2001). 

5) Powłoka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego  
6) Oprawa wyposażona w źródła światła LED o temperaturze barwowej 4000K  +/- 

200K 



36 
 
 

7) Moc oprawy nie większa niż 1610W 
8) Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 177800 lm 
9) Współczynnik oddawania barw >  CRI 70 
10) Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV  
11) Stopień protekcji IP66 
12) Stopień protekcji IK08 
13) Zasilanie 220-400V AC - 50/60Hz;  
14) Klasa ochronności: I 
15) Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C. 
16) Współczynnik migotania <3% 
17) Wskaźnik SDCM < 5 
18) Wyposażenie: Ocynkowany i lakierowany uchwyt. Wersja z pojedynczym modułem 

LED w komplecie z przewodem z hermetyczną złączką IP66 umożliwiająca szybką i 
łatwą instalację. 

19) Urządzenie zabezpieczające przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normą EN 
61547,  

20) Współczynnik mocy: ≥0,92 
21) Protokół sterownia oprawą: DALI 
22) Waga maksymalna bez zasilacza: 25kg   
23) Trwałość strumienia świetlnego 100.000h -  (L90B10) – 900mA version dla Ta= 25˚C 
24) Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odporność na uderzenia  
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j. Odwodnienie boiska piłkarskiego i terenu zielonego 

 
Boisko i teren zielony po stronnie południowej boiska posiada odwodnienie z 
odprowadzaniem do rzeki Morawki. W wyniku działania powodzi drenaż uległ zamuleniu i 
należy go odbudować. W tym celu należy wykonać nową instalację kanalizacji deszczowej 
składającą się z rur drenarskich i rur kanalizacyjnych. Ilość wód opadowych będzie jak 
dotychczas. Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej do rzeki Morawki należy wymienić, 
gdyż częściowo zostały uszkodzone. W przypadku konieczności należy wystąpić o warunki 
techniczne odbioru wód opadowych i/lub uzyskać decyzję wodnoprawną na odprowadzenie 
wód opadowych do rzeki. 
 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC-U, SN8. Spadek instalacji wynosi 0,5 – 5,0 
%. Ściankę przewodów należy przyjąć jako litą zgodnie z PN-EN 1401-1:1999, rury łączone 
na uszczelki gumowe wargowe. Przewody układać na zagęszczonej podsypce z piasku 
grubości 20 cm, zasypkę do 30 cm nad wierzch kanału wykonać z piasku, dalej gruntem 
rodzimym lub warstwami projektowanej podbudowy. 
Na instalacji kanalizacji deszczowej należy wykonać studnie kanalizacyjne żelbetowe o 
średnicy 1000 mm i 1200 mm, studnię kanalizacyjną żelbetową o średnicy 1200 mm z 
osadnikiem, studnie o średnicy 600 z rur karbowanych. 
Wyposażenie studni stanowi m.in. stopnie złazowe, włazy żeliwno – żelbetowe – C250, 
zwężki studni. Studnie posadowione będą na płycie fundamentowej. 
W miejscu skrzyżowania kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem terenu, na 
projektowanej/istniejącej instalacji należy założyć rury ochronne PE ø110, długości 1m. 

 
Odprowadzenie wód gruntowych, wód opadowych z płyty boiska z trawą sztuczną oraz z 
terenu rozgrzewkowego należy wykonać rurami drenarskimi DN80 ze spadkiem 0,5% w 
kierunku zbieraczy PVC-U, SN8. Włączenie do rury zbierającej za pomocą trójników PVC po 
kątem 90°. 

Zabudowę drenażu należy wykonać w rowku drenarskim o szerokości 0,4 m, który w całości 
owinięty będzie w geowłókninę separującą o gramaturze 150-180 g/m2 z zakładem 0,40 m. 
Drenaż DN80 w otulinie z geowłókniny o gramaturze 90 g/m2, który układany ma być na 
głębokości 5 cm powyżej dna rowka. Na dnie rowka zaprojektowano podsypkę piaskową o 
gr. 5 cm, a cały przekrój  rowka zasypać żwirem płukanym o fr. 8-16 mm dogęszczonym. 
Rozstaw rur drenarskich 4-5m, zgodnie z projektem. 
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k. Zraszanie boiska 
 
ŹRÓDŁO ZASILANIA 
Planuje się wykonanie systemu zraszania sztucznej murawy boiska. Zasilanie systemu 
nawadniania należy zapewnić ze studni głębinowej lub z sieci wodociągowej. Ostateczną 
decyzję w sprawie sposobu zasilania podejmie Inwestor na etapie realizacji. Budowa studni 
głębinowej wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji budowy studni jest po stronie 
Inwestora. 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu muszą zostać spełnione następujące warunki w 
źródle zasilania: 
- wydajność Q = 48 m3/h 
- dla ciśnienia p = 9 bar 
W związku z wymaganą wysoką wydajnością źródła zasilania należy przewidzieć 
zabudowę zbiornika na wodę o pojemności zapewniającej prawidłowe działanie  

systemu. Pompa umieszczona będzie w płaszczu chłodzącym zbiornika. Pompa będzie 
uruchamiana automatycznie przez sterownik systemu zraszania. Pompę należy zabezpieczyć 
przed suchobiegiem (np. przez pływak umieszczony w pompie) oraz wzrostem ciśnienia 
powyżej 10 bar (łącznik ciśnienia umieszczony w komorze zaworowej). Za pompą (w 
komorze zaworowej) należy zainstalować dodatkowo zawór zwrotny oraz zasuwę, która 
odcina dopływ wody do boiska i ciśnieniowe naczynie przeponowe (16 bar), manometry oraz 
złącze do podłączenia kompresora. 
 
SIEĆ PODZIEMNA 
Woda do zraszaczy doprowadzana jest instalacją  podziemnych rurociągów polietylenowych 
PEø90 PN 16. Instalacja składa się z pierścienia okalającego płytę boiska. Wszystkie 
połączenia wykonać złączkami elektrooporowymi spełniającymi wymogi szeregu 
ciśnieniowego PN16. 
 
ZRASZACZE 
Należy zastosować zraszacze wynurzane z dyszą 20mm w ilości osiem sztuk, o regulowanym 
obszarze zraszania – zamontowane na zewnątrz obrzeża okalającego płytę boiska; 
Parametry pracy:  - promień R = 48 m 

  - wydajność Q = 48 m3/h 
- dla całkowitego i równomiernego nawodnienia boiska wystarcza tylko 8 zraszaczy;  
- średni opad 5,0mm/h; 
- wbudowany elektrozawór; 
- układ sterowania zabudowany w górnej części zraszacza; 
- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane od góry bez konieczności uszkodzenia murawy; 
- każdy element zraszacza można pojedynczo zakupić;  
- gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy. 

 
 
 

Widok 
zraszacza 
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STEROWANIE 
Do sterowania układem zostanie zastosowany sterownik. Sterownik w odpowiedniej 
kolejności uruchamia elektrozawory zabudowane obok zraszaczy. Zraszacze połączone są ze 
sterownikiem przewodem YKY 3x1.5mm2. Przewody elektryczne instaluje się w wykopach 
obok rur. 
Do sterownika należy podłączyć stacyjkę, która będzie uruchamiała zraszacze w 
zaprogramowanym wcześniej cyklu. Zewnętrzna stacyjka zabezpieczona kluczem umożliwi 
np. trenerowi uruchomienie cyklu zraszania bezpośrednio przed wejściem piłkarzy na płytę 
boiska (bez konieczności posiadania umiejętności obsługi sterownika). 

 
OPIS PRACY SYSTEMU 
Woda z stacji pomp do płyty boiska doprowadzana jest rurociągiem PE ø 110 i następnie w 
obrębie płyty boiska rurociągiem PE ø90. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia 
elektrozawory wbudowane do zraszaczy. Nawodnienie odbywa się w 8 cyklach. 
 
KONSERWACJA SYSTEMU PRZED OKRESEM ZIMOWYM 
Zabezpieczenie systemu przed okresem zimowym polega na dokładnym odwodnieniu 
instalacji rurociągów, zraszaczy oraz pompy.  
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie 
instalacji za pomocą sprężarki, którą dowozi się na boisko i mocuje się do wykonanego w tym 
celu specjalnego przyłącza umieszczonego w studzience obok zbiornika na wodę. W 
pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie elektryczne pompy lub zablokować pracę 
pompy włączając wyłącznik awaryjny (czerwony grzybek pod sterownikiem). Po podłączeniu 
kompresora należy z sterownika kolejno włączać poszczególne sekcje (zraszacze). Każdy 
zraszacz powinien pracować do momentu, aż z dyszy zraszacza będzie wydobywało się 
powietrze. Proces powtórzyć trzykrotnie. 

 

 

l. Zraszanie terenu zielonego (rozgrzewkowego) 
 
Należy zaprojektować i wykonać automatyczne nawadnianie terenu zielonego. 
 
 

m. Przebudowa napowietrznej linii średniego napięcia 

 
Napowietrzną elektroenergetyczną linię średniego napięcia przechodzącą w części północnej 
boiska należy przebudować tak, aby nie kolidowała z boiskiem, budynkiem i pozostałą 
infrastrukturą. Linię elektroenergetyczną należy przebudować zgodnie z warunkami 
technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 22.11.2024r., pismo znak: TD24-11-
0238013-03. 
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n. Nawierzchnie z kostki betonowej  
 

Planuje się wykonać nawierzchnię z kostki betonowej, jak na planie zagospodarowania 
terenu. Pod ciągi piesze, opaski wokół boiska itp. należy zastosować nawierzchnię z kostki 
betonowej gr. 6cm, a pod ciągi jezdne i pieszo – jezdne nawierzchnię z kostki betonowej gr. 
8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni z kostki betonowej należy kierować na tereny zielone. 
Nawierzchnie chodników należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100cm, a ciągi 
pieszo-jezdne i jezdne krawężnikiem drogowym najazdowym 15x22x100cm. Krawężnik 
drogowy najazdowy stanowił będzie wymagany opór dla nawierzchni, a jednocześnie 
umożliwiał będzie odpływ wody na tereny zielone. Połączenia ciągów pieszych z jezdnymi 
oraz ciągów projektowanych z istniejącymi należy wykonywać tak, aby nie było uskoków tj. 
z zastosowaniem krawężników wtopionych (najazdowych) 15x22cm. Nawierzchnie należy 
wykonać z kostki betonowej typu "Holland" (cegiełka, prostokąt) koloru szarego, a kostkę 
bezfazową koloru czerwonego. Obrzeża betonowe 8x30x100cm posadawiać na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i podsypce piaskowej gr. 5-10cm, krawężniki 
15x22x100cm należy posadawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i 
podsypce piaskowej min. 10cm. Dla ciągów jezdnych i pieszo-jezdnych należy stosować 
elementy odwadniające w klasie D400 (o ile będą konieczne).   
 
Tabela: Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (ciągów jednych i pieszo-jezdnych) 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej ciągów jezdnych i pieszo-jezdnych 

Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej warstwy 

1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego  
(bezfazowa w miejscach wskazanych na rysunkach) 

8cm 

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm 
3 Podbudowa górna z kruszywa łamanego ze skał 

magmowych, stabiliz. mech. Is≥1 
8cm 

4 Podbudowa dolna z kruszywa łamanego ze skał 
magmowych, stabiliz. mech., Is≥1 

15cm 

5 Warstwa odsączająca: piasek średnioziarnisty, 
wskaźnik zagęszczenia  Is≥1 

20 cm 

6 Geowłóknina separująco-wzmacniająca o gramaturze 
150-200g/m2 

  

7 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ 
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podłoża gruntowego 
wg projektu 

wg projektu  

Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne opracowania projektowe oraz 
badania kontrolne i przyjmie rozwiązanie dla posadowienia poszczególnych obiektów. 

Zakres robót ma charakter ryczałtowy. 
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Tabela: Nawierzchnia z kostki betonowej pozostałych ciągów pieszych 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej ciągów pieszych  

Lp. Rodzaj materiału poszczególnej warstwy Grubość danej warstwy 

1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego  6cm 
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm 
3 Podbudowa górna z kruszywa łamanego ze skał 

magmowych, fr. 0-31,5 stabiliz. mech. Is≥1 
15cm 

4 Warstwa odsączająca: piasek średnioziarnisty, 
wskaźnik zagęszczenia Is≥1 

20 cm 

5 Geowłóknina separująco-wzmacniająca o gramaturze 
150-200g/m2 

 

6 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ 
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podłoża gruntowego 
wg projektu  

wg projektu  

Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne opracowania projektowe oraz 
badania kontrolne i przyjmie rozwiązanie dla posadowienia poszczególnych obiektów. 

Zakres robót ma charakter ryczałtowy. 
 

 

o. Wymiana siedzisk na trybunie 
 
Siedziska trybuny należy zdemontować i zamontować nowe siedziska w ilości 400 szt. Nowe 
siedziska muszą spełniać wymogi jak poniżej. Planuje się montaż siedzisk o parametrach i 
wyglądzie w jednym z dwóch wybranych wariantów (WARIANT I i WARIANT II). 
Należy montować siedziska w kolorystyce barw klubowych i w uzgodnieniu w Inwestorem. 
Otwory po zdemontowanych siedziskach należy uzupełnić specjalistycznymi materiałami do 
napraw betonu. 
 

Opis 

Fotel z grawitacyjnym systemem składania, przeznaczony do obiektów sportowych oraz 
audytoriów na zewnątrz. Niewielka głębokość fotela po złożeniu umożliwia uzyskanie 
większego przejścia miedzy rzędami, pozwalając na zastosowanie fotela w rzędach o 
ograniczonej głębokości. Krzesełka trybun należy montować do czoła trybuny lub na stopień 
trybuny, zgodnie z systemem montażu producenta krzesełek.  

 

Siedzisko i oparcie 

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie PVC. 
Siedzisko jest ukształtowane w pełni ergonomicznie. Profil oparcia zapewnia właściwą 
pozycje osób siedzących, ze szczególnym uwzględnieniem podparcia odcinka lędźwiowego. 
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Mechanizm składania 

Grawitacyjny system składania fotela zapewnia powrót siedziska do pozycji zamkniętej.  

 
WARIANT I siedzisk 

 
Widok projektowanych siedzisk stadionowych 

 

 
Sposób montażu projektowanych siedzisk stadionowych 

 

WARIANT II siedzisk 

Widok projektowanych siedzisk stadionowych 
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Sposób montażu projektowanych siedzisk stadionowych 
 

 

Siedziska obu wariantów (WARIANT I i WARIANT II) muszą posiadać: 
1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny 
2. Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Badania wg. PN-EN 

12727:2004 
3. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg. PN-EN 

ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogień wyrobów 
budowlanych – sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki wg. 
PN-EN 1328:2011 

4. Badanie zapalności mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-2:2007 
i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r. 

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 
badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 
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p. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne 
 

Do programu funkcjonalno-użytkowego załączono dokumentację badań podłoża gruntowego 
wraz z opinią geotechniczną sporządzoną przez firmę GEOPARTNERS z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Kopanina, która obrazuje warunki gruntowo-wodne znajdujące się na 
terenie stadionu. Opinia geotechniczna obrazuje terenowe warunki gruntowo-wodne w 
okresie po powodzi we wrześniu 2024.  
 
Zalecenia geotechniczne: 

 
1. Istniejące od powierzchni warstwy gleby i nasypów niebudowlanych oraz grunty 
organiczne są słabonośne i nieprzydatne do posadowienia – zaleca się ich usunięcie; 
2. Pozostałe nawiercone w podłożu gruntowym mineralne grunty rodzime są nośne i mogą 
być podłożem do posadowienia bezpośredniego projektowanego obiektu; 
3. Przy poszczególnych stanowiskach, poniżej rozpoznanej głębokości, można spodziewać się 
występowania skał – aby poznać dokładną wytrzymałość skał, która jest zróżnicowana w 
zależności od parametrów takich jak: stopień zwietrzenia, stopień spękania, rodzaj spoiwa czy 
kąt upadu, należałoby wykonać odkrywkę lub pobrać rdzeń wiertniczy; 
4. Poziom przemarzania gruntu dla województwa dolnośląskiego na badanym obszarze 
wynosi 1,00 m p.p.t.; 
5. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku stwierdzono 
występowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadła o charakterze swobodnym, w otworze 
badawczym nr 1, na głębokości 0,90 m p.p.t., tj. na rzędnej równej 496,80 m n.p.m.; 
6. Należy mieć na uwadze, że poziom zwierciadła wód podziemnych może ulegać wahaniom 
w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjęto na podstawie doświadczenia i 
praktyki terenowej). Najwyższych stanów wód należy spodziewać się w okresie wiosennym 
po roztopach pokrywy śnieżnej lub po długotrwałych, intensywnych opadach deszczu, 
wówczas na stropie gruntów organicznych istnieje ryzyko pojawienia się zwierciadła wody 
przypowierzchniowej (zaskórnej); 
7. Należy przewidzieć środki zabezpieczające przed: 
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża w czasie wykonywania robót 
budowlanych, 
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe, 
- wilgocią kapilarną, 
- korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technologicznych na materiały i 
konstrukcje podziemnej części budowli i na urządzenia podziemne, a także wód 
technologicznych na grunty podłoża; 
8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy – dokładne określenie rodzaju i stanu 
gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych; 
9. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń 
wynosi około ± 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badań oraz dokładności urządzeń 
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pomiarowych; 
10. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowowodne dla 
planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną – ostateczną kategorię 
określi Projektant; 
11. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów 
wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zał. 4 do opinii), Projektant powinien obliczyć 
nośność warstw geotechnicznych i zwymiarować fundamenty do warunków geotechnicznych 
panujących w poziomie posadowienia. 
 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona badania kontrolne podłoża 

gruntowego w miejscu projektowanych obiektów i przyjmie rozwiązanie dla 

posadowienia poszczególnych obiektów (maszty oświetleniowe, boisko itp.). Zakres robót 

ma charakter ryczałtowy. 

Podczas prac ziemnych Wykonawca zapewni stały nadzór uprawnionego geologa, który 
wpisem do dziennika budowy dokona odbioru dna wykopu oraz odbioru 
wymienionego/ulepszonego/odpowiednio przygotowanego podłoża obiektów. Koszt prac 
ziemnych ma charakter ryczałtowy. Wykonawca musi przewidzieć konieczność odwodnienia 
wykopów. 
 
 

1.1. Opis wymagań zamawiającego z stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.1.4. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje plac budowy. Teren budowy 
należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami w tym również BHP i PPOŻ.  
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a. zapewnienie stałego nadzoru geodezyjnego i geologicznego, 
b. zapewnienie nadzoru autorskiego, 
c. wykonanie i utrzymanie na koszt Wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu 

budowy (tablice informacyjne, ogrodzenie zabezpieczające przed wejściem osób 
niepowołanych, zabezpieczenie wykopów itp.);  

d. wykonanie i utrzymanie na koszt Wykonawcy mediów na potrzeby budowy tj. energia 
elektryczna, woda, itp.;  

e. zorganizowanie i utrzymanie na koszt Wykonawcy zaplecza na potrzeby budowy oraz 
zapewnienie całodobowej ochrony terenu budowy;  

f. zapewnienie na koszt Wykonawcy dojazdu na teren budowy (utwardzenie dróg itp.) 
g. usuwanie na koszt Wykonawcy odpadów itp. z terenu budowy; 
h. uporządkowanie na koszt Wykonawcy terenu prac po zakończeniu robót budowlanych 

w tym odtworzenie uszkodzonych placów utwardzonych, zieleni itp. 
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1.1.5. Wymagania dotyczące architektury 

Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.6. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1.1.7. Wymagania dotyczące instalacji 
 

1.2.4.1 Instalacja elektryczna 

 

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i wybudowanie obiektu z oświetleniem płyty 
boiska (jak opisano powyżej w dokumentacji) oraz usunięcie/przebudowę kolizji (w tym 
usuniecie kolizji poprzez przebudowę napowietrznej linii średniego napięcia zgodnie z 
warunkami technicznymi przebudowy sieci) i zabezpieczenie istniejących instalacji 
kolidujących z projektowaną infrastrukturą.  
W szczególności projekt winien zawierać: 
• Przebudowę i likwidację instalacji kolidujących z przedmiotową inwestycją. 
• Wewnętrzną instalację rozdzielczą zasilającą, rozdzielnice terenowe, oświetlenie, 
gniazda i urządzenia niskoprądowe, pompy systemu nawadniania itp. 
• Instalację oświetlenia boiska.  
• Kanalizację kablową. 
• Instalację uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych. 
• Instalację odgromowe. 
• Inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu instalacje. 
 
 

1.2.4.2 Instalacja sanitarna 

 

Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie boiska i terenu zielonego (treningowego) 
za pomocą sączków drenarskich PVC-U o średnicy 80 mm w otulinie z geowłókniny 
polipropylenowej o gramaturze 90g/m2. Rury drenarskie w rozstawie max. 4m dla boiska i 
max. 5m dla terenu zielonego. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem 0,5% w kierunku 
zbieracza wykonanego z rur PVC-U SDR34 SN8 na podsypce ze żwiru płukanego fr. 2-8mm, 
gr. 5cm. Całość rowka drenarskiego należy wypełnić żwirem płukanym fr. 8-16mm aż do 
wysokości warstwy odsączająco-drenującej boiska. Rów drenarski w całości należy wyłożyć 
geowłókniną separacyjną o gramaturze 150-180 g/m2 z zakładami min. 45cm. Szerokość 
rowka min. 45cm. Włączenia sączków do zbieracza wykonać z zastosowaniem trójników 
PCV-U. Końcówki ciągów drenarskich zaślepić korkiem drenarskim fi 80.  Połączenia 
odcinków rur drenażowych wykonać w sposób zgodny z warunkami technicznymi podanymi 
przez producenta wybranego systemu drenarskiego. 
Włączenie drenażu do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą trójników oraz 
kształtek do połączenia rury drenarskiej z rurą PVC-U. Włączenie w trójnik wykonać za 
pomocą tzw. „stójki”. Sączki za pomocą trójników należy włączyć do instalacji kanalizacji 
deszczowej z rur PVC-U SN8 SDR34 o średnicach dobranych zgodnie z obliczeniami ilości 
wód opadowych. Włączenia należy wykonać do instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z 
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uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi przyłączenia tj. do istniejącej 
instalacji kanalizacji deszczowej lub do potoku Morawka.  
Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej należy zastosować  studnie kanalizacyjne 
betonowe o średnicy 1000, 1200 mm z osadnikiem, a także studnie z tworzywa sztucznego fi 
600mm, 425mm. Włazy D400. Górę włazów wypoziomować i dostosować do rzędnej terenu 
za pomocą pierścieni wyrównujących i  rur teleskopowych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem 
dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora 
danej sieci. 
Należy przewidzieć konieczność wykonania przepompowni wód deszczowych. 

W przypadku wystąpienia kolizji obiektu z sieciami/instalacjami sanitarnymi, sieci/instalacje 
te należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci, które we 
własnym zakresie uzyska Wykonawca. 
 

a) Zabezpieczenie ppoż. 
 

Należy zapewnić zabezpieczenie ppoż. obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
nomami. 
 

1.1.8. Wymagania dotyczące wykończenia 

 

Ostatecznie kolorystykę dla wszystkich projektowanych elementów należy ustalić z 
Inwestorem na etapie realizacji.  
Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, a zniszczone elementy odtworzyć.  
 

1.1.9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 

Stadion Miejski Kryształ zlokalizowany jest w kierunku południowym od centrum miasta 
Stronie Śląskie. Teren stanowią obiekty sportu i rekreacji. Stadion od strony zachodniej 
ograniczony jest ulicą Sportową, od strony wschodniej ograniczony jest potokiem Morawka. 
Budynek klubowy znajduje się w części północnej terenu, na działce nr 541. W wyniku 
powodzi zniszczone zostały pomieszczenia parteru budynku, elewacja budynku i 
infrastruktura wokoło budynku. Parter budynku i elewację należy wyremontować, a teren 
wokoło budynku odbudować. 
W centralnej części działki 540/3 znajdowało się boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy 
naturalnej. Boisko w wyniku powodzi zostało całkowicie zniszczone. Warstwy nawierzchni i 
podbudowy boiska zostały podmyte, a istniejący drenaż boiska zamulony. Boisko nadaje się 
do całkowitej odbudowy.  
W wyniku działania powodzi uszkodzone zostały wiaty stadionowe znajdujące się po stronie 
wschodniej boiska. Należy zamontować nowe wiaty stadionowe dla zawodników gospodarzy, 
gości, sędziów i noszowych. 
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Schody terenowe prowadzące z budynku klubowego na boisko również zostały uszkodzone i 
należy je odbudować. 
 
Boisko leży w obniżeniu w stosunku do terenu otaczającego go od strony północnej i 
zachodniej. Przewyższenie od strony północnej wynosi ponad 3m. Trybuny wyniesione są do 
1,2m od poziomu boiska. Za trybunami znajduje się opór z trzystopniowego muru 
wykonanego z gabionów.  
Przystępując do wyceny prac ziemnych należy wziąć pod uwagę iż w obszarze południowo-
wschodnim część mas ziemnych została wypłukana i w celu niwelacji należy ją uzupełnić. 
 
Wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami 

minimalnymi.  Wykonawca w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową wykona 

przedmiar robót. Przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. Teren po 

wykonanych pracach należy uporządkować. 
 

 
1.1.10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
a. Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno - użytkowym 
Program F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią składniki umowy, a wszystkie określone w nich wymagania są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w Programie F-U będą 
uważane za wartości docelowe, od których wyłącznie za zgodą Zamawiającego dopuszczalne 
są odchylenia (in plus, in minus). Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji przyjętego jako minimum. 
 
b. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów budowlanych tj. jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp. na terenie 
budowy i terenie bezpośrednio przylegającym do terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca umieści na terenie budowy tablice 
informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz będzie je utrzymywać do 
zakończenia budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,   poręcze,   oświetlenie,   sygnały   i   znaki   
ostrzegawcze,   dozorców,   wszelkie   inne   środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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c. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na  terenie  i  wokół   terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób  lub dóbr publicznych   i   innych,   a  
wynikających   z   nadmiernego   hałasu,  wibracji,   zanieczyszczenia   lub   innych   
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
d. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi  przepisami   i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie   odpowiedzialny   za  wszelkie   straty spowodowane  pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
e. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni   
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz   uzyska   od   odpowiednich  
władz   będących  właścicielami   tych   urządzeń   potwierdzenie informacji  dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu  ich  lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany  jest  umieścić w  swoim harmonogramie  rezerwę 
czasową dla wszelkiego  rodzaju robót,   które  mają   być  wykonane  w  zakresie   
przełożenia   instalacji   i   urządzeń   podziemnych   na   terenie   budowy  i powiadomić   
Inspektora   nadzoru   i   władze   lokalne   o   zamiarze   rozpoczęcia   robót.  O   fakcie   
przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru  i zainteresowane władze oraz   będzie   z   nimi  współpracował   dostarczając  
wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy   dokonywaniu   napraw.  Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne  niedogodności  dla  
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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f.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo  ładunków  i  w sposób 
ciągły będzie o każdym takim  przewozie   powiadamiał   Inspektora   nadzoru.  Pojazd i 
ładunki powodujących nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo 
ukończony   fragment  budowy  w  obrębie terenu  budowy   i  wykonawca  będzie  
odpowiadał   za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
g. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca  ma   obowiązek   zadbać,   
aby   personel   nie  wykonywał   pracy  w warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   
zdrowia   oraz   nie   spełniających   odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca   
zapewni i będzie   utrzymywał  wszelkie   urządzenia   zabezpieczające,   socjalne  oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje   
się,   że  wszelkie   koszty   związane   z  wypełnieniem wymagań   określonych   powyżej   
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
 
h. Ochrona i utrzymanie robót     
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie  materiały   i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
i. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót  
budowlanych  (Dz.  U.  z dn.  19.03.2003  r.  Nr  47, póz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
j. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i  przepisy,  
które spełniać mają materiały, sprzęt  i  inne   towary oraz  wykonane   i   zbadane   roboty,  
będą  obowiązywać   postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania 
powołanych norm  i  przepisów o  ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą   być   również   stosowane   inne   odpowiednie   normy   
zapewniające   równy   lub wyższy   poziom wykonania   niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi  normami  a  ich proponowanymi  zamiennikami  muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru  do zatwierdzenia. 
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k. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania   materiałów   i   odpowiednie   aprobaty   techniczne   lub   świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca   zobowiązany   
jest   do   prowadzenia   ciągłych   badań   określonych   w   SST  w   celu udokumentowania,  że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
l. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  nadzoru  do   zatwierdzenia   
dokumentację   zawierającą   raporty   z   badań terenowych  i   laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   
wymagań   ilościowych   i   jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus  i  nadkład czasowo zdjęte z  
terenu wykopów,  dokopów  i  miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 
m. Materiały   nie  odpowiadające  wymaganiom   
Materiały   nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj   
robót,  w którym znajdują się nie zbadane  i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
n. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do czasu,  gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca   czasowego   składowania   materiałów   
będą   zlokalizowane   w   obrębie   terenu  budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
 
o. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli   dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewidują   możliwość   zastosowania   różnych   
rodzajów materiałów  do  wykonywania   poszczególnych   elementów  robót  Wykonawca   
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego  rodzaju materiału.  Wybrany  i  
zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
p. SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje  
niekorzystnego  wpływu na   jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien być   
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt  będący własnością Wykonawcy  lub 
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wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  do pracy. Powinien 
być zgodny z normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi   jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   
sprzętu   do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli   
dokumentacja   projektowa   lub   SST   przewidują   możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu   
przy wykonywanych   robotach, Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   swoim  zamiarze  
wyboru   i uzyska   jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
r. TRANSPORT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   jedynie   takich   środków   transportu,   które   nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków  transportu będzie zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru,  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na  bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   
zanieczyszczenia,   uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
s.  WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   pełną   obsługę   geodezyjną i geologiczną  przy 
wykonywaniu  wszystkich elementów   robót   określonych   w   dokumentacji   projektowej   lub   
przekazanych  na   piśmie   przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót  zostaną,  jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i  elementów  robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia   Inspektora   nadzoru   dotyczące   realizacji   robót   
będą  wykonywane   przez  Wykonawcę   nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod 
groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
u. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych   
materiałów. Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   w   to   personel,   
laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z   
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania,  co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one  tam określone,   Inspektor  nadzoru ustali,   jaki  zakres  kontroli   jest  konieczny,  
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor   nadzoru   będzie   przekazywać   Wykonawcy   pisemne   informacje   o   jakichkolwiek 
niedociągnięciach   dotyczących   urządzeń   laboratoryjnych,   sprzętu,   zaopatrzenia   laboratorium,   
pracy personelu   lub  metod badawczych,   jeżeli  niedociągnięcia  te będą   tak  poważne,  że mogą 
wpłynąć ujemnie   na   wyniki   badań,   Inspektor   nadzoru   natychmiast  wstrzyma   użycie   do   
robót   badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań  materiałów  i   robót   
ponosi Wykonawca. 
 
w. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą   być  z   
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć   zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu próbek.  Na zlecenie 
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,   
które budzą  wątpliwości,   co   do   jakości,   o   ile   kwestionowane  materiały   nie  zostaną   przez  
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
x. Badania i pomiary 
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy   
normy   nie   obejmują   jakiegokolwiek   badania  wymaganego  w SST,   stosować  można  wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
y. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
z. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości  i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony  jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania  materiałów   u   źródła   ich   wytwarzania/pozyskiwania.  Do  
umożliwienia   jemu   kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor   nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót   prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki   tych badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,   to 
Inspektor nadzoru   poleci  Wykonawcy   lub   zleci   niezależnemu   laboratorium  przeprowadzenie   
powtórnych   lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót  z dokumentacją   projektową i   SST.  W   takim   przypadku,   
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całkowite   koszty   powtórnych   lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
aa. Dokumentacja budowy 
1.Dziennik budowy 
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   urzędowym   obowiązującym   
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy   terenu budowy  do końca 
okresu  gwarancyjnego. Prowadzenie  dziennika budowy   zgodnie  z  §  45 ustawy  Prawo  budowlane  
spoczywa  na kierowniku budowy. Zapisy  w  dzienniku  budowy   będą   dokonywane   na  bieżąco i 
będą   dotyczyć   przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
2.Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty   robocze   i   kontrolne   wyniki   badań   Wykonawcy   będą   
gromadzone   w   formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia   jakości.  Dokumenty   te   stanowią   
załączniki  do   odbioru   robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-2, następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
bb. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
cc. ODBIÓR ROBÓT 
1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót  zanikających  i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  ilości   i   jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór   robót  
zanikających  i  ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań  
laboratoryjnych  i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji   z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
3. Odbiór częściowy 
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Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości   i   jakości  wykonanych części   robót.  Odbioru 
częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
4. Odbiór ostateczny robót 
4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie   rzeczywistego wykonania   robót  w odniesieniu do  
ich  ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru   ostatecznego   
robót   dokona   komisja  wyznaczona   przez  Zamawiającego  w  obecności   Inspektora nadzoru   i  
Wykonawcy.  Komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie   
przedłożonych dokumentów,  wyników  badań   i pomiarów,   ocenie  wizualnej   oraz   zgodności  
wykonania   robót   z   dokumentacją projektową i SST. W  toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów robót   zanikających i ulegających   
zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w 
warstwie ścieralnej   lub   robotach   wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   
ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. W przypadku  stwierdzenia przez komisję,  że  jakość 
wykonywanych  robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. opinię  technologiczną   sporządzoną na  podstawie wszystkich wyników badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii   
telefonicznej, energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz   protokoły   odbioru   i   przekazania   
tych   robót  właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
11. charakterystyki energetyczne powstałych obiektów 
12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty. 
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   
uzupełniające   będą   zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej   obiektu   z   
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 2.7.18 „Odbiór ostateczny robót". 
 
dd.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych 

 
Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
podjętym Uchwałą NR XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie.  
Działka nr 540/3, na której planuje się prace budowlane, oznaczona jest w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1US tj. teren sportu i rekreacji, gdzie: 
 

§ 23.  

1. Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu miejscowego 
symbolami 1US, 2US, 3US, dla których ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) zabudowa usługowa, 
b) zieleń urządzona; 
 
2. W zakresie parametrów działek, zasad i wskaźników zagospodarowania terenu, dla działek 
budowlanych ustala się: 
1) dopuszcza się lokalizację budynków administracyjno-socjalne; 
2) dopuszcza się lokalizację usług handlu i gastronomii; 
3) dopuszcza się obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne w tym boiska sportowe; 
4) dopuszcza się lokalizację parkingów terenowych do 30% terenu; 
5) zakazuje się lokalizacji wolnostojących garaży za wyjątkiem terenu 2US 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy– 30%; 
7) wskaźnik intensywności zabudowy winien się zawierać w przedziale od 0 do 0,8; 
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%.  
 
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, ustala się: 
1) wysokość budynków na terenie 2US - maksymalnie 19 m; 
2) wysokość budynków dla pozostałych terenów – maksymalnie 12 m; 
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3) wysokość budynków gospodarczych i garaży - maksymalnie 7 m; 
4) dla istniejących budynków wyższych niż 19 m na terenie 2US i 12 m na pozostałych 
ternach dopuszcza się utrzymanie wysokości i ustala się zakaz zwiększania wysokości; 
5) maksymalna powierzchnia wolnostojących obiektów handlowych - 150 m2; 
6) kąt nachylenia połaci dachowych: od 00 do 450, z dopuszczeniem dachów mansardowych; 
7) rodzaj pokrycia dachu dla budynków z dachami o kącie nachylenia powyżej 220 – 
dachówka ceramiczna, dachówka cementowa lub materiał dachówko podobny, w kolorze 
ceglastym, czerwonym, brązowym lub czarnym. 
 
4. Cześć terenów wskazana na rysunku planu miejscowego znajduje się w zasięgu obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują przepisy odrębne ustawy "Prawo 
wodne". 
 
Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma obowiązek zapoznania się z zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Fragment załącznika graficznego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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2.2 Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 
Zamawiający oświadcza, że dla działki o nr 540/3, 541 posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający na etapie realizacji przekaże Wykonawcy 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 
2151 z późn. zmianami);  

b) Ustawa z dnia 11 września 20019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021.1129 
z późn. zmianami); 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2022.248 t.j. z dnia 2019.06.07). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z 
późn. zmianami); 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z późn. zmianami);  

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 
2458).  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z 
późn. zmianami)  

h) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity – Dz. U. 2015, 
poz.1483); 

i) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity – 
Dz.U.2021.1344 z późn. zm.); 

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. 
U. 2021, poz. 869 z późn. zm.); 

oraz inne przepisy prawa i normy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania 
projektowego oraz do prowadzenia robót budowlanych w tym przepis BHP i PPOŻ. 
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2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

Załącznikiem do PFU jest mapa do celów projektowych oraz dokumentacja badań podłoża 
gruntowego wraz z opinią geotechniczną. W razie konieczności Wykonawca zakupi 
dodatkową mapę do celów projektowych. Po stronie Wykonawcy jest również opracowanie 
geotechnicznych badań kontrolnych oraz innych opracowań na potrzeby projektu i realizacji 
robót (projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja 
hydrotechniczna itp.). Wykonawca, kiedy będzie to konieczne, we własnym staraniu uzyska 
warunki techniczne dostawy i obioru mediów oraz przebudowy infrastruktury kolidującej z 
projektowaną inwestycją.  
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1. Wstęp 

 

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wyników badań geotechnicznych dla 

określenia warunków gruntowo-wodnych pod odbudowę boiska piłkarskiego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej o numerze 540/3 położonej  

w miejscowości Stronie Śląskie. 

 

1.1. Zleceniodawca 

 

 AWTech Ada Wanowicz 

ul. Jarzynowa 7 

56-400 Oleśnica 

 

1.2. Podstawa opracowania oraz prawo autorskie 

 

Dokumentację opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych 

wyszczególnionych w spisie literatury. 

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 

ze zm.), do którego pełne i niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa przysłu-

gują Autorowi dokumentacji. Jakiekolwiek zmiany dokumentacji lub też jej wykorzysta-

nie w sposób inny niż ustalony w umowie zawartej przez Zleceniodawcę z Autorem 

wymaga uzyskania wcześniejszej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Autora. 

 

1.3. Charakterystyka obiektu 

 

W obrębie badanego terenu planowana jest odbudowa boiska piłkarskiego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 
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Na załączonej mapie dokumentacyjnej zaznaczono miejsca wierceń badawczych 

(rzut obszaru badań – zał. 2). 

 

2. Opis wykonanych prac 

 

Zakres badań, tj. ilość, głębokość i lokalizacja otworów badawczych, został 

ustalony ze Zleceniodawcą. W celu udokumentowania warunków geotechnicznych 

podłoża, w dniu 28 listopada 2024 roku wykonano badania terenowe, które objęły: 

 a) wizję lokalną terenu badań; 

 b) wykonanie pięciu małośrednicowych otworów badawczych o głębokości 2,00 do 

5,00 m p.p.t. (łącznie 12,50 mb) – otwory nr 1 - 3 nie zostały odwiercone do 

projektowanej głębokości z powodu braku postępu wiercenia. 

 

3. Charakterystyka obszaru badań 

 

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badań 

 

Teren, którego dotyczy niniejsza dokumentacja, zlokalizowany jest na działce 

ewidencyjnej o numerze 540/3 położonej w miejscowości Stronie Śląskie,  

w gminie Stronie Śląskie, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim.  

Obecnie teren badań nie jest zabudowany. Według mapy zasadniczej przez teren 

badań przebiegają sieci elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. 

Lokalizację terenu badań zaznaczono na załączonej mapie orientacyjnej  

i dokumentacyjnej (zał. 1 oraz 2).  

 

3.2. Fizjografia i morfologia  

 

W ujęciu geomorfologicznym (wg podziału J. Kondrackiego „Geografia regio-

nalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar leży w obrębie jednostki  

fizjograficznej prowincji Masywu Czeskiego, podprowincji Sudetów z Przedgórzem 

Sudeckim, makroregionu Sudetów Wschodnich, mezoregionu Masywu Śnieżnika.  
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Powierzchnia terenu badań lekko opada na południowy zachód – rzędne 

wylotów otworów badawczych kształtują się w zakresie 497,12 – 498,88 m n.p.m. 

Dodatkowo, pomierzono rzędną wychodni skał wynoszącą 497,75 m n.p.m. Rzędne 

wysokościowe pomierzono urządzeniem GPS w układzie wysokościowym  

PL-EVRF2007-NH. 

 

3.3. Hydrografia 

 

Obszar badań znajduje się w zlewni rzeki Odry. Wzdłuż wschodniej granicy 

przepływa potok Morawka, a w odległości około 270 m na północny zachód od terenu 

badań przepływa potok Czarna Woda.  

 

4. Budowa geologiczna 

 

Na podstawie otworów badawczych wykonanych do głębokości od 2,00 do 5,00 

m p.p.t. stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegających od 

powierzchni warstw gleby i nasypów niebudowlanych, występują czwartorzędowe 

utwory reprezentowane przez holoceńskie utwory organiczne (namuły) i niespoiste 

osady rzeczne (piaski drobne zaglinione) oraz utwory zwietrzelinowe (zwietrzeliny 

kamieniste) powstałe w okresie proterozoiku-kambru górnego (SMGP, ark. nr 934 

Stronie Śląskie). Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w 

sposób szczegółowy na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 6.1 – 6.5) 

oraz na przekrojach geotechnicznych (zał. 5.1–5.2). 

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów 

wg PN-EN ISO 14688-1:2006 oraz PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie 

próbek gruntów. 

 

5. Warunki geotechniczne 

 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych oraz prac kameralnych. Rodzime grunty występujące w podłożu ujęto  

w pakiety, w obrębie których wydzielono warstwy geotechniczne o zbliżonych 
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wartościach cech fizyczno-mechanicznych (zał. 4). Kryterium wydzielenia warstw 

geotechnicznych była geneza, a także parametry stopnia plastyczności (IL) oraz 

zawartość części organicznych (Iom). 

 

PAKIET I – w jego skład wchodzą grunty organiczne wydzielenia piasków i żwirów 

i namułów den dolinnych. W pakiecie tym wydzielono jedną warstwę geotechniczną: 

 

warstwa I A – to namuły przewarstwione torfem, o zawartości części 

organicznych Iom=5 – 30% – słabonośna warstwa gruntu; 

 

PAKIET II – w jego skład wchodzą grunty niespoiste. Zaliczono do niego 

holoceńskie utwory rzeczne. W pakiecie tym wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną: 

 

warstwa II A – to piaski drobne zaglinione z domieszką torfu, o uogólnionym, 

przyjętym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,50; (ID (d)= 0,45); 

 

PAKIET III – w jego skład wchodzą neoproterozoiczno-kambryjskie utwory 

zwietrzelin. W pakiecie tym wydzielono jedną warstwę geotechniczną: 

 

warstwa III A – to zwietrzelina kamienista, zwietrzelina kamienista 

przewarstwiona rumoszem i zwietrzelina kamienista z domieszką kamieni, o 

uogólnionym, przyjętym stopniu plastyczności IL(n)= 0,40; (IL(d)=0,36). Dla 

powyższych utworów przyjęto kategorię urabialności gruntu 5 – grunty trudno 

urabialne. 

 

W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono występują-

cych od powierzchni terenu warstw gleby i nasypów niebudowlanych. 

Gleba składa się piasku drobnego humusowego i stanowi warstwę o miąższości 

wynoszącej 0,20 m. Glebę odwiercono w otworach badawczych nr 4 i 5. 
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Nasyp niebudowlany składa się z piasku drobnego, pyłu, żwiru i gruzu ceglanego 

i zalega w otworach badawczych nr 1 , 2 i 5 sięgając maksymalnie do głębokości 1,00 m 

p.p.t. 

Parametry geotechniczne podłoża określono metodą „B” wg PN-EN 1997-1 na 

podstawie ustaleń zależności korelacyjnych. Przyjęto współczynnik materiałowy γ  

o wartości 0,9 lub 1,1. 

 

6. Warunki hydrogeologiczne 

 

W podłożu omawianego terenu występują grunty, których przepuszczalność (wg 

Pazdro, Kozerski, 1990) określono jako: 

− średnia: piaski drobne* 

- współczynnik filtracji k=0,86 – 8,64 [m/d]; 

− zróżnicowana: grunty organiczne, zwietrzeliny kamieniste. 

 

*  W związku z lokalnie dużą zawartością frakcji ilastej (zaglinienia) współczynnik filtracji powyższych 

gruntów może charakteryzować się nico słabszymi wartościami 

 

 

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku 

stwierdzono występowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadła o charakterze 

swobodnym, w otworze badawczym nr 1, na głębokości 0,90 m p.p.t., tj. na rzędnej 

równej 496,80 m n.p.m. 

Szczegółowy opis rodzaju zwierciadła i poziomu wody, znajduje się na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 6.1 – 6.5) oraz na przekrojach 

geotechnicznych (zał. 5.1 – 5.2). 

Należy mieć na uwadze, że poziom zwierciadła wód podziemnych może ulegać 

wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjęto na podstawie 

doświadczenia i praktyki terenowej). Najwyższych stanów wód należy spodziewać się  

w okresie wiosennym po roztopach pokrywy śnieżnej lub po długotrwałych, 

intensywnych opadach deszczu, wówczas na stropie gruntów organicznych istnieje 

ryzyko pojawienia się zwierciadła wody przypowierzchniowej (zaskórnej). 
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7. Wnioski 

 

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie 

podłoża przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. 

 

Stan badań aktualny jest na dzień 28 listopada 2024 roku. 

 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, iż w omawianym podłożu 

występują proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – 

Dz. U. z 2012 poz. 463).  

 

Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach 

geotechnicznych, przy czym na wymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, 

warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietów i warstw geotechnicznych, których 

wartości charakterystyczne zostały podane w tabeli – zał. nr 4. 

 

8. Zalecenia geotechniczne 

 

Na obecnym etapie prac można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 

 

1. Istniejące od powierzchni warstwy gleby i nasypów niebudowlanych oraz 

grunty organiczne są słabonośne i nieprzydatne do posadowienia – zaleca 

się ich usunięcie; 

 

2. Pozostałe nawiercone w podłożu gruntowym mineralne grunty rodzime są 

nośne i mogą być podłożem do posadowienia bezpośredniego projektowa-

nego obiektu; 

 

 

3. Przy poszczególnych stanowiskach, poniżej rozpoznanej głębokości, można 

spodziewać się występowania skał – aby poznać dokładną wytrzymałość 

skał, która jest zróżnicowana w zależności od parametrów takich jak: stopień 
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zwietrzenia, stopień spękania, rodzaj spoiwa czy kąt upadu, należałoby 

wykonać odkrywkę lub pobrać rdzeń wiertniczy; 
 
 

4. Poziom przemarzania gruntu dla województwa dolnośląskiego na badanym 

obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.; 

 

5. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku 

stwierdzono występowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadła o 

charakterze swobodnym, w otworze badawczym nr 1, na głębokości 0,90 m 

p.p.t., tj. na rzędnej równej 496,80 m n.p.m.; 
 

6. Należy mieć na uwadze, że poziom zwierciadła wód podziemnych może 

ulegać wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjęto 

na podstawie doświadczenia i praktyki terenowej). Najwyższych stanów wód 

należy spodziewać się w okresie wiosennym po roztopach pokrywy śnieżnej 

lub po długotrwałych, intensywnych opadach deszczu, wówczas na stropie 

gruntów organicznych istnieje ryzyko pojawienia się zwierciadła wody 

przypowierzchniowej (zaskórnej); 
 

7. Należy przewidzieć środki zabezpieczające przed: 

− rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża  

w czasie wykonywania robót budowlanych, 

− zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, 

powierzchniowe lub opadowe, 

− wilgocią kapilarną, 

− korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych i technolo-

gicznych na materiały i konstrukcje podziemnej części budowli  

i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na 

grunty podłoża; 
 

8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy – dokładne określenie 

rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszcze-

gólnych punktów badawczych; 
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9. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych 

dla wierceń wynosi około ± 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badań 

oraz dokładności urządzeń pomiarowych; 

10. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-

wodne dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię 

geotechniczną – ostateczną kategorię określi Projektant; 
 

11. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów 

wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zał. 4), Projektant powinien 

obliczyć nośność warstw geotechnicznych i zwymiarować fundamenty do 

warunków geotechnicznych panujących w poziomie posadowienia. 
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9. Wykorzystane materiały i literatura: 
 

 

▪ PN-B-02479 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

▪ PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

▪ PN-B-02481 – Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki 

miar. 

▪ PN-B-04452 – Geotechnika. Badania polowe. 

▪ PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

▪ PN-EN 1997-1 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

▪ PN-EN 1997-2 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie               

i badanie podłoża gruntowego. 

▪ PN-EN ISO 14688-1:2006 – Badania geotechniczne – Oznaczane i klasyfikowanie 

gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis. 

▪ PN-EN ISO 14688-2:2006 – Badania geotechniczne – Oznaczane i klasyfikowanie 

gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania. 

▪ Ustawa z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 

2024 r. poz. 1290). 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463). 

▪ Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. nr 934 Stronie Śląskie, 

Z.Cymerman, 2009, Warszawa, PIG-PIB. 
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GRUNTY MINERALNE RODZIME GRUNTY ORGANICZNE: WILGOTNOŚĆ GRUNTU: SZRAFURY: OZNACZENIA DO PRZEKROJÓW:
(wg PN-86/B02480)

Gb - gleba s - suchy - Gb 1 / 2 CPT - nr otworu / sondowania cpt
KW - wietrzelina H - humus mw - małowilgotny 113,2 - rzędna otworu (m n.p.m)
KWg - wietrzelina gliniasta Nm - namuł w - wilgotny - nN / Nb
KR - rumosz Nmp - namuł piaszczysty m - mokry - nr warstwy geotechnicznej
KRG - rumosz gliniasty Nmπ - namuł pylasty nw - nawodniony - Nm, T Gy
Ko, K - otoczaki, kamienie T - torf Gł. 16.0 - głębokość otworu
Ż - żwir Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADŁA WODY: - Pπ, Pd
Żg - żwir gliniasty Kr - kreda IL=0,10 - stopień plastyczności
Po - pospółka Ck - węgiel kamienny nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej - Ps, Pr ID=0,50 - stopień zagęszczenia
Pog - pospółka gliniasta Cb - węgiel brunatny (m p.p.t.) IS=0,97 - wskaźnik zagęszczenia
Pr - piasek gruboziarnisty Or - grunty organiczne - Po, Ż
Ps - piasek średnioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.) - Gp, G, Gπ, Gpz, Gz Gπz, 
Pπ - piasek pylasty П, Пp (konsolidacja B)
Pg - piasek gliniasty B - gruz betonowy       2,0 nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.) - Gp, G, Gπ, Gpz, Gz Gπz, - wykres sondowania CPT
πp - pył piaszczysty C - gruz ceglany П, Пp (konsolidacja C) qc - opór na stożku [Mpa] 
π - pył D - drewno 1,4 sączenia (m p.p.t.) - I, Iπ
Gp - glina piaszczysta Żl - żużel
G - glina + - domieszka - ZWg
Gπ - glina pylasta // - przewarstwienie
Gpz - glina piaszczysta zwięzła / - na pograniczu
Gz - glina zwięzła - wykres sondowania 
Gπz - glina pylasta zwięzła GRUNTY NASYPOWE: DPL/DPM/DPS/DPSH
Ip - ił piaszczysty N - liczba udarów
I - ił nB - nasyp budowlany
Iπ - ił pylasty nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY MINERALNE RODZIME KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH:
(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

            IL - stopień plastyczności
1 Sa

Gr - żwir             IC - wskaźnik konsystencji 2 clSa
Sa - piasek 3 siSa
FSa - piasek drobny 4 sasiCl
MSa - piasek średni zw - zwarty pl - plastyczny 5 saclSi
CSa - piasek gruby pzw - półzwarty mpl - miękkoplastyczny 6 saSi
clSa - piasek ilasty tpl - twardoplastyczny pł - płynny 7 siCl
siSa - piasek pylasty 8 clSi
sasiCl - glina ilasta ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOISTYCH: 9 Si
saclSi - glina pylasta 10 saclSi
saSi - pył piaszczysty             ID- stopień zagęszczenia 11 Cl
siCl - ił pylasty
clSi - pył ilasty
Si - pył bln - bardzo luźny zg - zagęszczony
saCl - ił piaszczysty ln - luźny bzg - bardzo zagęszczony
Cl - ił szg - średniozagęszczony

PN-EN ISO 14688-2)

załącznik 3

                                OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
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[1] - wartość wyznaczona w badaniach terenowych
[2] - wartość wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[4] - wartość wyznaczona w oparciu o Z. Wiłun "Zarys geotechniki"

II A
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AWTech Ada Wanowicz

Odbudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stronie Śląskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

X: 5573252.99
Y: 6419763.67

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowość: Stronie Śląskie

Gmina: Stronie Śląskie

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Odbudowa boiska piłkarskiego

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz
System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 497.69 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-11-28
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Nasyp niebudowlany czarny złożony z piasku 
drobnego, pyłu i żwiru 

Piasek drobny zagliniony brązowy z domieszką torfu 

Zwietrzelina 

Brak postępu wiercenia 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

X: 5573266.18
Y: 6419833.93

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowość: Stronie Śląskie

Gmina: Stronie Śląskie

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Msaszty oświetleniowe

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz
System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 497.12 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-11-28
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Nasyp niebudowlany czarny złożony z piasku 
drobnego i gruzu ceglanego 

Zwietrzelina brązowa z domieszką kamieni 

Brak postępu wiercenia 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

X: 5573178.83
Y: 6419847.58

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowość: Stronie Śląskie

Gmina: Stronie Śląskie

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Msaszty oświetleniowe

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz
System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 497.83 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-11-28
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W w szg III AZwietrzelina brązowa przewarstwiona rumoszem 

Brak postępu wiercenia 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

X: 5573168.83
Y: 6419776.68

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowość: Stronie Śląskie

Gmina: Stronie Śląskie

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Msaszty oświetleniowe

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz
System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 498.88 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-11-28
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Gleba brązowa złożona z piasku drobnego humusowego 

Namuł czarny przewarstwiony torfem 

Zwietrzelina szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.5

X: 5573214.15
Y: 6419803.40

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowość: Stronie Śląskie

Gmina: Stronie Śląskie

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Msaszty oświetleniowe

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz
System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 497.77 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2024-11-28
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Gleba brązowa złożona z piasku drobnego humusowego 

Nasyp niebudowlany brązowy złożony z piasku 
drobnego, żwiru i gliny piaszczystej 

Zwietrzelina ciemnobrązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Stronie Śląskie
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Scena zewnętrzna 1

Lista opraw 3
Oprawy sportowe (lista współrzędnych) 4
Uruchomienie grup sterowania 6
Sceny świetlne

200lx
Dane planowania 7
Powierzchnie zewnętrzne

Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 8
Grafika wartości (E, poziome) 9

75lx
Powierzchnie zewnętrzne

Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Grafika wartości (E, poziome) 10

1/2 Boiska
Oprawy sportowe (lista współrzędnych) 11
Powierzchnie zewnętrzne

1/2 Bosika 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Grafika wartości (E, poziome) 13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

4 Ilość Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 2.0 - 3 
MODULI - asimmetrico 60° - AS 4000K CRI70 1605W 
CLD-S+L Antracite
Numer artykułu: 412829-00
Strumień świetlny (Oprawa): 177812 lm
Strumień świetlny (Lampy): 177812 lm
Moc opraw: 1605.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 28  67  97  100  100
Wyposażenie: 1 x led_3194_2_1200_740 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

12 Ilość Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 2.0 - 3 
MODULI - asimmetrico 30° - AS 4000K CRI70 1569W 
CLD-S+L Antracite
Numer artykułu: 412860-00
Strumień świetlny (Oprawa): 212357 lm
Strumień świetlny (Lampy): 212355 lm
Moc opraw: 1569.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  95  99  100  100
Wyposażenie: 1 x led_3193_2_900_740 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Skala 1 : 870

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

Disano Illuminazione 412860-00 3193 
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L 
Antracite

1 11.337 1.998 16.000 3.349 33.894 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L 
Antracite

2 99.265 1.998 16.000 107.253 33.894 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L 
Antracite

3 11.337 75.042 16.000 3.349 43.146 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L 
Antracite

4 99.265 75.042 16.000 107.253 43.146 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

5 12.305 2.142 16.000 28.577 35.637 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

6 98.297 2.142 16.000 82.025 35.637 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

7 12.305 74.898 16.000 28.577 41.403 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

8 98.297 74.898 16.000 82.025 41.403 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

9 13.193 1.920 16.000 45.705 33.418 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

10 97.409 1.920 16.000 64.897 33.418 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

11 13.193 75.120 16.000 45.705 43.622 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

12 97.409 75.120 16.000 64.897 43.622 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

13 13.785 1.550 16.000 54.124 14.799 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

14 96.817 1.550 16.000 56.478 14.799 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

15 13.785 75.490 16.000 54.124 62.241 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

16 96.817 75.490 16.000 56.478 62.241 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Uruchomienie grup sterowania

1 2 3
I 100 % / 0 %

II 35 % / 0 %

III / 40 % 0 %

Nr. Scena świetlna

I 200lx
II 75lx
III 1/2 Boiska

Nr. Grupa sterowania

1 Boisko główne
2 1/2 Boiska
3 Wszystkie inne oprawy

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 200lx / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Skala 1:870

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 4
Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 2.0 - 3 MODULI -
asimmetrico 60° - AS 4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite 
(1.000) 

177812 177812 1605.0

2 12
Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 2.0 - 3 MODULI -
asimmetrico 30° - AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite 
(1.000) 

212357 212355 1569.0

W sumie: 3259531 W sumie: 
3259508 25248.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 200lx / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 
Podsumowanie

Skala 1 : 870
Pozycja: (54.990 m, 36.952 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 60.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera
1 pozioma 237 185 292 0.78 0.63 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 200lx / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika 
wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 715

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (4.990 m, 6.952 m, 
0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 185 292 0.78 0.63

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 75lx / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika 
wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 715

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (4.990 m, 6.952 m, 
0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
83 65 102 0.78 0.63

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 1/2 Boiska / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Skala 1 : 870

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

1 11.337 1.998 16.000 3.349 33.894 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

2 11.337 75.042 16.000 3.349 43.146 0.000 25.9 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

3 12.305 2.142 16.000 28.577 35.637 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412829-00 3194 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

4 12.305 74.898 16.000 28.577 41.403 0.000 23.3 (C 0, G IMax) /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Stronie Śląskie
17.10.2024

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 1/2 Boiska / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

5 13.193 1.920 16.000 45.705 33.418 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

6 13.193 75.120 16.000 45.705 43.622 0.000 19.5 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

7 13.785 1.550 16.000 54.124 14.799 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /

Disano Illuminazione 412860-00 3193 Forum 
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

8 13.785 75.490 16.000 54.124 62.241 0.000 20.6 (C 0, G IMax) /
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / 1/2 Boiska / 1/2 Bosika 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości (E, 
poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 481

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (4.758 m, 6.643 m, 
0.000 m)

Siatka: 10 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
81 43 109 0.53 0.40
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