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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢
obiektu lub zakres robot budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich niezbgdnych do realizacji zadania opinii, uzgodnien 1 pozwolen 1 odstgpstw od
przepiséw techniczno-budowlanych, w tym pozwolenia na rozpoczgcie prac budowlanych
(decyzja pozwolenia na budowe¢ lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia) oraz
wybudowanie obiektu, 1 w razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla
zadania inwestycyjnego pod nazwg: Odbudowa boiska pitkarskiego wraz z urzadzeniami
budowlanymi i infrastruktura towarzyszaca stadionu Krysztal w Stroniu Slaskim oraz
wykonie remontu budynku klubowego. Stadion pitkarski zostal zniszczony na skutek
powodzi we wrzesniu 2024 roku.

1.1.1.1 Zakres prac projektowych
a) Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca ma sporzadzi¢ w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotowego zadania. Dokumentacja musi posiada¢ wszelkie wymagane opinie,
uzgodnienia i pozwolenia oraz musi by¢ sporzadzona z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oSwiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowiazujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W przypadku, gdy podczas prowadzenia
robot zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji niezbednej dla realizacji
zadania, wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt wykona¢ takg dokumentacje.

W zakres prac projektowych wchodzi:

- sporzadzenie projektu budowlanego (w tym technicznego) w zakresie wszystkich branz,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z
uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegbélnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
wlasciwych organéw w tym uzyskanie lub odnowienie warunkéw technicznych dostawy i
odbioru mediéw, przebudowy kolizji, budowy zjazdu z drogi gminne;j,

- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym w tym w projekcie technicznym,

- uzyskanie decyzji zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych (o ile zajdzie

taka koniecznos¢),
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- uzyskanie map w tym map do celéw projektowych (o ile zajdzie taka konieczno$c),

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej badan podloza gruntowego i innych opinii
geologicznych 1 hyrogeologicznych (o ile zajdzie taka koniecznos¢),

- uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka koniecznos$¢),

- uzyskanie decyzji wodnoprawnej na lokalizacj¢ obiektu w strefie zagrozenia powodzig i/lub
na budowe¢ w przyblizeniu do 50m od watu i/lub na odprowadzenie wod opadowych (o ile
zajdzie taka koniecznos$c),

- uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia),

- sporzadzenie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- sporzadzenie wszelkich ekspertyz i opracowan w tym dodatkowych badan podtoza
gruntowego, ktérych potrzeba ujawni si¢ w trakcie prac projektowych czy realizacji (projektu
geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej itp.);

- uzyskanie warunkéw technicznych na odbidér, dostawe¢ mediéw oraz na przebudowe
obiektow kolidujacych z projektowang inwestycja (o ile zajdzie taka koniecznos¢);

- sporzadzenie inwentaryzacji zieleni przewidzianej do wycinki oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na wycinke (o ile zajdzie taka konieczno$¢);

- sporzadzenie dokumentacji nasadzen zastgpczych i wykonanie nasadzen zastepczych
kompensujacych wycinke (o ile zajdzie taka koniecznos$¢),;

- sporzadzenie, zgodnie z przepisami, i przekazanie Zamawiajagcemu szczegétowego
przedmiaru robot w rozbiciu na branze 1 poszczegdlne elementy robot;

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlanych;

- sporzadzenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
zamierzenia;

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji zamierzenia,

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zfozenie Zamawiajacemu gwarancji bankowych, wykonania robét, dostarczenia materialow i
urzadzen,;

- dokonywanie niezbednych zawiadomien i zgloszen,

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, po wuzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie Zamawiajacego,

- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego dokumentami: projektem budowlanym i
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wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- biezace wykonywanie wszelkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wlasciwego organu o zakonczeniu budowy
badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie (jesli
bedzie wymagane) i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem.

- Przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w
zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Oprécz wymienionych wyzej prac Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia 1 opracowania oraz wykona¢ wszystkie czynnosci niezbedne do
prawidlowej realizacji zadania.

Wszelkie opracowania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie papierowej w ilosci:

- projekt budowlany - 2 egz. w tym 1 egz. opiecz¢towany przez organ administracji
architektoniczno-budowlane;j,

- projekt techniczny — 3 egz.

- pozostate opracowania — 2 egz.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD
lub innym nosniku w formacie pdf w ilosci 1 egzemplarz.

b) Uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie prac budowlanych

Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiajagcego upowaznienia uzyska
wymagane prawem decyzje administracyjne pozwalajace na rozpoczecie prac budowlanych.

¢) Budowa obiektu

Wykonawca prowadzit bedzie prace budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Po stronie Wykonawcy sa prace o charakterze przygotowawczym,
pomocniczym i porzadkowym oraz prace niezb¢dne do utrzymania bezpieczenstwa i
wlasciwej organizacji rob6t budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji.



d) Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca (o ile zajdzie taka konieczno$¢) uzyska pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.1.2 Zakres robot budowlanych

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

a. Prace porzadkowe na terenie stadionu jak usunig¢cie mas ziemnych oraz elementow
naniesionych przez wody powodziowe.

b. Rozbiérke zniszczonych ogrodzen boiska, urzadzen sportowych i urzadzen malej
architektury.

¢. Rozbiorke zniszczonych schodéw terenowych.

d. Rozbiérke nawierzchni i podbudowy boiska oraz czesci nawierzchni utwardzonych
chodnikéw i utwardzen wokoto budynku.

e. Demontaz siedzisk trybuny.

f. Remont budynku klubowego (pomieszczen parteru i elewacji) zniszczonego przez
dziatanie wéd powodziowych.

g. Budowe boiska pitkarskiego o wymiarze pola gry 60x100m z nawierzchnig z trawy
sztuczne;.

h. Budowe¢ oswietlenia sportowego boiska pitkarskiego.

i. Budowe systemu zraszania sztucznej murawy boiska.

j. Budowe drenazu boiska wraz z odbudowa instalacji i przylacza kanalizacji
deszczowe;.

k. Montaz wiat stadionowych:
- trzynastoosobowej wiaty stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych druzyny
gosci,
- trzynastoosobowej wiaty stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych druzyny
gospodarzy,
- trzy lub dwuosobowej wiaty sedziowskiej,
- czteroosobowej wiaty stadionowej dla noszowych.

1. Budowe nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej doj$¢ do boiska 1 trybuny oraz
wokoto budynku klubowego.

m. Budowe schodéw terenowych.

n. Budowe muru oporowego od strony poludniowo-zachodniej terenu.

0. Budowe ogrodzen, pitkochwytow:
- pitkochwytéw za bramkami boiska do pitki noznej wys. 8m,
- pitkochwytéw za liniami bocznymi boiska wys. 4m.

p. Wykonanie niwelacji terenu wokolo boiska, humusowania i zatozenie trawnikéw
sianych.



g. Montaz urzadzen matej architektury (kosze na $mieci 5szt., tablica regulaminowa
obiektu 1szt.).

r. Montaz nowych siedzisk na trybunie.

s. Budoweg infrastruktury technicznej:

a) Wykonanie instalacji drenazu odwadniajacego boisko pitkarskie. Odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych odbedzie si¢ jak dotychczas do rzeki Morawki.
Instalacje deszczowa i przytacze kanalizacji deszczowej nalezy odbudowac.

b) Wykonanie instalacji automatycznego zraszania plyty boiska z trawa sztuczna.
Zasilanie instalacji odbedzie si¢ ze studni glgbinowej lub z miejskiej sieci
wodociggowe;.

¢) Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacji zasilajacych projektowane odbiory,
instalacje o$wietlenia boiska.

Usuniecie kolizji istniejacej napowietrznej linii Sredniego napigcia z boiskiem

pitkarskim poprzez jej przebudowe.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ projektowanego obiektu:

Powierzchnia naw. z trawy sztucznej boiska pitkarskiego ok. 7.942,5 m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 8cm ok. 143,0m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 6cm ok. 302,0 m2
Powierzania z trawy naturalnej terenu treningowego ok. 1.890,0 m2
Powierzchnia trawnika do wykonania

(teren do skarpowania, niwelacji, humusowania i wysiania trawy) ok. 1.798,0 m2
Pitkochwyt wysokos$ci 8m 137,0 mb
Pitkochwyt wysoko$ci 6m 115,0 mb
Dtugo$¢ muru oporowego do wykonania 32 mb
Ogrodzenie wys. 2m 250,0 mb
Balustrady wys. 1,1m przy budynku i przy schodach terenowych 47,0 mb
Powierzchnia tarasu przed budynkiem klubowym do odbudowy 53,0 m2
Siedziska trybuny do wymiany 400 sztuk
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen budynku do remontu 92,8 m2
Uwaga:

Podane powyzej ilosci powierzchni i dlugosci pitkochwytéw sg ilo§ciami minimalnymi.
Projektowane elementy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w ilo$ciach zapewniajacych
prawidlowe funkcjonowanie obiektéw, lecz w wielko$ci nie mniejszej niz zadane powyzej.



1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia

Stadion Miejski Krysztat zlokalizowany jest w kierunku potudniowym od centrum miasta
Stronie Slaskie. Teren stanowig obiekty sportu i1 rekreacji. Stadion od strony zachodniej
ograniczony jest ulicg Sportowa, od strony wschodniej ograniczony jest potokiem Morawka.
Budynek klubowy znajduje si¢ w czgsci potnocnej terenu, na dzialce nr 541. W wyniku
powodzi zniszczone zostaly pomieszczenia parteru budynku, elewacja budynku 1
infrastruktura wokoto budynku. Parter budynku i elewacj¢ nalezy wyremontowac, a teren
wokoto budynku odbudowac.

W centralnej czesci dziatki 540/3 znajdowato si¢ boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy
naturalnej. Boisko w wyniku powodzi zostato catkowicie zniszczone. Warstwy nawierzchni i
podbudowy boiska zostalty podmyte, a istniejgcy drenaz boiska zamulony. Boisko nadaje si¢
do catkowitej odbudowy.

W wyniku dzialania powodzi uszkodzone zostaly wiaty stadionowe znajdujace si¢ po stronie
wschodniej boiska. Nalezy zamontowa¢ nowe wiaty stadionowe dla zawodnikéw gospodarzy,
gosci, sedzidw i noszowych.

Schody terenowe prowadzace z budynku klubowego na boisko réwniez zostaty uszkodzone i
nalezy je odbudowac.

Boisko lezy w obnizeniu w stosunku do terenu otaczajacego go od strony poétnocnej i
zachodniej. Przewyzszenie od strony poinocnej wynosi ponad 3m. Trybuny wyniesione sg do
I,2m od poziomu boiska. Za trybunami znajduje si¢ opdr z trzystopniowego muru
wykonanego z gabionéw.

Przystepujac do wyceny prac ziemnych nalezy wzig¢ pod uwage iz w obszarze potudniowo-
wschodnim cz¢$¢ mas ziemnych zostata wyplukana 1 w celu niwelacji nalezy ja uzupenic.
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Fot. 2 Widok zniszczonego przez powddz boiska pitkarskiego



Fot. 4 Widok zniszczonych przez powddz schodéw terenowych prowadzacych z budynku
klubowego na boisko pitkarskie
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Fot. 6 Widok fragmentu zniszczonej przez powddz elewacji rtinej budynku klubowego
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Fot. 7 Widok czg$ci pomieszczen budynku klubowego zniszczonego przez pow6dz

1.1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Korty przeznaczone bedg dla uzytkownikéw Osrodka Sportu i Rekreacji.
Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla poszczegdlnych elementow obiektu opisane zostaty
ponize;j.

1.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a. Budynek klubowy przewidziany do remontu

Budynek podczas powodzi zalany byl woda do poziomu okoto 1m mierzac od posadzki
terenu. Zalanie spowodowalo zniszczenia posadzek, tynkéw 1 okladzin S$ciennych,
unieczynnienie kanalizacji sanitarnej, uszkodzenie pieca kottowni, zniszczenia stolarki
drzwiowej, zniszczenia elewacji i tarasu przy budynku, podmycie terenu w szczegdlnosci
przy $cianie wschodniej budynku.

Prace projektowe i wykonawcze majg polega¢ na odtworzeniu zniszczonych elementéw i
instalacji budynku.

Podane ponizej dane dotyczace budynku powzigte zostaly Opracowania technicznego
wykonanego w kwietniu 2018 roku przez mgr inz. Pana Piotra Gazde. Przy ofertowaniu i
projektowaniu dane nalezy zweryfikowa¢ poprzez pomiary i sprawdzenia z natury. W
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2020/2021r. roku przeprowadzony zostal remont budynku polegajacy na remoncie wnetrza
wraz z instalacjami oraz remont elewacji budynku.

Dane ogdlne i liczbowe o obiekcie:

1. Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia

2. Dach ptaski, kryty papa termozgrzewalng

3. Budynek niski (N, od 12m)

4. Dlugos¢ elewacji frontowej i tylnej (potnocnej i potudniowej) 23,16m
5. Szeroko$¢ elewacji bocznych (wschodniej i zachodniej) 8,28m

6. Powierzchnia zabudowy ok. 185m3

7. Kubatura budynku ok. 1.100m3

8. Powierzchnia uzytkowa parteru budynku wynosi 92,8m2

9. Wysoko$¢ pomieszczen przyziemia 2,65-2,7m (kottownia wysokosci 3,55m)

Budynek klubowy z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, magazynami do sktadowania
sprzgtu sportowego oraz mieszkaniem stuzbowym.. Budynek dwukondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, przekryty stropodachem, krytym papa termozgrzewalng. Obiekt o prostej
formie architektonicznej, wybudowany na planie prostokata z podcieniami w poziomie
przyziemia.

W czesci przyziemia usytuowane sg takie pomieszczenia jak szatnie, umywalnie, natryski,
toalety, pomieszczenia magazynowe i kottownia.

Na drugiej kondygnacji znajduje si¢ balkon wsparty na filarach. W tej czesci budynku
usytuowano pomieszczenia administracyjno-biurowe, szatni¢ z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi dla obstugi sedziéw oraz mieszkanie stuzbowe.

Elewacje budynku sa o prostej formie, rozcztonkowane otworami okiennymi w uktadzie
poziomym oraz otworami drzwiowymi.

Balkon w czgsci frontowe] wsparty jest na filarach tworzac tym samym podcienia w
przyziemiu budynku.
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Wedlug dokumentaciji archiwalnej remontu budynku na zewnatrz budynku wykonano:

ocieplenie elewacji styropianem EPS 70-040 gr.15cm

cierkowarstwowa wyprawa tynkarska na siatce z witdkna szklanego z klejem
(podwdjna siatka do wys. 2m npt)

ocieplenie sciany frontowej pod filarami styropianem EPS o grubosci 5¢cm
cierkowarstwowa wyprawa tynkarska na siatce z wtékna szklanego z klejem
(podwajna siatka do wys. 2m npt)

Na balkonach EPS o gr. 15cm

sciana frontowa i filary zaciggniete siatkg z klejem z wyprawg tynkarskg
malowanie elewacji farbami silikatowymi

ocieplenie ogniomuréw i okapéw betonowych

wymiana obrdbek blacharskich na ogniomurach i w pasie rynnowym

Prace polegaty beda na demontazu uszkodzonego ocieplenia budynku wszystkich elewacji i
odtworzenie ocieplenia budynku oraz na wykonaniu struktury $cian i filaro6w oraz malowania
elewacji zgodnie z technologia opisang powyzej. Kolorystyke elewacji nalezy ustali¢ na
etapie realizacji z Inwestorem. W zakres prac wschodzi wymiana uszkodzonych rynien i
obrobek blacharskich oraz stolarki zewnetrzne;j.

Widok fragmentéw uszkodzonej frontowej elewacji budynku
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Dla elewacji wschodniej nalezy dodatkowo przewidzie¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej na poziomie odstonietych przez wod¢ powodziowg $cian
fundamentowych i fundamentéw. Na etapie projektowania nalezy wykona¢ ocen¢ stanu
technicznego 1 wykona¢ ewentualne wzmocnienia budynku.

| st e o

Widok uszkodzen budynku od strony elewacji wschodniej

Wedlug dokumentacji archiwalnej remontu budynku jako elementy wykonczenia
wewnetrznego zastosowano:

*» Posadzki. Zaprojektowano posadzki z materialow gladkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, wytrzymalych mechanicznie i umozliwiajgcych tfatwe utrzymanie
czystosci.

Zaprojektowano posadzki:

o W pomieszczeniach szatniowych i higieniczno sanitarnych - z terakoty
w kolorach bezu lub szarosci.

o W komunikacji ogélnej z ptytek gresowych, antyposlizgowych;

Zakres prac polegal bedzie na skuciu posadzek wszystkich pomieszczen parteru w budynku.
Zestawienie pomieszczen z powrzchniami podtogi oraz rodzajami posadzki do odtworzenia
opisano ponize;j.
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Tabela: Zestawienie powierzchni poszczegtolnych pomieszczen 1 rodzaj posadzki do

otworzenia
0.1 |PRZEDSIONEK GRES 45
0.2 |SZATNIA | TERAKOTA 1,6
0.3 |UMYWALNIA TERAKOTA 8,6
0.4 |TOALETA TERAKOTA 2,0
0.5 | TOALETA TERAKOTA 1,4
0.6 | NATRYSKI TERAKOTA 6,2
0.7 |SZATNIAII TERAKOTA 16,2
0.8 |MAGAZYN IST. LASTRIKO 112
0.9 |SZATNIA Il TERAKOTA 19,1
0.10 | KOMUNIKACJA GRES 35
0.11 | KOTLOWNIA GRES 8,5
0.12 |MAGAZYN GRES 8,2
0.13 | PRZEDSIONEK GRES 1,8
[PARTERRAZEM: [es]

Uwaga:

- Posadzki wraz z warstwami pod posadzkowymi nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja
archiwalng i stanem istniejgcym.

- W pomieszczeniu nr 0.8 nalezy rozebrac istniejacg posadzke z lastriko i wykona¢ posadzke

z ptytek gresowych jak dla pomieszczenia magazynowego 0.12

- Przed wykonaniem prac $ciany i posadzki pomieszczen nalezy osuszy¢ po powodzi i w
przypadku koniecznosci odgrzybic.

- Dla podiég z ptytkami ceramicznymi i gresowymi nalezy wykonac cokoliki wys. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacja archiwalna tj.:

* |zolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek w pomieszczeniach mokrych
wykona¢ z plynnej folii. Przed utozeniem okladzin ceramicznych na Scianach
i posadzkach w pomieszczeniach mokrych, nalezy wykona¢ powloke
uszczelniajacyg z plynnej folii, a w naroznikach stosowac tasmy uszczelniajgce;
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Izolacje przeciwilgociowe S$cian fundamentowych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacja archiwalng tj.:

¢ |zolacja pionowa S$cian fundamentowych: izolacja przeciwwilgociowa (masa
hydroizolacyjna do stosowania pod styropian EPS). W styku ze styropianem
stosowac wylgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczenia tego materiatu.

Wczesniej nalezy wykonaé probe.

Tynki, okladziny wewnetrzne, roboty malarskie i wykonczeniowe:

Okfadziny ceramiczne Scienne nalezy sku¢. Wszystkie zniszczone, zdegradowane, odparzone
1 zawilgocone tynki na $cianach i sufitach pomieszczen przyziemia nalezy sku¢. Przegrody
pomieszczen osuszy¢ a w przypadku konieczno$ci odgrzybi¢. Po odpowiednim
przygotowaniu $cian i sufitow nalezy wykona¢ tynki cementowo — wapienne IV kategorii i
wygtadzi¢ gladzig szpachlowa, a nast¢pnie pokry¢ farbami emulsyjnymi dobrze zmywalnymi,
zgodnie z technologig przyjeta w dokumentacji archiwalnej i przywotanej ponizej. W
pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9, 13 i w klatce schodowej do poziomu posadzki 1,4m
nalezy wykona¢ tynki mozaikowe w kolorystyce ustalonej z Inwestorem na etapie realizacji.
W pomieszczeniach, gdzie na $cianach byly oktadziny $cienne nalezy réwniez wykona¢ tynki
cementowo-wapienne Iv kategorii, a nastgpnie wykona¢ oktadziny $cienne ceramiczne z
ptytek w kolorze szaro$ci lub bezu, zgodnie z ustaleniem z Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Drzwi zewng¢trzne nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe drzwi zewngtrzne aluminiowe, w

klasie odpornosci na wilamanie RC2, wspétczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi U
(max)=1,3 W/m2*K, drzwi w kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie realizacji. Drzwi
odporne na wilgo¢ i promienie UV. W komplecie okucia (klamka, rozeta, wkiadka, klucze
itp.). Drzwi z fakturg imitujgca drewno.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Drzwi i oscieznice wszystkich pomieszczen parteru nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy

stosowa¢ oscieznice stalowe oraz skrzydia drzwiowe do pomieszczen mokrych. Skrzydio
drzwiowe z fakturg imitujagcg drewno. W komplecie okucia (klamka, rozeta, wktadka, klucze,
w pomieszczeniach WC zamek typowy dla toalet itp.). Podcigcia i kratki wentylacyjne nalezy
odtworzy¢.

Drzwi w kottowni nalezy wymieni¢ na drzwi w klasie odpornos$ci ogniowej EI30.

Instalacje wewnetrzne:

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zamulong podczas powodzi nalezy udrozni¢. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowej wymiany instalacji, szczegéllnie przy odptywach o
malych Srednicach tj. odptywy spod natryskow itp. Wpusty podlogowe nalezy wymieni¢ na
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nowe ze stali nierdzewnej. Korytka liniowe natryskéw nalezy wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewne;j.

Taras przed budynkiem klubowym:
Istniejacy przed budynkiem klubowym taras nalezy rozebra¢. Odstoniete Sciany
fundamentowe nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem powyzej.

Nowy taras nalezy wykona¢ z nawierzchnig z kostki betonowej. Nalezy przewidzie¢ opory
nawierzchni tarasu w postaci murkéw oporowych lub jako cokét monolityczny betonowy o
wysokosci nadziemnej do 80cm.

b. Mury oporowe

Ze wzgledu na duze réznice pozioméw terenu, w narozniku potudniowo-zachodnim boiska
nalezy wykona¢ mury oporowe. Mury oporowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe. Szacunkowa
wysoko$¢ muru wynosi od 1,2-2,5m nad poziom boiska. Mur od strony naziomu nalezy
odwodni¢. Mur nalezy wykona¢ tak, aby byla zachowana estetyka wykonania. Mur
zabezpieczy¢ balustradg wys. 1,2m.

c. Schody terenowe, balustrady

Schody terenowe, prowadzace z budynku klubowego na teren boiska, nalezy rozebra¢. Nalezy
wykona¢ nowe schody. Szerokos$¢ biegu 2m. Przewyzszenie wynosi¢ bedzie okoto 3,3m.
Przewiduje si¢ zabudowe okoto 22 stopni z giebokoscia stopnicy ok. 40cm. W potowie biegu
planuje si¢ zabudowe spocznika glgbokosci 1,5m. Po obu stronach biegu schodowego nalezy
wykona¢ balustrady przyschodowe wys. 1,Im mierzac od ptaszczyzny ruchu. Balustrady
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pomalowane w
kolorze ustalonym na etapie realizacji z Uzytkownikiem. Skarpe przy schodach nalezy
odpowiednio wyprofilowac.

Balustrady nalezy réwniez wykona¢ przy budynku klubowym, zgodnie ze szkicem
zagospodarowania terenu.

d. Boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy sztucznej

Planuje si¢ odbudowe boiska pitkarskiego. Catkowita powierzchnia boiska wynosita bedzie
7.700,00m2. Boisko posiadato bedzie gtéwne pole gry o wymiarze 60x100m tj. o wymiarze
spetniajacym wymagania PZPN dla boisk pitkarskich IV ligi i nizszych. Wybiegi za linie
bramkowe boiska wynosily bedg Sm, a za linie boczne min. 3m. Boisko posiadato bedzie dwa
poprzeczne treningowe pola gry o wymiarach 30x60m.
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Boisko wykonane bedzie z nawierzchnig ze sztucznej trawy koloru zielonego. Linie gléwnego
pola gry wykonane beda ze sztucznej trawy koloru bialego i szer. 10cm. Linie poprzecznych
pol gry wykonane beda z trawy sztucznej w kolorze z6ttym i szer. Scm.

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do prac do wykonania
geologicznych badan podloza gruntowego, a po wykonaniu geologicznych badan
podloza, do wykonania projektu warstw podbudowy zgodnych z wytycznymi
geologicznymi.

Boisko nalezy wykona¢ na podbudowie kruszywowej na odpowiednio przygotowanym
(wzmocnionym, wymienionym, ulepszonym itp.) podlozem gruntowym. Wymienione w
tabeli ponizej warstwy podbudowy sa warstwami minimalnymi. Przy projektowaniu
podbudowy i podtoza gruntowego nalezy wzia¢ pod uwage opini¢ geotechniczng oraz wyniki
badan kontrolnych podtoza gruntowego wykonanego przez Wykonawce na etapie realizacji.
Boisko nalezy wykona¢ z dwustronnymi spadkami poprzecznymi lub kopertowymi o wartosci
0,5%. Boisko nalezy wydzieli¢ betonowym obrzezem 8x30x100cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 1 podsypce piaskowej gr. 10cm. Z trzech
stron boiska nalezy wykona¢ opaske z nawierzchnig z kostki betonowej o szer. 60cm. Opaske
nalezy ograniczy¢ betonowym obrzezem 8x30x100cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy min. C12/15 i podsypce piaskowej gr. 10cm.

Na boisku nalezy zamontowaé¢ dwie profesjonalne bramki do pilki noznej o wymiarze
7,32x2,44m oraz 4 treningowe przenosne bramki o wymiarze 5x2m.

Boisko posiadto bedzie system drenazu, system zraszania. Boisko bedzie oswietlone
oswietleniem sportowym. Za liniami bramkowymi boiska zamontowane zostang pitkochwyty
wys. 8m, a na linig boczna pitkochwyty wys. 6m.

a) Przekréj przez podbudowe boiska pitkarskiego

Warstwy podbudowy boiska

Lp. | Rodzaj materialu poszczegolnej warstwy Grubosé¢ danej
warstwy

1 Trawa sztuczna

Warstwa  wyréwnawcza: mial  kamienny ze  skal | gr. 2cm
magmowych fr. 0-4mm, zgeszczony,

3 Warstwa no$na: kruszywo tamane ze skat magmowych fr. 0- | gr. 20cm
31,5mm stabilizowana mech mechanicznie, wskaznik
zageszczenia Is>1

4 Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego, wskaznik | gr. 20cm
zageszczenia 1s>0,98

5 Geowloknina separujgco-wzmacniajagca o gramaturze 150-
200g/m?2

6 System drenazu i zraszania boiska

7 Podtoze gruntowe przygotowane (wzmocnione,

wymienione, ulepszone itp.) wg projektu i na podstawie
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opinii geotechnicznej oraz badan kontrolnych wykonanych
przez Wykonawce na etapie realizacji

Uwaga: Wykonawca we wlasnym zakresie wykona niezbgdne opracowania projektowe oraz
badania kontrolne i przyjmie rozwigzanie dla posadowienia poszczegdlnych obiektéw. Zakres
robdt ma charakter ryczaltowy.

Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania nawierzchnie syntetyczna o wymaganiach
okreslonych ponizej.

Trawa syntetyczna zasypana piaskiem i granulatem gumowym ukladana na macie elastycznej
prefabrykowanej

Zamawiajacy wymaga by oferowany system spelnial wymagania dla uzyskania
Certyfikatu FIFA Quality.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest w formularzu oferty do wskazania, ktory system
oferuje wraz z zalgczeniem dokumentéw dla danego systemu.

Nawierzchnia syntetyczna, w sktad ktorej wchodzi:

1. Mata elastyczna prefabrykowana. Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadac
minimalne parametry:

- Mata wykonana z pianki poliuretanowej lub polietylenowe;j

- Grubo$¢ maty min. 10 mm

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska

3. Wypekienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub
ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy 1 granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.

Trawa syntetyczna powinna mie¢ linie boiska do pitki noznej wklejone w nawierzchnig.

Trawa syntetyczna musi posiada¢ nastgpujace parametry:

1. Metoda produkcji: tkanie, podkiad trawy tkany razem z widéknami runa w tym samym
czasie, na tym samym Kro$nie.

2. Podkiad trawy : w catosci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza
si¢ traw na podkiadzie z lateksu styradiano-butadianowego.

3. Cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2 000 g

4. Rodzaj 1 przekrdj widkna — w jednym pgczku min. dwa rézne rodzaje przekrojow
poprzecznych widkien

5. Grubos$¢ widkna

a) PIERWSZE WELOKNO — min. 360 pm

b) DRUGIE WEOKNO — min. 300 pm

¢) TRZECIE WEOKNO — min. 300 pm

6. Ilos¢ peczkéw na m2 — min. 10.000

7. llos$¢ widkien na m2 — min. 120 000
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8. Sktad widkna runa : 100 % Polietylenowe

9. Wysokos¢ widkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

10. Cigzar witdkna (dtex) — min 12 000

11. Waga witékna na m2 — min. 1 600 g

12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 600 mm/h

14. Wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczkow trawy — min. 70 N

15. Wytrzymatos¢ faczenia klejonego migedzy brytami po starzeniu — min. 115 N/100mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow wybranego
przez Wykonawce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiajacy wymaga
dotfaczenia do oferty nizej podanych dokumentéw:

NA  POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH 1
PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Zaswiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia
(recyclingu).

b) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze trawa
syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko
sportowe — Cz¢s$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

¢) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze trawa
syntetyczna spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczefstwo zabawek — Czes¢ 3:
Migracja okre§lonych pierwiastkow.

d) Raport z badan trawy syntetycznej na zawartos¢ wielopier§cieniowych weglowodanow
aromatyzowanych(WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z
2006 roku lub dalsze.

e) raport z badan testu Lisport XL na min. 30000 cykli dla widkien monofilowych,
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min.
30000 cykli na maszynie Lisport xI spetnia wymagania min. dla standardu Fifa quality.
Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018

f) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej do obiektéw zewnetrznych i
wewnetrznych.

2. DLA WYPELNIENIA z granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg EN-71-
3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkow, kategoria III umieszczonych w tabeli.

b) Sprawozdanie z badah potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z
2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypelnienia (granulat gumowy
EPDM 7z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
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(WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.
¢) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypehienia granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny przeznaczony jest do obiektow zewnetrznych i wewnetrznych.

3. NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH 1
JAKOSCIOWYCH :

a) Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spelnienie wymogéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(sztuczna trawa + wypelnienie + podktad) wykonanych przez akredytowane przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA Quality — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych

b) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie + podkiad) potwierdzajacy zgodnosé
z normg PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodnosci

c¢) Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej (sztuczna trawa + wypelnienie + po dktad) spetnia wymagania normy PN-EN
13501-1:2018 dla materiatéw podtogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiat trudno zapalny.

d) Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

e) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypelnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
g) Aktualny Certyfikat FIFA Quality dla systemu nawierzchni.

h) Prébke trawy min. 15 x 20cm, maty prefabrykowanej min. 15 x 20cm oraz wypelnienia
min. 100g.

e. Wyposazenie boiska

a. Bramki do pitki noznej gléwnego pola gry (2szt.)

Nalezy zamontowa¢ dwie profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe
(7,32x2,44m), aluminiowe. Rama bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu
owalnego 120x100 mm, wyposazona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Malowana
proszkowo na kolor biaty, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narozniki, co zapewnia
wysoka wytrzymatos$¢ zastosowanego materiatu, tatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie.
Stupki taczone sa z poprzeczka za pomoca aluminiowej wktadki, a nastepnie skrgcane. Rama
dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45x45 mm, w standardzie
anodowana i pomalowana proszkowo RAL 9016. Odciagi wykonane sg z rury stalowej o
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profilu @ 60mm, cynkowanej ogniowo. Gtgbokos¢ bramki: géra 2,0 m / dét 2,0 m. W
komplecie z zestawem tulei montazowych. Przeznaczona jest do uzytku na boiskach
zewnetrznych. W komplecie siatka polietylenowa do pitki noznej przeznaczone sa do bramek
na boiskach zewngtrznych. Grubos¢ splotu siatki: @4 mm, wymiar: 7,5%2,5 m, gleboko$¢:
2,0/2,0 m.

b. Choragiewki narozne gtéwnego pola gry

Nalezy zamontowa¢ choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu (§r. 50mm).
Wysokos$¢ stupka chorggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu
wodoodpornego w  kolorze zoitym. Stupki choragiewek montowane w tulejach
umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. Ilo$¢: 4szt.

C. Bramki do pitki noznej treningowych pél gry (4szt.)

Nalezy zakupi¢ cztery bramki aluminiowe, przeno$ne o wymiarach 5x2m. Rama bramki
wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120x100 mm, wyposazona jest
w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biaty, RAL 9016.
Poprzeczka posiada spawane narozniki, co zapewnia wysoka wytrzymato$¢ zastosowanego
materiatu, fatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie. Stupki laczone sa z poprzeczka za
pomoca aluminiowej wktadki, a nastepnie skrecane. Patgki wykonane sg ze stalowej rury @
33mm, cynkowane ogniowo za$ rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu
kwadratowego 45x45 mm, w standardzie anodowana; pomalowana proszkowo. Standardowa
glebokos$¢ bramki: géra 1,0 m / dét 1,2 m. W komplecie z zestawem tulei montazowych i
dekielkami zabezpieczajacymi otwory tulei po demontazu bramki. Przeznaczona jest do
uzytku na boiskach zewnetrznych. Posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2013-09,
a takze prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”. Bramka w komplecie z
siatka PE do bramek na boiskach zewngtrznych. Grubos¢ splotu siatki: @ 4mm, wymiar:
5,0x2,0 m, gtebokos¢: 1,0/1,2 m. Siatka w kolorze ustalonym z Uzytkownikiem obiektu.

f. Wiaty stadionowe

Nalezy zamontowa¢ wiaty stadionowe o nastepujacej konfiguracji:
1) wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych (2szt. kazda na 16 miejsc
siedzacych);
2) wiata stadionowa dla noszowych (1szt., 4 miejsca siedzace);
3) wiata stadionowa dla sedziéw (1szt., 3 miejsca siedzgce lub 2 miejsca siedzace ze
stolikiem).

Po wschodniej stronie boiska, symetrycznie do jego linii srodkowej, nalezy zamontowaé
nowe wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
posiadajg po 16 miejsc siedzacych kazda. Wiaty maja dlugos¢ ok. 8m, szeroko$¢ catkowity
1,3m 1 wysokos¢ catkowita ok. 2,2m. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych lub
aluminiowych malowana na wybrany przez Inwestora kolor z palety RAL. Proponuje si¢
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kolor szary RAL 7035 lub antracyt RAL 7016. Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego
bezbarwnego z wykonczeniami aluminiowymi. Wiaty z siedziskiem indywidualnym do

stosowania na zewngtrz na obiekty sportowe. Wiaty nalezy oznaczy¢: ,,GOSCIE”,

,GOSPODARZE”. Wiaty trwale nalezy zamontowa¢ w podtozu gruntowym.

W takiej samej technologii jak wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych nalezy

wykona¢ wiaty dla sedziéw i noszowych. Wiata dla sedziéw trzyosobowa lub dwuosobowa ze

stolikiem. Wiata dla noszowych czteroosobowa. Wiat¢ dla sedziow nalezy oznaczy¢
»EDZIA TECHNICZNY”. Wiat¢ dla noszowych nalezy oznaczy¢ bialym krzyzem na
zielonym tle.

Wszystkie siedziska wiat stadionowych musza posiadac:

1.

Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny

Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Badania wg. PN-
EN 12727:2004

. Zapalno$¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN

ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogien
wyrobow budowlanych — sezonowanie probek i ogélne zasady wyboru podktadéw pod
probki wg. PN-EN 1328:2011

Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-
2:2014

Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda
badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow.

Przyktad projektowanej wiaty stadionowej dla zawodnikéw rezerwowych
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Widok projektowanej wiaty (boksu) dla noszowych

g. Teren rozgrzewkowy

Potudniowa czg$¢ stadionu bedzie jak dotychczas uzytkowana jako teren rozgrzewkowy z
nawierzchnig z trawy naturalnej. Dla terenu rozgrzewkowego nalezy przewidzie¢ wykonanie
nowej podbudowy z drenazem oraz nawierzchnig z trawy naturalnej typu sportowego.
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Podbudowa terenu rozgrzewkowego bedzie wykonana jak w ponizszej tabeli

Warstwy podbudowy terenu rozgrzewkowego

Lp. | Rodzaj materiatu poszczegdlnej warstwy Grubos¢ danej warstwy

1 Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej

2 Warstwa wegetacyjna zgodna z DIN 18035-4, gr. 15cm 15cm
po zwalowaniu

3 Warstwa odsgczajaca gr. 12cm po zageszczeniu 12cm

4 Warstwa stabilizujaca-drenujaca gr. 13cm po 13cm
zageszczeniu (zwir drobny, piasek gruby)

4 Drenaz i system zraszania murawy

5 Geowloknina separujagco-wzmacniajace o gramaturze
150-180/m2

6 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ | wg projektu
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podtoza gruntowego

Uwaga: Wykonawca we wlasnym zakresie wykona niezbedne opracowania projektowe oraz
badania kontrolne i przyjmie rozwigzanie dla posadowienia poszczegdlnych obiektow.
Zakres robot ma charakter ryczattowy.

Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do obsiewu boisk

Mieszanka traw gazonowych charakteryzuje si¢ wolnym wzrostem, ograniczong produkcja
biomasy, podwyzszong tolerancja na susz¢ oraz okresowy brak sktadnikéw pokarmowych.
Gatunki i ich odmiany zawierajg substancje deterentne, ktére obnizajg atrakcyjnos$¢ terendw
sportowych dla ptactwa.

Tabela 2. Sktad mieszanki traw gazonowych

Lp. Nazwa gatunku Udziat %  Odmiana
1.  Zycica trwata 40 Trawy gazonowe — odmiany na cele
2. Wiechlina gkowa 60 niepastewne ( min. po 2 odmiany

Charakterystyka gatunkow

Zycica trwala — szybkie wschody (5-7 dni) przy odpowiednim uwilgotnieniu wczesne
zadarnienie podlozg, a tym samym zapewnia ochron¢ gatunkom dtuzej kietkujacym. Szybki
efekt zazielenienia. Bardzo dobra odbudowa po uszkodzeniu mechanicznym lub skoszeniu.
Wysokie wymagania agrotechniczne, nawozowe. Wymaga nawozenia azotowego,
szczegblnie w okresie tworzenia darni. Wschody po 5-7 dniach.

Wiechlina tgkowa — trawa roztogowo- luznokepowa, tworzy darn mocna, gesta, trwala,
wyréwnang. Odporna na niedobory pokarmowe. Okres wschodéw do 30 dni.
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Materiatl siewny

1. Jako$¢ nasion zgodna z ,,Ustawa o Nasiennictwie” z dnia 9 luty 2012 Dziennik Ustaw z
2012 roku poz. 1512.

2. Mieszanka traw gazonowych powstaje w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami Ustawy o
Nasiennictwie oraz pod nadzorem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin i1
Nasiennictwa.

3. Do kazdej partii nasion musi by¢ dotaczone Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasiennej.

Zapotrzebowanie na nasiona

L.aczna powierzchnia do obsiewu — 2.400,0 m2
Norma wysiewu — 50-60 g/m2

[lo$¢ nasion — 120/144 kg

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej terenu rozgrzewkowego:

-Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwor glebowy), piasku ptukanego i torfu odkwaszonego
mielonego, przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bebnowym,
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4. Krzywa
uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawierac si¢ w przedziale
oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1

: -
o / /

: -,

. / /-
S

10 / /

0,01 01 1 10

Zawartoi<¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d
[%]

$rednica ziaren d [mm]

Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej
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Optymalna zawarto$¢ czesci sptawialnych (< 8%). Metoda oznaczenia areometryczno-
sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.
Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 12cm w przypadku darniowania

powierzchni lub 15cm przy siewie nasion traw gazonowych. Réznice w grubosci warstwy

wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ + lcm.

Warstwa odsgczajaca — wymagania i parametry techniczne

Zawartos¢ wegla organicznego w podiozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

Odczyn podioza (pH 5,5-7,0).

Sktadu chemicznego podtoza — aktualna zawarto$¢ N, P, K, Mg, zasolenie.

Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 I-m-2 -h-1).
Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa).

Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie moze
przekracza¢ $redniej wartosci = 20mm.

- Warstwa odsgczajgca zbudowana z piasku ptukanego i zwiru powinna spetnia¢ norm¢ DIN

18035-4. Sktad granulometryczny warstwy odsaczajacej przedstawiono na rys. 2.

Rys

- Piasek ptukany o pH 6,5. Zawarto$¢ Si02 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%).
- Minimalna grubo$¢ warstwy odsaczajacej 12cm, maksymalna .
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warstwy odsaczajacej w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ + lcm.
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- Powinna zapewnia¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej. Przepuszczalnosé
warstwy odsaczajacej > 100 1- m-2-h-1.

- Spadki uksztattowane w uktadzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny odpowiadac
uksztaltowaniu warstwy wegetacyjne;j.

- Wskaznik zageszczenia podloza odsgczajacego powinien by¢ nie mniejszy od 0,90
zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59/B — 04491.

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy odsaczajacej na odcinku pomiarowym 4m nie moze
przekracza¢ sredniej wartosci + 20mm.

Warstwa stabilizujaca — drenujaca (zwir drobny, piasek gruby)

Do stabilizacji gruntoéw nalezy zastosowa¢ materialty trwale stabilizujace podtoze (pospdika) o
nastgpujacych wilasciwosciach:

1.  Wodoprzepuszczalnos¢ — wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszcezalnosci K10>8m
/dobe, okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

2. Mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora
PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

3. Wskaznik r6znoziarnistosci U=d60/d10 > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

4. Wskaznik nieprzenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 5.

Oprécz wymienionych wtasnosci material uzyty do budowy nie powinien zawierac
zanieczyszczen:

a) obcych — zawartos¢ nie wigcej niz 0,3 % (badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26)

UWAGA:

Wykonawca ma obowiazek pielegnacji nawierzchni trawiastej przez okres trzech
miesiecy od daty odbioru calej inwestycji. Pielegnacja polegla bedzie na: koszeniu,
podlewaniu, nawozeniu, aeracji, piaskowaniu i wszystkich innych czynnosciach
koniecznych do utrzymania trawy w dobrym stanie.

h. Ogrodzenie i pitkochwyty

Pitkochwyty wys. 8m

Za bramkami do pitki noznej planuje si¢ wykonanie pitkochwytéw o catkowitej wysokosci
8m ponad poziom boiska. Do wysokosci 2 m ponad poziom terenu nalezy wykona¢ panel
stalowy ocynkowany i lakierowany, powyzej (od 2m do 8m) pitkochwyt z siatka PP lub PE o
oczku 8x8cm.
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W ogrodzeniu pitkochwytu nalezy zamontowac:

- 2 furtki o szer. 1,2m w $wietle przejscia i wys. 2,0m. Furtki w komplecie z klamka,
zamkiem z wkladka patentowg i kluczami,

- 2 bramy dwuskrzydlowe rozwierane szer. Sm w $wietle przejscia i wys. 3m. Brama w
komplecie z klamkg, zamkiem z wktadka patentowg i kluczami oraz blokada skrzydet.

Furtki 1 bramy nalezy wykona¢ w kolorze zoitym RAL 1028.

Nalezy zastosowa¢ ogrodzenie na stupkach stalowych ocynkowanych i
lakierowanych proszkowo (kolor ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji,
kolor wyjSciowy antracyt - RAL 7016) IPE 160/80 o dlugosci 5850mm i
stupkéw IPE 80 o ditugosci 3050mm. Catkowita wysoko$¢ nadziemna 8m.
Stupki nalezy montowa¢ ze sobg za pomocg specjalnych stalowych
tacznikéw. Ogrodzenie z amortyzatorami gumowymi tlumigcymi halas.
Stupki w rozstawie 2,52m.

— Podktadka mocujaca

_——Slup IPE

\ 7
w _—— Amortyzator gumowy

§

™~

Sruba mocujaca, zamkowa M10 ——

_—— Katownik taczacy

Schemat mocowania pitkochwytu z panela za posrednictwem ttumika

Widok mocowania pitkochwytu z panela za posrednictwem tlumika
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Schemat stupa

1 - IPE 160/80 o dtugosci 5850mm

2 - IPE 80 o dtugosci 3050mm

3 - Lacznik stupéw — osrubowanie nadstawki stupa IPE 80

Schemat potaczenia stupéw IPE 160/80 i IPE 80

Do wysokosci 2m nalezy stosowa¢ panel 8/6/8mm, gdzie prety poziome 2x8mm sg w
rozstawie osiowym co 20cm, a prety pionowe w rozstawie osiowym co 52mm. Panel
ocynkowany 1 lakierowany proszkowo (kolor ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji,
(kolor wyjsciowy antracyt - RAL 7016). Stupki nalezy montowaé ze soba za pomoca
specjalnych stalowych tacznikéw. Panel mocowany do stupkéw ogrodzenia za posrednictwem
z amortyzatorOw gumowych ttumigcych hatas.
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Stupki ogrodzenia nalezy zamocowa¢ w podiozu gruntowym za poSrednictwem stop

fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarze przekroju poprzecznego zgodnym z

wymogami producenta ogrodzenia.
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Schemat stopy fundamentowej

Pitkochwyty wys. 6m

Za linig boczng boiska do pitki noznej planuje si¢ wykonanie pitkochwytéw o catkowite]
wysokosci 4m ponad poziom boiska. Do wysokosci 2 m ponad poziom terenu nalezy
wykona¢ panel stalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo (kolor wyjsciowy antracyt -
RAL 7016), powyzej (od 2m do 6m) pitkochwyt z siatka PP.

Panel ogrodzeniowy 2D o wysoko$ci do 2m, wykonany z pretéw stalowych 8+6+8 (2 prety
poziomie 8mm 1 jedne pre¢t pionowy 6mm), z podwdjnymi pretami pionowymi na koncach
paneli, dla zwigkszenia odpornosci na uderzenia pitki. Do wysokosci 2m nalezy stosowaé
standardowe panele o oczku wynoszagcym 50mm x 200mm. Powyzej wysokosci 2m nalezy
stosowac siatke PE lub PP o oczku 8x8cm.

Pitkochwyty sktadajace si¢ z paneli ogrodzeniowych 2D montowanych na stupach z profili
IPE, betonowanych w linii w odlegtosci 2520mm. System wyposazony w gumowe tlumiki,
redukujace hatas powodowany uderzeniami pitki o krate. Stup dwuteowy ocynkowany
ogniowo 1 malowany proszkowo w kolorze RAL ustalonym na etapie realizacji z Inwestorem
(kolor wyjsciowy antracyt - RAL 7016). Wysoko$¢ nadziemna gotowego pitkochwytu min.
6000mm. Rozstaw stupkéw w osi 2520mm. Przekrdj stupka IPE120- nalezy zastosowacd
zgodnie z systemem producenta ogrodzenia.

W ogrodzeniu pitkochwytu nalezy zamontowac:
- 3 furtki o szer. 1,2m w $wietle przejscia i wys. 2,0m. Furtki w komplecie z klamka,
zamkiem z wkiadka patentowa i kluczami,
- 1 brame¢ dwuskrzydiowg rozwierang szer. Sm w $wietle przejscia i wys. 3m. Brama
w komplecie z klamka, zamkiem z wkiadka patentowa 1 kluczami oraz blokada
skrzydet.

Furtki 1 bramy nalezy wykona¢ w kolorze zoitym RAL 1028.
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Ogrodzenie terenu wys. 2m

Teren nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem wys. 2m. Planuje si¢ wykonanie ogrodzenia stalowego,
panelowego, na stupkach stalowych. Nalezy stosowa¢ panel 8/6/8mm, gdzie prgty poziome
2x8mm sg w rozstawie osiowym co 20cm, a prgty pionowe w rozstawie osiowym co 52mm.
Panel ocynkowany 1 lakierowany proszkowo (kolor ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie
realizacji, sugeruje si¢ RAL 7016 - antracyt).
W ogrodzeniu nalezy zamontowac:
- 1 furtka o szer. 1,2m w Swietle przejscia. Furtka w komplecie z klamka, zamkiem z
wktadka patentowa i kluczami,
- 1 brame¢ dwuskrzydtowg rozwierang szer. Sm w $wietle przejscia. Brama w
komplecie z klamka, zamkiem z wktadka patentowg i kluczami oraz blokada skrzydet.
Furtki i bramy nalezy wykona¢ w kolorze zéttym RAL 1028.

i. Oswietlenie boiska pitkarskiego

Planuje si¢ wykonanie o$wietlenia boiska pitkarskiego z podzialem na nastgpujace sceny
Swietlne:

- pole gry 60x100m — o$wietlenie o nat¢zeniu min. 200Ix z mozliwos$cig zmniejszenia
nat¢zenia o$wietlenia do 751x,

- kazda z potéwek boiska osobno — o§wietlenie o nat¢zeniu min. 751x.

Regulacja natezenia oswietlenia za pomocg systemu DALI.

Po dtuzszych bokach boiska zamontowane zostang stalowe stupy o$wietleniowe wysokosci
16m z belkami 3m. Na kazdym ze stupéw zamontowane zostang po cztery oprawy
oswietleniowe, zgodnie z konfiguracja przedstawiona na planie zagospodarowania terenu. Sg
dwa typy opraw: Oprawa P1 1 Oprawa P2 o parametrach jak nize;j.

Oprawa P1

1) Modutowy reflektor LED w wersji z optyka asymetryczng 30°

2) Obudowa/Rama: Z odlewanego cisnieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacym.

3) Rastry ksztaltujace rozsyt Swiatta z poliwegglanu VO, o wysokiej przezroczystoSci.

4) Szyba czotowa formowane wtryskowo z samogasnacego przezroczystego poliweglanu
V2, stabilizowanego promieniami UV, zapobiegajacego zétknigciu i odpornego na
uderzenia (UNI-EN 12150-1: 2001).

5) Powtoka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego

6) Oprawa wyposazona w zrédia Swiatla LED o temperaturze barwowej 4000K +/-
200K

7) Moc oprawy nie wigksza niz 1570W

8) Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 212300 Im
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9) Wspdtczynnik oddawania barw > CRI 70

10) Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV

11) Stopien protekcji IP66

12) Stopien protekcji IKOS

13) Zasilanie 220-400V AC - 50/60Hz;

14) Klasa ochronnosci: I

15) Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.

16) Wspotczynnik migotania <3%

17) Wskaznik SDCM < 5

18) Wyposazenie: Ocynkowany i lakierowany uchwyt. Wersja z pojedynczym modutem
LED w komplecie z przewodem z hermetyczng ztaczka IP66 umozliwiajaca szybka i
tatwg instalacje.

19) Urzadzenie zabezpieczajace przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normg EN
61547,

20) Wspétczynnik mocy: >0,92

21) Protokot sterownia oprawg: DALI

22) Waga maksymalna bez zasilacza: 25kg

23) Trwato$¢ strumienia §wietlnego 100.000h - (L90B10) — 900mA version dla Ta=25°C

24) Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odporno$¢ na uderzenia

Wylot dwiatta 1:

150 —@22

——i cdfkim - 100%

200

Oprawa P2

1) Modutowy reflektor LED w wersji z optyka asymetryczng 60°

2) Obudowa/Rama: Z odlewanego cisnieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacym.

3) Rastry ksztattujace rozsyt Swiatta z poliwegglanu VO, o wysokiej przezroczystosci.

4) Szyba czolowa formowane wiryskowo z samogasnacego przezroczystego poliweglanu
V2, stabilizowanego promieniami UV, zapobiegajacego zétknigciu i odpornego na
uderzenia (UNI-EN 12150-1: 2001).

5) Powtoka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego

6) Oprawa wyposazona w zrodta swiatta LED o temperaturze barwowej 4000K +/-
200K

35



7) Moc oprawy nie wigksza niz 1610W

8) Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 177800 Im

9) Wspdtczynnik oddawania barw > CRI 70

10) Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 10kV

11) Stopien protekcji IP66

12) Stopien protekcji IKO8

13) Zasilanie 220-400V AC - 50/60Hz;

14) Klasa ochronnosci: I

15) Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.

16) Wspétczynnik migotania <3%

17) Wskaznik SDCM < 5

18) Wyposazenie: Ocynkowany i lakierowany uchwyt. Wersja z pojedynczym modutem
LED w komplecie z przewodem z hermetyczng ztaczka IP66 umozliwiajaca szybka i
tatwg instalacje.

19) Urzadzenie zabezpieczajace przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normg EN
61547,

20) Wspétczynnik mocy: >0,92

21) Protokoét sterownia oprawa: DALI

22) Waga maksymalna bez zasilacza: 25kg

23) Trwato$¢ strumienia §wietlnego 100.000h - (L90B10) — 900mA version dla Ta= 25°C

24) Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odpornos¢ na uderzenia

Whylot swiatta 1:

|150| @22

cd/kim f=100%
—- i

200
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J- Odwodnienie boiska pitkarskiego i terenu zielonego

Boisko 1 teren zielony po stronnie potudniowej boiska posiada odwodnienie z
odprowadzaniem do rzeki Morawki. W wyniku dziatania powodzi drenaz ulegt zamuleniu 1
nalezy go odbudowa¢. W tym celu nalezy wykona¢ nowg instalacje¢ kanalizacji deszczowe]
sktadajacg si¢ z rur drenarskich i rur kanalizacyjnych. Ilos¢ wod opadowych bedzie jak
dotychczas. Istniejgce przytacza kanalizacji deszczowej do rzeki Morawki nalezy wymienic,
gdyz czeSciowo zostaty uszkodzone. W przypadku koniecznosci nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne odbioru wéd opadowych i/lub uzyska¢ decyzj¢ wodnoprawng na odprowadzenie
wdd opadowych do rzeki.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur PVC-U, SN8. Spadek instalacji wynosi 0,5 — 5,0
%. Scianke przewodéw nalezy przyja¢ jako lita zgodnie z PN-EN 1401-1:1999, rury taczone
na uszczelki gumowe wargowe. Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku
grubosci 20 cm, zasypke do 30 cm nad wierzch kanalu wykona¢ z piasku, dalej gruntem
rodzimym lub warstwami projektowanej podbudowy.

Na instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ studnie kanalizacyjne zelbetowe o
srednicy 1000 mm i 1200 mm, studni¢ kanalizacyjng zelbetowg o $rednicy 1200 mm z
osadnikiem, studnie o $rednicy 600 z rur karbowanych.

Wyposazenie studni stanowi m.in. stopnie zlazowe, wlazy zeliwno — zelbetowe — C250,
zwezki studni. Studnie posadowione beda na ptycie fundamentowe;.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem terenu, na
projektowanej/istniejacej instalacji nalezy zatozy¢ rury ochronne PE @110, dtugosci 1m.

Odprowadzenie wod gruntowych, wod opadowych z ptyty boiska z trawg sztuczng oraz z
terenu rozgrzewkowego nalezy wykona¢ rurami drenarskimi DN8O ze spadkiem 0,5% w
kierunku zbieraczy PVC-U, SN8. Wiaczenie do rury zbierajacej za pomocg tréjnikow PVC po
katem 90°.

Zabudowe drenazu nalezy wykona¢ w rowku drenarskim o szerokosci 0,4 m, ktéry w catosci
owiniety bedzie w geowtdkning separujaca o gramaturze 150-180 g/m? z zaktadem 0,40 m.
Drenaz DN80 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 90 g/m?, ktéry uktadany ma byé na
glebokosci 5 cm powyzej dna rowka. Na dnie rowka zaprojektowano podsypke piaskowa o
gr. 5 cm, a caly przekr6j rowka zasypac¢ zwirem ptukanym o fr. 8-16 mm doggszczonym.
Rozstaw rur drenarskich 4-5m, zgodnie z projektem.
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k. Zraszanie boiska

ZRODLO ZASILANIA

Planuje si¢ wykonanie systemu zraszania sztucznej murawy boiska. Zasilanie systemu
nawadniania nalezy zapewni¢ ze studni glebinowej lub z sieci wodociggowej. Ostateczng
decyzje w sprawie sposobu zasilania podejmie Inwestor na etapie realizacji. Budowa studni
glebinowej wraz z wykonaniem niezbgdnej dokumentacji budowy studni jest po stronie
Inwestora.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu muszg zosta¢ spetnione nast¢gpujace warunki w
zrédle zasilania:

- wydajno$¢ Q = 48 m*/h

- dla ci$nienia p = 9 bar

W zwiagzku z wymagana wysokg wydajnoscia zrédla zasilania nalezy przewidzieé
zabudowe zbiornika na wode o pojemnosci zapewniajacej prawidlowe dzialanie
systemu. Pompa umieszczona bg¢dzie w ptaszczu chtodzacym zbiornika. Pompa bedzie
uruchamiana automatycznie przez sterownik systemu zraszania. Pompe nalezy zabezpieczy¢
przed suchobiegiem (np. przez pltywak umieszczony w pompie) oraz wzrostem cisnienia
powyzej 10 bar (tacznik ci$nienia umieszczony w komorze zaworowej). Za pompa (W
komorze zaworowej) nalezy zainstalowa¢ dodatkowo zawér zwrotny oraz zasuwe, ktora
odcina doptyw wody do boiska i ci§nieniowe naczynie przeponowe (16 bar), manometry oraz
ztacze do podtaczenia kompresora.

SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy doprowadzana jest instalacja podziemnych rurociggéw polietylenowych
PE@90 PN 16. Instalacja sktada si¢ z pierScienia okalajacego ptyte boiska. Wszystkie
potaczenia wykona¢ ztgczkami elektrooporowymi spetniajagcymi wymogi szeregu
ciS$nieniowego PN16.

ZRASZACZE
Nalezy zastosowac zraszacze wynurzane z dyszg 20mm w iloSci osiem sztuk, o regulowanym
obszarze zraszania — zamontowane na zewnatrz obrzeza okalajacego ptyte boiska;
Parametry pracy: - promien R =48 m
- wydajno$¢ Q = 48 m3/h
- dla catkowitego 1 réwnomiernego nawodnienia boiska wystarcza tylko 8 zraszaczy;
- §redni opad 5,0mm/h;
- wbudowany elektrozawdr;
- uktad sterowania zabudowany w gornej czesci zraszacza;
- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane od géry bez koniecznos$ci uszkodzenia murawys;
- kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic¢;
- gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Widok
zraszacza
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STEROWANIE
Do sterowania ukladem zostanie zastosowany sterownik. Sterownik w odpowiednie]
kolejnosci uruchamia elektrozawory zabudowane obok zraszaczy. Zraszacze polaczone sg ze

sterownikiem przewodem YKY 3x1.5mm?2. Przewody elektryczne instaluje si¢ w wykopach
obok rur.

Do sterownika nalezy podiaczy¢ stacyjke, ktéra bedzie uruchamiata zraszacze w
zaprogramowanym wcze$niej cyklu. Zewnetrzna stacyjka zabezpieczona kluczem umozliwi
np. trenerowi uruchomienie cyklu zraszania bezposrednio przed wejsciem pitkarzy na ptyte
boiska (bez koniecznosci posiadania umiejetnosci obstugi sterownika).

OPIS PRACY SYSTEMU

Woda z stacji pomp do ptyty boiska doprowadzana jest rurociggiem PE ¢ 110 i nastepnie w
obrgbie ptyty boiska rurociggiem PE ¢90. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia
elektrozawory wbudowane do zraszaczy. Nawodnienie odbywa si¢ w 8 cyklach.

KONSERWACJA SYSTEMU PRZED OKRESEM ZIMOWYM
Zabezpieczenie systemu przed okresem zimowym polega na doktadnym odwodnieniu
instalacji rurociggdéw, zraszaczy oraz pompy.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie
instalacji za pomocg sprezarki, ktorg dowozi si¢ na boisko 1 mocuje si¢ do wykonanego w tym
celu specjalnego przytacza umieszczonego w studzience obok zbiornika na wode. W
pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ zasilanie elektryczne pompy lub zablokowaé prace
pompy wiaczajac wytacznik awaryjny (czerwony grzybek pod sterownikiem). Po podtaczeniu
kompresora nalezy z sterownika kolejno wiaczaé poszczegdlne sekcje (zraszacze). Kazdy
zraszacz powinien pracowa¢ do momentu, az z dyszy zraszacza bedzie wydobywato si¢
powietrze. Proces powtérzy¢ trzykrotnie.

l. Zraszanie terenu zielonego (rozgrzewkowego)

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ automatyczne nawadnianie terenu zielonego.

m. Przebudowa napowietrznej linii sredniego napiecia

Napowietrzng elektroenergetyczng lini¢ Sredniego napigcia przechodzaca w czesci pétnocne;j
boiska nalezy przebudowac¢ tak, aby nie kolidowata z boiskiem, budynkiem i pozostaltg
infrastrukturg. Lini¢ elektroenergetyczna nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 22.11.2024r., pismo znak: TD24-11-
0238013-03.
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n. Nawierzchnie 7 kostki betonowej

Planuje si¢ wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej, jak na planie zagospodarowania
terenu. Pod ciagi piesze, opaski wokot boiska itp. nalezy zastosowaé nawierzchni¢ z kostki
betonowej gr. 6cm, a pod ciagi jezdne i pieszo — jezdne nawierzchni¢ z kostki betonowej gr.
8cm. Spadki poprzeczne nawierzchni z kostki betonowej nalezy kierowa¢ na tereny zielone.
Nawierzchnie chodnikéw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm, a ciagi
pieszo-jezdne i jezdne kraweznikiem drogowym najazdowym 15x22x100cm. Kraweznik
drogowy najazdowy stanowil bedzie wymagany opor dla nawierzchni, a jednocze$nie
umozliwial bedzie odptyw wody na tereny zielone. Polaczenia ciagéw pieszych z jezdnymi
oraz ciggéw projektowanych z istniejacymi nalezy wykonywac tak, aby nie byto uskokow t;.
z zastosowaniem kraweznikéw wtopionych (najazdowych) 15x22cm. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ z kostki betonowej typu "Holland" (cegietka, prostokat) koloru szarego, a kostke
bezfazowg koloru czerwonego. Obrzeza betonowe 8x30x100cm posadawia¢ na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i podsypce piaskowej gr. 5-10cm, krawegzniki
15x22x100cm nalezy posadawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i
podsypce piaskowej min. 10cm. Dla ciggéw jezdnych i pieszo-jezdnych nalezy stosowaé
elementy odwadniajace w klasie D400 (o ile bedg konieczne).

Tabela: Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (ciggéw jednych i pieszo-jezdnych)

Nawierzchnia z kostki betonowej ciagéw jezdnych i pieszo-jezdnych

Lp. | Rodzaj materialu poszczegolnej warstwy Grubosé danej warstwy
1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego | 8cm

(bezfazowa w miejscach wskazanych na rysunkach)
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm

3 Podbudowa gérna z kruszywa tamanego ze skat | 8cm
magmowych, stabiliz. mech. Is>1

4 Podbudowa dolna z kruszywa tamanego ze skal | 15cm
magmowych, stabiliz. mech., Is>1

5 Warstwa  odsgczajaca:  piasek  Srednioziarnisty, | 20 cm
wskaznik zageszczenia Is>1

6 Geowloknina separujgco-wzmacniajgca 0 gramaturze
150-200g/m?2

7 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ wg projektu
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podtoza gruntowego
wg projektu

Uwaga: Wykonawca we wlasnym zakresie wykona niezbedne opracowania projektowe oraz
badania kontrolne 1 przyjmie rozwigzanie dla posadowienia poszczegélnych obiektow.
Zakres robot ma charakter ryczattowy.
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Tabela: Nawierzchnia z kostki betonowej pozostatych ciggdéw pieszych

Nawierzchnia z kostki betonowej ciagéow pieszych

Lp. | Rodzaj materialu poszczegolnej warstwy Grubosé danej warstwy
1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego 6cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5cm

3 Podbudowa gérna z kruszywa tamanego ze skat | 15cm

magmowych, fr. 0-31,5 stabiliz. mech. Is>1

4 Warstwa  odsaczajaca:  piasek  $rednioziarnisty, | 20 cm
wskaznik zageszczenia Is>1

5 Geowldknina separujgco-wzmacniajgca o gramaturze
150-200g/m2

6 Dalsze warstwy podbudowy/ nasyp/ wymiana gruntu/ wg projektu
wzmocnienie gruntu/ ulepszenie podtoza gruntowego
wg projektu

Uwaga: Wykonawca we wlasnym zakresie wykona niezbedne opracowania projektowe oraz
badania kontrolne 1 przyjmie rozwigzanie dla posadowienia poszczegdlnych obiektow.
Zakres robot ma charakter ryczattowy.

o. Wymiana siedzisk na trybunie

Siedziska trybuny nalezy zdemontowac i zamontowac¢ nowe siedziska w ilo$ci 400 szt. Nowe
siedziska musza spelnia¢ wymogi jak ponizej. Planuje si¢ montaz siedzisk o parametrach i
wygladzie w jednym z dwoch wybranych wariantéw (WARIANT 11 WARIANT II).

Nalezy montowac siedziska w kolorystyce barw klubowych i w uzgodnieniu w Inwestorem.
Otwory po zdemontowanych siedziskach nalezy uzupetni¢ specjalistycznymi materiatami do
napraw betonu.

Opis

Fotel z grawitacyjnym systemem sktadania, przeznaczony do obiektéw sportowych oraz
audytoriéw na zewnatrz. Niewielka gtebokos¢ fotela po ztozeniu umozliwia uzyskanie
wiekszego przejscia miedzy rzedami, pozwalajac na zastosowanie fotela w rzgdach o
ograniczonej gltebokosci. Krzesetka trybun nalezy montowac do czota trybuny lub na stopien
trybuny, zgodnie z systemem montazu producenta krzesetek.

Siedzisko 1 oparcie

Siedzisko 1 oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie PVC.
Siedzisko jest uksztaltowane w pelni ergonomicznie. Profil oparcia zapewnia wiasciwa
pozycje os6b siedzacych, ze szczegdlnym uwzglednieniem podparcia odcinka ledzwiowego.
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Mechanizm sktadania

Grawitacyjny system sktadania fotela zapewnia powr6t siedziska do pozycji zamknigte;.

WARIANT I siedzisk

!r‘. i !!

hest

Widok projektowanych siedzisk stadionowych

Spos6b montazu projektowanych siedzisk stadionowych

WARIANT II siedzisk

Widok projektowanych siedzisk stadionowych
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Spos6b montazu projektowanych siedzisk stadionowych

Siedziska obu wariantow (WARIANT I1 WARIANT II) musza posiadac:

1.

Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy
Zaktad Higieny

Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Badania wg. PN-EN
12727:2004

Zapalnos¢ materialéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN
ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogieh wyrobéw
budowlanych — sezonowanie probek i ogdlne zasady wyboru podktadéw pod prébki wg.
PN-EN 1328:2011

Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-2:2007
i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r.

Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda
badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow
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p. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne

Do programu funkcjonalno-uzytkowego zataczono dokumentacj¢ badah podloza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng sporzadzong przez firm¢ GEOPARTNERS z siedzibg w
Poznaniu przy ul. Kopanina, ktéra obrazuje warunki gruntowo-wodne znajdujace si¢ na
terenie stadionu. Opinia geotechniczna obrazuje terenowe warunki gruntowo-wodne w
okresie po powodzi we wrzesniu 2024.

Zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy gleby i nasypow niebudowlanych oraz grunty
organiczne s3 stabonos$ne i nieprzydatne do posadowienia — zaleca si¢ ich usunigcie;

2. Pozostale nawiercone w podtozu gruntowym mineralne grunty rodzime sg no$ne i moga
by¢ podtozem do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu;

3. Przy poszczegdlnych stanowiskach, ponizej rozpoznanej giebokos$ci, mozna spodziewac sie
wystepowania skat — aby pozna¢ doktadng wytrzymatos¢ skat, ktéra jest zr6znicowana w
zalezno$ci od parametréw takich jak: stopien zwietrzenia, stopien spgkania, rodzaj spoiwa czy
kat upadu, nalezaloby wykona¢ odkrywke lub pobra¢ rdzen wiertniczy;

4. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa dolnoslaskiego na badanym obszarze
wynosi 1,00 m p.p.t.;

5. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadla o charakterze swobodnym, w otworze
badawczym nr 1, na gtebokosci 0,90 m p.p.t., tj. na rzednej rownej 496,80 m n.p.m.;

6. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadta wéd podziemnych moze ulega¢ wahaniom
w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjeto na podstawie do$wiadczenia i
praktyki terenowej). Najwyzszych stanéw wdd nalezy spodziewac si¢ w okresie wiosennym
po roztopach pokrywy $nieznej lub po diugotrwatych, intensywnych opadach deszczu,
wowczas na stropie gruntow organicznych istnieje ryzyko pojawienia si¢ zwierciadta wody
przypowierzchniowej (zaskornej);

7. Nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem poditoza w czasie wykonywania robot
budowlanych,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

- wilgocig kapilarna,

- korozyjnym dzialaniem woéd gruntowych, opadowych i technologicznych na materialy i
konstrukcje podziemnej czeSci budowli i na wurzadzenia podziemne, a takze wodd
technologicznych na grunty podloza;

8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — doktadne okreSlenie rodzaju i stanu
gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw badawczych;

9. Dokfadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi okoto + 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci urzadzen
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pomiarowych;

10. Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowowodne dla
planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac I kategori¢ geotechniczng — ostateczng kategori¢
okresli Projektant;

11. W zaleznosci od glgbokosci = 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow
wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zat. 4 do opinii), Projektant powinien obliczy¢
no$no$¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do warunkéw geotechnicznych
panujacych w poziomie posadowienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona badania kontrolne podltoza
gruntowego w miejscu projektowanych obiektéow i przyjmie rozwigzanie dla
posadowienia poszczegolnych obiektow (maszty o§wietleniowe, boisko itp.). Zakres robot
ma charakter ryczaltowy.

Podczas prac ziemnych Wykonawca zapewni staly nadzér uprawnionego geologa, ktory
wpisem do dziennika budowy dokona odbioru dna wykopu oraz odbioru
wymienionego/ulepszonego/odpowiednio przygotowanego podloza obiektow. Koszt prac
ziemnych ma charakter ryczattowy. Wykonawca musi przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopow.

1.1. Opis wymagan zamawiajacego z stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.1.4. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje plac budowy. Teren budowy
nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami w tym réwniez BHP i PPOZ.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. zapewnienie stalego nadzoru geodezyjnego i geologicznego,
b. zapewnienie nadzoru autorskiego,
c. wykonanie i1 utrzymanie na koszt Wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu

budowy (tablice informacyjne, ogrodzenie zabezpieczajace przed wejSciem 0sOb
niepowotanych, zabezpieczenie wykopdow itp.);

d. wykonanie 1 utrzymanie na koszt Wykonawcy mediow na potrzeby budowy tj. energia
elektryczna, woda, itp.;

e. zorganizowanie i utrzymanie na koszt Wykonawcy zaplecza na potrzeby budowy oraz
zapewnienie calodobowej ochrony terenu budowy;

f. zapewnienie na koszt Wykonawcy dojazdu na teren budowy (utwardzenie drég itp.)

g. usuwanie na koszt Wykonawcy odpaddw itp. z terenu budowy;

h. uporzadkowanie na koszt Wykonawcy terenu prac po zakonczeniu robot budowlanych

w tym odtworzenie uszkodzonych placow utwardzonych, zieleni itp.
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1.1.5. 'Wymagania dotyczgce architektury
Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.6. Wymagania dotyczgce konstrukcji
Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.7. 'Wymagania dotyczgce instalacji
1.2.4.1 Instalacja elektryczna

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i wybudowanie obiektu z o$wietleniem ptyty
boiska (jak opisano powyzej w dokumentacji) oraz usunig¢cie/przebudowe kolizji (w tym
usuniecie kolizji poprzez przebudowe napowietrznej linii $redniego napigcia zgodnie z
warunkami technicznymi przebudowy sieci) 1 zabezpieczenie istniejacych instalacji
kolidujacych z projektowang infrastruktura.

W szczegolnosci projekt winien zawierac:

. Przebudowe 1 likwidacje instalacji kolidujacych z przedmiotowa inwestycja.

. Wewnetrzng instalacje rozdzielcza zasilajaca, rozdzielnice terenowe, oswietlenie,
gniazda i1 urzadzenia niskopradowe, pompy systemu nawadniania itp.

. Instalacje oswietlenia boiska.

. Kanalizacj¢ kablowa.

. Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych.

. Instalacj¢ odgromowe.

. Inne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu instalacje.

1.2.4.2 Instalacja sanitarna

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ odwodnienie boiska i terenu zielonego (treningowego)
za pomocg saczkow drenarskich PVC-U o $rednicy 80 mm w otulinie z geowldkniny
polipropylenowej o gramaturze 90g/m2. Rury drenarskie w rozstawie max. 4m dla boiska i
max. Sm dla terenu zielonego. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku
zbieracza wykonanego z rur PVC-U SDR34 SN8 na podsypce ze zwiru ptukanego fr. 2-8mm,
gr. Scm. Cato$¢ rowka drenarskiego nalezy wypelni¢ zwirem ptukanym fr. 8-16mm az do
wysokos$ci warstwy odsaczajaco-drenujacej boiska. Réw drenarski w cato$ci nalezy wylozy¢
geowldkning separacyjng o gramaturze 150-180 g/m2 z zaktadami min. 45cm. Szerokos$¢
rowka min. 45cm. Wiaczenia saczkéw do zbieracza wykona¢ z zastosowaniem tréjnikéw
PCV-U. Koncoéwki ciggdéw drenarskich zaslepi¢ korkiem drenarskim fi 80. Potaczenia
odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w sposob zgodny z warunkami technicznymi podanymi
przez producenta wybranego systemu drenarskiego.

Wiaczenie drenazu do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikow oraz
ksztaltek do potaczenia rury drenarskiej z rurg PVC-U. Wiaczenie w tréjnik wykona¢ za
pomoca tzw. ,,stojki”. Saczki za pomoca tréjnikéw nalezy wiaczy¢ do instalacji kanalizacji
deszczowej z rur PVC-U SN8 SDR34 o srednicach dobranych zgodnie z obliczeniami ilosci
wod opadowych. Wiaczenia nalezy wykona¢ do instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z
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uzyskanymi przez Wykonawc¢ warunkami technicznymi przytaczenia tj. do istniejacej
instalacji kanalizacji deszczowej lub do potoku Morawka.

Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé studnie kanalizacyjne
betonowe o $rednicy 1000, 1200 mm z osadnikiem, a takze studnie z tworzywa sztucznego fi
600mm, 425mm. Witazy D400. Gor¢ wlazéw wypoziomowac 1 dostosowac do rzednej terenu
za pomocy pier§cieni wyroOwnujacych i rur teleskopowych.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegdlng ostrozno$cig i w obecno$ci administratora
danej sieci.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania przepompowni wod deszczowych.

W przypadku wystapienia kolizji obiektu z sieciami/instalacjami sanitarnymi, sieci/instalacje
te nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci, ktére we
wlasnym zakresie uzyska Wykonawca.

a) Zabezpieczenie ppoz.

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie ppoz. obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
nomami.

1.1.8. Wymagania dotyczace wykonczenia

Ostatecznie kolorystyke dla wszystkich projektowanych elementéw nalezy ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac, a zniszczone elementy odtworzy¢.

1.1.9. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Stadion Miejski Krysztat zlokalizowany jest w kierunku poludniowym od centrum miasta
Stronie Slaskie. Teren stanowia obiekty sportu i rekreacji. Stadion od strony zachodniej
ograniczony jest ulicg Sportowa, od strony wschodniej ograniczony jest potokiem Morawka.
Budynek klubowy znajduje si¢ w czeSci péinocnej terenu, na dzialce nr 541. W wyniku
powodzi zniszczone zostaly pomieszczenia parteru budynku, elewacja budynku 1
infrastruktura wokoto budynku. Parter budynku i elewacj¢ nalezy wyremontowac, a teren
wokoto budynku odbudowac.

W centralnej czgsci dziatki 540/3 znajdowato si¢ boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy
naturalnej. Boisko w wyniku powodzi zostato catkowicie zniszczone. Warstwy nawierzchni i
podbudowy boiska zostalty podmyte, a istniejagcy drenaz boiska zamulony. Boisko nadaje si¢
do catkowitej odbudowy.

W wyniku dziatania powodzi uszkodzone zostaly wiaty stadionowe znajdujace si¢ po stronie
wschodniej boiska. Nalezy zamontowa¢ nowe wiaty stadionowe dla zawodnikéw gospodarzy,
gosci, sedzidw 1 noszowych.
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Schody terenowe prowadzace z budynku klubowego na boisko réwniez zostaty uszkodzone i
nalezy je odbudowac.

Boisko lezy w obnizeniu w stosunku do terenu otaczajacego go od strony pdéinocnej i
zachodniej. Przewyzszenie od strony poinocnej wynosi ponad 3m. Trybuny wyniesione sg do
1,2m od poziomu boiska. Za trybunami znajduje si¢ opOr z trzystopniowego muru
wykonanego z gabionéw.

Przystepujac do wyceny prac ziemnych nalezy wzig¢ pod uwage iz w obszarze potudniowo-
wschodnim cz¢$¢ mas ziemnych zostata wyplukana 1 w celu niwelacji nalezy ja uzupenic.

Wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robét sa iloSciami
minimalnymi. Wykonawca w oparciu o sporzadzong dokumentacje¢ projektowa wykona
przedmiar robo6t. Przedmiot zamodwienia ma charakter ryczaltowy. Teren po
wykonanych pracach nalezy uporzadkowad.

1.1.10. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

a. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg 1 programem funkcjonalno - uzytkowym

Program F-U 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig sktadniki umowy, a wszystkie okreslone w nich wymagania sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisow. Dane okre§lone w Programie F-U beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych wytacznie za zgoda Zamawiajacego dopuszczalne
sg odchylenia (in plus, in minus). Cechy materialow 1 elementéw budowli musza wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbiezno$¢ tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji przyjetego jako minimum.

b. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow budowlanych tj. jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp. na terenie
budowy 1 terenie bezposrednio przylegajacym do terenu budowy. Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca umiesci na terenie budowy tablice
informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz bedzie je utrzymywaé do
zakonczenia budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oS$wietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w ceng umowna.
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c. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét  terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych  z  nadmiernego  hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub  innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maja  by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru 1 wiladze lokalne o =zamiarze rozpoczecia robdot. O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie =z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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f. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazd i
fadunki powodujacych nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony  fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadal ~za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

g. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych  odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

h. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t 1 za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w spos6b
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

j. Rdbwnowaznos¢ norm i zbior6w przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafnstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rOwniez stosowane inne odpowiednie = normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
RézZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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k. Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i1 selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie
wymagan  ilosciowych i  jakoSciowych materialéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

m. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

n. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

0. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania  poszczegdlnych  elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

p- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
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wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczagcymi  jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajagcych  dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprze¢t niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

r. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

s. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstuge geodezyjng i geologiczng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w  dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt
beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

u. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt 1 stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢eciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t  badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

w. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na  zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

x. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piS$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

y. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

z. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania. Do
umozliwienia jemu  kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych  lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja  projektowg i  SST. W  takim  przypadku,
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

aa. Dokumentacja budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢é przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i  kontrolne wyniki badan  Wykonawcy  beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-2, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

bb. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany
obmiar robdét.

cc. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czg$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacja
projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.
3. Odbidr czesciowy
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Odbidér czgsciowy polega na ocenie iloSci 1  jakoSci wykonanych czesci  rob6t. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbior ostateczny robot

4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub rob6t uzupetniajagcych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

7. opini¢ technologiczng  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. charakterystyki energetyczne powstatych obiektow

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.7.18 ,,0dbior ostateczny rob6t".

dd. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
podjetym Uchwata NR XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Slaskiego z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w obrebie Stronie Slaskie miasto w Gminie Stronie Slaskie.

Dziatka nr 540/3, na ktérej planuje si¢ prace budowlane, oznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1US tj. teren sportu i rekreacji, gdzie:

§ 23.

1. Wyznacza si¢ tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami 1US, 2US, 3US, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) zabudowa ustugowa,

b) zielen urzadzona;

2. W zakresie parametréw dziatek, zasad 1 wskaznikOw zagospodarowania terenu, dla dziatek
budowlanych ustala sig:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw administracyjno-socjalne;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje ustug handlu i gastronomii;

3) dopuszcza si¢ obiekty i urzadzenia sportowo — rekreacyjne w tym boiska sportowe;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje parkingéw terenowych do 30% terenu;

5) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych garazy za wyjatkiem terenu 2US

6) maksymalna powierzchnia zabudowy— 30%;

7) wskaznik intensywnosci zabudowy winien si¢ zawiera¢ w przedziale od 0 do 0,8;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20%.

3. W zakresie parametrow i1 wskaznikow ksztaltowania zabudowy, ustala si¢:
1) wysokos¢ budynkéw na terenie 2US - maksymalnie 19 m;
2) wysokos$¢ budynkéw dla pozostatych terenéw — maksymalnie 12 m;
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3) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy - maksymalnie 7 m;

4) dla istniejacych budynkéw wyzszych niz 19 m na terenie 2US i 12 m na pozostatych
ternach dopuszcza si¢ utrzymanie wysokosci 1 ustala si¢ zakaz zwigkszania wysokosci;

5) maksymalna powierzchnia wolnostojacych obiektow handlowych - 150 m2;

6) kat nachylenia potaci dachowych: od 00 do 450, z dopuszczeniem dachow mansardowych;
7) rodzaj pokrycia dachu dla budynkéw z dachami o kacie nachylenia powyzej 220 —
dachowka ceramiczna, dachdwka cementowa lub material dachéwko podobny, w kolorze
ceglastym, czerwonym, brazowym lub czarnym.

4. Cze$¢ terendw wskazana na rysunku planu miejscowego znajduje si¢ w zasiegu obszaru
szczegOlnego zagrozenia powodzia, dla ktérego obowiazuja przepisy odrebne ustawy "Prawo

wodne".

Przed przystapieniem do przetargu oferent ma obowiazek zapoznania si¢ z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Fragment zatgcznika graficznego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Legenda

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU

A A A _A L

|

i granica obszaru objetego uchwatg

linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalne linie zabudowy

obowigzujace linie zabudowy

PRZEZNACZENIE TERENU

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej i zagrodowe;j
tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej

tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i ustugowej
tereny zabudowy produkcyjnej i ustugowe;j

tereny zabudowy uslugowej

tereny zabudowy ustugowej z przewagg ustug turystyki
tereny zabudowy ustugowej z przewaga ustug zdrowia
tereny ustug oswiaty

tereny obiektéw sakralnych

tereny ustug sportu i rekreacji

tereny rolnicze

tereny wod powierzchniowych srédlgdowych
tereny suchego zbiornika przeciwpowodziowego

tereny cmentarzy
tereny ogrédkéw dziatkowych

tereny urzadzen zwigzanych z gospodarkg le$ng
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OCHRONA KONSERWATORSKA

(@]

. ® granica strefy ochrony konserwatorskiej

----1 granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow

archeologicznych (caly obszar opracowania
N J ogicznych (caly p )

ZAPISY INFORMACY JNE

‘ obiekty wpisane do ewnidencji zabytkow

obiekty wpisane do rejestru zabytkéw

)i /%7 stanowiska archeoplogiczne wraz oznaczeniem stanowiska
= OCHRONA SRODOWISKA
stanowiska zwierzat chronionych
* pomniki przyrody

granica Snieznickiego Parku Krajobrazowego

granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000
"Biata Ladecka" - PLH020035

p & & a granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000
"GoryZiote" PLH020096

granica Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych

TERENY ZAGROZONE
granica strefy saniternej cmentarza

+ + + + 4

obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym
prawdopodobienstwo powodzi jest wysokie- Q10%- raz na 10 lat

obszar obszar szczegélnego zagrozenia powodzig, na ktérym
prawdopodobienstwo powodzi jest Srednie - Q1%- raz na 100 lat

1 obszar, na ktérym prawdopodobieristwo
powodzi jest niskie - Q0,2% - raz na 500 lat
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

napowietrzne linie elektroenergetyczna $redniego napiecia
wraz z pasem technicznym

INNE ZAPISY INFORMACYJNE

e 2 linie wymiarowe wraz z wymiarem

tereny laséw

;|

tereny zieleni urzadzonej

tereny infrastruktury technicznej
tereny kolejowe

tereny parkingéw i garazy

tereny drég klasy giéwnej
D.

N

tereny drég klasy zbiorczej
tereny drég klasy lokalnej
tereny drég klasy dojazdowej
tereny drég pieszo - jezdnych
tereny drég wewnetrznych

= = Q
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2.2 Oswiadczenia zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dla dziatki o nr 540/3, 541 posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy na etapie realizacji przekaze Wykonawcy
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a)
b)

c)

d)

€)

g)
h)
)
J)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.
2151 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 20019r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.2021.1129
z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.248 t.j. z dnia 2019.06.07).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z
pozn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.
2458).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z
p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity — Dz. U. 2015,
poz.1483);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity —
Dz.U.2021.1344 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.
U. 2021, poz. 869 z p6zn. zm.);

oraz inne przepisy prawa 1 normy niezbedne do prawidlowego wykonania zadania
projektowego oraz do prowadzenia robét budowlanych w tym przepis BHP i PPOZ.
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2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Zaltacznikiem do PFU jest mapa do celéw projektowych oraz dokumentacja badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng. W razie koniecznosci Wykonawca zakupi
dodatkowa mape do celdow projektowych. Po stronie Wykonawcy jest rOwniez opracowanie
geotechnicznych badan kontrolnych oraz innych opracowan na potrzeby projektu i realizacji
rob6t (projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inzynierska, dokumentacja
hydrotechniczna itp.). Wykonawca, kiedy bgdzie to konieczne, we wlasnym staraniu uzyska
warunki techniczne dostawy i obioru mediéw oraz przebudowy infrastruktury kolidujacej z
projektowana inwestycja.
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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod odbudowe boiska pitkarskiego wraz
z infrastruktura towarzyszaca na dzialce ewidencyjnej o numerze 540/3 polozonej

w miejscowosci Stronie Slaskie.

1.1. Zleceniodawca

AWTech Ada Wanowicz
ul. Jarzynowa 7

56-400 Olesnica

1.2.  Podstawa opracowania oraz prawo autorskie

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegolnionych w spisie literatury.

Niniejsza dokumentacja stanowi utwor w rozumieniu przepisow Ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 1. (tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 2509
ze zm.), do ktorego pelne i niczym nieograniczone majatkowe 1 osobiste prawa przystu-
guja Autorowi dokumentaciji. Jakiekolwiek zmiany dokumentacji lub tez jej wykorzysta-
nie w sposob inny niz ustalony w umowie zawartej przez Zleceniodawce z Autorem

wymaga uzyskania wczesniejszej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Autora.

1.3.  Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planowana jest odbudowa boiska pitkarskiego wraz

z infrastruktura towarzyszaca.
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Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej zaznaczono miejsca wiercen badawczych

(rzut obszaru badan — zal. 2).

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilo§¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych, zostat
ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podloza, w dniu 28 listopada 2024 roku wykonano badania terenowe, ktére objely:

a) wizje lokalna terenu badan;
b) wykonanie pigciu malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci 2,00 do

5,00 m p.p.t. (facznie 12,50 mb) — otwory nr 1 - 3 nie zostaly odwiercone do

projektowanej glebokosci z powodu braku postepu wiercenia.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja, zlokalizowany jest na dzialce
ewidencyjnej o numerze 540/3 polozonej w miejscowosci Stronie Slaskie,
w gminie Stronie Slaskie, w powiecie kfodzkim, w wojewddztwie dolnoslaskim.

Obecnie teren badan nie jest zabudowany. Wedlug mapy zasadniczej przez teren
badan przebiegaja sieci elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej

1 dokumentacyjnej (zal. 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regio-
nalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Masywu Czeskiego, podprowincji Sudetow z Przedgdrzem

Sudeckim, makroregionu Sudetéw Wschodnich, mezoregionu Masywu Snieznika.
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Powierzchnia terenu badan lekko opada na poludniowy zachéd — rzedne
wylotéw otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 497,12 — 498,88 m n.p.m.
Dodatkowo, pomierzono rzedna wychodni skal wynoszaca 497,75 m n.p.m. Rzedne
wysokos§ciowe pomierzono urzadzeniem GPS w ukladzie wysokoSciowym

PL-EVRF2007-NH.

3.3. Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ w zlewni rzeki Odry. Wzdluz wschodniej granicy
przeptywa potok Morawka, a w odleglosci okoto 270 m na péInocny zachéd od terenu

badan przeplywa potok Czarna Woda.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otwordéw badawczych wykonanych do glebokosci od 2,00 do 5,00
m p.p.t. stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacych od
powierzchni warstw gleby i nasypéw niebudowlanych, wystepuja czwartorzedowe
utwory reprezentowane przez holocenskie utwory organiczne (namuly) 1 niespoiste
osady rzeczne (piaski drobne zaglinione) oraz utwory zwietrzelinowe (zwietrzeliny
kamieniste) powstale w okresie proterozoiku-kambru gérnego (SMGP, ark. nr 934
Stronie Slaskie). Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w
sposob szczegotowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. 6.1 —6.5)
oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 5.1-5.2).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow
wg PN-EN ISO 14688-1:2006 oraz PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie

probek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystgpujace w podlozu ujeto

w pakiety, w obrebie ktoérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych
5
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warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych (zal. 4). Kryterium wydzielenia warstw
geotechnicznych byla geneza, a takze parametry stopnia plastycznosci (Ir) oraz

zawarto$¢ czesci organicznych (Iom).

PAKIET I — w jego sktad wchodza grunty organiczne wydzielenia piaskow i zwirow

i namuléw den dolinnych. W pakiecie tym wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

warstwa I A — to namuly przewarstwione torfem, o zawartosci czesci

organicznych Iom=5 — 30% — stabonos$na warstwa gruntu;

PAKIET II — w jego sklad wchodzg grunty niespoiste. Zaliczono do niego
holocenskie utwory rzeczne. W pakiecie tym wydzielono jedna warstwe

geotechniczna:

warstwa IT A — to piaski drobne zaglinione z domieszka torfu, o uogdélnionym,

przyjetym stopniu zageszczenia In®= 0,50; (Ip ()= 0,45);

PAKIET III — w jego sklad wchodza neoproterozoiczno-kambryjskie utwory

zwietrzelin. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa III A — to zwietrzelina kamienista, zwietrzelina kamienista

przewarstwiona rumoszem 1 zwietrzelina kamienista z domieszka kamieni, o
uogoblnionym, przyjetym stopniu plastycznosci IL®= 0,40; (IL®=0,36). Dla
powyzszych utworéw przyjeto kategori¢ urabialnosci gruntu 5 — grunty trudno

urabialne.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepuja-
cych od powierzchni terenu warstw gleby i nasypow niebudowlanych.
Gleba sklada si¢ piasku drobnego humusowego i stanowi warstwe o migzszosci

wynoszacej 0,20 m. Glebe odwiercono w otworach badawczych nr 41 5.
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Nasyp niebudowlany sktada si¢ z piasku drobnego, pylu, Zwiru i gruzu ceglanego
1 zalega w otworach badawczych nr 1, 21 5 siegajac maksymalnie do glebokosci 1,00 m
p-p-t.

Parametry geotechniczne podioza okreslono metoda ,,B” wg PN-EN 1997-1 na
podstawie ustalen zaleznodci korelacyjnych. Przyjeto wspolczynnik materialowy y

o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty, ktérych przepuszczalno$é (wg
Pazdro, Kozerski, 1990) okreélono jako:
— $rednia: piaski drobne*
- wspolezynnik filtracji k=0,86 — 8,64 [m/d];

— zréznicowana: grunty organiczne, zwietrzeliny kamieniste.

* W zwiazku z lokalnie duza zawartoscia frakeji ilastej (zaglinienia) wspoélezynnik filtracji powyzszych

gruntéw moze charakteryzowacé si¢ nico stabszymi warto§ciami

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku
stwierdzono wystegpowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadla o charakterze
swobodnym, w otworze badawczym nr 1, na glebokosci 0,90 m p.p.t., tj. na rzednej
rownej 496,80 m n.p.m.

Szczegolowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody, znajduje si¢ na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. 6.1 — 6.5) oraz na przekrojach
geotechnicznych (zal. 5.1 — 5.2).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadta wéd podziemnych moze ulegaé
wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjeto na podstawie
doswiadczenia i praktyki terenowej). Najwyzszych stanow wod nalezy spodziewaé si¢
w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub po dlugotrwalych,
intensywnych opadach deszczu, wowczas na stropie gruntow organicznych istnieje

ryzyko pojawienia si¢ zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskoérnej).

ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokéj 001, 60-105 Pozna * www.geopattners.pl




7. Whnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 28 listopada 2024 roku.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, iz w omawianym podlozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych —

Dz. U. z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietow 1 warstw geotechnicznych, ktérych

wartos$ci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy gleby i nasypéw niebudowlanych oraz
grunty organiczne sa stabonosne i nieprzydatne do posadowienia — zaleca

si¢ ich usuniecie;

2. Pozostate nawiercone w podlozu gruntowym mineralne grunty rodzime sa
nosne 1 moga by¢ podiozem do posadowienia bezposredniego projektowa-

nego obiektu;

3. Przy poszczegdlnych stanowiskach, ponizej rozpoznanej gtebokosci, mozna
spodziewac¢ si¢ wystgpowania skal — aby poznaé¢ doktadna wytrzymalosé

skal, ktora jest zréznicowana w zaleznosci od parametréw takich jak: stopien

8
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zwietrzenia, stopien spgkania, rodzaj spoiwa czy kat upadu, nalezaloby

wykona¢ odkrywke lub pobraé rdzen wiertniczy;

4. Poziom przemarzania gruntu dla wojewddztwa dolnoslaskiego na badanym

obszarze wynosi 1,00 m p.p.t;

5. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w listopadzie 2024 roku
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadla o
charakterze swobodnym, w otworze badawczym nr 1, na glebokosci 0,90 m

p-p-t., tj. na rzednej réwnej 496,80 m n.p.m.;

6. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadlta wéd podziemnych moze
ulega¢ wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjeto
na podstawie doswiadczenia i praktyki terenowej). Najwyzszych stanéw wod
nalezy spodziewac si¢ w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $niezne;
lub po ditugotrwalych, intensywnych opadach deszczu, woéwczas na stropie
gruntow organicznych istnieje ryzyko pojawienia si¢ zwierciadla wody

przypowierzchniowej (zaskoérney);

7. Nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza
w czasie wykonywania robot budowlanych,

— zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe,

— wilgocig kapilarna,

— korozyjnym dzialaniem wéd gruntowych, opadowych i technolo-
gicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej cze¢sci budowli
1 na urzadzenia podziemne, a takze woéd technologicznych na

grunty podioza;

8. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — dokladne okreslenie
rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszcze-

gblnych punktéw badawczych;
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9. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi okoto & 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych badan
oraz dokladnosci urzadzent pomiarowych;

10. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac 1 kategorig

geotechniczna — ostateczng kategorie okresli Projektant;

11. W zaleznosci od gl¢bokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow
wyznaczonych dla warstwy geotechnicznej (zal. 4), Projektant powinien
obliczy¢ nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowa¢ fundamenty do

warunkow geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

10
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

PN-B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podltoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntow — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2024 1. poz. 1290).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463).

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. nr 934 Stronie Slaskie,
Z.Cymerman, 2009, Warszawa, PIG-PIB.
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Zatgcznik 1

Tytut rysunku:

Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000

Opracowanie:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod budowe
masztéw o$wietleniowych na dziatce ewidencyjnej o numerze 540/3 potozonej w miejscowosci Stronie Slaskie

Objasnienia:

Lokalizacja terenu badan

Imig i nazwisko Nr uprawnien geologicznych Podpis
Opracowat: mgr Kinga Dolata - Dolata
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VI - 1728 ;ma/{’
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Tytut rysunku:

Zatgcznik 2
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

Opracowanie:

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod budowe
masztéw o$wietleniowych na dzialce ewidencyjnej o numerze 540/3 potozonej w miejscowosci Stronie Slaskie

Objasnienia:

1

® X=5573252.99
Y=6419763.67

|—

Lokalizacja otworu geotechnicznego (strefa 6 PUWG 2000)

Przekroj geotechniczny

0497.75 Pomierzona rzedna terenu w miejscu wychodni skaty
(rzedna wysokosciowa pomierzona urzadzeniem GPS w uktadzie wysoko$ciowym PL-EVRF2007-NH)
Imie i nazwisko Nr uprawnien geologicznych Podpis
Opracowat: mgr Kinga Dolata - Doelafa
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VIl - 1728 ;,\»w4’




<L VANV OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH
OZNACZENIA DO PRZEKROJOW:

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY ORGANICZNE:

wg PN-86/B02480)

KW
KWg
KR
KRG
Ko, K

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- wietrzelina

- wietrzelina gliniasta

- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- Zwir

- zwir gliniasty

- pospoika

- pospotka gliniasta

- piasek gruboziarnisty
- piasek $rednioziarnisty
- piasek drobnoziarnisty
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzia

- glina zwiezla

- glina pylasta zwigzta
- il piaszczysty

- it

- il pylasty

(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

MSa
CSa
clSa
siSa
sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi
Si
saCl
Cl

PN-EN ISO 14688-2)

- Zwir

- piasek

- piasek drobny
- piasek $redni
- piasek gruby
- piasek ilasty

- piasek pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta

- pyl piaszczysty
- il pylasty

- pyl ilasty

- pyt

- il piaszczysty
- it

SZRAFURY:

Gb

nN / Nb

Nm, T Gy

Pr, Pd

Ps, Pr

Po, Z

Gp, G, Gr, Gpz, Gz Grz,
TL Tlp (konsolidacja B)
Gp, G, Gr, Gpz, Gz Gnz,
IL Tlp (konsolidacja C)

Lin

ZWg

1/2CPT

113,2

D

Gt 16.0

1L=0,10
ID=0,50
1S=0,97

w
L2
=
Ts
o

WILGOTNOSC GRUNTU:
Gb - gleba s - suchy
H - humus mw - malowilgotny
Nm - namul w - wilgotny
Nmp - namul piaszczysty m - mokry
Nmn - namut pylasty nw - nawodniony
T - torf
Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADEA WODY:
Kr - kreda
Ck - wegiel kamienny ﬂ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
Cb - wegiel brunatny 1,7 (m p.p.t)
Or - grunty organiczne
INNE OZNACZENIA: 1,7 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
B - gruz betonowy 5) nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
C - gruz ceglany
D - drewno NAS 1,4 saczenia (m p.p.t)
71 - zuzel
+ - domieszka
// - przewarstwienie
/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp nicbudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH;

I zw: pz“.': . t i } el t o > IL - stopien plastycznosci
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
4hzw/zwl pl . pl i mpl i pl . )
100 0.75 0150 025 Ic  IC - wskaznik konsystendji
Zw - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg 0,67z2g 0,80 bz 1,0 ., .
Ipt r L = i L i ID- stopien zageszczenia
0 bla 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 %
bln - bardzo luzny zg - zageszczony
In - luzny bzg - bardzo zageszczony

szg - Sredniozageszczony

Piasek

Piasck pylasty

- nrotworu / sondowania cpt
- rzedna otworu (m n.p.m)

- nr warstwy geotechnicznej
- glebokos$é¢ otworu
- stopien plastycznosci

- stopiefi zageszczenia
- wskaznik zageszczenia

wykres sondowania CPT
qc - opdr na stozku [Mpa]

- wykres sondowania

DPL/DPM/DPS/DPSH
N - liczba udaréw

1 Sa

2 clSa

3 siSa

4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi

7 siCl

8 «clSi

9 Si

10 saclSi
11 Cl

zalacznik 3




Warto$ci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

o
T g 3 g g & ER) . ¥
- g 3 = g z < < g 9T = -
5 o o o0 8 z 4 2 S 3 K g £ g3 £ 5 | of
2 P 232 S &0 g o B 2 < % 5 & 55 £ 3 2 8
< < - N el = O . O % o =
5 B & B~ .2 N o, 8 ) 6 89) B =2 =8 B é 8'g
g g R 50 g 2 g o g 2 o & = 298 23 S5 55
s g &8 =) § @ 2 8 1S 2 2 8 = g g 5 R B 5
9] &S B 2o o o 50 w o b § = 58 o g
0 — % =7 NS 9] 9) = on 8, < ~ g 5 3 e
N N N m L = 2 17 z &0 =1 0 3 o g
B < Z < S g ]
z R~ e Z & g
< ~ — o0
5 2 Wn [%] @ [t*m-3]
§ Ip [] Iy [-] pakiet It s [t*m'3] pakiet It Cu [kPa] %u [] M, [MPa] | M [MPa] E( [MPa] | I, [%]
’ mw/w/nw mw/w/nw
Nm Wa : - - - - - - - - - - 530
IA
Wartosci obliczeniowe parametru - - - - - - - - - - - -
Pd zag FSa ; 0,50 [1] : 6,0/16,0/240 3] | 2,65 3] |1,65/1,75/1,90 [3] ; 30413 | 6191 | 773913 | 46,20 [3] :
IITA
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 6,6/17,6/26,4 2,39 1,49/1,57/1,71 - 274 55,72 69,65 41,58 -
KW (zwietrzelina W - 0,40 [4] - - 2,65 [4] - - - >30 [4] - - .
kamienista)
IIT A
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,36 - - 2,39 - - - - - - -
[1] - warto§¢ wyznaczona w badaniach terenowych
[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu o PN-B/81-03020 N
[4] - warto§¢ wyznaczona w oparciu o Z. Witun "Zarys geotechniki" N




m n.p.m.
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489

Gt. 5.0

497.83

0.00

KW//KR

Gt 1.5

m n.p.m.

—508
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—497
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71.6m
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ul. Kopanina 28/32, klatka B, pok¢j 1, 60-105 Poznan

Zat.Nr
5.1

Zleceniodawca:

Odbudowa boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszgca

Stronie Slgskie
(dz. nr 540/3)

AWTech Ada Wanowicz
Data Nazwisko Podpis
Opracowat 12.2024 K.Dolata ’D o\aftq

Przekrdj geotechniczny
| -1

Skala

;. 500
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

508+

507+

506+

505+

504—

503+

502+

501+

500+

499+

498—

497

496—

495

494—

493+

492

491

490

489

1 5

497.69 497.77

| 470 "N(PA2)

nN(Pd,Z,Gp)
1.00

Gt 2.0

0.00
———— — — — — — — — — UXGHPdH) — —

_2
49712

000
|0.50 NN(Pd,C)

KW+K

Gt 2.0

m n.p.m.

—508

—507

—506

—505

—504

—503

—502

—501

—500

—499

—498

—497

—496

—495

—494

—493

—492

—491

—490

—489

55.6m

2
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ul. Kopanina 28/32, klatka B, pok¢j 1, 60-105 Poznan

Zat.Nr
52

Zleceniodawca:

Odbudowa boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszgca

Stronie Slgskie
(dz. nr 540/3)

AWTech Ada Wanowicz
Data Nazwisko Podpis
Opracowat 12.2024 K.Dolata ’D o\aﬁq

Przekrdj geotechniczny
Il - 1"

Skala

;. 500
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 6.1

X: 5573252.99
Y: 6419763.67

Rejon: Dz. nr 540/3
Miejscowos¢: Stronie Slgskie
Gmina: Stronie Slaskie

Obiekt: Odbudowa boiska pitkarskiego
Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 497.69 m n.p.rﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: ktodzki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-11-28
Wojewddztwo: dolnoslaskie
>
— c > O e ©
v el | & = = N E9 9 o 2 N
SR s & E = % é 2z €. 3 S | 2 g
S SFE 2 o o k) 3 s4Y 58|88 2| 2| o|8 g
28 | 8| 3 @ g = S F 2|=3 § 2 8
©Rg 3|V o 2 Eg 2| ¢ |~ 8
2 [e) w = [e)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
N (Pd, I1, 7) drobnego, pytu i zwiru Mg m
0.70
% Pd zag+T Piasek drobny zagliniony brgzowy z domieszkg torfu FSa | w/nw 0.5 1A
—1.0
1.10
szg
i Zwietrzelina W ow A
—2.0 - -
2.00 Brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 6.2

X: 5573266.18
Y: 6419833.93

Rejon: Dz. nr 540/3
Miejscowos¢: Stronie Slgskie
Gmina: Stronie Slaskie

Obiekt: Msaszty oswietleniowe
Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 497.12 m n.p.rﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: ktodzki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-11-28
Wojewddztwo: dolnoslaskie
>
= g 29 = e
98a | & = = N E @ © & E <
238 | 5| E = % 'é Sz é o B 3 g 2
g OFE S o 5 S s4 5188 2| 2| o|2g
se- Bl g & | B . g8 272 R
ORg & ? o 2 Eg 2| ¢ |~ 8
2 [e) w = [e)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
nN (Pd, C) drobnego i gruzu ceglanego Mg
| 0.50
—1.0
Zwietrzelina brgzowa z domieszkg kamieni W+Co| w szg | IIIA
—2.0 - -
2.00 Brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 6.3

X:5573178.83
Y: 6419847.58

Rejon: Dz. nr 540/3
Miejscowos¢: Stronie Slgskie
Gmina: Stronie Slaskie

Obiekt: Msaszty oswietleniowe
Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 497.83 m n.p.rﬁ. Gtegbokosé: 1.50 m

Powiat: ktodzki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-11-28
Wojewddztwo: dolnoslaskie
>
— c =e) e (o]
v el | & = = N E9 9 o 2 N
83a | 8| E| = £ = 5z 8 |o3 AR
SOE | 2| o S 5 3 49 3 |8% 2| 2| 5|8g
se- Bl g & | B . g8 272 R
ORg & ? o 2 Sg | ¢ 5|~ 3
2 [e) w = [e)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zwietrzelina brgzowa przewarstwiona rumoszem w w szg | A
—1.0
1.50 Brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 6.4

X: 5573168.83
Y: 6419776.68

Rejon: Dz. nr 540/3
Miejscowos¢: Stronie Slgskie
Gmina: Stronie Slaskie

Obiekt:

Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz

Msaszty o$wietleniowe

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 498.88 m n.p.rr{. Gtebokos¢: 5.00 m

Powiat: ktodzki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-11-28
Wojewddztwo: dolnoslaskie
>
— c > O e ©
0 @g oo . = N € 0 © IS = <
832 | E| - | E 2 5z £ g3 s 25
X .= ) = - 2 (o)) w E B X C
o O E > o < o ° S O s) 8 N = o o 1 S
§8% | 5| 3 & g £ 2Z 2 |=8 § 122
e 1) o = s S
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) Gleba brgzowa ztozona z piasku drobnego humusowego Or
0.20
Nm//T Namut czarny przewarstwiony torfem Wa 1A
1.0 1.00
—2.0
w
—3.0 Zwietrzelina szara W szg | lIIA
—4.0
5.0 5.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 6.5

X:5573214.15
Y: 6419803.40

Rejon: Dz. nr 540/3

Miejscowos¢: Stronie Slgskie
Gmina: Stronie Slaskie

Obiekt: Msaszty oswietleniowe
Zleceniodawca: AWTech Ada Wanowicz

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 497.77 m n.p.rﬁ. Gtebokos¢: 2.00 m

Powiat: ktodzki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-11-28
Wojewddztwo: dolnoslaskie
>
— c > O e ©
0 @g oo . = N € 0 © IS = <
238 % E| - E ? 5z £ |y & R
x = = — o o c g c
9 OF S o S 3 sY 5 18% 2| 2 o | 2 £
2 8 g & | ¢ ” 8z &8 528
ORg & ? o 2 Eg 2| ¢ |~ 8
2 [e) w = [e)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb (PdH) Gleba brgzowa ztozona z piasku drobnego humusowego Or
0.20
| Nasyp niebudowlany brgzowy ztozony z piasku M
Pd,ri\,l Gp drobnego, zwiru i gliny piaszczystej 9
1.0 1.00
- Zwietrzelina ciemnobrgzowa w w szg | IIIA
20 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



Stronie Slaskie

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.10.2024
Edytor:



Stronie Slaskie By

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stronie Slaskie
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Scena zewnetrzna 1
Lista opraw
Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)
Uruchomienie grup sterowania
Sceny swietlne
200Ix
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Grafika wartosci (E, poziome)
75Ix
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Grafika wartosci (E, poziome)
1/2 Boiska
Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
1/2 Bosika 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Grafika wartosci (E, poziome)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

17.10.2024

Spis tresci

o b w

10

1"

13

il
Strona 2



Stronie Slaskie

4 llos¢

12 llos¢

Edytor
Telefon

e-

Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum 2.0 - 3
MODULLI - asimmetrico 60° - AS 4000K CRI70 1605W
CLD-S+L Antracite

Numer artykutu: 412829-00

Strumien swietlny (Oprawa): 177812 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 177812 Im

Moc opraw: 1605.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 67 97 100 100

Wyposazenie: 1 x led_3194_2_1200_740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum 2.0 - 3
MODULLI - asimmetrico 30° - AS 4000K CRI70 1569W
CLD-S+L Antracite

Numer artykutu: 412860-00

Strumien $wietiny (Oprawa): 212357 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 212355 Im

Moc opraw: 1569.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 95 99 100 100

Wyposazenie: 1 x led_3193_2_900_740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

faks
Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

S

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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Stronie Slaskie

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

@i

)

AN

Pl

A //;7

A

/

%
'[f
/

AY
Va

I W

-5.47 11.34

Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks

Disano llluminazione 412860-00 3193
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L
Antracite

Disano llluminazione 412860-00 3193
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L
Antracite

Disano llluminazione 412860-00 3193
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L
Antracite

Disano llluminazione 412860-00 3193
Forum 2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° -
AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L
Antracite

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]
X Y z

11.337 1.998 16.000

99.265 1.998 16.000

11.337 75.042 16.000

99.265 75.042 16.000

Punkt oswietlania [m]
X Y Z

3.349 33.894 0.000
107.253 33.894 0.000
3.349 43.146 0.000

107.253 43.146 0.000

F7585m

~0.00

116.12m

Kat oswietlania [°]

25.9

25.9

25.9

25.9

Skala 1 : 870

Ustawienie Stup

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

il
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Stronie Slaskie

Lista opraw sportowych

Oprawa

Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Indeks

10

1

12

13

14

15

16

Pozycja [m]
X Y

12.305

98.297

12.305

98.297

13.193

97.409

13.193

97.409

13.785

96.817

13.785

96.817

2.142

2.142

74.898

74.898

1.920

1.920

75.120

75.120

1.550

1.550

75.490

75.490

4

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Punkt o$wietlania [m]

X

Y

z

28.577 35.637 0.000

82.025

28.577

82.025

45.705

64.897

45.705

64.897

54.124

56.478

54.124

56.478

35.637

41.403

41.403

33.418

33.418

43.622

43.622

14.799

14.799

62.241

62.241

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Kat oswietlania [°]

23.3

23.3

23.3

23.3

19.5

19.5

19.5

19.5

20.6

20.6

20.6

20.6

Ustawienie Stup

(CO,GIMax) /

(CO0,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO0,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO0,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

il
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Stronie Slaskie

1 2 3

I 100 % !/ 0%

Nr.
|

Il
1]

35 % /1 0%
1 40% 0%

Scena swietlna

200Ix
75Ix
1/2 Boiska

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E— DIALux

17.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Uruchomienie grup sterowania

Nr. Grupa sterowania
1 Boisko gtéwne
2 1/2 Boiska
3 Wszystkie inne oprawy

il
Strona 6



Stronie Slaskie B D | A I_ ux

17.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 2001x / Dane planowania

i Bea T7585m
0%, @oe 1
, 0.00
-5.47 116.12 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Skala 1:870
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum 2.0 - 3 MODULI -
1 4  asimmetrico 60° - AS 4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite 177812 177812  1605.0
(1.000)
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum 2.0 - 3 MODULI -
2 12 asimmetrico 30° - AS 4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite 212357 212355 1569.0
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 3259531 3259508 25248.0
il
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stronie Slaskie

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1/ 200Ix / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

I 1 1 Il

-5.47 499 54.99

Pozycja: (54.990 m, 36.952 m, 0.000 m)

Rozmiar: (100.000 m, 60.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ En0Xl  EnnlX  EpaelX  Enin/Em Emin/ Emax
1 pozioma 237 185 292 0.78 0.63

Ep, /Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T75.85m

Te6.95

T36.95

[ 6.95

0.00

104.99 116.12m

E, _/E

hm' —m

/

W [m]
0.000

Skala 1 : 870

Kamera

/

il
Strona 8



Stronie Slaskie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1/ 2001x / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika

-
210

228

246

270

244

289

269

288

242

264

235

228

252

262

228

252

240

221

216

231

247

263

264

241

238

237

239

250

286

263

246

240

238

244

252

280

232

185
[ 3

272

251

252

259

286

225

289

274

260

251

224

220

238

259

265

286

273

254

249

259

255

225

215

243

263

250

253

244

228

247

247

242

224

222

233

248

246

238

21

222 215 2%0 214
231 210 208 209
220 199 188 197
219 194 186 193
218 ,206 199 205
215 209 203 208
229\198 191 196
216 195 185 193
230 205 196 203
226 219 218 218

208 196 1?8 194

221

227

217

215

216

215

217

213

227

224

207

226

247

244

240

224

221

232

245

245

237

210

249

248

259

254

226

217

242

262

250

250

239

286

271

261

253

223

218

239

261

262

283

272

N
276 246 243 216

289 292 271 233

262 265

246 243

238 240

236 239

243 242

252 251

279 288

252

235

220

217

228

244

264

245

263

235

228

251

262

233

291 257 272 238

231 257 255 194
Z

wartosci (E, poziome)

T30.00m

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (4.990 m, 6.952 m,

0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

E, [IX]
237

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [|X]

185

Emax [Ix]

202

Emin / Em

~-30.00

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Emin IE

max

0.78 0.63

il
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Stronie Slaskie

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1/ 75Ix / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika

wartosci (E, poziome)

7 9 T
74 86 85 94 101 89 80 78 79 87 100 97 86 85 76| |3000M
80 94 101 101 96 87 87 81 86 87 95 101 102 95 82
85 88 93 |92 91 91 86 77 85 91 91 92| 93 88 86
92 84 84 |86 88 89 85 77 84 89 89 86| 8 82 92
82 |77 83 [84 78 79 78 76 78 79 78 83| 84 77| 82
80 |76 -83 |83| 77 75 78 75 77 76 76 |82| 84. 76| 80
88 |81 84 /85 83 85 82 77 81 85 84 85\ 85 80| 88
92 86 87 |88 91 92 87 76 86 92 91 88| 88 85 92
80 92 100 |98 93 88 86 81 86 87 92 98| 101 93 82
81 95 88 100 100 89 83 79 77 7|6 76 79 83 88 99 102 90 95 83
65 88 91 79 95 85 74 73 69 6|6 68 72 74 84 95 81 90 89 68
,' . -30.00
-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (4.990 m, 6.952 m,
0.000 m)
Siatka: 19 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
83 65 102 0.78 0.63
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Stronie Slaskie By D | A I_ ux

17.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 1/2 Boiska / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

, @i — \ F7585m
[\

\ //;7 ,
W

7

Pl

) , 7 0.00
-5.47 11.34 116.12m
Skala 1:870
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y 4

Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum

2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 1 11.337 1.998 16.000 3.349 33.894 0.000 259 (CO,GIMax) /
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum

2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS 2 11.337 75.042 16.000 3.349 43.146 0.000 259 (CO0,GIMax) /
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum

2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 3 12305 2.142 16.000 28.577 35.637 0.000 233 (CO0,GIMax) /
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

Disano llluminazione 412829-00 3194 Forum

2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 60° - AS 4 12.305 74.898 16.000 28.577 41.403 0.000 233 (CO0,GIMax) /
4000K CRI70 1605W CLD-S+L Antracite

il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Stronie Slaskie

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

17.10.2024

Scena zewnetrzna 1/ 1/2 Boiska / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa

Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite
Disano llluminazione 412860-00 3193 Forum
2.0 - 3 MODULI - asimmetrico 30° - AS
4000K CRI70 1569W CLD-S+L Antracite

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Indeks

Pozycja [m]
X Y Z

13.193 1.920 16.000
13.193 75.120 16.000
13.785 1.550 16.000

13.785 75.490 16.000

Punkt o$wietlania [m]

X Y Z
45.705 33.418 0.000
45.705 43.622 0.000

54.124 14.799 0.000

54.124 62.241 0.000

Kat oswietlania [°]

19.5

19.5

20.6

20.6

Ustawienie Stup
(C0,GIMax) /
(C0,GIMax) /

(CO,GIMax) /

(CO,GIMax) /

il
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Stronie Slaskie

— DIALux

17.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 1/2 Boiska / 1/2 Bosika 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

poziome)

T30.00m
86 100 90 101 109 94 80 7 61 50
87 97 105 103 97 89 83 73 58 44
102 93 89 91 90 91 84 73 57 44
87 82 88 89 81 75 76 70 61 49
93 87 88 90 84 82 78 72 60 46
98 96 94 94 94 93 86 7 56 43
87 103 107 108 103 90 82 74 58 47
68 93 100 86 103 94 76 67 59 46
" 730,00
-25.00 25.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 481
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (4.758 m, 6.643 m,
0.000 m)
Siatka: 10 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
81 43 109 0.53 0.40

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 13



Adres do korespondenc;ji
TAURON Dystrybucja S.A. /

Oddziat w Watbrzychu ‘ “

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

Obstuga klientow TAL ) ‘ij ls {!;} \[
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz T s S (ST 2
Telefonicznie: +48 32 606 0616 BYSTRYBUCIA

Dzierzoniéw, 22.11.2024 r.
1042337729

Pismo nr: TD24-11-0238013-03 AWTECH ADA WANOWICZ
ul. Jarzynowa 7
56-400 Olesnica

Dotyczy: Whiosku o uzgodnienie branzowe, aktualizacje zalgczonej do wniosku mapy i wydanie warunkéw
usuniecia kolizji_dla_przebudowy boiska na dz. nr 540/3, 541, 531, 523 w_miejscowosci

Stronie Slaskie.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.11.2024r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzer WN i teletechnicznych.

Na zatgczonej mapie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN i nN oraz linii
kablowych nN wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzenhn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11 w zakresie linii napowietrznych SN.

W zwiazku z wystepujacg kolizjg z urzagdzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, wniosek zostat przekazany do Wydziatu Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej SN.

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisanie Umowy / Porozumienia o przebudowe sieci
Z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Zataczniki:
- Nr 1 — mapa z uzgodnieniem branzowym — 1 szt.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Watbrzychu
Specjalista ds. Uzgodnicn Branzewych
Wydziat Dokumentacji

Hagdalewa Gelitska
Magdalena Zielinska

Do wiadomosci:
adresat
a/a (TD/OWB/OMD/4113/57/TD24-11-0238013-02, TD/OWB/OMD/UB/MZ/276/2024)

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560 455 650,50 zt
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul Podgodrska 25A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl



-

==71998 541 e

-—
—

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| AWTech Ada Wanowicz, ul. Jarzynowa 7, 56—400 Olesnica, tel. 784 474 971, awtech.wanowicz@gmail.com

INHESTOR | GMINA STRONIE SLASKIE )
UL. KOSCIUSZKI 55, 57-550 STRONIE SLASKIE

ODBUDOWA STADIONU KRYSZTAt. W STRONIU SLASKIM
STRONIE SLASKIE, UL. SPORTOWA, DZIALKA NR 540/3, 541

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU—wniosek

o likwidacje kolizji z napowietrzng linig elektroen.

| STADIUM: DATA 16.11. | SKALA \ NR
wniosek likwidacje kolizji WYKONANIA  2024r, | RYSUNKU 1:500 RYS. 01PZT

OPRACOWALA: PODPIS:
rn| | mgr inz. Ada Wanowicz
(.| upr. nr 68/D05/10

Psv523

Odcinek napowietrzne;
z przebudowywanym boiskiem, przewidziany
do przebudowy (likwidacjo kolizji poprzez skablo-

kolidujgcy

492
4969 ;
: B 550/1

el

W\
ele!

N
<troenergetycznej i

A
R
N
\

50163
L9981 Ba

557/12




Uzgodnienie nr.. TRLOAIR DL ueLHzI 16204
Cita 'QQJL s bll kreélono przebiea;}hukﬂ-"m“m
A . ”
:‘?:z:_‘;f"’“_“m o el::umt JAURON Dystrybugja S.A.
sadiziah oy [T V7YY I ——
ti;‘l?; iﬁi;&&%ﬁzna idoczna w terenie.
*Niepotrzeone skredlic podpis

Legenda;
Linia kablowe WN

Linle napowietrzne WN
Linie kab! SN
. 04 Linie napowietrzne SN

ereerreiistesravissnsarirrmee e Linle kabl nN

” Linls napowletrzne niN
Linle kabl oiwletlenlowe
Linie napowlatrzne ofwiatlenlowe
Life kab! teletechniczne
Linie napowistrzne teletechniczne

Fraablog linll ol W

Przed praystapieniom do pracw cdl=gtoicl £
= 3m od skrajnych nrrewoaddw linil nacewiatiznych nnl,
= 10m od skrajnych praswodéw linii napowietrznych 5

= 15m od skrajnych przewoddw Jinli napewietzn
nalady uzgodni bezplecane meiody pracy 20 Spotka elspingg
Quleglosct powydsze dotyczg cowniez uzyeia déwisnle,
liezac adiagloic od najdalej wysuniote] czedci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace zismne naleiy nrowaelzid
w tan sposab, aby nie naruszad ustoldw stupow Jinil jw.,
inace] l:edimuslaly by¢ odbudowane kosztem | staraniem
winnego ich uszkodzania,

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych

d istnie, h fund
ﬁnliset:e rqu%c n;lch:amentéw stupbw

- liniinN-1m
- liniiSN-2m
« linii WN -5 m

Uzgadr sig 2 uwaga, Ze prace w poblizu urzadzer
podzemayeh TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo osdb
i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapic
do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat wlﬁal-brtjdmo nadzér branzowy.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Specjalista ds. Uzgodnied Branzowych
Wydziat Dokumnentacji

H Ziek Asko

agdalena Zielinska
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GMINA STRONIE SLASKIE
UL. T. KOSCIUSZKI 55
57-550 STRONIE SLASKIE

Pelnomocnik

AWtech Ada Wanowicz
ul. Jerzynowa 7

56-400 Ole$nica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2024 r. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
zapewnia niniejszym dostawg wody w ilosci 12 m3/dobe dla dz.nr 540/3 , Obr. Stronie Slaskie
ul Sportowa. W celu dostawy wody do w/w dziatki /obiektu- stadion/ niezbedne jest
wybudowanie przylacza wodociagowego o nastepujacych parametrach. Warunki techniczne
do projektowania przylacza wodociggowego sa nastgpujgce:

1. Wlaczenie nastapi do wodociggu Dn 160 PE zaznaczonego pogrubiong linia w kolorze
niebieskim na dolaczonej do niniejszego pisma mapie sytuacyjnej

: ci$nienie wody w miejscu wiaczenia do sieci wynosi okoto 4,5 bar

2. Do budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowa¢ rury DN 32 PE SDR 17 (PN
10), minimalna glebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego w gruncie wynosi 1,4
m liczac do wierzchu rury.

3. Grubo$é warstwy podsypki piaskowej w wykopie powinna wynosi¢ nie mniej niz 15
cm; grubosé obsypki piaskowej rurociagu - takze nie mniej niz 15 cm,.

4. Ze wzgledu na charakter obiektu wodomierz powinien by¢ zamontowany w studni
wodomierzowej DN1200 i zabezpieczony przed zamarznigciem; zestaw
wodomierzowy powinien byé umieszczony w pozycji horyzontalnej i sktadac si¢ z :
konsoli wodomierzowej, 2 zaworéw odcinajacych oraz zaworu antyskazeniowego.

Projekt budowlano — wykonawczy przytgcza lub rozwigzanie techniczne wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, nalezy przediozy¢ w dwoch
egzemplarzach do uzgodnienia w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Stroniu Slaskim, co
jest warunkiem przystapienia do robét przylaczeniowych. Projekt powinien zawiera¢ m.in.
rozwigzanie wigczenia do istniejgcej sieci.



W przypadku przebiegu przytacza przez dziatki nie bedace wlasnoscia wnioskodawcy nalezy
uzyskaé pisemng zgode whasciciela dziatek na wykonanie przylacza przez jego dziatke.

Wykonanie przytgcza nalezy zleci¢ osobie (firmie), ktéra posiada odpowiednie uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju robét. Wigczenia do istniejacego wodociagu nalezy dokonaé
pod bezposrednim nadzorem ZWiK-u w Stroniu Slaskim. Wykonane przylacza nalezy przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego Zaktadowi Wodociagow i Kanalizacji w Stroniu
Slaskim oraz do inwentaryzacji powykonawcze] upowaznionej do tego jednostce geodezyjne;j.

Warunkiem podpisania umowy o dostawe wody jest :

» dokonanie przez ZWiK odbioru technicznego wykonanego przylgcza pod katem
spetnienia obowigzujacych warunk6éw technicznych, norm i przepiséw prawa,

= przedstawienie przez przysziego ustugobiorce inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanego przylacza oraz aprobat technicznych i atestow dotyczacych
wbudowanych materiatow.
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