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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytagczami do posesji w
miejscowosciach Karolew i Nakielnica z wiaczeniem do istniejgcej sieci w dzialce nr ewid. 84 obr.
Nakielnica na terenie gminy Aleksandréw t6dzki.

Zakres obejmuje wykonanie:
- wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Nakielnica,
- budowe sieci wodociggowej,
- budowe przytgczy zakoriczonych studniami wodomierzowymi na terenie posesji lub odejs¢
do granicy dziatek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym,
- budowe odejs¢ sieci do granicy lub w dziatki drogowe,
- zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - tréjniki, zasuwy, hydranty,
- odtworzenie nawierzchni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR bedzie stuzy¢ do weryfikacji zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, w skiad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami i
odejsciami.
Charakter obiektu przewiduje nastepujace roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przewierty,

- odwodnienie wykopdw,

- szalowanie wykopow,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem zasypki,
- dowodz gruntdéw sypkich w celach technologicznych,
- wyw0z nadmiaru gruntu.

Roboty instalacyjno - montazowe

Projektowany wodocigg PE — HD 160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wtaczy¢
do istniejacego wodociggu g160mm zlokalizowanego w dziatce nr ewid. 84 obr. Nakielnica poprzez
montaz na istniejgcym przewodzie tréjnika zeliwnego kotnierzowego T 150/150mm, za ktérym nalezy
zamontowac¢ zasuwe klinowg kotnierzowg @150 PN16 z miekkim uszczelnieniem klina. W drogach o
numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i 190/1, 190/8, projektuje sie wodocigg o srednicy @110 mm.

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:

- catkowita dlugos¢ sieci: L = 2877 mb;
- catkowita dlugos¢ przylaczy: L =444 mb.

Dtugosci rurociggéw z podziatem na $rednice:

PE - HD100 SDR11 PN16 DN160 L =2564 m
PE - HD100 SDR11 PN16 DN110 L=313m
PE - HD100 SDR11 PN16 DN40 L=444m
ZELIWO SZARE - ksztattki, hydranty DN80 L=20m

Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo
oraz wezty zeliwne tgczone za pomoca ksztattek Zzeliwnych kotnierzowych PN16.

Charakterystyka elementéw zeliwnych:
- trojnik zeliwny kotnierzowy rownoprzelotowy T DN150/150 - 4 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/100 -7 szt
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- tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/80 - 9 szt

- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150 - 11 szt
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kothierzowa DN100 -7 szt.
- redukcja kotnierzowa DN150/80 -1 szt
- redukcja kotnierzowa DN100/80 - 2 szt
- kolano zeliwne DN80 -4 szt.
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 - 12 szt.
- hydrant ppoz. nadziemny Zeliwny PN16 DN 80 - 12 szt.
- kolana dwukotnierzowe ze stopa N do hydrantow - 12 szt
- kotnierz slepy DN100 -1 szt.
- kotnierz slepy DN150 - 2 szt

- krécce zeliwne dwukotnierzowe FF

- krécce zeliwne FW

- taczniki kotnierzowo — rurowe

- sruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9

- obudowa do zasuwy DN150,

- obudowa do zasuwy DN100,

- obudowa do zasuw DN80,

- skrzynki do zasuw,

PRZEWIERTY | PRZECISKI

Przejscie rurociggu pod drogg powiatowg, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnetrznymi i
gminnymi oraz pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne
przewiertowe ze stali 0 nastepujgcych parametrach technicznych:

rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o tgcznej dlugosci L = 113,6 m - 11 przewiertéw
rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o tgcznej dlugosci L = 42,8 m - 4 przewierty
rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o fgcznej dtugosci L = 105,5 m - 13 przewiertéw

Roboty drogowe
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) a takze Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w decyzjach drogowych witascicieli drég i zgodnie z dokumentacja wykonawczg opracowana
przed ich rozpoczeciem.
Rozwigzania projektowe konstrukcji drég i poboczy oraz ich szerokosci uzgodniono z
Zamawiajgcym na warunkach okreslonych przez wtadajgcego droga.

Projektowany wodocigg przebiega w poboczu w/w drogi powiatowej z miejscowymi przejsciami
poprzecznie przechodzacymi pod pasem jezdnym drogi powiatowej.

Prace ziemne prowadzone w obrebie nawierzchni asfaltowej, pod zjazdami do posesji oraz pod
drogami wewnetrznymi i gminnymi o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé przewiertami na
gtebokosci ponizej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa co do istnienia
urzadzen podziemnych, a wodocigg na tych fragmentach zostanie utozony w rurze ochronnej. Pozostate
prace zostang wykonane wykopem otwartym. Komory przewiertowe nalezy posadowi¢ jak najdalej
krawedzi jezdni.

Witascicielami dr,ég wystepujgcym w niniefszym opracowaniu sg: )
« SKARB PANSTWA i URZAD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE tODZKIM: dz. 84 obr.

Nakielnica - droga publiczna DG 120014E i dz. 65 obr. Karolew - droga wewnetrzna

+  POWIAT ZGIERSKI, ZARZAD POWIATU ZGIERSKIEGO: dz. 30/1 obr. Karolew - droga
powiatowa 5168 E )

 URZAD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE £ODZKIM: dz. 75/15 i 77/10 obr. Karolew - droga
wewnetrzna

ZABRANIA SIE NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ.
-5-

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI"



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, STWIOR,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegélnych materiatdbw opracowanych przez ich
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

* rozbiérka zbednych istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu budowy;
* zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elekiryczng i
poboru wody;
e przygotowanie w swoim =zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektorow nadzoru;
* wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych;
- zabezpieczenia intereséw osbb trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy;
- ochrony przeciwpozarowej;
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows;
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robo6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajagcy dostarczy Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik budowy.

Wykonawca wystgpi 0 uzyskanie zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym. Koszty
zwigzane z wystgpieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wylgczeniem czesci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé wiaczone w cene kontraktowg. Wykonawce
obcigzajg réwniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywréceniem pasa drogowego do
ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja projektowa, w skiad ktorej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i
STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg, w
skitad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i STWIOR. Dane okre$lone w tych
dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa, w
sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny oraz STWIOR i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementédw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
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bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ umieszczone zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niego,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Podczas realizacji przedsiewziecia uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, jak rowniez ochrone naturalnego uksztattowania terenu i
zachowania stosunkéw wodnych.
Nalezy zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego
zakonczenia inwestycji i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujgcymi warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne musza
by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

e w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
istniejgcych drzew, nalezy wykonywac wykop otwarty w odlegtosci 2,0 m od osi drzewa, a pod
systemem korzeniowym przecisngé rure ostonowa stalowg o dtugosci L=4,0 m,

e w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdéw nalezy owing¢ jutg lub matami,

e nalezy przywrécié do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda wykopy.

Odprowadza¢ ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podczyszczeniu w osadniku, na
tereny zielone inwestora, badz po wczesniejszym uzgodnieniu, do rowdw przydroznych nie powodujac
przy tym zakidcen stosunkow wodnych na terenie realizacji inwestycji i gruntow przylegtych.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscig wpadania do
nich zwierzat, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie
rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowic
putapki dla zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub
podbierakéw i wypuszczaé poza obszar inwestycji, w miejsce wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku,
przy czym ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnosci zwierzat).

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:
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- stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania silnikéw
maszyn w czasie przerw w pracy,

- postdj/tankowanie/ewentualna naprawa sprzetu technicznego ma odbywac sie na szczelnym i
utwardzonym podtozu, w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed substancjami
ropopochodnymi,

- roboty budowlane nalezy organizowac w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ liczbe os6b narazonych
na hatas o poziomie ponadnormatywnym,

- prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywac
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywac je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekdéw paliwa, oleju czy innych substancii
bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych,

- wyposazy¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych,

— zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikbw oraz kontenery na odpady, co pozwoli
wyeliminowa¢ tym samym niekontrolowane zrzuty sciekéw i odpadéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, w szczegbInosci
w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.

Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiatow
budowlanych.

Zdjete warstwy ziemi (humus), nalezy odtozyé do ponownego wykorzystania po zakohczeniu prac
budowlanych.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobaty techniczne wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb,
w zaleznosci od rodzaju odpaddw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem os6b postronnych i zwierzat. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac¢ oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem osdb postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podtozu.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania robot.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone na instalacjach naniesionych na planie
zagospodarowania terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi wtasciciela, oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wytgczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa rob6t na okres niezbedny do wykonania robét.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow oraz wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment robo6t w obrebie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$¢ odpowiedzialny jest przetozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) na podstawie dokumentacji projektowe;.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczeg6ine elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. MATERIALY
1.5.1.  WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWiIOR. Powinny mieé
one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ oraz witasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR,
Dokumentaciji Projektowej w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robédt
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ) )
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw, elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra zgodnie z art. 3 pkt.
13 ustawy ,Prawo budowlane” obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiaréw robdét,

» certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajagcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrdédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to w takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wiasciwych instytucji icertyfikat lub $Swiadectwo
zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

v date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej i STWIOR,
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uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

v dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét,

v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane dotyczace jakosci materiatdw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robét.

AN N N NI NI

AN

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazhaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatébw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje zwigzang z robotami.

1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

1.11.ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét ulegajagcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiér po okresie rekojmi,
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét moze okreslac umowa o roboty budowlane.
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1.11.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten dokonywany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy, a gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz
ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowg, w
sktad ktdrej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie zgodnym z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
— w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. W przypadku stwierdzenia przez
komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.

1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) ST wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (paszporty),

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i STWIOR,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.

1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

4. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 288, 1986)
z pézniejszymi zmianami,

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963),

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod sie¢ wodociggowa. Projekt nie
przewiduje rozebrania nawierzchni bitumicznych w drodze powiatowe;.

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 niniejszej specyfikacji trasa projektowanego wodociggu
przebiega w dziatkach o przeznaczeniu drogowym. Projekt przewiduje koniecznos$¢ rozbierania

istniejacych nawierzchni tluczniowych. Szerokos$¢ pasa do rozbidrki powinna by¢ nie wieksza niz
szerokos¢ wykopu pod wodociag.

1.2. SPRZET

Do wykonania rob6t mozna stosowac taki sprzet jak: mtoty pneumatyczne, spalinowe sprezarki
powietrza, réwniarki, spycharki, tadowarki. Roboty mozna réwniez wykonywac recznie.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzace z rozbiérki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione zostang poza
teren budowy, powinny one by¢é wywozone réwnolegle do postepu robét rozbiérkowych. Do wywozu
materialtbw mozna uzywa¢ dowolnych $rodkéw transportowych takich jak: ciggniki z przyczepami,
samochody samowytadowcze lub skrzyniowe. Koszty sktadowania materiatow z rozbiérki oraz ich
ewentualnej utylizacji powinny by¢ wliczone w cene kontraktows.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Przyjeto, ze roboty rozbidrkowe nawierzchni wykonywane beda sprzetem mechanicznym.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ podbudowy i
nawierzchni, ktére nie beda rozbierane. Materiaty uzyskane z rozbiérki wywiezione zostang poza plac
budowy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg wykopéw dla potrzeb utozenia rurociggéw.

2.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka, koparko-
tadowarka o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m°, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciaggnika
kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za wybrane przez siebie metody robd6t i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadownosci w zaleznosci od kategorii
drogi, po ktérej bedzie sie odbywat wywo6z urobku. llos¢é srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana
do objetosci gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce sktadowania niezwtocznie po jego pozyskaniu.
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2.4. WYKONANIE ROBOT ,
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugosci wykop ponizej gtebokosci 1,10m bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o
$cianach pionowych i szerokosci 0,9m. Sciany wykopow liniowych zabezpieczone bedg skrzyniami
szalunkowymi stalowymi systemowymi.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych
stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia rob6t w poblizu
przebiegajacych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te nalezy okresowo
wytgczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci
badz instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
wiasdciwego uzytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach
wszystkich studzienek i tréjnikdw. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50m, jednak
nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki swiadki tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,0m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop
powinien byé wykonywany recznie. Przyjeto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod z
wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5 cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i robét
montazowych.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntdw zwieztych, 5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm

Do zejscia do wykopu nalezy uzywaé drabiny ze szczeblami co 30 — 40cm. Drabina powinna by¢
przymocowana do szalunkéw tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo jej poslizgu lub przechytu.

Wokét wykopu nalezy ustawi¢ porgecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych.
Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie segmentow przysciennych powinny siegaé na wysokos$¢ co najmniej 0,15m
ponad teren,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub, gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem pracownika
do wykopu,
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- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m, moze
odbywac sie po zabezpieczeniu scian segmentami przy$ciennymi,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego,

- w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie,
a wykop wykonany recznie zasypany bedzie recznie. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych
charakteryzujacych sie niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzacych podioze drdg i ulic,
grunt z wykopu nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z
normami branzowymi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze czesciowym
wykonanego wodociggu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypki wykopéw dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Wykop nad rurg, co najmniej 20cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego
Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do
zageszczania nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypemi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypke nalezy uktadac
warstwami, rownomiernie po obu stronach rury, a grunt zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm, zageszczajgc kazdg warstwe.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu. Wilgotnosé gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnosc jest mniejsza niz 0.8 wartosci
wilgotnosci optymalnej zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci grunt nalezy osuszyé.

W obrebie pasa drogowego wykop zasypac gruntem sypkim mineralnym warstwami 0 migzszosci
30cm do wartosci wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami
branzowymi w zakresie budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢ wskaznika
zageszczenia.

Grubos¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Wilgotnosé gruntu nalezy
utrzymywaé na poziomie zblizonym do optymalnej w granicach +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych
do 1.0m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac¢ tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiaggnieciu witasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno byé kontrolowane i badane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoty sprawdzen powinny
znalez¢ sie w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowaé
uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat.
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2.4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9.
cz.l niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na:
v' sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowa, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny, STWIOR,
v' sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w niniejszej
specyfikacji.
Ze szczegOlng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i doktadnosé
wykonania umochnienia $cian wykopow.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Oznaczenie  wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z normg
BN-77/8931 02.

2.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.11. ST-00 Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny i STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW — BRAK KONIECZNOSCI ODWADNIANIA

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopow dla potrzeb utozenia wodociggu.

Woda gruntowa wystgpita na terenie objetym inwestycja w postaci wody zawieszonej na
gtebokosci 1,8 metra ponizej powierzchni oraz w postaci wody zasadniczego poziomu wodonosnego,
ktérego zwierciadto wystgpito na gtebokosci od 1,8 do 5,0 metra ponizej terenu.

Wobec powyzszego nie widzi sie potrzeby prowadzenia prac zwigzanych z odwodnieniem
wykopow celem utozenia sieci wodociggowej, zatem nie ma zasadnosci przedstawiania w STWiOR
technologii robot dla tego zakresu prac.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéow
Grunty budowlane Badania probek gruntu

Tarcica iglasta og6Inego przeznaczenia

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-75/D-96000

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

PN-B-02481:1998

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane Badania prébek gruntu

Tarcica iglasta ogo6inego przeznaczenia

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
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PN-EN ISO 14688-1:2005 (U)  Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U)  Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz.
1314 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

KOD GLOWNY CPV 45231300-8
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1. MONTAZ RUROCIAGOW
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sieci wodociggowe;j.

1.2. SPRZET

Montaz rur PE wykonywany bedzie w technologii potgczen metoda zgrzewania elektrooporowego.
Montaz catej armatury (hydranty zasuwy, trojniki, czwérniki) bedzie odbywat sie recznie. Armatura
taczona bedzie za pomoca kotnierzy zeliwnych i tulei kotnierzowych. Ksztattki z PE — tuki i tuleje
kotnierzowe beda zgrzewane doczotowo. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w
punkcie 1.6. ST-00.

1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury wodociggowe muszg by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach na samochodzie o
odpowiedniej dtugosci, powinny one spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdu. Jezeli dlugosé
rur jest wieksza od diugosci pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekraczaé 1m. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Roztadunek rur moze odbywac sie recznie (pojedynczo)
przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu. Przy roztadunku nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub fancuchdéw. Rur nie wolno zrzucac i wlec.

Armature zeliwng nalezy magazynowac¢ na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na stopce), w
potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen
mechanicznych powtoki.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powitoki z Zzywicy epoksydowej, nalezy zapobiegaé
szkodliwym oddziatywaniom pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV, jej uszkodzeniom
mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu. Zasuw, poddanych wptywom
promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez diuzszy czas przechowywac
na wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca sie magazynowac i transportowaé (w zaleznosci od ich
diugosci) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm. Obudowy nalezy na czas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych. Obudoéw
wystawionych na wptywy promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez dtuzszy
czas (okres potrocza) przechowywac na wolnym powietrzu.

Dowo6z piasku odbywat sie bedzie samochodami samowytadowczymi, a elementéw zelbetowych
(pierscieni odcigzajgcych) studni samochodami skrzyniowymi.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowac¢ nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajgcy ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Piasek nie moze byé zmrozony. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wykazaty
wystepowanie na czesci terenu objetego inwestycja, gruntdw niespoistych (sypkich) w stanie
Sredniozageszczonym, gruntdw spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruntéw
nasypowych w postaci nasypow niebudowlanych, a w obrebie nawierzchni ulic nasypéw budowlanych.
Grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw oraz
utozenia rurociggoéw. Piaski drobne i srednie wystepujace w gruncie przeznaczonym do wykopu pod
kanalizacje charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli moga by¢ zastosowane, jako
zasypka wodociggu w obrebie drég i ulic. Projektuje sie czesciowe wykorzystanie gruntu wydobytego do
zasypania wykopow.

Sktadowanie kruszywa powinno byé zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
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1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,
- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.
Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

1.4.3. WYROBY ZELIWNE

Wezly zeliwne fgczone za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN16;

Na wodociggu zamontowane zostang zasuwy, hydranty oraz ksztattki zeliwne (trojniki, krdééce
dwukotnierzowe, itd.) tgczone na kotnierze.

Wykonanie i odbiér zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Wymagania ogélne oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa. Badania
armatury.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ zabezpieczone farbg
epoksydowg naktadang elektrostatycznie. Farba powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do kontaktu ze
Srodkami spozywczymi.

Grubos¢ warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250um.

Przygotowanie powierzchni odlewéw do nanoszenia powtoki epoksydowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem majg gtadki przelot w  korpusie, trzpien
niewznoszacy, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu gtowicowego.
Prowadzenie trzpienia odbywa sie przez tulejke w szyjce pokrywy i korek uszczelniajgcy. Uszczelnienie
trzpienia zapewnia zesp6t uszczelniajacy korka oparty na systemie pierscieni uszczelniajgcych o
przekroju kotowym /O-ring/.

Zamkniecie zasuwy stanowi klin zeliwny powleczony catkowicie guma wyposazony w dodatkowo
we wktadki slizgowe. Trzpieh moze by¢ napedzany recznie poprzez kétko lub dla zasuw umieszczonych
pod ziemig, poprzez kaptur i obudowe do zasuw z uzyciem klucza typu ,T”.

Kolano stanowi odlew zeliwny, podparte stopka z kotnierzem pozwalajgcym na poditgczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe z obu stron. Korpusy tréjnikow stanowig zeliwne odlewy w
ksztatcie litery T. Odejscia zakonczone sg kotnierzami pozwalajgcymi na podtaczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na
pionowy, lub odwrotnie.

Hydranty - trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia.
Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Kolumna hydrantu z
rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwag cynku) Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na
srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI) Zgodnosé wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6
oraz PN-EN 14384 TYP C.

Zewnetrzna i wewnetrzna czes¢ hydrantu - z najwyzszej jakosci materiatow odpornych na korozje.

Nawiertki wodociggowe posiadaja korpus i obejme wykonane z zeliwa, stuzace do posadowienia
na rurze. Korpus i obejma zacisnieta Srubami, opasujg rure poprzez wykitadzine gumowa, bedaca
jednoczesnie uszczelkg rury. W dolnej czesci korpusu znajduje sie pierscien mosiezny, stanowigcy
gniazdo zaworu. Grzyb z uszczelkg gumowg na zakonczeniu fgcznika domyka gniazdo. tgcznik
zespolony jest z wierttem rurowym, stuzgcym do wykonania otworu pozwalajgcego na czerpanie medium
z rurociggu. Trzpien nawiertki posiada kwadratowe stozkowe zakonczenie, uszczelniony jest za pomoca
uszczelek typu O-ring, osadzonych na wkretce, ktéra umieszczona jest na gbrnej czesci gtowicy.
Wykonujgc ruch obrotowy trzpieniem, podzespot tacznika gwintowanego z uszczelkg dociskowg i
nozem, przesuwa sie w kierunku rury rurociggu gtéwnego. W czasie pierwszej operacji zamykania
nawiertki jej wiertto rurowe wycina otwor w rurociagu. Wyciety krgzek pozostaje wewnatrz wiertta. Jest
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on tam zatrzymywany przez odpowiednie naciecia. Dalsze obracanie trzpienia prowadzi do zamkniecia
gniazda zaworu (odciecie przeptywu). Podtgczenie do rurociggu za pomocg nawiertki mozna wykonac
pod cisnieniem w rurociagu bez odcinania przeptywu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE POD£OZA POD RURY (PODSYPKI)

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, mozliwe jest posadowienie
bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymienié¢ zgodnie z ponizszg tabels:

GRUBOSC PODSYPKI PIASKOWEJ
RODZAJ PODtOZA Poziom wody gruntowej ponizej poziomu utozenia
przewodu
doim | 1-2m | powyzej 2m

| Grunty niewysadzinowe
1. » rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2. = Zwiry i pospoitki (z ziarnami powyzej 20mm) | 10cm 10cm 10cm

= Zuzle nierozpadowe
3. = Zwiry i pospdiki (z ziarnami do 20mm) bezposrednio na gruncie, bez podsypki

= piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste
Il Grunty watpliwe
4. = piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
5. = zwietrzeliny i rumosze gliniaste, Zzwiry | 20cm 20cm 10cm

pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 20mm
6. = Zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarnami do 20mn| 20cm 20cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe
7. = gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylas| 30cm 20cm 20cm
zwiezte

= ity, ity piaszczyste, ity pylaste
8. = piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty 30cm 30cm 20cm

= gliny, gliny piaszczyste i pylaste

= jly warwowe

Podsypke piaskowg stanowié mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste
mogag by¢ uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody
gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 2.0m ponizej dna rury. Podsypka piaskowa powinna byc¢
zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.

Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 85% zmodyfikowane;
proby Proctor'a, a w przypadku utozenia przewodu pod drogg, wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢
mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedury zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowite;
grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +2%. Warstwa podsypki o grubosci 10cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Naturalne podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetniaé wymagania w
zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza
strefg montazowa. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich
wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a
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réznice rzednych nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 1 cm.

Rury PE - HD nalezy tgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku
z plytg grzewczag, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potgczeniu po
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymato$¢ potgczen zgrzewanych wptyw majg: czysto$¢ taczonych powierzchni, wiasciwa
sita docisku, czas docisku, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie
doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztaltek segmentowych. Jest
stosowane na ogot dla srednic od 90mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w
temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly lub silnego wiatru to nalezy stosowa¢ namioty
ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania kohce rur powinny byc¢
zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

1.5.3. MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymanej armatury z zaméwieniem oraz z jej
przeznaczeniem. Armature nalezy montowac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed
przystapieniem do montazu zasuwy nalezy sprawdzic¢:

- czy zasuwa jest w pozyciji ,otwarta” - jesli nie, to nalezy jg otworzy¢,

- czystos¢ wnetrza zasuwy,

- stan powtoki ochronnej i w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powtoki, uzy¢ do
ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne;j.

W trakcie montazu zwréci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy i rurociggu
oraz na réwnolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanie w/w warunkédw moze prowadzi¢ do
powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

Montaz armatury winien sie odbywa¢ w sposéb eliminujgcy uderzenia moggce spowodowac
uszkodzenia powtoki.

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione mogg by¢ zabudowane w rurociggach podziemnych,
kierunek przeptywu jest dowolny.

Zabrania sie montazu zasuw trzpieniem skierowanym w dét. Podczas montazu nalezy zwr6cié
uwage, by wykonywana instalacja nie narazata produktu na naprezenia zginajgce, sSciskajace i
rozciggajgce oraz na zachowanie wspoétosiowosci, nalezy uwzgledni¢ kompensacje rurociggu od
temperatury i cisSnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do montazu
na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw zasuwy mogg spowodowac utrate
jej szczelnosci.

Posadowienie zasuwy wykonaé¢ na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy
zaworu w celu unikniecia przenoszenia obcigzenia na rurocigg. Do potaczen kotnierzowych stosowac
odpowiednie kotnierze, uszczelki i sSruby. Zwroci¢ uwage na prawidtowe owiercenie tgczonych kotnierzy.
Dokrecanie srub kotnierzy nalezy wykonaé krzyzowo, aby zapewni¢ wtasciwy docisk uszczelki.
Usytuowanie zasuwy nalezy tak wykonac, aby nie byta narazona na zamarzniecie przeptywajgcego w
niej medium. Zasuwy powinny by¢ wyposazone w stosowne sterowanie, np. kétko, obudowa sztywna lub
teleskopowa, naped elektryczny, kolumienka. Przy montazu obudowy nalezy wyposazyé zestaw w
skrzynke uliczng podpartg ptyta podktadowa. Przy zastosowaniu przedtuzen trzpienia zwr6¢ uwage, aby
ich ciezar nie przenosit sie na trzpien zasuwy. Aby temu zapobiec nalezy stosowaé stabilizatory
odcigzajgce montowane do $cian komér. Po zakonczeniu instalacji wykonaé test cisnieniowy,
maksymalnie 1,5 x cisnienie nominalne.

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N i trojniki przystosowane sg do montazu na rurze
przewodowej rurociggu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek miedzykotnierzowych. Przed
montazem kolana zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczng, ktéra
zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gumowych. W
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przygotowany odcinek rurociggu nalezy wstawic kolano lub trojnik, potgczy¢ jeden z jego kotnierzy z rurg
przewodowg a drugi kotnierz do przytgcza rury pionowej. Z uzyciem uszczelki miedzykotnierzowe;j
potaczy¢ kotnierze sSrubami. Oba konce rur powinny byé wycentrowane. Po montazu zaleca sie
sprawdzi¢ i upewni¢ sie o prawidtowym zamontowaniu tréjnika, kolana. Kolana, trojniki dostarczone
przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem
elementéw uszczelnienia moga spowodowac utrate szczelnosci.

Nawiertki zeliwne przystosowane sg do montazu na rurze przewodowej rurociggu, bez potrzeby
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montazem nawiertki zaleca sie nawilzenie powierzchni
uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczng. Zabieg ten wyeliminuje mozliwo$¢ przywarcia i
uszkodzenia elementéw gumowych podczas demontazu. Po zatozeniu korpusu nawiertki i obejmy na
rurocigg, nalezy je wycentrowa¢ a nastepnie rownomiernie dociska¢ $ruby montazowe. Po montazu
zaleca sie sprawdzi¢, i upewni¢ o prawidiowym jej zamontowaniu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonania odwiertu rury przewodowej, wykonujgc ruch obrotowy trzpieniem nawiertki. Po zmontowaniu
na rurocigg, nawiertka stanowi z nim integralng czesc¢, i nie wymaga stosowania dodatkowych podp6r
(blokéw oporowych). Nawiertka zmontowana przez producenta jest gotowa do montazu na instalacji.
Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw uszczelnienia mogg spowodowaé utrate jej
szczelnosci.

Armatura sieci wodociggowej powinna byé oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych.

Szczelnos¢ przewodu cisnieniowego powinna gwarantowac utrzymanie cisnienie prébnego przez
okres 30min., podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODOW

W pasie drogowym zasypke rurociggbw na catej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem
gruboziarnistym. Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubos¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem zgodnie z norma.
Wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niz wymagany ze wzgledu na kategorie drogi. W
czasie zageszczania wilgotnos¢ piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zasypke nalezy prowadzié
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 30cm. Catkowita grubo$¢ warstwy bezposrednio nad
przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu .

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PBAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatdbw z obowigzujgcymi normami i Swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawcza, dziennik budowy,
protokoty badan czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnos$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a
w szczeg6lnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od
siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie pionem na
podioze osi rurociggdw wyznaczonej na tawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi
podioza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw celowniczych. W
przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykonac¢ fatg niwelacyjng z
doktadnoscig do 1cm w odlegto$ciach, co najmniej 30 m.
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1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE RUROCIAGOW

Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentédw rur, normg PN-92/B-10735 oraz
wedtug wymagan Inwestora.

Odbiér techniczny wykonanych robét sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ przy udziale
przedstawicieli Wydziatu Wodociagow i Kanalizacji PGKiIM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie tédzkim oraz
Inspektora Nadzoru. Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

PGKiM Sp. z 0.0. dokonuje odbioru wykonanego wodociagu w otwartym wykopie.

Odbior wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym musi odby¢ sie przy udziale
przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddac¢ go prébie cisnienia. Luki, trojniki, zaslepki, zamontowana
armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas proby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
wodociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wodociag nalezy przekaza¢ do eksploatacji.

Przy odbiorze wodociggu nalezy przeprowadza¢ nastepujace rodzaje badan:

a) Badanie utozenia przewodu na podfozu

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny. Przewdd
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dtugosci oraz na co
najmniej 1/4 dtugosci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci odchyltek tej osi
od odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na tawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z doktadnoscig do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

¢) Badanie potgczen rur

Badanie potaczen rurociggéw przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne oraz probe
szczelnosci.

d) Préba szczelno$ci sieci wodociggowej

Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego odcinkdéw oraz badania
podczas odbioru technicznego catego przewodu.

Badania szczelnosci odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod
nie byt nastoneczniony i aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie byta nizsza od 1°C.

Dtugos$¢ badanego odcinka nie powinna by¢ wieksza niz 300m w odniesieniu do przewodéw z rur
zeliwnych bez wzgledu na sposoéb wykonywania wykopow i w odniesieniu do przewodéw z innych
materiatéw, gdy sg utozone w wykopach o scianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powinien byé wewnatrz czysty. W czasie badania powinien by¢
zapewniony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie
odgatezienia od hydrantéw, zaworéw odpowietrzajgcych i innej armatury powinny by¢ szczelnie
zamkniete za pomoca zaslepek z uszczelnieniem. Przed probami szczelnosci na badanym odcinku
przewodu, nie instaluje sie hydrantéw i innej armatury, z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania
powinny by¢ catkowicie otwarte.

Wykopy zasypuje sie ziemig do wysokosci potowy Srednicy rury i dobrze ubija ziemie.
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu nizej omowionych czynnosci.

Na wyzej utozonych odcinkach przewoddéw oraz we wszystkich miejscach, w ktérych moze sie
gromadzic¢ powietrze, umieszcza sie rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzania powietrza. Na
rurce odpowietrzajgcej montuje sie trojniki z manometrem oraz zawdr przelotowy z kurkiem spustowym
przed manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonego konca i
przeprowadzac je powoli, aby umozliwi¢ odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu sie wody w rurkach
odpowietrzajgcych zamyka sie na nich zawory, przytgcza do nizej potozonego konca odcinka przewodu
pompe hydrauliczng i podtrzymuje za jej pomocg cisnienie wewnetrzne okreslone dla kazdego rodzaju
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rur w DTR badz w instrukcji montazu.

Przy prébie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposdéb umozliwiajgcy
dotaczenie manometru kontrolnego. Pozadane jest zamontowanie drugiego manometru w najwyzszym
punkcie przewodu.

Niezaleznie od $rednicy i materiatu oraz stosowanych ztgczy nalezy przyja¢ w badaniach
szczelnosci odcinka cisnienie probne o 50% wigksze od najwiekszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Wysokos¢é przyjetego cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnies¢ cidnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzyé zawdr na rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym
punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku cisnienia na manometrze nalezy zamkng¢
zawoér, podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci prébnego i ponownie otworzy¢ zawor na rurce
odpowietrzajgcej. Po stwierdzeniu wyptywu i spadku cisnienia na manometrze nalezy w odstepach 5-
minutowych podnosi¢ cisnienie, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, po
czym nalezy wytgczy¢ pompe, zamykajac zawor na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez
30min. sprawdzaé, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego, obserwujgc
jednoczesnie przewdd i ztgcza. Jezeli warunki te sg spetnione to sprawdzany przewdd mozna uznac
za szczelny.

Badania szczelnosci catego przewodu wodociggowego wykonuje sie, gdy przewdd jest catkowicie
ukonczony, zaizolowany i zasypany, a poszczegolne odcinki przewodu przeszty prébe szczelnosci z
wynikiem pozytywnym.

Podczas badania, zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny byc¢ catkowicie otwarte.
Na trasie wodociggu w wypukiych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant w celu
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli, z mozliwie najmniejszg predkosciag
przeptywu, wykorzystujac w miare mozliwosci urzadzenia state lub przytgczajgc pompe. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody w poszczegolnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki
powietrza nalezy hydranty kolejno zamkng¢. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w
punkcie koncowym nalezy stopniowo podnosi¢ cisnienie do wysokosci cisnienia prébnego. Cisnienie
probne nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu. Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymywac je na tej
wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikdw i
innej armatury, w ktérej moga wystgpic nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Wyniki badan mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaty
spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby spadku cisnienia nalezy ustali¢ jego przyczyne. Ztacza,
w ktorych zaobserwowano wystepowanie kropel wody, nalezy ponownie uszczelnié, rury zas — zaleznie
od materiatu — zaspawac lub wymienic.

UWAGA: Probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e) Ptukanie i dezynfekcja

Wodociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody po doktadnym ich przeptukaniu czystg woda nalezy takze podda¢ dezynfekcji, szczegolnie po
stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana (ze zmieszania gazowego chloru z
wod3g) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu,
zawierajaca co najmniej 50mg Cl/dm®, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostalo$é chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa, jak
poprzednio. Po dokfadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania, a
w szczegolnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym
wykonany odcinek do eksploataciji.
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1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci oraz
stopnia zageszczenia.

1.6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koAcowego powinny by¢ ujete w
formie protokotu szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w
sposoéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione nalezy uznaé¢ dang faze robét za niezgodna
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1979 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-EN 545:2010 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociggéw wodnych. — Wymagania i metody badan

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12201-2+A1: 2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) — - Czes$¢ 2: Rury

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne -- Brukowiec
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

Inne materiaty
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)

-29 -

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI"



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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1.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD WODOCIAG W PASIE DROGOWYM
1.1. WSTEP

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) a takze Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drég i zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang
przed ich rozpoczeciem.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy
nowe elementy.

Elementy z rozbidrki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowac ich uszkodzenia
do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce sktadowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi nalezy dokona¢ oceny gruntow. Jezeli stwierdzi sie
zaleganie w podtozu gruntdw nie nadajacych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz
stabilizowac. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac¢ mechanicznie, warstwami odpowiednio
zageszczanymi co 30cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 dla jezdni.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy i dokumentacja
projektowa, w skiad ktorej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigza¢ z rzednymi istniejacych obiektéw. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniaja wymogéw i standardow.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrécic do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wdd opadowych, a spadek poprzeczny
bedzie skierowany w strone rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢
zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

Odtworzenie drogi bedzie odbywato sie na odcinku jezdni na catej dtugosci planowanych robo6t i
szerokosci min. 0,5 m od krawedzi wykopu.

Odtworzenie drég obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach montazowych
projektowanych sieci, konieczny do przywrocenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejacego i
zapewnienia ich przejezdnosci. Odtworzenie drog musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane
obcigzenia ruchem drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drég.

DROGA POWIATOWA

Z uwagi na posiadang gwarancje udzielong po wykonanych pracach na drodze powiatowej, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ réwniez zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiebiorstwa Budowy Drég i
Mostéw "ERBEDIM" Sp. z 0.0. uzyskanymi pismem z dn. 22.11.2021r.

Technologie prac nalezy dobra¢ w sposob ograniczajgcy do minimum ingerencje w istniejgcg
infrastrukture drogowag znajdujgca sie w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Zabrania sie rozbiorki warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni. W zwigzku z
powyzszym wszystkie przejscia poprzeczne przez jezdnie nalezy zaprojektowaé w technologii jak
najmniej inwazyjnej dla istniejacej drogi, z zachowaniem trwatosci konstrukcji jezdni tj. metoda
bezwykopowg (przeciskiem) na gtebokosci ponizej podbudowy z zachowaniem wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych.

Dopuszcza sie rozbiérke jakiegokolwiek innego elementu drogi pod warunkiem jego odtworzenia
w technologii, jakosci materiatéw nie gorszych niz te obecnie zrealizowane.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego. W
miejscu prowadzonych wykopow grunt nalezy zagesci¢ do wtasciwego wskaznika zageszczenia gruntu.
Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia przedmiotowych sieci nalezy odtworzyé przy uzyciu
materiatow o parametrach tozsamych do poprzednio usunietego i odpowiednio zagesci¢. W przypadku
stwierdzenia zalegania w podfozu gruntdow nienadajacych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na
piasek, bgdz stabilizowa¢. Cato$¢ zajmowanego terenu uporzgdkowad.

Zieleniec obsia¢ trawg i wygrabic.

DROGI GMINNE

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywrécic do stanu
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pierwotnego, obowigzuje wymiana gruntéw dla uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is= 0,98 oraz
nawiezienia 15 cm warstwy kruszywa drogowego o frakcji od 0+31 mm w sladzie przekopu wraz z jego
uwatowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych
robot, przywrécenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do bezwzglednego przestrzegania
warunkow okreslonych w umowie na zajecie pasa drogi gminnej okreslonych w umowie na zajecie pasa
drogi gminne;j.

1.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé koparko-tadowarki
oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzet powinien by¢é dostosowany
do szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta
nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i warstwy z ttucznia kamiennego nalezy stosowacd sprzet
mechaniczny taki sam, jak w przypadku wykonywania i zageszczania koryta oraz zageszczarki
statyczne lub wibracyjne.

1.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposOb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

1.4. MATERIALY ]
1.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA tAMANEGO

Nalezy stosowac ttuczen - kamien tamany klasy |, odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN
13242+A1:2010.

Kruszywo przeznaczone do wbudowania musi byé zaakceptowany przez pracownika
Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie Lodzki.

Sktadowanie ttucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu. Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzgcych zadnej
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GRUNTOWYCH PO WYKOPACH POD
WODOCIAG
2.1. WSTEP

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu Il = 0,98.
Grunt rodzimy nalezy zastgpi¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz
20mm.
Dla drég gruntowych wykonywane beda:
- piaskowa warstwa odsaczajgca o grubosci 10 cm lub nadajacy sie na podbudowe grunt
rodzimy;
- warstwa z ttucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15 cm.

2.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé koparko-tadowarki
oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzet powinien byé stosowny do
szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta
nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy stosowaé sprzet
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zageszczania koryta oraz zageszczarki statyczne
lub wibracyjne.
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2.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

2.4. MATERIALY
2.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA tAMANEGO

Nalezy stosowac ttuczen - kamien tamany klasy I, odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN
13242.

Sktadowanie ttucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrodet niebudzgcych zadnej watpliwosci lub dobrze
zbadanych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie nalezy
profilowaé podtoze do spadkéw poprzecznych i podtuznych dostosowanych do spadkéw na istniejgcej
drodze.

Zageszczanie podioza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos$¢ te nalezy
wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem, zachowujgc optymalng wilgotnosé
zageszczanego gruntu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zageszczenia podioza zgodnie z
wielkoscig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych
powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
koryta.

2.5.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byta réwna 15cm.

Spadki poprzeczne i podiuzne nalezy dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni. Zageszczenie
podbudowy nalezy przeprowadzié polewajac tluczen woda w ilosci 0,1m*® wody na 1m® tucznia.
Zageszczanie powinno by¢ prowadzone do momentu osiggniecia wymaganej wartosci ugiecia
sprezystego < 1,3.

2.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.6. ST-03
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatow z obowigzujgcymi normami i $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
protokoty badan czesdciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

PN-65/C-96170 Przetwory drogowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-87-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-00/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8934-01 Drogi samochodowe Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/9831-04 Drogi samochodowe Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntéw na

scinanie z zadang ptaszczyzng $cinania -- Ogélne wymagania techniczne

PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na scinanie

przyrzadami z zadang ptaszczyzng Scinania

PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wiasciwej szkieletu

gruntowego metodg prézniowa

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno - mechanicznych.

Inne materiaty
- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszynowych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia state.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz.
U.z 2020r. poz. 471)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124)

Projektant
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytagczami do posesji w
miejscowosciach Karolew i Nakielnica z wiaczeniem do istniejgcej sieci w dzialce nr ewid. 84 obr.
Nakielnica na terenie gminy Aleksandréw t6dzki.

Zakres obejmuje wykonanie:
- wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w miejscowosci Nakielnica,
- budowe sieci wodociggowej,
- budowe przytgczy zakoriczonych studniami wodomierzowymi na terenie posesji lub odejs¢
do granicy dziatek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym,
- budowe odejs¢ sieci do granicy lub w dziatki drogowe,
- zainstalowanie niezbednej armatury zeliwnej - tréjniki, zasuwy, hydranty,
- odtworzenie nawierzchni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR bedzie stuzy¢ do weryfikacji zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, w skiad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami i
odejsciami.
Charakter obiektu przewiduje nastepujace roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przewierty,

- odwodnienie wykopdw,

- szalowanie wykopow,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem zasypki,
- dowodz gruntdéw sypkich w celach technologicznych,
- wyw0z nadmiaru gruntu.

Roboty instalacyjno - montazowe

Projektowany wodocigg PE — HD 160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy wtaczy¢
do istniejacego wodociggu g160mm zlokalizowanego w dziatce nr ewid. 84 obr. Nakielnica poprzez
montaz na istniejgcym przewodzie tréjnika zeliwnego kotnierzowego T 150/150mm, za ktérym nalezy
zamontowac¢ zasuwe klinowg kotnierzowg @150 PN16 z miekkim uszczelnieniem klina. W drogach o
numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i 190/1, 190/8, projektuje sie wodocigg o srednicy @110 mm.

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:

- catkowita dlugos¢ sieci: L = 2877 mb;
- catkowita dlugos¢ przylaczy: L =444 mb.

Dtugosci rurociggéw z podziatem na $rednice:

PE - HD100 SDR11 PN16 DN160 L =2564 m
PE - HD100 SDR11 PN16 DN110 L=313m
PE - HD100 SDR11 PN16 DN40 L=444m
ZELIWO SZARE - ksztattki, hydranty DN80 L=20m

Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo
oraz wezty zeliwne tgczone za pomoca ksztattek Zzeliwnych kotnierzowych PN16.

Charakterystyka elementéw zeliwnych:
- trojnik zeliwny kotnierzowy rownoprzelotowy T DN150/150 - 4 szt
- trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/100 -7 szt
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- tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny T DN150/80 - 9 szt

- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN150 - 11 szt
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kothierzowa DN100 -7 szt.
- redukcja kotnierzowa DN150/80 -1 szt
- redukcja kotnierzowa DN100/80 - 2 szt
- kolano zeliwne DN80 -4 szt.
- zasuwa zeliwna miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 - 12 szt.
- hydrant ppoz. nadziemny Zeliwny PN16 DN 80 - 12 szt.
- kolana dwukotnierzowe ze stopa N do hydrantow - 12 szt
- kotnierz slepy DN100 -1 szt.
- kotnierz slepy DN150 - 2 szt

- krécce zeliwne dwukotnierzowe FF

- krécce zeliwne FW

- taczniki kotnierzowo — rurowe

- sruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej
o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9

- obudowa do zasuwy DN150,

- obudowa do zasuwy DN100,

- obudowa do zasuw DN80,

- skrzynki do zasuw,

PRZEWIERTY | PRZECISKI

Przejscie rurociggu pod drogg powiatowg, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnetrznymi i
gminnymi oraz pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne
przewiertowe ze stali 0 nastepujgcych parametrach technicznych:

rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o tgcznej dlugosci L = 113,6 m - 11 przewiertéw
rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o tgcznej dlugosci L = 42,8 m - 4 przewierty
rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o fgcznej dtugosci L = 105,5 m - 13 przewiertéw

Roboty drogowe
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) a takze Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w decyzjach drogowych witascicieli drég i zgodnie z dokumentacja wykonawczg opracowana
przed ich rozpoczeciem.
Rozwigzania projektowe konstrukcji drég i poboczy oraz ich szerokosci uzgodniono z
Zamawiajgcym na warunkach okreslonych przez wtadajgcego droga.

Projektowany wodocigg przebiega w poboczu w/w drogi powiatowej z miejscowymi przejsciami
poprzecznie przechodzacymi pod pasem jezdnym drogi powiatowej.

Prace ziemne prowadzone w obrebie nawierzchni asfaltowej, pod zjazdami do posesji oraz pod
drogami wewnetrznymi i gminnymi o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé przewiertami na
gtebokosci ponizej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa co do istnienia
urzadzen podziemnych, a wodocigg na tych fragmentach zostanie utozony w rurze ochronnej. Pozostate
prace zostang wykonane wykopem otwartym. Komory przewiertowe nalezy posadowi¢ jak najdalej
krawedzi jezdni.

Witascicielami dr,ég wystepujgcym w niniefszym opracowaniu sg: )
« SKARB PANSTWA i URZAD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE tODZKIM: dz. 84 obr.

Nakielnica - droga publiczna DG 120014E i dz. 65 obr. Karolew - droga wewnetrzna

+  POWIAT ZGIERSKI, ZARZAD POWIATU ZGIERSKIEGO: dz. 30/1 obr. Karolew - droga
powiatowa 5168 E )

 URZAD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE £ODZKIM: dz. 75/15 i 77/10 obr. Karolew - droga
wewnetrzna

ZABRANIA SIE NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, STWIOR,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegélnych materiatdbw opracowanych przez ich
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

* rozbiérka zbednych istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu budowy;
* zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elekiryczng i
poboru wody;
e przygotowanie w swoim =zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektorow nadzoru;
* wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych;
- zabezpieczenia intereséw osbb trzecich;
- ochrony srodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy;
- ochrony przeciwpozarowej;
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows;
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robo6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajagcy dostarczy Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik budowy.

Wykonawca wystgpi 0 uzyskanie zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym. Koszty
zwigzane z wystgpieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wylgczeniem czesci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé wiaczone w cene kontraktowg. Wykonawce
obcigzajg réwniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywréceniem pasa drogowego do
ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja projektowa, w skiad ktorej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i
STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg, w
skitad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i STWIOR. Dane okre$lone w tych
dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa, w
sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny oraz STWIOR i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementédw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
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bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ umieszczone zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niego,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Podczas realizacji przedsiewziecia uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, jak rowniez ochrone naturalnego uksztattowania terenu i
zachowania stosunkéw wodnych.
Nalezy zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego
zakonczenia inwestycji i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujgcymi warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne musza
by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

e w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
istniejgcych drzew, nalezy wykonywac wykop otwarty w odlegtosci 2,0 m od osi drzewa, a pod
systemem korzeniowym przecisngé rure ostonowa stalowg o dtugosci L=4,0 m,

e w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdéw nalezy owing¢ jutg lub matami,

e nalezy przywrécié do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda wykopy.

Odprowadza¢ ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podczyszczeniu w osadniku, na
tereny zielone inwestora, badz po wczesniejszym uzgodnieniu, do rowdw przydroznych nie powodujac
przy tym zakidcen stosunkow wodnych na terenie realizacji inwestycji i gruntow przylegtych.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscig wpadania do
nich zwierzat, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie
rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowic
putapki dla zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub
podbierakéw i wypuszczaé poza obszar inwestycji, w miejsce wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku,
przy czym ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnosci zwierzat).

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:
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- stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania silnikéw
maszyn w czasie przerw w pracy,

- postdj/tankowanie/ewentualna naprawa sprzetu technicznego ma odbywac sie na szczelnym i
utwardzonym podtozu, w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed substancjami
ropopochodnymi,

- roboty budowlane nalezy organizowac w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ liczbe os6b narazonych
na hatas o poziomie ponadnormatywnym,

- prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywac
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywac je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekdéw paliwa, oleju czy innych substancii
bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych,

- wyposazy¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych,

— zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikbw oraz kontenery na odpady, co pozwoli
wyeliminowa¢ tym samym niekontrolowane zrzuty sciekéw i odpadéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, w szczegbInosci
w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.

Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiatow
budowlanych.

Zdjete warstwy ziemi (humus), nalezy odtozyé do ponownego wykorzystania po zakohczeniu prac
budowlanych.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobaty techniczne wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb,
w zaleznosci od rodzaju odpaddw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem os6b postronnych i zwierzat. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac¢ oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem osdb postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podtozu.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania robot.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone na instalacjach naniesionych na planie
zagospodarowania terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie

-8-

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI"



powiadomi wtasciciela, oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wytgczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa rob6t na okres niezbedny do wykonania robét.

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow oraz wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment robo6t w obrebie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$¢ odpowiedzialny jest przetozony
kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) na podstawie dokumentacji projektowe;.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczeg6ine elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. MATERIALY
1.5.1.  WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWiIOR. Powinny mieé
one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ oraz witasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR,
Dokumentaciji Projektowej w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robédt
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ) )
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw, elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra zgodnie z art. 3 pkt.
13 ustawy ,Prawo budowlane” obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiaréw robdét,

» certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajagcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrdédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to w takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wiasciwych instytucji icertyfikat lub $Swiadectwo
zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

v date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej i STWIOR,
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uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

v dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét,

v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane dotyczace jakosci materiatdw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robét.

AN N N NI NI

AN

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazhaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatébw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje zwigzang z robotami.

1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

1.11.ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét ulegajagcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiér po okresie rekojmi,
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét moze okreslac umowa o roboty budowlane.
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1.11.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten dokonywany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy, a gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz
ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowg, w
sktad ktdrej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie zgodnym z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
— w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. W przypadku stwierdzenia przez
komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.

1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) ST wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (paszporty),

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robdt,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i STWIOR,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.

1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

4. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 288, 1986)
z pézniejszymi zmianami,

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963),

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod sie¢ wodociggowa. Projekt nie
przewiduje rozebrania nawierzchni bitumicznych w drodze powiatowe;.

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 niniejszej specyfikacji trasa projektowanego wodociggu
przebiega w dziatkach o przeznaczeniu drogowym. Projekt przewiduje koniecznos$¢ rozbierania

istniejacych nawierzchni tluczniowych. Szerokos$¢ pasa do rozbidrki powinna by¢ nie wieksza niz
szerokos¢ wykopu pod wodociag.

1.2. SPRZET

Do wykonania rob6t mozna stosowac taki sprzet jak: mtoty pneumatyczne, spalinowe sprezarki
powietrza, réwniarki, spycharki, tadowarki. Roboty mozna réwniez wykonywac recznie.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzace z rozbiérki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione zostang poza
teren budowy, powinny one by¢é wywozone réwnolegle do postepu robét rozbiérkowych. Do wywozu
materialtbw mozna uzywa¢ dowolnych $rodkéw transportowych takich jak: ciggniki z przyczepami,
samochody samowytadowcze lub skrzyniowe. Koszty sktadowania materiatow z rozbiérki oraz ich
ewentualnej utylizacji powinny by¢ wliczone w cene kontraktows.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Przyjeto, ze roboty rozbidrkowe nawierzchni wykonywane beda sprzetem mechanicznym.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ podbudowy i
nawierzchni, ktére nie beda rozbierane. Materiaty uzyskane z rozbiérki wywiezione zostang poza plac
budowy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg wykopéw dla potrzeb utozenia rurociggéw.

2.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka, koparko-
tadowarka o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m°, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciaggnika
kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za wybrane przez siebie metody robd6t i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadownosci w zaleznosci od kategorii
drogi, po ktérej bedzie sie odbywat wywo6z urobku. llos¢é srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana
do objetosci gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce sktadowania niezwtocznie po jego pozyskaniu.
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2.4. WYKONANIE ROBOT ,
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugosci wykop ponizej gtebokosci 1,10m bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o
$cianach pionowych i szerokosci 0,9m. Sciany wykopow liniowych zabezpieczone bedg skrzyniami
szalunkowymi stalowymi systemowymi.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych
stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia rob6t w poblizu
przebiegajacych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te nalezy okresowo
wytgczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci
badz instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
wiasdciwego uzytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach
wszystkich studzienek i tréjnikdw. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50m, jednak
nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki swiadki tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,0m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop
powinien byé wykonywany recznie. Przyjeto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod z
wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa
gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5 cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i robét
montazowych.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntdw zwieztych, 5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm

Do zejscia do wykopu nalezy uzywaé drabiny ze szczeblami co 30 — 40cm. Drabina powinna by¢
przymocowana do szalunkéw tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo jej poslizgu lub przechytu.

Wokét wykopu nalezy ustawi¢ porgecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych.
Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie segmentow przysciennych powinny siegaé na wysokos$¢ co najmniej 0,15m
ponad teren,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub, gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem pracownika
do wykopu,
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- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m, moze
odbywac sie po zabezpieczeniu scian segmentami przy$ciennymi,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego,

- w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie,
a wykop wykonany recznie zasypany bedzie recznie. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych
charakteryzujacych sie niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzacych podioze drdg i ulic,
grunt z wykopu nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z
normami branzowymi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze czesciowym
wykonanego wodociggu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypki wykopéw dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej wodociggu.

Wykop nad rurg, co najmniej 20cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego
Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do
zageszczania nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Pozostatg cze$¢ wykopu wypemi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypke nalezy uktadac
warstwami, rownomiernie po obu stronach rury, a grunt zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm, zageszczajgc kazdg warstwe.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu. Wilgotnosé gruntu
zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnosc jest mniejsza niz 0.8 wartosci
wilgotnosci optymalnej zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci grunt nalezy osuszyé.

W obrebie pasa drogowego wykop zasypac gruntem sypkim mineralnym warstwami 0 migzszosci
30cm do wartosci wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami
branzowymi w zakresie budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang warto$¢ wskaznika
zageszczenia.

Grubos¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Wilgotnosé gruntu nalezy
utrzymywaé na poziomie zblizonym do optymalnej w granicach +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych
do 1.0m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac¢ tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiaggnieciu witasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.

Zageszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno byé kontrolowane i badane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i sprzet do sprawdzania. Protokoty sprawdzen powinny
znalez¢ sie w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociggu nalezy na biezgco kontrolowaé
uzyskang warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat.
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2.4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9.
cz.l niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na:
v' sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowa, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny, STWIOR,
v' sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w niniejszej
specyfikacji.
Ze szczegOlng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i doktadnosé
wykonania umochnienia $cian wykopow.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Oznaczenie  wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z normg
BN-77/8931 02.

2.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.11. ST-00 Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny i STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW — BRAK KONIECZNOSCI ODWADNIANIA

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopow dla potrzeb utozenia wodociggu.

Woda gruntowa wystgpita na terenie objetym inwestycja w postaci wody zawieszonej na
gtebokosci 1,8 metra ponizej powierzchni oraz w postaci wody zasadniczego poziomu wodonosnego,
ktérego zwierciadto wystgpito na gtebokosci od 1,8 do 5,0 metra ponizej terenu.

Wobec powyzszego nie widzi sie potrzeby prowadzenia prac zwigzanych z odwodnieniem
wykopow celem utozenia sieci wodociggowej, zatem nie ma zasadnosci przedstawiania w STWiOR
technologii robot dla tego zakresu prac.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéow
Grunty budowlane Badania probek gruntu

Tarcica iglasta og6Inego przeznaczenia

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-75/D-96000

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

PN-B-02481:1998

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane Badania prébek gruntu

Tarcica iglasta ogo6inego przeznaczenia

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wtasnosci fizycznych
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
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PN-EN ISO 14688-1:2005 (U)  Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U)  Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz.
1314 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

KOD GLOWNY CPV 45231300-8
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1. MONTAZ RUROCIAGOW
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sieci wodociggowe;j.

1.2. SPRZET

Montaz rur PE wykonywany bedzie w technologii potgczen metoda zgrzewania elektrooporowego.
Montaz catej armatury (hydranty zasuwy, trojniki, czwérniki) bedzie odbywat sie recznie. Armatura
taczona bedzie za pomoca kotnierzy zeliwnych i tulei kotnierzowych. Ksztattki z PE — tuki i tuleje
kotnierzowe beda zgrzewane doczotowo. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w
punkcie 1.6. ST-00.

1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury wodociggowe muszg by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach na samochodzie o
odpowiedniej dtugosci, powinny one spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdu. Jezeli dlugosé
rur jest wieksza od diugosci pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekraczaé 1m. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Roztadunek rur moze odbywac sie recznie (pojedynczo)
przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu. Przy roztadunku nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub fancuchdéw. Rur nie wolno zrzucac i wlec.

Armature zeliwng nalezy magazynowac¢ na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na stopce), w
potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen
mechanicznych powtoki.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powitoki z Zzywicy epoksydowej, nalezy zapobiegaé
szkodliwym oddziatywaniom pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV, jej uszkodzeniom
mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu. Zasuw, poddanych wptywom
promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez diuzszy czas przechowywac
na wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca sie magazynowac i transportowaé (w zaleznosci od ich
diugosci) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm. Obudowy nalezy na czas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych. Obudoéw
wystawionych na wptywy promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych, nie nalezy przez dtuzszy
czas (okres potrocza) przechowywac na wolnym powietrzu.

Dowo6z piasku odbywat sie bedzie samochodami samowytadowczymi, a elementéw zelbetowych
(pierscieni odcigzajgcych) studni samochodami skrzyniowymi.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowac¢ nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajgcy ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Piasek nie moze byé zmrozony. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wykazaty
wystepowanie na czesci terenu objetego inwestycja, gruntdw niespoistych (sypkich) w stanie
Sredniozageszczonym, gruntdw spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruntéw
nasypowych w postaci nasypow niebudowlanych, a w obrebie nawierzchni ulic nasypéw budowlanych.
Grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw oraz
utozenia rurociggoéw. Piaski drobne i srednie wystepujace w gruncie przeznaczonym do wykopu pod
kanalizacje charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli moga by¢ zastosowane, jako
zasypka wodociggu w obrebie drég i ulic. Projektuje sie czesciowe wykorzystanie gruntu wydobytego do
zasypania wykopow.

Sktadowanie kruszywa powinno byé zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

-00-

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI"



1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,
- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.
Rury cisnieniowe i ksztattki (tuki, zaslepki) polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

1.4.3. WYROBY ZELIWNE

Wezly zeliwne fgczone za pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN16;

Na wodociggu zamontowane zostang zasuwy, hydranty oraz ksztattki zeliwne (trojniki, krdééce
dwukotnierzowe, itd.) tgczone na kotnierze.

Wykonanie i odbiér zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce. Wymagania ogélne oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa. Badania
armatury.

Wszystkie powierzchnie zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ zabezpieczone farbg
epoksydowg naktadang elektrostatycznie. Farba powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do kontaktu ze
Srodkami spozywczymi.

Grubos¢ warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250um.

Przygotowanie powierzchni odlewéw do nanoszenia powtoki epoksydowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem majg gtadki przelot w  korpusie, trzpien
niewznoszacy, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu gtowicowego.
Prowadzenie trzpienia odbywa sie przez tulejke w szyjce pokrywy i korek uszczelniajgcy. Uszczelnienie
trzpienia zapewnia zesp6t uszczelniajacy korka oparty na systemie pierscieni uszczelniajgcych o
przekroju kotowym /O-ring/.

Zamkniecie zasuwy stanowi klin zeliwny powleczony catkowicie guma wyposazony w dodatkowo
we wktadki slizgowe. Trzpieh moze by¢ napedzany recznie poprzez kétko lub dla zasuw umieszczonych
pod ziemig, poprzez kaptur i obudowe do zasuw z uzyciem klucza typu ,T”.

Kolano stanowi odlew zeliwny, podparte stopka z kotnierzem pozwalajgcym na poditgczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe z obu stron. Korpusy tréjnikow stanowig zeliwne odlewy w
ksztatcie litery T. Odejscia zakonczone sg kotnierzami pozwalajgcymi na podtaczenie rury
doprowadzajgcej przez przytacze kotnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na
pionowy, lub odwrotnie.

Hydranty - trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia.
Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Kolumna hydrantu z
rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwag cynku) Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na
srodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI) Zgodnosé wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6
oraz PN-EN 14384 TYP C.

Zewnetrzna i wewnetrzna czes¢ hydrantu - z najwyzszej jakosci materiatow odpornych na korozje.

Nawiertki wodociggowe posiadaja korpus i obejme wykonane z zeliwa, stuzace do posadowienia
na rurze. Korpus i obejma zacisnieta Srubami, opasujg rure poprzez wykitadzine gumowa, bedaca
jednoczesnie uszczelkg rury. W dolnej czesci korpusu znajduje sie pierscien mosiezny, stanowigcy
gniazdo zaworu. Grzyb z uszczelkg gumowg na zakonczeniu fgcznika domyka gniazdo. tgcznik
zespolony jest z wierttem rurowym, stuzgcym do wykonania otworu pozwalajgcego na czerpanie medium
z rurociggu. Trzpien nawiertki posiada kwadratowe stozkowe zakonczenie, uszczelniony jest za pomoca
uszczelek typu O-ring, osadzonych na wkretce, ktéra umieszczona jest na gbrnej czesci gtowicy.
Wykonujgc ruch obrotowy trzpieniem, podzespot tacznika gwintowanego z uszczelkg dociskowg i
nozem, przesuwa sie w kierunku rury rurociggu gtéwnego. W czasie pierwszej operacji zamykania
nawiertki jej wiertto rurowe wycina otwor w rurociagu. Wyciety krgzek pozostaje wewnatrz wiertta. Jest
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on tam zatrzymywany przez odpowiednie naciecia. Dalsze obracanie trzpienia prowadzi do zamkniecia
gniazda zaworu (odciecie przeptywu). Podtgczenie do rurociggu za pomocg nawiertki mozna wykonac
pod cisnieniem w rurociagu bez odcinania przeptywu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE POD£OZA POD RURY (PODSYPKI)

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, mozliwe jest posadowienie
bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymienié¢ zgodnie z ponizszg tabels:

GRUBOSC PODSYPKI PIASKOWEJ
RODZAJ PODtOZA Poziom wody gruntowej ponizej poziomu utozenia
przewodu
doim | 1-2m | powyzej 2m

| Grunty niewysadzinowe
1. » rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2. = Zwiry i pospoitki (z ziarnami powyzej 20mm) | 10cm 10cm 10cm

= Zuzle nierozpadowe
3. = Zwiry i pospdiki (z ziarnami do 20mm) bezposrednio na gruncie, bez podsypki

= piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste
Il Grunty watpliwe
4. = piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
5. = zwietrzeliny i rumosze gliniaste, Zzwiry | 20cm 20cm 10cm

pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 20mm
6. = Zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarnami do 20mn| 20cm 20cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe
7. = gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylas| 30cm 20cm 20cm
zwiezte

= ity, ity piaszczyste, ity pylaste
8. = piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty 30cm 30cm 20cm

= gliny, gliny piaszczyste i pylaste

= jly warwowe

Podsypke piaskowg stanowié mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste
mogag by¢ uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody
gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 2.0m ponizej dna rury. Podsypka piaskowa powinna byc¢
zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.

Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 85% zmodyfikowane;
proby Proctor'a, a w przypadku utozenia przewodu pod drogg, wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢
mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedury zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowite;
grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +2%. Warstwa podsypki o grubosci 10cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na
elastyczne utozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Naturalne podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetniaé wymagania w
zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza
strefg montazowa. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich
wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a
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réznice rzednych nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 1 cm.

Rury PE - HD nalezy tgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw w styku
z plytg grzewczag, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potgczeniu po
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymato$¢ potgczen zgrzewanych wptyw majg: czysto$¢ taczonych powierzchni, wiasciwa
sita docisku, czas docisku, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie
doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztaltek segmentowych. Jest
stosowane na ogot dla srednic od 90mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w
temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly lub silnego wiatru to nalezy stosowa¢ namioty
ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania kohce rur powinny byc¢
zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

1.5.3. MONTAZ ARMATURY ZELIWNEJ

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymanej armatury z zaméwieniem oraz z jej
przeznaczeniem. Armature nalezy montowac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed
przystapieniem do montazu zasuwy nalezy sprawdzic¢:

- czy zasuwa jest w pozyciji ,otwarta” - jesli nie, to nalezy jg otworzy¢,

- czystos¢ wnetrza zasuwy,

- stan powtoki ochronnej i w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powtoki, uzy¢ do
ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne;j.

W trakcie montazu zwréci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy i rurociggu
oraz na réwnolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanie w/w warunkédw moze prowadzi¢ do
powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

Montaz armatury winien sie odbywa¢ w sposéb eliminujgcy uderzenia moggce spowodowac
uszkodzenia powtoki.

Zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione mogg by¢ zabudowane w rurociggach podziemnych,
kierunek przeptywu jest dowolny.

Zabrania sie montazu zasuw trzpieniem skierowanym w dét. Podczas montazu nalezy zwr6cié
uwage, by wykonywana instalacja nie narazata produktu na naprezenia zginajgce, sSciskajace i
rozciggajgce oraz na zachowanie wspoétosiowosci, nalezy uwzgledni¢ kompensacje rurociggu od
temperatury i cisSnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do montazu
na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw zasuwy mogg spowodowac utrate
jej szczelnosci.

Posadowienie zasuwy wykonaé¢ na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy
zaworu w celu unikniecia przenoszenia obcigzenia na rurocigg. Do potaczen kotnierzowych stosowac
odpowiednie kotnierze, uszczelki i sSruby. Zwroci¢ uwage na prawidtowe owiercenie tgczonych kotnierzy.
Dokrecanie srub kotnierzy nalezy wykonaé krzyzowo, aby zapewni¢ wtasciwy docisk uszczelki.
Usytuowanie zasuwy nalezy tak wykonac, aby nie byta narazona na zamarzniecie przeptywajgcego w
niej medium. Zasuwy powinny by¢ wyposazone w stosowne sterowanie, np. kétko, obudowa sztywna lub
teleskopowa, naped elektryczny, kolumienka. Przy montazu obudowy nalezy wyposazyé zestaw w
skrzynke uliczng podpartg ptyta podktadowa. Przy zastosowaniu przedtuzen trzpienia zwr6¢ uwage, aby
ich ciezar nie przenosit sie na trzpien zasuwy. Aby temu zapobiec nalezy stosowaé stabilizatory
odcigzajgce montowane do $cian komér. Po zakonczeniu instalacji wykonaé test cisnieniowy,
maksymalnie 1,5 x cisnienie nominalne.

Kolano dwukotnierzowe ze stopka N i trojniki przystosowane sg do montazu na rurze
przewodowej rurociggu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek miedzykotnierzowych. Przed
montazem kolana zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczng, ktéra
zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu elementéw gumowych. W
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przygotowany odcinek rurociggu nalezy wstawic kolano lub trojnik, potgczy¢ jeden z jego kotnierzy z rurg
przewodowg a drugi kotnierz do przytgcza rury pionowej. Z uzyciem uszczelki miedzykotnierzowe;j
potaczy¢ kotnierze sSrubami. Oba konce rur powinny byé wycentrowane. Po montazu zaleca sie
sprawdzi¢ i upewni¢ sie o prawidtowym zamontowaniu tréjnika, kolana. Kolana, trojniki dostarczone
przez producenta sg gotowe do montazu na instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem
elementéw uszczelnienia moga spowodowac utrate szczelnosci.

Nawiertki zeliwne przystosowane sg do montazu na rurze przewodowej rurociggu, bez potrzeby
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montazem nawiertki zaleca sie nawilzenie powierzchni
uktadu uszczelniajgcego wazeling techniczng. Zabieg ten wyeliminuje mozliwo$¢ przywarcia i
uszkodzenia elementéw gumowych podczas demontazu. Po zatozeniu korpusu nawiertki i obejmy na
rurocigg, nalezy je wycentrowa¢ a nastepnie rownomiernie dociska¢ $ruby montazowe. Po montazu
zaleca sie sprawdzi¢, i upewni¢ o prawidiowym jej zamontowaniu. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonania odwiertu rury przewodowej, wykonujgc ruch obrotowy trzpieniem nawiertki. Po zmontowaniu
na rurocigg, nawiertka stanowi z nim integralng czesc¢, i nie wymaga stosowania dodatkowych podp6r
(blokéw oporowych). Nawiertka zmontowana przez producenta jest gotowa do montazu na instalacji.
Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw uszczelnienia mogg spowodowaé utrate jej
szczelnosci.

Armatura sieci wodociggowej powinna byé oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych.

Szczelnos¢ przewodu cisnieniowego powinna gwarantowac utrzymanie cisnienie prébnego przez
okres 30min., podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODOW

W pasie drogowym zasypke rurociggbw na catej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem
gruboziarnistym. Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubos¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem zgodnie z norma.
Wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszy niz wymagany ze wzgledu na kategorie drogi. W
czasie zageszczania wilgotnos¢ piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zasypke nalezy prowadzié
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosé jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 30cm. Catkowita grubo$¢ warstwy bezposrednio nad
przewodem przed przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu .

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PBAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatdbw z obowigzujgcymi normami i Swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawcza, dziennik budowy,
protokoty badan czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnos$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a
w szczeg6lnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od
siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie pionem na
podioze osi rurociggdw wyznaczonej na tawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek krawedzi
podioza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw celowniczych. W
przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykonac¢ fatg niwelacyjng z
doktadnoscig do 1cm w odlegto$ciach, co najmniej 30 m.

- 26 -

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI W MIEJSCOWOSCIACH KAROLEW | NAKIELNICA NA
TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI"



1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE RUROCIAGOW

Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentédw rur, normg PN-92/B-10735 oraz
wedtug wymagan Inwestora.

Odbiér techniczny wykonanych robét sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ przy udziale
przedstawicieli Wydziatu Wodociagow i Kanalizacji PGKiIM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie tédzkim oraz
Inspektora Nadzoru. Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”

PGKiM Sp. z 0.0. dokonuje odbioru wykonanego wodociagu w otwartym wykopie.

Odbior wykonanej sieci wodociggowej w pasie drogowym musi odby¢ sie przy udziale
przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddac¢ go prébie cisnienia. Luki, trojniki, zaslepki, zamontowana
armatura oraz kotnierze musza by¢ podczas proby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
wodociag nalezy przeptukaé, zdezynfekowac i wode poddac prébie bakteriologiczne;.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wodociag nalezy przekaza¢ do eksploatacji.

Przy odbiorze wodociggu nalezy przeprowadza¢ nastepujace rodzaje badan:

a) Badanie utozenia przewodu na podfozu

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny. Przewdd
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dtugosci oraz na co
najmniej 1/4 dtugosci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci odchyltek tej osi
od odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na tawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z doktadnoscig do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

¢) Badanie potgczen rur

Badanie potaczen rurociggéw przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne oraz probe
szczelnosci.

d) Préba szczelno$ci sieci wodociggowej

Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego odcinkdéw oraz badania
podczas odbioru technicznego catego przewodu.

Badania szczelnosci odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod
nie byt nastoneczniony i aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu nie byta nizsza od 1°C.

Dtugos$¢ badanego odcinka nie powinna by¢ wieksza niz 300m w odniesieniu do przewodéw z rur
zeliwnych bez wzgledu na sposoéb wykonywania wykopow i w odniesieniu do przewodéw z innych
materiatéw, gdy sg utozone w wykopach o scianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powinien byé wewnatrz czysty. W czasie badania powinien by¢
zapewniony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie
odgatezienia od hydrantéw, zaworéw odpowietrzajgcych i innej armatury powinny by¢ szczelnie
zamkniete za pomoca zaslepek z uszczelnieniem. Przed probami szczelnosci na badanym odcinku
przewodu, nie instaluje sie hydrantéw i innej armatury, z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania
powinny by¢ catkowicie otwarte.

Wykopy zasypuje sie ziemig do wysokosci potowy Srednicy rury i dobrze ubija ziemie.
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu nizej omowionych czynnosci.

Na wyzej utozonych odcinkach przewoddéw oraz we wszystkich miejscach, w ktérych moze sie
gromadzic¢ powietrze, umieszcza sie rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzania powietrza. Na
rurce odpowietrzajgcej montuje sie trojniki z manometrem oraz zawdr przelotowy z kurkiem spustowym
przed manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonego konca i
przeprowadzac je powoli, aby umozliwi¢ odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu sie wody w rurkach
odpowietrzajgcych zamyka sie na nich zawory, przytgcza do nizej potozonego konca odcinka przewodu
pompe hydrauliczng i podtrzymuje za jej pomocg cisnienie wewnetrzne okreslone dla kazdego rodzaju
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rur w DTR badz w instrukcji montazu.

Przy prébie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposdéb umozliwiajgcy
dotaczenie manometru kontrolnego. Pozadane jest zamontowanie drugiego manometru w najwyzszym
punkcie przewodu.

Niezaleznie od $rednicy i materiatu oraz stosowanych ztgczy nalezy przyja¢ w badaniach
szczelnosci odcinka cisnienie probne o 50% wigksze od najwiekszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Wysokos¢é przyjetego cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podnies¢ cidnienie w przewodzie
do wysokosci cisnienia roboczego, a nastepnie otworzyé zawdr na rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym
punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody i spadku cisnienia na manometrze nalezy zamkng¢
zawoér, podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci prébnego i ponownie otworzy¢ zawor na rurce
odpowietrzajgcej. Po stwierdzeniu wyptywu i spadku cisnienia na manometrze nalezy w odstepach 5-
minutowych podnosi¢ cisnienie, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, po
czym nalezy wytgczy¢ pompe, zamykajac zawor na doptywie wody.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez
30min. sprawdzaé, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej cisnienia prébnego, obserwujgc
jednoczesnie przewdd i ztgcza. Jezeli warunki te sg spetnione to sprawdzany przewdd mozna uznac
za szczelny.

Badania szczelnosci catego przewodu wodociggowego wykonuje sie, gdy przewdd jest catkowicie
ukonczony, zaizolowany i zasypany, a poszczegolne odcinki przewodu przeszty prébe szczelnosci z
wynikiem pozytywnym.

Podczas badania, zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny byc¢ catkowicie otwarte.
Na trasie wodociggu w wypukiych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant w celu
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli, z mozliwie najmniejszg predkosciag
przeptywu, wykorzystujac w miare mozliwosci urzadzenia state lub przytgczajgc pompe. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody w poszczegolnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wyptywu bez domieszki
powietrza nalezy hydranty kolejno zamkng¢. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w
punkcie koncowym nalezy stopniowo podnosi¢ cisnienie do wysokosci cisnienia prébnego. Cisnienie
probne nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu. Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymywac je na tej
wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikdw i
innej armatury, w ktérej moga wystgpic nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Wyniki badan mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania techniczne zostaty
spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby spadku cisnienia nalezy ustali¢ jego przyczyne. Ztacza,
w ktorych zaobserwowano wystepowanie kropel wody, nalezy ponownie uszczelnié, rury zas — zaleznie
od materiatu — zaspawac lub wymienic.

UWAGA: Probe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e) Ptukanie i dezynfekcja

Wodociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody po doktadnym ich przeptukaniu czystg woda nalezy takze podda¢ dezynfekcji, szczegolnie po
stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana (ze zmieszania gazowego chloru z
wod3g) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu,
zawierajaca co najmniej 50mg Cl/dm®, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostalo$é chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa, jak
poprzednio. Po dokfadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania, a
w szczegolnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym
wykonany odcinek do eksploataciji.
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1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci oraz
stopnia zageszczenia.

1.6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koAcowego powinny by¢ ujete w
formie protokotu szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w
sposoéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione nalezy uznaé¢ dang faze robét za niezgodna
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1979 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-EN 545:2010 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociggéw wodnych. — Wymagania i metody badan

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12201-2+A1: 2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Polietylen (PE) — - Czes$¢ 2: Rury

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne -- Brukowiec
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

Inne materiaty
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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1.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD WODOCIAG W PASIE DROGOWYM
1.1. WSTEP

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) a takze Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drég i zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang
przed ich rozpoczeciem.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy
nowe elementy.

Elementy z rozbidrki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowac ich uszkodzenia
do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce sktadowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi nalezy dokona¢ oceny gruntow. Jezeli stwierdzi sie
zaleganie w podtozu gruntdw nie nadajacych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz
stabilizowac. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac¢ mechanicznie, warstwami odpowiednio
zageszczanymi co 30cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 dla jezdni.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy i dokumentacja
projektowa, w skiad ktorej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

Odtworzenie nawierzchni drég nalezy powigza¢ z rzednymi istniejacych obiektéw. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniaja wymogéw i standardow.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrécic do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wdd opadowych, a spadek poprzeczny
bedzie skierowany w strone rowu odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢
zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

Odtworzenie drogi bedzie odbywato sie na odcinku jezdni na catej dtugosci planowanych robo6t i
szerokosci min. 0,5 m od krawedzi wykopu.

Odtworzenie drég obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach montazowych
projektowanych sieci, konieczny do przywrocenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejacego i
zapewnienia ich przejezdnosci. Odtworzenie drog musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane
obcigzenia ruchem drogowym, sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z charakteru i rodzaju drég.

DROGA POWIATOWA

Z uwagi na posiadang gwarancje udzielong po wykonanych pracach na drodze powiatowej, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ réwniez zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiebiorstwa Budowy Drég i
Mostéw "ERBEDIM" Sp. z 0.0. uzyskanymi pismem z dn. 22.11.2021r.

Technologie prac nalezy dobra¢ w sposob ograniczajgcy do minimum ingerencje w istniejgcg
infrastrukture drogowag znajdujgca sie w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Zabrania sie rozbiorki warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni. W zwigzku z
powyzszym wszystkie przejscia poprzeczne przez jezdnie nalezy zaprojektowaé w technologii jak
najmniej inwazyjnej dla istniejacej drogi, z zachowaniem trwatosci konstrukcji jezdni tj. metoda
bezwykopowg (przeciskiem) na gtebokosci ponizej podbudowy z zachowaniem wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych.

Dopuszcza sie rozbiérke jakiegokolwiek innego elementu drogi pod warunkiem jego odtworzenia
w technologii, jakosci materiatéw nie gorszych niz te obecnie zrealizowane.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego. W
miejscu prowadzonych wykopow grunt nalezy zagesci¢ do wtasciwego wskaznika zageszczenia gruntu.
Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia przedmiotowych sieci nalezy odtworzyé przy uzyciu
materiatow o parametrach tozsamych do poprzednio usunietego i odpowiednio zagesci¢. W przypadku
stwierdzenia zalegania w podfozu gruntdow nienadajacych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na
piasek, bgdz stabilizowa¢. Cato$¢ zajmowanego terenu uporzgdkowad.

Zieleniec obsia¢ trawg i wygrabic.

DROGI GMINNE

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywrécic do stanu
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pierwotnego, obowigzuje wymiana gruntéw dla uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is= 0,98 oraz
nawiezienia 15 cm warstwy kruszywa drogowego o frakcji od 0+31 mm w sladzie przekopu wraz z jego
uwatowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych
robot, przywrécenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do bezwzglednego przestrzegania
warunkow okreslonych w umowie na zajecie pasa drogi gminnej okreslonych w umowie na zajecie pasa
drogi gminne;j.

1.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé koparko-tadowarki
oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzet powinien by¢é dostosowany
do szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta
nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i warstwy z ttucznia kamiennego nalezy stosowacd sprzet
mechaniczny taki sam, jak w przypadku wykonywania i zageszczania koryta oraz zageszczarki
statyczne lub wibracyjne.

1.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposOb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

1.4. MATERIALY ]
1.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA tAMANEGO

Nalezy stosowac ttuczen - kamien tamany klasy |, odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN
13242+A1:2010.

Kruszywo przeznaczone do wbudowania musi byé zaakceptowany przez pracownika
Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie Lodzki.

Sktadowanie ttucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu. Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzgcych zadnej
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GRUNTOWYCH PO WYKOPACH POD
WODOCIAG
2.1. WSTEP

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu Il = 0,98.
Grunt rodzimy nalezy zastgpi¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz
20mm.
Dla drég gruntowych wykonywane beda:
- piaskowa warstwa odsaczajgca o grubosci 10 cm lub nadajacy sie na podbudowe grunt
rodzimy;
- warstwa z ttucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15 cm.

2.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé koparko-tadowarki
oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzet powinien byé stosowny do
szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostepnych profilowanie i zageszczenie koryta
nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy stosowaé sprzet
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zageszczania koryta oraz zageszczarki statyczne
lub wibracyjne.
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2.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

2.4. MATERIALY
2.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA tAMANEGO

Nalezy stosowac ttuczen - kamien tamany klasy I, odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN
13242.

Sktadowanie ttucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrodet niebudzgcych zadnej watpliwosci lub dobrze
zbadanych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie nalezy
profilowaé podtoze do spadkéw poprzecznych i podtuznych dostosowanych do spadkéw na istniejgcej
drodze.

Zageszczanie podioza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos$¢ te nalezy
wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem, zachowujgc optymalng wilgotnosé
zageszczanego gruntu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zageszczenia podioza zgodnie z
wielkoscig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych
powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
koryta.

2.5.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byta réwna 15cm.

Spadki poprzeczne i podiuzne nalezy dostosowa¢ do istniejgcej nawierzchni. Zageszczenie
podbudowy nalezy przeprowadzié polewajac tluczen woda w ilosci 0,1m*® wody na 1m® tucznia.
Zageszczanie powinno by¢ prowadzone do momentu osiggniecia wymaganej wartosci ugiecia
sprezystego < 1,3.

2.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.6. ST-03
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatow z obowigzujgcymi normami i $wiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
protokoty badan czesdciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

PN-65/C-96170 Przetwory drogowe. Asfalty drogowe.

PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-87-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-00/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8934-01 Drogi samochodowe Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/9831-04 Drogi samochodowe Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne

i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntéw na

scinanie z zadang ptaszczyzng $cinania -- Ogélne wymagania techniczne

PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na scinanie

przyrzadami z zadang ptaszczyzng Scinania

PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci wiasciwej szkieletu

gruntowego metodg prézniowa

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno - mechanicznych.

Inne materiaty
- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszynowych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia state.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz.
U.z 2020r. poz. 471)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124)

Projektant
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