
 

             
FIRMA BUDOWLANA BIO-SYSTEM 

mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI 
97-300 PIOTRKÓW TRYB.  UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1 

 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1, 97–300 PIOTRKÓW  TRYB.: 
       TEL. 518 423 504                e-mail: biuro@bio-system.pl 

NIP 771 115 45 11                         REGON 590422149 
 

KONCEPCJE ◊ PROJEKTY ◊ OCENY ODDZIAŁYWANIA ◊ OPINIE RZECZOZNAWCÓW 
Z ZAKRESU INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

INWESTOR: 
 

GMINA  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2, 95 - 070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

TEMAT: 
 
 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W 
MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW 
ŁÓDZKI  

NAZWA  
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I ODEJŚCIAMI DO DZIAŁEK   

BRANŻA: SANITARNA 
KAT. OBIEKTU 
BUDOWLANEGO XXVI  

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEDN. EWID. 102004_5, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI - obszar wiejski, powiat zgierski, działki nr ewid.: 
 
OBRĘB 0017 NAKIELNICA: 1, 5/2, 31, 32, 84, 86, 87, 307  
 
OBRĘB 0013 KAROLEW: 2/2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 30/1, 35/11, 36, 
37, 39, 40, 41/5, 42, 49, 50/2, 51, 52/2, 53, 54, 63/1, 63/2, 65, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 75/15, 77/1, 
77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/8, 77/10, 83/2, 89/4, 89/6, 89/7, 89/9, 91, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 190/1, 190/2, 190/3, 
190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 191/1 
 

 
OPRACOWAŁ: 
 

pełniona funkcja 
projektowa/zakres 

imię i nazwisko/nr uprawnień/specjalność data/podpis i pieczęć 

PROJEKTANT/ 
BRANŻA 
SANITARNA: 
 
 

mgr inż.  Artur Kozłowski 
24/02/WŁ 

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH 

 

 

EGZEMPLARZ: 2 

 

 
 

KWIECIEŃ 2022 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 2 -

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
DLA ZADANIA PN.   

 
 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 
WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI"   
 

 
 

KOD GŁÓWNY CPV 45000000-7 
 

KODY UZUPEŁNIAJĄCE CPV: 
45111200-0, 45231300-8, 45233141-9, 45233142-6 

 
 

 
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................. - 3 - 

ST – 01  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  I ROBOTY 
ZIEMNE ....................................................................................................................................................... - 15 - 

ST – 02  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW .......................................................... - 21 - 

ST – 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG ........................................................................... - 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 4 - 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w 
miejscowościach Karolew i Nakielnica z włączeniem do istniejącej sieci w działce nr ewid. 84 obr. 
Nakielnica na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. 

 
Zakres obejmuje wykonanie: 

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nakielnica, 

- budowę sieci wodociągowej, 

- budowę przyłączy zakończonych studniami wodomierzowymi na terenie posesji lub odejść 
do granicy działek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym, 

- budowę odejść sieci do granicy lub w działki drogowe, 

- zainstalowanie niezbędnej armatury żeliwnej - trójniki, zasuwy, hydranty, 

- odtworzenie nawierzchni. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

STWiOR będzie służyć do weryfikacji zgodności wykonywanych robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR 

Inwestycja obejmuje roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 
odejściami. 

Charakter obiektu przewiduje następujące roboty: 
Roboty ziemne 

− wykopy, przekopy, przewierty, 
− odwodnienie wykopów, 
− szalowanie wykopów, 
− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, 
− dowóz gruntów sypkich w celach technologicznych, 
− wywóz nadmiaru gruntu. 

Roboty instalacyjno - montażowe 
 
Projektowany wodociąg PE – HD ø160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, należy włączyć 

do istniejącego wodociągu ø160mm zlokalizowanego w działce nr ewid. 84 obr. Nakielnica  poprzez 
montaż na istniejącym przewodzie trójnika żeliwnego kołnierzowego T 150/150mm, za którym należy 
zamontować zasuwę klinową kołnierzową ø150 PN16 z miękkim uszczelnieniem klina. W drogach o 
numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i 190/1, 190/8, projektuje się wodociąg o średnicy  ø110 mm. 

 

Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne: 
 

− całkowita długość sieci:    L = 2877 mb;  
− całkowita długość przyłączy:    L = 444 mb. 
 

Długości rurociągów z podziałem na średnice: 
 

 PE - HD100 SDR11 PN16  DN160   L = 2564 m 
PE - HD100 SDR11 PN16  DN110   L = 313 m 
PE - HD100 SDR11 PN16  DN40   L = 444 m 
ŻELIWO SZARE - kształtki, hydranty DN80  L = 20 m 

 
Rury ciśnieniowe i kształtki (łuki, zaślepki) polietylenowe o połączeniach zgrzewanych doczołowo 

oraz węzły żeliwne łączone za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN16. 
  
Charakterystyka elementów żeliwnych: 

− trójnik żeliwny kołnierzowy równoprzelotowy T DN150/150 - 4 szt. 
− trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny T DN150/100  - 7 szt. 
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− trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny T DN150/80  - 9 szt. 
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN150 - 11 szt.  
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN100 - 7 szt.  
− redukcja kołnierzowa DN150/80    - 1 szt. 
− redukcja kołnierzowa DN100/80    - 2 szt. 
− kolano żeliwne DN80      - 4 szt. 
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN80  - 12 szt. 
− hydrant ppoż. nadziemny żeliwny PN16 DN 80   - 12 szt. 
− kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów  - 12 szt. 
− kołnierz ślepy DN100       - 1 szt. 
− kołnierz ślepy DN150       - 2 szt. 
− króćce żeliwne dwukołnierzowe FF  
− króćce żeliwne FW 
− łączniki kołnierzowo – rurowe 
− śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9 
− obudowa do zasuwy DN150, 
− obudowa do zasuwy DN100, 
− obudowa do zasuw DN80, 
− skrzynki do zasuw, 

 

PRZEWIERTY I PRZECISKI 
Przejście rurociągu pod drogą powiatową, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnętrznymi i 

gminnymi oraz pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne 
przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: 

 
rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o łącznej długości L = 113,6 m - 11 przewiertów 
rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o łącznej długości L = 42,8 m - 4 przewierty 
rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o łącznej długości L = 105,5 m - 13 przewiertów 
 

Roboty drogowe 

 Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) a także Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi 
podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i zgodnie z dokumentacją wykonawczą opracowaną 
przed ich rozpoczęciem. 

 Rozwiązania projektowe konstrukcji dróg i poboczy oraz ich szerokości uzgodniono z 
Zamawiającym na warunkach określonych przez władającego drogą. 

 
 Projektowany wodociąg przebiega w poboczu w/w drogi powiatowej z miejscowymi przejściami 
poprzecznie przechodzącymi pod pasem jezdnym drogi powiatowej.  
 Prace ziemne prowadzone w obrębie nawierzchni asfaltowej, pod zjazdami do posesji oraz pod 
drogami wewnętrznymi i gminnymi o nawierzchni utwardzonej należy wykonać przewiertami na 
głębokości poniżej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia 
urządzeń podziemnych, a wodociąg na tych fragmentach zostanie ułożony w rurze ochronnej. Pozostałe 
prace zostaną wykonane wykopem otwartym. Komory przewiertowe należy posadowić jak najdalej 
krawędzi jezdni.  

Właścicielami dróg występującym w niniejszym opracowaniu są:  

• SKARB PAŃSTWA i URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM: dz. 84 obr. 
Nakielnica - droga publiczna DG 120014E i dz. 65 obr. Karolew - droga wewnętrzna  

• POWIAT ZGIERSKI, ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO: dz. 30/1 obr. Karolew - droga 
powiatowa 5168 E 

•  URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM: dz. 75/15 i 77/10 obr. Karolew - droga 
wewnętrzna 
 

ZABRANIA SIĘ NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ. 
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1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich 
producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.:  

• rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy;  
• zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i 

poboru wody;  
• przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru;  
• wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych;  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich;  
- ochrony środowiska;  
- warunków bezpieczeństwa pracy;  
- ochrony przeciwpożarowej;  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową;  
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

 
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 
umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Koszty 
związane z wystąpieniem o zgodę na zamknięcie ulicy, opłaty związane z wyłączeniem części pasa 
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie 
robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę kontraktową. Wykonawcę 
obciążają również koszty związane z ewentualnym nieterminowym przywróceniem pasa drogowego do 
ruchu. 
 

1.4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWiOR 

Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i 
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i STWiOR. Dane określone w tych 
dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny oraz STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy powinien być zabezpieczony.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
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bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone zgodnie z 

Projektem Organizacji Ruchu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 
 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego, 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,  
− środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych 
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, jak również ochronę naturalnego ukształtowania terenu i 
zachowania stosunków wodnych. 

Należy zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego 
zakończenia inwestycji i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami 
budowlanymi. 

 

W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod następującymi warunkami:  

• roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczny 

korzeni,  

• w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą 

być zabezpieczone środkiem grzybobójczym,  

• w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 

zasypywać w jak najkrótszym czasie,  

• w przypadku gdy projektowania sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej niż 2,0 m od 

istniejących drzew, należy wykonywać wykop otwarty w odległości 2,0 m od osi drzewa, a pod 

systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową o długości L=4,0 m,  

• w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu 

wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-

zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami,  

• należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone będą wykopy.  

 
Odprowadzać ewentualne wody z odwodnienia wykopów, po podczyszczeniu w osadniku, na 

tereny zielone inwestora, bądź po wcześniejszym uzgodnieniu, do rowów przydrożnych nie powodując 
przy tym zakłóceń stosunków wodnych na terenie realizacji inwestycji i gruntów przyległych. 

Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przed możliwością wpadania do 
nich zwierząt, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie 
rzadziej niż co dwa dni należy kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić 
pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub 
podbieraków i wypuszczać poza obszar inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, 
przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
zasypaniem wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt). 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych należy zastosować się do poniższych wytycznych: 
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− stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegać zasady wyłączania silników 
maszyn w czasie przerw w pracy, 

− postój/tankowanie/ewentualna naprawa sprzętu technicznego ma odbywać się na szczelnym i 
utwardzonym podłożu, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed substancjami 
ropopochodnymi, 

− roboty budowlane należy organizować w taki sposób, aby zminimalizować liczbę osób narażonych 
na hałas o poziomie ponadnormatywnym, 

− prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, substancji chemicznych używać 
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywać je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych 
miejscach, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliwa, oleju czy innych substancji 
bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, 

− wyposażyć teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych, 
− zapewnić zaplecze sanitarne dla pracowników oraz kontenery na odpady, co pozwoli 

wyeliminować tym samym niekontrolowane zrzuty ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych. 
Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, w szczególności 

w najbliższym położeniu względem zabudowy mieszkaniowej. 
Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu 

inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów 
budowlanych. 

Zdjęte warstwy ziemi (humus), należy odłożyć do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac 
budowlanych. 
 

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.4.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, 
w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i 
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do 
środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady 
niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed 
dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. 

 
1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na instalacjach naniesionych na planie 
zagospodarowania terenu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi właściciela, oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonywaniu napraw. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót.  

 

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. 

 
1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Za bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych za całość odpowiedzialny jest przełożony 
kierujący tymi pracami - kierownik robót - budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) na podstawie dokumentacji projektowej. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. MATERIAŁY 
 

1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i STWiOR. Powinny mieć 
one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 
1.5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją  jakość oraz właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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1.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 

1.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR, 
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiOR.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, elementów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
STWiOR, normach i wytycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która zgodnie z art. 3 pkt. 
13 ustawy „Prawo budowlane” obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• operaty geodezyjne,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne.  

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.9.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 

1.9.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne 
krajowe. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to w takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo 
zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 

 
1.10. DOKUMENTY 

1.10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWiOR, 
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� uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Zamawiającego, 
� datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza) w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

1.10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z robotami. 

 
1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem 
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
jego życzenie. 

 

1.11. ODBIÓR ROBÓT 
1.11.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
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1.11.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu pracy. 

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.11.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

1.11.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie zgodnym z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego 
– w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3) ST wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

4) recepty i ustalenia technologiczne,  
5) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),  
6) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
7) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST ,  
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (paszporty),  
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji 

Projektowej i STWiOR, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór 
ostateczny. 

 

1.11.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
4. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 288, 1986) 

z późniejszymi zmianami, 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963), 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.). 
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1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC I DRÓG 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod sieć wodociągową. Projekt nie 
przewiduje rozebrania nawierzchni bitumicznych w drodze powiatowej. 

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 niniejszej specyfikacji trasa projektowanego wodociągu 
przebiega w działkach o przeznaczeniu drogowym. Projekt przewiduje konieczność rozbierania 
istniejących nawierzchni tłuczniowych. Szerokość pasa do rozbiórki powinna być nie większa niż 
szerokość wykopu pod wodociąg.  
 

1.2. SPRZĘT 

Do wykonania robót można stosować taki sprzęt jak: młoty pneumatyczne, spalinowe sprężarki 
powietrza, równiarki, spycharki, ładowarki. Roboty można również wykonywać ręcznie. 

 

1.3. TRANSPORT 

Materiały pochodzące z rozbiórki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione zostaną poza 
teren budowy, powinny one być wywożone równolegle do postępu robót rozbiórkowych. Do wywozu 
materiałów można używać dowolnych środków transportowych takich jak: ciągniki z przyczepami, 
samochody samowyładowcze lub skrzyniowe. Koszty składowania materiałów z rozbiórki oraz ich 
ewentualnej utylizacji powinny być wliczone w cenę kontraktową. 
 

1.4. WYKONANIE ROBÓT 

Przyjęto, że roboty rozbiórkowe nawierzchni wykonywane będą sprzętem mechanicznym.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić podbudowy i 

nawierzchni, które nie będą rozbierane. Materiały uzyskane z rozbiórki wywiezione zostaną poza plac 
budowy. 
 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 

 

2. WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE 
2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją wykopów dla potrzeb ułożenia rurociągów. 
 

2.2. SPRZĘT 

Do wykonania wykopu, który można wykonać mechanicznie, używana będzie koparka, koparko-
ładowarka o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny 
za wybrane przez siebie metody robót i sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 

2.3. TRANSPORT 

Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym o ładowności w zależności od kategorii 
drogi, po której będzie się odbywał wywóz urobku. Ilość środków transportu powinna być dostosowana 
do objętości gruntu, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Grunt powinien być przewieziony na miejsce składowania niezwłocznie po jego pozyskaniu. 
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2.4. WYKONANIE ROBÓT 
2.4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

Na całej długości wykop poniżej głębokości 1,10m będzie wykonywany jako wąskoprzestrzenny o 
ścianach pionowych i szerokości 0,9m. Ściany wykopów liniowych zabezpieczone będą skrzyniami 
szalunkowymi stalowymi systemowymi. 

 Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod nadzorem właściwych 
służb. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg urządzeń 
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót w pobliżu 
przebiegających obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te należy okresowo 
wyłączyć. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci 
bądź instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić 
właściwego użytkownika. 

 
2.4.2. WYZNACZENIE ROBÓT 

Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, osiach 
wszystkich studzienek i trójników. Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30-50m, jednak 
nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki świadki tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU 

Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie jedynie w pobliżu 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,0m od skrzyżowania w każdą stronę, wykop 
powinien być wykonywany ręcznie. Przyjęto, że nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód z 
wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej 20 cm, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa 
gruntu powinna mieć grubość 5 cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podsypki i robót 
montażowych. 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunty przed 
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm 

Do zejścia do wykopu należy używać drabiny ze szczeblami co 30 – 40cm. Drabina powinna być 
przymocowana do szalunków tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo jej poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

 

2.4.4. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU 

Ściany wykopu zabezpieczone będą w technologii szalunków stalowych skrzyniowych. 
Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 

− górne krawędzie segmentów przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15m 
ponad teren, 

− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim 
lub, gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

− stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracownika 
do wykopu, 
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− pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m, może 
odbywać się po zabezpieczeniu ścian segmentami przyściennymi, 

− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego, 
− w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować 

pomost, 
− schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 
 

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU 

Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie,  
a wykop wykonany ręcznie zasypany będzie ręcznie. W miejscach występowania gruntów spoistych 
charakteryzujących się niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzących podłoże dróg i ulic, 
grunt z wykopu należy usunąć i zastąpić gruntem sypkim z odpowiednim jego zagęszczeniem zgodnie z 
normami branżowymi.  

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze częściowym 
wykonanego wodociągu.  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Używany do zasypania grunt powinien być niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu. 
Wykop nad rurą, co najmniej 20cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego 

średnicy zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie 
większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do 
zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypkę należy układać 
warstwami, równomiernie po obu stronach rury, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 30cm, zagęszczając każdą warstwę. 
Każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 0.8 wartości 
wilgotności optymalnej zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest 
wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości grunt należy osuszyć. 

W obrębie pasa drogowego wykop zasypać gruntem sypkim mineralnym warstwami o miąższości 
30cm do wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami 
branżowymi w zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po 
dokonaniu zasypki wodociągu należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika 
zagęszczenia. 

Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Wilgotność gruntu należy 
utrzymywać na poziomie zbliżonym do optymalnej w granicach ±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących 
do 1.0m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy.   

Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi.  
Zagęszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno być kontrolowane i badane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do sprawdzania. Protokoły sprawdzeń powinny 
znaleźć się w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociągu należy na bieżąco kontrolować 
uzyskaną wartość wskaźnika zagęszczenia.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. 
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2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9. 
cz.I niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
� sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i 

projekt techniczny, STWiOR,  
� sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w niniejszej 

specyfikacji. 
Ze szczególną starannością należy sprawdzić jakość zastosowanych materiałów i dokładność 

wykonania umocnienia ścian wykopów. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantująca 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą 

BN-77/8931 02. 
 

2.4.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z STWiOR p. 1.11. ST-00 Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i 
projekt techniczny i STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań okazały się zgodne z wymaganiami. 
 
 
3. ODWODNIENIE WYKOPÓW – BRAK KONIECZNOŚCI ODWADNIANIA 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów dla potrzeb ułożenia wodociągu.  
Woda gruntowa wystąpiła na terenie objętym inwestycją w postaci wody zawieszonej na 

głębokości 1,8 metra poniżej powierzchni oraz w postaci wody zasadniczego poziomu wodonośnego, 
którego zwierciadło wystąpiło na głębokości od 1,8 do 5,0 metra poniżej terenu. 

Wobec powyższego nie widzi się potrzeby prowadzenia prac związanych z odwodnieniem 
wykopów celem ułożenia sieci wodociągowej, zatem nie ma zasadności przedstawiania w STWiOR 
technologii robót dla tego zakresu prac. 
 
 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy. 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis      
gruntów  

PN-88/B-04481   Grunty budowlane Badania próbek gruntu  
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/B-02480   Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-60/B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492   Grunty budowlane, Badanie własności fizycznych 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-88/B-04481   Grunty budowlane Badania próbek gruntu  
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/B-02480   Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-60/B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492   Grunty budowlane, Badanie własności fizycznych 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 
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PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -
- Część 1: Oznaczanie i opis  

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -
- Część 2: Zasady klasyfikowania  

 

Inne materiały 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 

1314 ze zm.).
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1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem sieci wodociągowej. 

 
1.2. SPRZĘT 

Montaż rur PE wykonywany będzie w technologii połączeń metodą zgrzewania elektrooporowego. 
Montaż całej armatury (hydranty zasuwy, trójniki, czwórniki) będzie odbywał się ręcznie. Armatura 
łączona będzie za pomocą kołnierzy żeliwnych i tulei kołnierzowych. Kształtki z PE – łuki i tuleje 
kołnierzowe będą zgrzewane doczołowo. Używany sprzęt powinien odpowiadać warunkom podanym w 
punkcie 1.6. ST-00. 
 

1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury wodociągowe muszą być transportowane w oryginalnych opakowaniach na samochodzie o 
odpowiedniej długości, powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Jeżeli długość 
rur jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1m. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Rozładunek rur może odbywać się ręcznie (pojedynczo) 
przy pomocy podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu. Przy rozładunku nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Rur nie wolno zrzucać i wlec. 

Armaturę żeliwną należy magazynować na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na stopce), w 
położeniu stabilnym z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Na czas transportu dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia do transportu 
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i możliwością powstania uszkodzeń 
mechanicznych powłoki. 

Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać 
szkodliwym oddziaływaniom pogodowym na powłokę - np. promieniowaniu UV, jej uszkodzeniom 
mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montażu. Zasuw, poddanych wpływom 
promieniowania słonecznego a niezabezpieczonych, nie należy przez dłuższy czas przechowywać 
na wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca się magazynować i transportować (w zależności od ich 
długości) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm. Obudowy należy na czas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Obudów 
wystawionych na wpływy promieniowania słonecznego a niezabezpieczonych, nie należy przez dłuższy 
czas (okres półrocza) przechowywać na wolnym powietrzu. 

Dowóz piasku odbywał się będzie samochodami samowyładowczymi, a elementów żelbetowych 
(pierścieni odciążających) studni samochodami skrzyniowymi. 

 
1.4. MATERIAŁY 

1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR 

Stosować należy piasek gruboziarnisty nie zawierający ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału. Piasek nie może być zmrożony. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wykazały 
występowanie na części terenu objętego inwestycją, gruntów niespoistych (sypkich) w stanie 
średniozagęszczonym, gruntów spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruntów 
nasypowych w postaci nasypów niebudowlanych, a w obrębie nawierzchni ulic nasypów budowlanych. 
Grunty sypkie oraz grunty spoiste są nośne i nadają się do posadowienia na nich fundamentów oraz 
ułożenia rurociągów. Piaski drobne i średnie występujące w gruncie przeznaczonym do wykopu pod 
kanalizację charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli mogą być zastosowane, jako 
zasypka wodociągu w obrębie dróg i ulic. Projektuje się częściowe wykorzystanie gruntu wydobytego do 
zasypania wykopów.  

 Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 

 

 

 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 23 -

1.4.2. RURY I KSZTAŁTKI  

 
Charakterystyka rur PE: 

− rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, 
− rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - 

aprobata techniczna IBDiM, 
− dostarczane przez producenta posiadającego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 

posiadaniem certyfikatu, 
− kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 

Rury ciśnieniowe i kształtki (łuki, zaślepki) polietylenowe o połączeniach zgrzewanych doczołowo.  
 

 

1.4.3. WYROBY ŻELIWNE 

Węzły żeliwne łączone za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN16; 
Na wodociągu zamontowane zostaną zasuwy, hydranty oraz kształtki żeliwne (trójniki, króćce 

dwukołnierzowe, itd.) łączone na kołnierze.  
Wykonanie i odbiór zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające. Wymagania ogólne oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemysłowa. Badania 
armatury. 

Wszystkie powierzchnie żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne muszą być zabezpieczone farbą 
epoksydową nakładaną elektrostatycznie. Farba powinna posiadać atest dopuszczający do kontaktu ze 
środkami spożywczymi. 

Grubość warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250µm. 
Przygotowanie powierzchni odlewów do nanoszenia powłoki epoksydowej zgodnie z 

dokumentacją techniczną i normą PN-EN ISO 12944-5: 2001. 
Zasuwy z miękkim uszczelnieniem mają gładki przelot w korpusie, trzpień 

niewznoszący, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu głowicowego. 
Prowadzenie trzpienia odbywa się przez tulejkę w szyjce pokrywy i korek uszczelniający. Uszczelnienie 
trzpienia zapewnia zespół uszczelniający korka oparty na systemie pierścieni uszczelniających o 
przekroju kołowym /O-ring/. 

Zamknięcie zasuwy stanowi klin żeliwny powleczony całkowicie gumą wyposażony w dodatkowo 
we wkładki ślizgowe. Trzpień może być napędzany ręcznie poprzez kółko lub dla zasuw umieszczonych 
pod ziemią, poprzez kaptur i obudowę do zasuw z użyciem klucza typu „T”.  

Kolano stanowi odlew żeliwny, podparte stopką z kołnierzem pozwalającym na podłączenie rury 
doprowadzającej przez przyłącze kołnierzowe z obu stron. Korpusy trójników stanowią żeliwne odlewy w 
kształcie litery T. Odejścia zakończone są kołnierzami pozwalającymi na podłączenie rury 
doprowadzającej przez przyłącze kołnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na 
pionowy, lub odwrotnie. 

Hydranty - trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. 
Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Kolumna hydrantu z 
rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na 
środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 
oraz PN-EN 14384 TYP C. 

Zewnętrzna i wewnętrzna część hydrantu - z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję. 
Nawiertki wodociągowe posiadają korpus i obejmę wykonane z żeliwa, służące do posadowienia 

na rurze. Korpus i obejma zaciśnięta śrubami, opasują rurę poprzez wykładzinę gumową, będącą 
jednocześnie uszczelką rury. W dolnej części korpusu znajduje się pierścień mosiężny, stanowiący 
gniazdo zaworu. Grzyb z uszczelką gumową na zakończeniu łącznika domyka gniazdo. Łącznik 
zespolony jest z wiertłem rurowym, służącym do wykonania otworu pozwalającego na czerpanie medium 
z rurociągu. Trzpień nawiertki posiada kwadratowe stożkowe zakończenie, uszczelniony jest za pomocą 
uszczelek typu O-ring, osadzonych na wkrętce, która umieszczona jest na górnej części głowicy. 
Wykonując ruch obrotowy trzpieniem, podzespół łącznika gwintowanego z uszczelką dociskową i 
nożem, przesuwa się w kierunku rury rurociągu głównego. W czasie pierwszej operacji zamykania 
nawiertki jej wiertło rurowe wycina otwór w rurociągu. Wycięty krążek pozostaje wewnątrz wiertła. Jest 
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on tam zatrzymywany przez odpowiednie nacięcia. Dalsze obracanie trzpienia prowadzi do zamknięcia 
gniazda zaworu (odcięcie przepływu). Podłączenie do rurociągu za pomocą nawiertki można wykonać 
pod ciśnieniem w rurociągu bez odcinania przepływu. 

 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. WYKONANIE PODŁOŻA POD RURY (PODSYPKI) 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu ułożenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu 
występowania swobodnej wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, możliwe jest posadowienie 
bezpośrednie lub grunt podłoża należy wymienić zgodnie z poniższą tabelą: 
 

GRUBOŚĆ PODSYPKI PIASKOWEJ 

RODZAJ PODŁOŻA Poziom wody gruntowej poniżej poziomu ułożenia 
przewodu 

do 1m 1 – 2m powyżej 2m 

I Grunty niewysadzinowe 

1. � rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm 

2. � żwiry i pospółki (z ziarnami powyżej 20mm) 
� żużle nierozpadowe 

10cm 10cm 10cm 

3. � żwiry i pospółki (z ziarnami do 20mm) 
� piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste 

bezpośrednio na gruncie, bez podsypki 

II Grunty wątpliwe 

4. � piaski pylaste 10cm bezpośrednio bezpośrednio 

5. � zwietrzeliny i rumosze gliniaste, żwiry i 
pospółki gliniaste (z ziarnami powyżej 20mm) 

20cm 20cm 10cm 

6. � żwiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 20mm)20cm 20cm 10cm 

III Grunty wysadzinowe 

7. � gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste 
zwięzłe 

� iły, iły piaszczyste, iły pylaste 

30cm 20cm 20cm 

8. � piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły 
� gliny, gliny piaszczyste i pylaste 
� iły warwowe 

30cm 30cm 20cm 

 
Podsypkę piaskową stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste 

mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody 
gruntowej stabilizującym się co najmniej 2.0m poniżej dna rury. Podsypka piaskowa powinna być 
zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 85% zmodyfikowanej 
próby Proctor'a, a w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, wskaźnik zagęszczenia Is nie może być 
mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz 
kategorii ruchu. Grubość warstw i procedury zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej 
grubości i posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ±2%. Warstwa podsypki o grubości 10cm układana bezpośrednio pod 
przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na 
elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas 
zagęszczania zasypki wokół rury. 

Naturalne podłoże gruntowe oraz zagęszczona podsypka powinny spełniać wymagania w 
zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 

 

1.5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową. Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie, niedopuszczalne jest ich 
wrzucanie do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2 cm, a 
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różnice rzędnych nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać 1 cm. 
Rury PE - HD należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Połączenia rur należy dokonać za 

pomocą zgrzewania doczołowego.  
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku 

z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym połączeniu po 
dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni.  

Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa 
siła docisku, czas docisku, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie 
doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest 
stosowane na ogół dla średnic od 90mm. Jeżeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczołowego w 
temperaturze poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły lub silnego wiatru to należy stosować namioty 
osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być 
zamknięte. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

 
1.5.3. MONTAŻ ARMATURY ŻELIWNEJ 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej armatury z zamówieniem oraz z jej 
przeznaczeniem. Armaturę należy montować zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed 
przystąpieniem do montażu zasuwy należy sprawdzić: 

- czy zasuwa jest w pozycji „otwarta” - jeśli nie, to należy ją otworzyć, 
- czystość wnętrza zasuwy, 
- stan powłoki ochronnej i w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzeń powłoki, użyć do 

ich usunięcia zestawu naprawczego lub farby renowacyjnej. 
W trakcie montażu zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości zasuwy i rurociągu 

oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i rurociągu, niezachowanie w/w warunków może prowadzić do 
powstania trudnych do przewidzenia wartości naprężeń montażowych. Zasuwa nie powinna również 
przenosić obciążeń pochodzących od ciężaru rurociągów. 

Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące spowodować 
uszkodzenia powłoki. 

Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione mogą być zabudowane w rurociągach podziemnych, 
kierunek przepływu jest dowolny.  

 Zabrania się montażu zasuw trzpieniem skierowanym w dół. Podczas montażu należy zwrócić 
uwagę, by wykonywana instalacja nie narażała produktu na naprężenia zginające, ściskające i 
rozciągające oraz na zachowanie współosiowości, należy uwzględnić kompensacje rurociągu od 
temperatury i ciśnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do montażu 
na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów zasuwy mogą spowodować utratę 
jej szczelności. 

 Posadowienie zasuwy wykonać na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy 
zaworu w celu uniknięcia przenoszenia obciążenia na rurociąg. Do połączeń kołnierzowych stosować 
odpowiednie kołnierze, uszczelki i śruby.  Zwrócić uwagę na prawidłowe owiercenie łączonych kołnierzy. 
Dokręcanie śrub kołnierzy należy wykonać krzyżowo, aby zapewnić właściwy docisk uszczelki. 
Usytuowanie zasuwy należy tak wykonać, aby nie była narażona na zamarznięcie przepływającego w 
niej medium. Zasuwy powinny być wyposażone w stosowne sterowanie, np. kółko, obudowa sztywna lub 
teleskopowa, napęd elektryczny, kolumienka. Przy montażu obudowy należy wyposażyć zestaw w 
skrzynkę uliczną podpartą płytą podkładową. Przy zastosowaniu przedłużeń trzpienia zwróć uwagę, aby 
ich ciężar nie przenosił się na trzpień zasuwy. Aby temu zapobiec należy stosować stabilizatory 
odciążające montowane do ścian komór. Po zakończeniu instalacji wykonać test ciśnieniowy, 
maksymalnie 1,5 x ciśnienie nominalne. 

 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N i trójniki przystosowane są do montażu na rurze 
przewodowej rurociągu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek międzykołnierzowych. Przed 
montażem kolana zaleca się nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego wazeliną techniczną, która 
zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu elementów gumowych. W 
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przygotowany odcinek rurociągu należy wstawić kolano lub trójnik, połączyć jeden z jego kołnierzy z rurą 
przewodową a drugi kołnierz do przyłącza rury pionowej. Z użyciem uszczelki międzykołnierzowej 
połączyć kołnierze śrubami. Oba końce rur powinny być wycentrowane. Po montażu zaleca się 
sprawdzić i upewnić się o prawidłowym zamontowaniu trójnika, kolana. Kolana, trójniki dostarczone 
przez producenta są gotowe do montażu na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem 
elementów uszczelnienia mogą spowodować utratę szczelności. 

 Nawiertki żeliwne przystosowane są do montażu na rurze przewodowej rurociągu, bez potrzeby 
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montażem nawiertki zaleca się nawilżenie powierzchni 
układu uszczelniającego wazeliną techniczną. Zabieg ten wyeliminuje możliwość przywarcia i 
uszkodzenia elementów gumowych podczas demontażu. Po założeniu korpusu nawiertki i obejmy na 
rurociąg, należy je wycentrować a następnie równomiernie dociskać śruby montażowe. Po montażu 
zaleca się sprawdzić, i upewnić o prawidłowym jej zamontowaniu. Następnie można przystąpić do 
wykonania odwiertu rury przewodowej, wykonując ruch obrotowy trzpieniem nawiertki. Po zmontowaniu 
na rurociąg, nawiertka stanowi z nim integralną część, i nie wymaga stosowania dodatkowych podpór 
(bloków oporowych). Nawiertka zmontowana przez producenta jest gotowa do montażu na instalacji. 
Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów uszczelnienia mogą spowodować utratę jej 
szczelności. 

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych. 

Szczelność przewodu ciśnieniowego powinna gwarantować utrzymanie ciśnienie próbnego przez 
okres 30min., podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. 

 
1.5.4. ZASYPKA PRZEWODÓW  

W pasie drogowym zasypkę rurociągów na całej wysokości należy wykonać piaskiem 
gruboziarnistym. Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu stronach rury. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem zgodnie z normą. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż wymagany ze względu na kategorię drogi. W 
czasie zagęszczania wilgotność piasku powinna być zbliżona do optymalnej. Zasypkę należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji. 

Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy 
nad wierzchem przewodu osiągnie, co najmniej 30cm. Całkowita grubość warstwy bezpośrednio nad 
przewodem przed przystąpieniem do zagęszczania zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu . 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. ST-00 
niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, 
protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację geodezyjną. 
 

1.6.2. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE PODŁOŻA 

Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar, a 
w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z dokładnością do 1 cm. 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od 
siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie pionem na 
podłoże osi rurociągów wyznaczonej na ławach celowniczych i wykonanie pomiaru odchyłek krawędzi 
podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1cm w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław celowniczych. W 
przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną z 
dokładnością do 1cm w odległościach, co najmniej 30 m. 
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1.6.3. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE RUROCIĄGÓW 

Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur, normą PN-92/B-10735 oraz 
według wymagań Inwestora. 

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale 
przedstawicieli Wydziału Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim oraz 
Inspektora Nadzoru. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”   

PGKiM Sp. z o.o. dokonuje odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie. 
Odbiór wykonanej sieci wodociągowej w pasie drogowym musi odbyć się przy udziale 

przedstawiciela Zarządcy drogi. 
Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana 

armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji. 
 

Przy odbiorze wodociągu należy przeprowadzać następujące rodzaje badań: 
 
a) Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzać przez oględziny. Przewód 

powinien być ułożony na podłożu (zgodnie z projektem) i przylegać do niego na całej długości oraz na co 
najmniej 1/4 długości obwodu 

b) Badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu 
Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się przez 

wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar wielkości odchyłek tej osi 
od odrzutowanej pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na ławach celowniczych. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i 
niwelatora z dokładnością do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu. 

c) Badanie połączeń rur 
Badanie połączeń rurociągów przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 

szczelności. 
d) Próba szczelności sieci wodociągowej 
Badania szczelności obejmują badania podczas odbioru technicznego odcinków oraz badania 

podczas odbioru technicznego całego przewodu. 
Badania szczelności odcinka przewodu należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód 

nie był nasłoneczniony i aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu nie była niższa od 1°C. 
Długość badanego odcinka nie powinna być większa niż 300m w odniesieniu do przewodów z rur 

żeliwnych bez względu na sposób wykonywania wykopów i w odniesieniu do przewodów z innych 
materiałów, gdy są ułożone w wykopach o ścianach umocnionych. 

Badany odcinek przewodu powinien być wewnątrz czysty. W czasie badania powinien być 
zapewniony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie 
odgałęzienia od hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny być szczelnie 
zamknięte za pomocą zaślepek z uszczelnieniem. Przed próbami szczelności na badanym odcinku 
przewodu, nie instaluje się hydrantów i innej armatury, z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania 
powinny być całkowicie otwarte. 

Wykopy zasypuje się ziemią do wysokości połowy średnicy rury i dobrze ubija ziemię. 
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu niżej omówionych czynności. 

Na wyżej ułożonych odcinkach przewodów oraz we wszystkich miejscach, w których może się 
gromadzić powietrze, umieszcza się rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza. Na 
rurce odpowietrzającej montuje się trójniki z manometrem oraz zawór przelotowy z kurkiem spustowym 
przed manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy rozpocząć od niżej położonego końca i 
przeprowadzać je powoli, aby umożliwić odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu się wody w rurkach 
odpowietrzających zamyka się na nich zawory, przyłącza do niżej położonego końca odcinka przewodu 
pompę hydrauliczną i podtrzymuje za jej pomocą ciśnienie wewnętrzne określone dla każdego rodzaju 
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rur w DTR bądź w instrukcji montażu. 
Przy próbie hydraulicznej powinien być zamontowany manometr w sposób umożliwiający 

dołączenie manometru kontrolnego. Pożądane jest zamontowanie drugiego manometru w najwyższym 
punkcie przewodu. 

Niezależnie od średnicy i materiału oraz stosowanych złączy należy przyjąć w badaniach 
szczelności odcinka ciśnienie próbne o 50% większe od największego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Wysokość przyjętego ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej. Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie 
do wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór na rurce odpowietrzającej w najwyższym 
punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na manometrze należy zamknąć 
zawór, podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości próbnego i ponownie otworzyć zawór na rurce 
odpowietrzającej. Po stwierdzeniu wypływu i spadku ciśnienia na manometrze należy w odstępach 5-
minutowych podnosić ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po 
czym należy wyłączyć pompę, zamykając zawór na dopływie wody. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 
30min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując 
jednocześnie przewód i złącza. Jeżeli warunki te są spełnione to sprawdzany przewód można uznać 
za szczelny. 

Badania szczelności całego przewodu wodociągowego wykonuje się, gdy przewód jest całkowicie 
ukończony, zaizolowany i zasypany, a poszczególne odcinki przewodu przeszły próbę szczelności z 
wynikiem pozytywnym. 

Podczas badania, zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny być całkowicie otwarte. 
Na trasie wodociągu w wypukłych załamaniach przewodu, należy otworzyć hydrant w celu 
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu wodą. 

Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z możliwie najmniejszą prędkością 
przepływu, wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę. Po stwierdzeniu 
pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki 
powietrza należy hydranty kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody bez powietrza w 
punkcie końcowym należy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Ciśnienie 
próbne należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymywać je na tej 
wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i 
innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  

Wyniki badań można uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania techniczne zostały 
spełnione. W razie stwierdzenia w czasie próby spadku ciśnienia należy ustalić jego przyczynę. Złącza, 
w których zaobserwowano występowanie kropel wody, należy ponownie uszczelnić, rury zaś – zależnie 
od materiału – zaspawać lub wymienić. 

UWAGA: Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
e) Płukanie i dezynfekcja 
Wodociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przewody po dokładnym ich przepłukaniu czystą woda należy także poddać dezynfekcji, szczególnie po 
stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym 
warunkom wody do picia.  

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (ze zmieszania gazowego chloru z 
wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu, 
zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową, jak 
poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna 
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a 
w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z właściwym Zakładem Wodociągowym przejmującym 
wykonany odcinek do eksploatacji. 
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1.6.4. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODÓW 

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania i jej grubości oraz 
stopnia zagęszczenia. 

 
1.6.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być ujęte w 
formie protokołu szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek 
z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione należy uznać daną fazę robót za niezgodną 
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało 
spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
 
1.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-EN 1979   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
PN-EN 545:2010  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. – Wymagania i metody badań 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12201-2+A1: 2013-12   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
 i sanitarnej -- Polietylen (PE) – - Część 2: Rury 
PN-60/B-11104   Materiały kamienne -- Brukowiec 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne  
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne  
 

Inne materiały 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)  
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1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD WODOCIĄG W PASIE DROGOWYM 
1.1. WSTĘP 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) a także Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi 
podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i zgodnie z dokumentacją wykonawczą opracowaną 
przed ich rozpoczęciem. 

 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia należy zakupić na koszt Wykonawcy 
nowe elementy. 

Elementy z rozbiórki powinny być odpowiednio składowane, aby nie spowodować ich uszkodzenia 
do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce składowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi należy dokonać oceny gruntów. Jeżeli stwierdzi się 
zaleganie w podłożu gruntów nie nadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź 
stabilizować. Zasypkę dalszej części wykopu można wykonywać mechanicznie, warstwami odpowiednio 
zagęszczanymi co 30cm, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia   Is = 1,0 dla jezdni.  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z decyzją zarządcy i dokumentacją 
projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny. 

Odtworzenie nawierzchni dróg należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów. Rzędne należy 
skorygować jedynie w miejscach, które nie spełniają wymogów i standardów. 

Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak 
wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a spadek poprzeczny 
będzie skierowany w stronę rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być 
zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.  

Odtworzenie drogi będzie odbywało się na odcinku jezdni na całej długości planowanych robót i 
szerokości min. 0,5 m od krawędzi wykopu. 

Odtworzenie dróg obejmuje niezbędny zakres prac do wykonania po robotach montażowych 
projektowanych sieci, konieczny do przywrócenia nawierzchni dróg do stanu poprzednio istniejącego i 
zapewnienia ich przejezdności. Odtworzenie dróg musi uwzględnić między innymi przewidywane 
obciążenia ruchem drogowym, sprzętem, samochodami itp. wynikające z charakteru i rodzaju dróg.  

 
DROGA POWIATOWA 
Z uwagi na posiadaną gwarancję udzieloną po wykonanych pracach na drodze powiatowej, roboty 

ziemne należy prowadzić również zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i 
Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. uzyskanymi pismem z dn. 22.11.2021r. 

Technologie prac należy dobrać w sposób ograniczający do minimum ingerencję w istniejącą 
infrastrukturę drogową znajdującą się w pasie drogowym drogi powiatowej.  

Zabrania się rozbiórki warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni. W związku z 
powyższym wszystkie przejścia poprzeczne przez jezdnię należy zaprojektować w technologii jak 
najmniej inwazyjnej dla istniejącej drogi, z zachowaniem trwałości konstrukcji jezdni tj. metodą 
bezwykopową (przeciskiem) na głębokości poniżej podbudowy z zachowaniem wszelkich warunków 
bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych.  

Dopuszcza się rozbiórkę jakiegokolwiek innego elementu drogi pod warunkiem jego odtworzenia 
w technologii, jakości materiałów nie gorszych niż te obecnie zrealizowane. 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót przywrócić do stanu pierwotnego. W 
miejscu prowadzonych wykopów grunt należy zagęścić do właściwego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowych sieci należy odtworzyć przy użyciu 
materiałów o parametrach tożsamych do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić. W przypadku 
stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na 
piasek, bądź stabilizować. Całość zajmowanego terenu uporządkować.  

Zieleniec obsiać trawą i wygrabić. 
DROGI GMINNE 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robót ziemnych należy przywrócić do stanu 
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pierwotnego, obowiązuje wymiana gruntów dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is= 0,98 oraz 
nawiezienia 15 cm warstwy kruszywa drogowego o frakcji od 0+31 mm w śladzie przekopu wraz z jego 
uwałowaniem.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych 
robót, przywrócenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do bezwzględnego przestrzegania 
warunków określonych w umowie na zajęcie pasa drogi gminnej określonych w umowie na zajęcie pasa 
drogi gminnej. 

 
1.2. SPRZĘT 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować koparko-ładowarki 
oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzęt powinien być dostosowany 
do szerokości wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta 
należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i warstwy z tłucznia kamiennego należy stosować sprzęt 
mechaniczny taki sam, jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz zagęszczarki 
statyczne lub wibracyjne. 

 
1.3. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  

  

1.4. MATERIAŁY 
1.4.1. PODBUDOWA I WARSTWA GÓRNA DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Należy stosować tłuczeń - kamień łamany klasy I, odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 
13242+A1:2010.  

Kruszywo przeznaczone do wbudowania musi być zaakceptowany przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki. 

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, 
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej 
wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

 

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH PO WYKOPACH POD 
WODOCIĄG  

2.1. WSTĘP 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robót ziemnych należy przywrócić do stanu 
pierwotnego z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu Is = 0,98.  

Grunt rodzimy należy zastąpić gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 
20mm. 

Dla dróg gruntowych wykonywane będą: 
- piaskowa warstwa odsączająca o grubości 10 cm lub nadający się na podbudowę grunt 

rodzimy; 
- warstwa z tłucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15 cm. 

 

2.2. SPRZĘT 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować koparko-ładowarki 
oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzęt powinien być stosowny do 
szerokości wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta 
należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować sprzęt 
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz zagęszczarki statyczne 
lub wibracyjne. 
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2.3. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  

  

2.4. MATERIAŁY 

2.4.1. PODBUDOWA I WARSTWA GÓRNA DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Należy stosować tłuczeń - kamień łamany klasy I, odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 
13242.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, 
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. 

 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie należy 
profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych dostosowanych do spadków na istniejącej 
drodze.  

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy 
wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem, zachowując optymalną wilgotność 
zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podłoża zgodnie z 
wielkością wskaźnika zagęszczenia dla rangi drogi. Układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
koryta. 
 

2.5.2. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa 15cm. 

Spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do istniejącej nawierzchni. Zagęszczenie 
podbudowy należy przeprowadzić polewając tłuczeń wodą w ilości 0,1m3 wody na 1m3 tłucznia. 
Zagęszczanie powinno być prowadzone do momentu osiągnięcia wymaganej wartości ugięcia 
sprężystego < 1,3. 
 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.6. ST-03 
niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, 
protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację geodezyjną. 

 

 

3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy. 
PN-83/C-04523  Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-65/C-96170  Przetwory drogowe. Asfalty drogowe. 
PN-74/C-96173  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-87-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni  
                                           bitumicznych. 
PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-00/S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
BN-88/6731-08  Cement Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8934-01  Drogi samochodowe Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/9831-04  Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-65/9226-01  Kołki faszynowe 
PN-87/S-02201                Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podział, nazwy, określenia  
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-81/B-03020        Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne 
i projektowanie  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
PN-89/B-04482              Grunty -- Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na 
ścinanie z zadaną płaszczyzną ścinania -- Ogólne wymagania techniczne  
PN-89/B-04483  Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie 
przyrządami z zadaną płaszczyzną ścinania  
PN-55/B-04492  Grunty budowlane -- Badania właściwości fizycznych -- Oznaczanie wskaźnika 
                                       wodoprzepuszczalności  
PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gęstości właściwej szkieletu 
gruntowego metodą próżniową  
ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet 
PN-84/B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 
fizyczno - mechanicznych.  
 

Inne materiały 
− Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym  
− Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
− Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999 
− WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszynowych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

− Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia stałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiWT Warszawa, 1995 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. 
U.z 2020r. poz. 471) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 
− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.0.124) 
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w 
miejscowościach Karolew i Nakielnica z włączeniem do istniejącej sieci w działce nr ewid. 84 obr. 
Nakielnica na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. 

 
Zakres obejmuje wykonanie: 

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nakielnica, 

- budowę sieci wodociągowej, 

- budowę przyłączy zakończonych studniami wodomierzowymi na terenie posesji lub odejść 
do granicy działek prywatnych z nieuregulowanym stanem prawnym, 

- budowę odejść sieci do granicy lub w działki drogowe, 

- zainstalowanie niezbędnej armatury żeliwnej - trójniki, zasuwy, hydranty, 

- odtworzenie nawierzchni. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

STWiOR będzie służyć do weryfikacji zgodności wykonywanych robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR 

Inwestycja obejmuje roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 
odejściami. 

Charakter obiektu przewiduje następujące roboty: 
Roboty ziemne 

− wykopy, przekopy, przewierty, 
− odwodnienie wykopów, 
− szalowanie wykopów, 
− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki, 
− dowóz gruntów sypkich w celach technologicznych, 
− wywóz nadmiaru gruntu. 

Roboty instalacyjno - montażowe 
 
Projektowany wodociąg PE – HD ø160 mm, zgodnie z warunkami technicznymi, należy włączyć 

do istniejącego wodociągu ø160mm zlokalizowanego w działce nr ewid. 84 obr. Nakielnica  poprzez 
montaż na istniejącym przewodzie trójnika żeliwnego kołnierzowego T 150/150mm, za którym należy 
zamontować zasuwę klinową kołnierzową ø150 PN16 z miękkim uszczelnieniem klina. W drogach o 
numerach ewid. 89/6, 89/7, 89/9 i 190/1, 190/8, projektuje się wodociąg o średnicy  ø110 mm. 

 

Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne: 
 

− całkowita długość sieci:    L = 2877 mb;  
− całkowita długość przyłączy:    L = 444 mb. 
 

Długości rurociągów z podziałem na średnice: 
 

 PE - HD100 SDR11 PN16  DN160   L = 2564 m 
PE - HD100 SDR11 PN16  DN110   L = 313 m 
PE - HD100 SDR11 PN16  DN40   L = 444 m 
ŻELIWO SZARE - kształtki, hydranty DN80  L = 20 m 

 
Rury ciśnieniowe i kształtki (łuki, zaślepki) polietylenowe o połączeniach zgrzewanych doczołowo 

oraz węzły żeliwne łączone za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN16. 
  
Charakterystyka elementów żeliwnych: 

− trójnik żeliwny kołnierzowy równoprzelotowy T DN150/150 - 4 szt. 
− trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny T DN150/100  - 7 szt. 
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− trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny T DN150/80  - 9 szt. 
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN150 - 11 szt.  
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN100 - 7 szt.  
− redukcja kołnierzowa DN150/80    - 1 szt. 
− redukcja kołnierzowa DN100/80    - 2 szt. 
− kolano żeliwne DN80      - 4 szt. 
− zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN80  - 12 szt. 
− hydrant ppoż. nadziemny żeliwny PN16 DN 80   - 12 szt. 
− kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów  - 12 szt. 
− kołnierz ślepy DN100       - 1 szt. 
− kołnierz ślepy DN150       - 2 szt. 
− króćce żeliwne dwukołnierzowe FF  
− króćce żeliwne FW 
− łączniki kołnierzowo – rurowe 
− śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9 
− obudowa do zasuwy DN150, 
− obudowa do zasuwy DN100, 
− obudowa do zasuw DN80, 
− skrzynki do zasuw, 

 

PRZEWIERTY I PRZECISKI 
Przejście rurociągu pod drogą powiatową, pod zjazdami do posesji, pod drogami wewnętrznymi i 

gminnymi oraz pod rowem zaprojektowano w technologii przewiertu. Zaprojektowano rury ochronne 
przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: 

 
rura stalowa 100,0 x 6,5 mm o łącznej długości L = 113,6 m - 11 przewiertów 
rura stalowa 159,0 x 4,0 mm o łącznej długości L = 42,8 m - 4 przewierty 
rura stalowa 219,0 x 3,6 mm o łącznej długości L = 105,5 m - 13 przewiertów 
 

Roboty drogowe 

 Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) a także Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi 
podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i zgodnie z dokumentacją wykonawczą opracowaną 
przed ich rozpoczęciem. 

 Rozwiązania projektowe konstrukcji dróg i poboczy oraz ich szerokości uzgodniono z 
Zamawiającym na warunkach określonych przez władającego drogą. 

 
 Projektowany wodociąg przebiega w poboczu w/w drogi powiatowej z miejscowymi przejściami 
poprzecznie przechodzącymi pod pasem jezdnym drogi powiatowej.  
 Prace ziemne prowadzone w obrębie nawierzchni asfaltowej, pod zjazdami do posesji oraz pod 
drogami wewnętrznymi i gminnymi o nawierzchni utwardzonej należy wykonać przewiertami na 
głębokości poniżej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia 
urządzeń podziemnych, a wodociąg na tych fragmentach zostanie ułożony w rurze ochronnej. Pozostałe 
prace zostaną wykonane wykopem otwartym. Komory przewiertowe należy posadowić jak najdalej 
krawędzi jezdni.  

Właścicielami dróg występującym w niniejszym opracowaniu są:  

• SKARB PAŃSTWA i URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM: dz. 84 obr. 
Nakielnica - droga publiczna DG 120014E i dz. 65 obr. Karolew - droga wewnętrzna  

• POWIAT ZGIERSKI, ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO: dz. 30/1 obr. Karolew - droga 
powiatowa 5168 E 

•  URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM: dz. 75/15 i 77/10 obr. Karolew - droga 
wewnętrzna 
 

ZABRANIA SIĘ NARUSZENIA KONSTRUKCJI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ. 
 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 6 - 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich 
producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.:  

• rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy;  
• zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i 

poboru wody;  
• przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru;  
• wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych;  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich;  
- ochrony środowiska;  
- warunków bezpieczeństwa pracy;  
- ochrony przeciwpożarowej;  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową;  
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

 
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 
umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Koszty 
związane z wystąpieniem o zgodę na zamknięcie ulicy, opłaty związane z wyłączeniem części pasa 
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie 
robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę kontraktową. Wykonawcę 
obciążają również koszty związane z ewentualnym nieterminowym przywróceniem pasa drogowego do 
ruchu. 
 

1.4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWiOR 

Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i 
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i STWiOR. Dane określone w tych 
dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny oraz STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy powinien być zabezpieczony.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
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bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone zgodnie z 

Projektem Organizacji Ruchu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. 
 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego, 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,  
− środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych 
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, jak również ochronę naturalnego ukształtowania terenu i 
zachowania stosunków wodnych. 

Należy zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego 
zakończenia inwestycji i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami 
budowlanymi. 

 

W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod następującymi warunkami:  

• roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczny 

korzeni,  

• w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą 

być zabezpieczone środkiem grzybobójczym,  

• w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 

zasypywać w jak najkrótszym czasie,  

• w przypadku gdy projektowania sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej niż 2,0 m od 

istniejących drzew, należy wykonywać wykop otwarty w odległości 2,0 m od osi drzewa, a pod 

systemem korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową o długości L=4,0 m,  

• w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu 

wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-

zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami,  

• należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone będą wykopy.  

 
Odprowadzać ewentualne wody z odwodnienia wykopów, po podczyszczeniu w osadniku, na 

tereny zielone inwestora, bądź po wcześniejszym uzgodnieniu, do rowów przydrożnych nie powodując 
przy tym zakłóceń stosunków wodnych na terenie realizacji inwestycji i gruntów przyległych. 

Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przed możliwością wpadania do 
nich zwierząt, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie 
rzadziej niż co dwa dni należy kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić 
pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub 
podbieraków i wypuszczać poza obszar inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, 
przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
zasypaniem wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt). 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych należy zastosować się do poniższych wytycznych: 
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− stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegać zasady wyłączania silników 
maszyn w czasie przerw w pracy, 

− postój/tankowanie/ewentualna naprawa sprzętu technicznego ma odbywać się na szczelnym i 
utwardzonym podłożu, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed substancjami 
ropopochodnymi, 

− roboty budowlane należy organizować w taki sposób, aby zminimalizować liczbę osób narażonych 
na hałas o poziomie ponadnormatywnym, 

− prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, substancji chemicznych używać 
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywać je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych 
miejscach, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wycieków paliwa, oleju czy innych substancji 
bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, 

− wyposażyć teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych, 
− zapewnić zaplecze sanitarne dla pracowników oraz kontenery na odpady, co pozwoli 

wyeliminować tym samym niekontrolowane zrzuty ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych. 
Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, w szczególności 

w najbliższym położeniu względem zabudowy mieszkaniowej. 
Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu 

inwestycji, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów 
budowlanych. 

Zdjęte warstwy ziemi (humus), należy odłożyć do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac 
budowlanych. 
 

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.4.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, 
w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i 
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do 
środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady 
niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed 
dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. 

 
1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót. 

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na instalacjach naniesionych na planie 
zagospodarowania terenu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi właściciela, oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonywaniu napraw. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót.  

 

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. 

 
1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Za bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych za całość odpowiedzialny jest przełożony 
kierujący tymi pracami - kierownik robót - budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) na podstawie dokumentacji projektowej. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. MATERIAŁY 
 

1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i STWiOR. Powinny mieć 
one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 
1.5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją  jakość oraz właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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1.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 

1.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR, 
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiOR.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, elementów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
STWiOR, normach i wytycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która zgodnie z art. 3 pkt. 
13 ustawy „Prawo budowlane” obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• operaty geodezyjne,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne.  

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.9.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 

1.9.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne 
krajowe. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to w takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo 
zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. 

 
1.10. DOKUMENTY 

1.10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWiOR, 
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� uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Zamawiającego, 
� datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza) w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

1.10.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z robotami. 

 
1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem 
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
jego życzenie. 

 

1.11. ODBIÓR ROBÓT 
1.11.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
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1.11.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu pracy. 

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, w 
skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.11.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

1.11.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie zgodnym z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego 
– w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 
1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

3) ST wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

4) recepty i ustalenia technologiczne,  
5) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),  
6) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
7) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST ,  
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (paszporty),  
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji 

Projektowej i STWiOR, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór 
ostateczny. 

 

1.11.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
4. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 288, 1986) 

z późniejszymi zmianami, 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963), 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 15 -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 01  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE 
 

 
 

KOD GŁÓWNY CPV 45111200-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 16 -

 
1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC I DRÓG 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod sieć wodociągową. Projekt nie 
przewiduje rozebrania nawierzchni bitumicznych w drodze powiatowej. 

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 niniejszej specyfikacji trasa projektowanego wodociągu 
przebiega w działkach o przeznaczeniu drogowym. Projekt przewiduje konieczność rozbierania 
istniejących nawierzchni tłuczniowych. Szerokość pasa do rozbiórki powinna być nie większa niż 
szerokość wykopu pod wodociąg.  
 

1.2. SPRZĘT 

Do wykonania robót można stosować taki sprzęt jak: młoty pneumatyczne, spalinowe sprężarki 
powietrza, równiarki, spycharki, ładowarki. Roboty można również wykonywać ręcznie. 

 

1.3. TRANSPORT 

Materiały pochodzące z rozbiórki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione zostaną poza 
teren budowy, powinny one być wywożone równolegle do postępu robót rozbiórkowych. Do wywozu 
materiałów można używać dowolnych środków transportowych takich jak: ciągniki z przyczepami, 
samochody samowyładowcze lub skrzyniowe. Koszty składowania materiałów z rozbiórki oraz ich 
ewentualnej utylizacji powinny być wliczone w cenę kontraktową. 
 

1.4. WYKONANIE ROBÓT 

Przyjęto, że roboty rozbiórkowe nawierzchni wykonywane będą sprzętem mechanicznym.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić podbudowy i 

nawierzchni, które nie będą rozbierane. Materiały uzyskane z rozbiórki wywiezione zostaną poza plac 
budowy. 
 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 

 

2. WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE 
2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją wykopów dla potrzeb ułożenia rurociągów. 
 

2.2. SPRZĘT 

Do wykonania wykopu, który można wykonać mechanicznie, używana będzie koparka, koparko-
ładowarka o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny 
za wybrane przez siebie metody robót i sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 

2.3. TRANSPORT 

Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym o ładowności w zależności od kategorii 
drogi, po której będzie się odbywał wywóz urobku. Ilość środków transportu powinna być dostosowana 
do objętości gruntu, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Grunt powinien być przewieziony na miejsce składowania niezwłocznie po jego pozyskaniu. 
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2.4. WYKONANIE ROBÓT 
2.4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

Na całej długości wykop poniżej głębokości 1,10m będzie wykonywany jako wąskoprzestrzenny o 
ścianach pionowych i szerokości 0,9m. Ściany wykopów liniowych zabezpieczone będą skrzyniami 
szalunkowymi stalowymi systemowymi. 

 Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod nadzorem właściwych 
służb. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg urządzeń 
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót w pobliżu 
przebiegających obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te należy okresowo 
wyłączyć. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci 
bądź instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić 
właściwego użytkownika. 

 
2.4.2. WYZNACZENIE ROBÓT 

Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, osiach 
wszystkich studzienek i trójników. Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30-50m, jednak 
nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki świadki tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU 

Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie jedynie w pobliżu 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,0m od skrzyżowania w każdą stronę, wykop 
powinien być wykonywany ręcznie. Przyjęto, że nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód z 
wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej 20 cm, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa 
gruntu powinna mieć grubość 5 cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podsypki i robót 
montażowych. 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunty przed 
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm 

Do zejścia do wykopu należy używać drabiny ze szczeblami co 30 – 40cm. Drabina powinna być 
przymocowana do szalunków tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo jej poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

 

2.4.4. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU 

Ściany wykopu zabezpieczone będą w technologii szalunków stalowych skrzyniowych. 
Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 

− górne krawędzie segmentów przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15m 
ponad teren, 

− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim 
lub, gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

− stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracownika 
do wykopu, 
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− pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m, może 
odbywać się po zabezpieczeniu ścian segmentami przyściennymi, 

− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego, 
− w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować 

pomost, 
− schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 
 

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU 

Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie,  
a wykop wykonany ręcznie zasypany będzie ręcznie. W miejscach występowania gruntów spoistych 
charakteryzujących się niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzących podłoże dróg i ulic, 
grunt z wykopu należy usunąć i zastąpić gruntem sypkim z odpowiednim jego zagęszczeniem zgodnie z 
normami branżowymi.  

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze częściowym 
wykonanego wodociągu.  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Używany do zasypania grunt powinien być niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 

Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu. 
Wykop nad rurą, co najmniej 20cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego 

średnicy zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie 
większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do 
zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypkę należy układać 
warstwami, równomiernie po obu stronach rury, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 30cm, zagęszczając każdą warstwę. 
Każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 0.8 wartości 
wilgotności optymalnej zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest 
wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości grunt należy osuszyć. 

W obrębie pasa drogowego wykop zasypać gruntem sypkim mineralnym warstwami o miąższości 
30cm do wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami 
branżowymi w zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po 
dokonaniu zasypki wodociągu należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika 
zagęszczenia. 

Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Wilgotność gruntu należy 
utrzymywać na poziomie zbliżonym do optymalnej w granicach ±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących 
do 1.0m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 
kolejnej warstwy.   

Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi.  
Zagęszczane gruntu po przeprowadzonych pracach powinno być kontrolowane i badane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do sprawdzania. Protokoły sprawdzeń powinny 
znaleźć się w dokumentacji budowy. Po dokonaniu zasypki wodociągu należy na bieżąco kontrolować 
uzyskaną wartość wskaźnika zagęszczenia.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. 
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2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9. 
cz.I niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
� sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i 

projekt techniczny, STWiOR,  
� sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w niniejszej 

specyfikacji. 
Ze szczególną starannością należy sprawdzić jakość zastosowanych materiałów i dokładność 

wykonania umocnienia ścian wykopów. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantująca 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą 

BN-77/8931 02. 
 

2.4.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z STWiOR p. 1.11. ST-00 Roboty ziemne 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i 
projekt techniczny i STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań okazały się zgodne z wymaganiami. 
 
 
3. ODWODNIENIE WYKOPÓW – BRAK KONIECZNOŚCI ODWADNIANIA 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów dla potrzeb ułożenia wodociągu.  
Woda gruntowa wystąpiła na terenie objętym inwestycją w postaci wody zawieszonej na 

głębokości 1,8 metra poniżej powierzchni oraz w postaci wody zasadniczego poziomu wodonośnego, 
którego zwierciadło wystąpiło na głębokości od 1,8 do 5,0 metra poniżej terenu. 

Wobec powyższego nie widzi się potrzeby prowadzenia prac związanych z odwodnieniem 
wykopów celem ułożenia sieci wodociągowej, zatem nie ma zasadności przedstawiania w STWiOR 
technologii robót dla tego zakresu prac. 
 
 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy. 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis      
gruntów  

PN-88/B-04481   Grunty budowlane Badania próbek gruntu  
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/B-02480   Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-60/B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492   Grunty budowlane, Badanie własności fizycznych 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-88/B-04481   Grunty budowlane Badania próbek gruntu  
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/B-02480   Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-60/B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-55/B-04492   Grunty budowlane, Badanie własności fizycznych 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 
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PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -
- Część 1: Oznaczanie i opis  

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -
- Część 2: Zasady klasyfikowania  

 

Inne materiały 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 

1314 ze zm.).
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1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem sieci wodociągowej. 

 
1.2. SPRZĘT 

Montaż rur PE wykonywany będzie w technologii połączeń metodą zgrzewania elektrooporowego. 
Montaż całej armatury (hydranty zasuwy, trójniki, czwórniki) będzie odbywał się ręcznie. Armatura 
łączona będzie za pomocą kołnierzy żeliwnych i tulei kołnierzowych. Kształtki z PE – łuki i tuleje 
kołnierzowe będą zgrzewane doczołowo. Używany sprzęt powinien odpowiadać warunkom podanym w 
punkcie 1.6. ST-00. 
 

1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury wodociągowe muszą być transportowane w oryginalnych opakowaniach na samochodzie o 
odpowiedniej długości, powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Jeżeli długość 
rur jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1m. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Rozładunek rur może odbywać się ręcznie (pojedynczo) 
przy pomocy podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu. Przy rozładunku nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Rur nie wolno zrzucać i wlec. 

Armaturę żeliwną należy magazynować na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na stopce), w 
położeniu stabilnym z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Na czas transportu dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia do transportu 
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i możliwością powstania uszkodzeń 
mechanicznych powłoki. 

Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać 
szkodliwym oddziaływaniom pogodowym na powłokę - np. promieniowaniu UV, jej uszkodzeniom 
mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montażu. Zasuw, poddanych wpływom 
promieniowania słonecznego a niezabezpieczonych, nie należy przez dłuższy czas przechowywać 
na wolnym powietrzu. Obudowy do zasuw zaleca się magazynować i transportować (w zależności od ich 
długości) w koszach lub na paletach z zastosowaniem obejm. Obudowy należy na czas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Obudów 
wystawionych na wpływy promieniowania słonecznego a niezabezpieczonych, nie należy przez dłuższy 
czas (okres półrocza) przechowywać na wolnym powietrzu. 

Dowóz piasku odbywał się będzie samochodami samowyładowczymi, a elementów żelbetowych 
(pierścieni odciążających) studni samochodami skrzyniowymi. 

 
1.4. MATERIAŁY 

1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR 

Stosować należy piasek gruboziarnisty nie zawierający ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału. Piasek nie może być zmrożony. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wykazały 
występowanie na części terenu objętego inwestycją, gruntów niespoistych (sypkich) w stanie 
średniozagęszczonym, gruntów spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruntów 
nasypowych w postaci nasypów niebudowlanych, a w obrębie nawierzchni ulic nasypów budowlanych. 
Grunty sypkie oraz grunty spoiste są nośne i nadają się do posadowienia na nich fundamentów oraz 
ułożenia rurociągów. Piaski drobne i średnie występujące w gruncie przeznaczonym do wykopu pod 
kanalizację charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi, czyli mogą być zastosowane, jako 
zasypka wodociągu w obrębie dróg i ulic. Projektuje się częściowe wykorzystanie gruntu wydobytego do 
zasypania wykopów.  

 Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
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1.4.2. RURY I KSZTAŁTKI  

 
Charakterystyka rur PE: 

− rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, 
− rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - 

aprobata techniczna IBDiM, 
− dostarczane przez producenta posiadającego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony 

posiadaniem certyfikatu, 
− kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 

Rury ciśnieniowe i kształtki (łuki, zaślepki) polietylenowe o połączeniach zgrzewanych doczołowo.  
 

 

1.4.3. WYROBY ŻELIWNE 

Węzły żeliwne łączone za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN16; 
Na wodociągu zamontowane zostaną zasuwy, hydranty oraz kształtki żeliwne (trójniki, króćce 

dwukołnierzowe, itd.) łączone na kołnierze.  
Wykonanie i odbiór zgodne z PN-EN 1074 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające. Wymagania ogólne oraz PN-EN 12266-1 - Armatura przemysłowa. Badania 
armatury. 

Wszystkie powierzchnie żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne muszą być zabezpieczone farbą 
epoksydową nakładaną elektrostatycznie. Farba powinna posiadać atest dopuszczający do kontaktu ze 
środkami spożywczymi. 

Grubość warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250µm. 
Przygotowanie powierzchni odlewów do nanoszenia powłoki epoksydowej zgodnie z 

dokumentacją techniczną i normą PN-EN ISO 12944-5: 2001. 
Zasuwy z miękkim uszczelnieniem mają gładki przelot w korpusie, trzpień 

niewznoszący, uszczelnienie trzpienia o-ringowe umieszczone w pokrywie typu głowicowego. 
Prowadzenie trzpienia odbywa się przez tulejkę w szyjce pokrywy i korek uszczelniający. Uszczelnienie 
trzpienia zapewnia zespół uszczelniający korka oparty na systemie pierścieni uszczelniających o 
przekroju kołowym /O-ring/. 

Zamknięcie zasuwy stanowi klin żeliwny powleczony całkowicie gumą wyposażony w dodatkowo 
we wkładki ślizgowe. Trzpień może być napędzany ręcznie poprzez kółko lub dla zasuw umieszczonych 
pod ziemią, poprzez kaptur i obudowę do zasuw z użyciem klucza typu „T”.  

Kolano stanowi odlew żeliwny, podparte stopką z kołnierzem pozwalającym na podłączenie rury 
doprowadzającej przez przyłącze kołnierzowe z obu stron. Korpusy trójników stanowią żeliwne odlewy w 
kształcie litery T. Odejścia zakończone są kołnierzami pozwalającymi na podłączenie rury 
doprowadzającej przez przyłącze kołnierzowe, stosowane przy zmianie kierunku z poziomego na 
pionowy, lub odwrotnie. 

Hydranty - trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. 
Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Kolumna hydrantu z 
rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5. Odporny na 
środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 
oraz PN-EN 14384 TYP C. 

Zewnętrzna i wewnętrzna część hydrantu - z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję. 
Nawiertki wodociągowe posiadają korpus i obejmę wykonane z żeliwa, służące do posadowienia 

na rurze. Korpus i obejma zaciśnięta śrubami, opasują rurę poprzez wykładzinę gumową, będącą 
jednocześnie uszczelką rury. W dolnej części korpusu znajduje się pierścień mosiężny, stanowiący 
gniazdo zaworu. Grzyb z uszczelką gumową na zakończeniu łącznika domyka gniazdo. Łącznik 
zespolony jest z wiertłem rurowym, służącym do wykonania otworu pozwalającego na czerpanie medium 
z rurociągu. Trzpień nawiertki posiada kwadratowe stożkowe zakończenie, uszczelniony jest za pomocą 
uszczelek typu O-ring, osadzonych na wkrętce, która umieszczona jest na górnej części głowicy. 
Wykonując ruch obrotowy trzpieniem, podzespół łącznika gwintowanego z uszczelką dociskową i 
nożem, przesuwa się w kierunku rury rurociągu głównego. W czasie pierwszej operacji zamykania 
nawiertki jej wiertło rurowe wycina otwór w rurociągu. Wycięty krążek pozostaje wewnątrz wiertła. Jest 
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on tam zatrzymywany przez odpowiednie nacięcia. Dalsze obracanie trzpienia prowadzi do zamknięcia 
gniazda zaworu (odcięcie przepływu). Podłączenie do rurociągu za pomocą nawiertki można wykonać 
pod ciśnieniem w rurociągu bez odcinania przepływu. 

 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. WYKONANIE PODŁOŻA POD RURY (PODSYPKI) 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu ułożenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu 
występowania swobodnej wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, możliwe jest posadowienie 
bezpośrednie lub grunt podłoża należy wymienić zgodnie z poniższą tabelą: 
 

GRUBOŚĆ PODSYPKI PIASKOWEJ 

RODZAJ PODŁOŻA Poziom wody gruntowej poniżej poziomu ułożenia 
przewodu 

do 1m 1 – 2m powyżej 2m 

I Grunty niewysadzinowe 

1. � rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm 

2. � żwiry i pospółki (z ziarnami powyżej 20mm) 
� żużle nierozpadowe 

10cm 10cm 10cm 

3. � żwiry i pospółki (z ziarnami do 20mm) 
� piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste 

bezpośrednio na gruncie, bez podsypki 

II Grunty wątpliwe 

4. � piaski pylaste 10cm bezpośrednio bezpośrednio 

5. � zwietrzeliny i rumosze gliniaste, żwiry i 
pospółki gliniaste (z ziarnami powyżej 20mm) 

20cm 20cm 10cm 

6. � żwiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 20mm)20cm 20cm 10cm 

III Grunty wysadzinowe 

7. � gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste 
zwięzłe 

� iły, iły piaszczyste, iły pylaste 

30cm 20cm 20cm 

8. � piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły 
� gliny, gliny piaszczyste i pylaste 
� iły warwowe 

30cm 30cm 20cm 

 
Podsypkę piaskową stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste 

mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody 
gruntowej stabilizującym się co najmniej 2.0m poniżej dna rury. Podsypka piaskowa powinna być 
zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 85% zmodyfikowanej 
próby Proctor'a, a w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, wskaźnik zagęszczenia Is nie może być 
mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz 
kategorii ruchu. Grubość warstw i procedury zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej 
grubości i posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ±2%. Warstwa podsypki o grubości 10cm układana bezpośrednio pod 
przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na 
elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas 
zagęszczania zasypki wokół rury. 

Naturalne podłoże gruntowe oraz zagęszczona podsypka powinny spełniać wymagania w 
zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 
wykopu w miejscu wbudowania. 

 

1.5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową. Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie, niedopuszczalne jest ich 
wrzucanie do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2 cm, a 
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różnice rzędnych nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać 1 cm. 
Rury PE - HD należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Połączenia rur należy dokonać za 

pomocą zgrzewania doczołowego.  
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku 

z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym połączeniu po 
dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni.  

Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa 
siła docisku, czas docisku, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie 
doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest 
stosowane na ogół dla średnic od 90mm. Jeżeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczołowego w 
temperaturze poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły lub silnego wiatru to należy stosować namioty 
osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być 
zamknięte. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

 
1.5.3. MONTAŻ ARMATURY ŻELIWNEJ 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej armatury z zamówieniem oraz z jej 
przeznaczeniem. Armaturę należy montować zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed 
przystąpieniem do montażu zasuwy należy sprawdzić: 

- czy zasuwa jest w pozycji „otwarta” - jeśli nie, to należy ją otworzyć, 
- czystość wnętrza zasuwy, 
- stan powłoki ochronnej i w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzeń powłoki, użyć do 

ich usunięcia zestawu naprawczego lub farby renowacyjnej. 
W trakcie montażu zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości zasuwy i rurociągu 

oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i rurociągu, niezachowanie w/w warunków może prowadzić do 
powstania trudnych do przewidzenia wartości naprężeń montażowych. Zasuwa nie powinna również 
przenosić obciążeń pochodzących od ciężaru rurociągów. 

Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące spowodować 
uszkodzenia powłoki. 

Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione mogą być zabudowane w rurociągach podziemnych, 
kierunek przepływu jest dowolny.  

 Zabrania się montażu zasuw trzpieniem skierowanym w dół. Podczas montażu należy zwrócić 
uwagę, by wykonywana instalacja nie narażała produktu na naprężenia zginające, ściskające i 
rozciągające oraz na zachowanie współosiowości, należy uwzględnić kompensacje rurociągu od 
temperatury i ciśnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa do montażu 
na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów zasuwy mogą spowodować utratę 
jej szczelności. 

 Posadowienie zasuwy wykonać na podstawie lub podporze stosowanej do rozmiaru i masy 
zaworu w celu uniknięcia przenoszenia obciążenia na rurociąg. Do połączeń kołnierzowych stosować 
odpowiednie kołnierze, uszczelki i śruby.  Zwrócić uwagę na prawidłowe owiercenie łączonych kołnierzy. 
Dokręcanie śrub kołnierzy należy wykonać krzyżowo, aby zapewnić właściwy docisk uszczelki. 
Usytuowanie zasuwy należy tak wykonać, aby nie była narażona na zamarznięcie przepływającego w 
niej medium. Zasuwy powinny być wyposażone w stosowne sterowanie, np. kółko, obudowa sztywna lub 
teleskopowa, napęd elektryczny, kolumienka. Przy montażu obudowy należy wyposażyć zestaw w 
skrzynkę uliczną podpartą płytą podkładową. Przy zastosowaniu przedłużeń trzpienia zwróć uwagę, aby 
ich ciężar nie przenosił się na trzpień zasuwy. Aby temu zapobiec należy stosować stabilizatory 
odciążające montowane do ścian komór. Po zakończeniu instalacji wykonać test ciśnieniowy, 
maksymalnie 1,5 x ciśnienie nominalne. 

 Kolano dwukołnierzowe ze stopką N i trójniki przystosowane są do montażu na rurze 
przewodowej rurociągu z zastosowaniem dodatkowych uszczelek międzykołnierzowych. Przed 
montażem kolana zaleca się nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego wazeliną techniczną, która 
zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu elementów gumowych. W 
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przygotowany odcinek rurociągu należy wstawić kolano lub trójnik, połączyć jeden z jego kołnierzy z rurą 
przewodową a drugi kołnierz do przyłącza rury pionowej. Z użyciem uszczelki międzykołnierzowej 
połączyć kołnierze śrubami. Oba końce rur powinny być wycentrowane. Po montażu zaleca się 
sprawdzić i upewnić się o prawidłowym zamontowaniu trójnika, kolana. Kolana, trójniki dostarczone 
przez producenta są gotowe do montażu na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem 
elementów uszczelnienia mogą spowodować utratę szczelności. 

 Nawiertki żeliwne przystosowane są do montażu na rurze przewodowej rurociągu, bez potrzeby 
stosowania dodatkowych uszczelek. Przed montażem nawiertki zaleca się nawilżenie powierzchni 
układu uszczelniającego wazeliną techniczną. Zabieg ten wyeliminuje możliwość przywarcia i 
uszkodzenia elementów gumowych podczas demontażu. Po założeniu korpusu nawiertki i obejmy na 
rurociąg, należy je wycentrować a następnie równomiernie dociskać śruby montażowe. Po montażu 
zaleca się sprawdzić, i upewnić o prawidłowym jej zamontowaniu. Następnie można przystąpić do 
wykonania odwiertu rury przewodowej, wykonując ruch obrotowy trzpieniem nawiertki. Po zmontowaniu 
na rurociąg, nawiertka stanowi z nim integralną część, i nie wymaga stosowania dodatkowych podpór 
(bloków oporowych). Nawiertka zmontowana przez producenta jest gotowa do montażu na instalacji. 
Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów uszczelnienia mogą spowodować utratę jej 
szczelności. 

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych. 

Szczelność przewodu ciśnieniowego powinna gwarantować utrzymanie ciśnienie próbnego przez 
okres 30min., podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa. 

 
1.5.4. ZASYPKA PRZEWODÓW  

W pasie drogowym zasypkę rurociągów na całej wysokości należy wykonać piaskiem 
gruboziarnistym. Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu stronach rury. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem zgodnie z normą. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż wymagany ze względu na kategorię drogi. W 
czasie zagęszczania wilgotność piasku powinna być zbliżona do optymalnej. Zasypkę należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji. 

Mechaniczne zagęszczenie zasypki głównej można rozpocząć wtedy, gdy grubość jej warstwy 
nad wierzchem przewodu osiągnie, co najmniej 30cm. Całkowita grubość warstwy bezpośrednio nad 
przewodem przed przystąpieniem do zagęszczania zależy od rodzaju zastosowanego sprzętu . 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. ST-00 
niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, 
protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację geodezyjną. 
 

1.6.2. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE PODŁOŻA 

Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar, a 
w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z dokładnością do 1 cm. 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od 
siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie pionem na 
podłoże osi rurociągów wyznaczonej na ławach celowniczych i wykonanie pomiaru odchyłek krawędzi 
podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1cm w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław celowniczych. W 
przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną z 
dokładnością do 1cm w odległościach, co najmniej 30 m. 
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1.6.3. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE RUROCIĄGÓW 

Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur, normą PN-92/B-10735 oraz 
według wymagań Inwestora. 

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale 
przedstawicieli Wydziału Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim oraz 
Inspektora Nadzoru. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" zeszyt 3 COBRTI Instal.”   

PGKiM Sp. z o.o. dokonuje odbioru wykonanego wodociągu w otwartym wykopie. 
Odbiór wykonanej sieci wodociągowej w pasie drogowym musi odbyć się przy udziale 

przedstawiciela Zarządcy drogi. 
Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Łuki, trójniki, zaślepki, zamontowana 

armatura oraz kołnierze muszą być podczas próby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
wodociąg należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody wodociąg należy przekazać do eksploatacji. 
 

Przy odbiorze wodociągu należy przeprowadzać następujące rodzaje badań: 
 
a) Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzać przez oględziny. Przewód 

powinien być ułożony na podłożu (zgodnie z projektem) i przylegać do niego na całej długości oraz na co 
najmniej 1/4 długości obwodu 

b) Badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu 
Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się przez 

wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar wielkości odchyłek tej osi 
od odrzutowanej pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na ławach celowniczych. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i 
niwelatora z dokładnością do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu. 

c) Badanie połączeń rur 
Badanie połączeń rurociągów przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 

szczelności. 
d) Próba szczelności sieci wodociągowej 
Badania szczelności obejmują badania podczas odbioru technicznego odcinków oraz badania 

podczas odbioru technicznego całego przewodu. 
Badania szczelności odcinka przewodu należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód 

nie był nasłoneczniony i aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu nie była niższa od 1°C. 
Długość badanego odcinka nie powinna być większa niż 300m w odniesieniu do przewodów z rur 

żeliwnych bez względu na sposób wykonywania wykopów i w odniesieniu do przewodów z innych 
materiałów, gdy są ułożone w wykopach o ścianach umocnionych. 

Badany odcinek przewodu powinien być wewnątrz czysty. W czasie badania powinien być 
zapewniony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie 
odgałęzienia od hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny być szczelnie 
zamknięte za pomocą zaślepek z uszczelnieniem. Przed próbami szczelności na badanym odcinku 
przewodu, nie instaluje się hydrantów i innej armatury, z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania 
powinny być całkowicie otwarte. 

Wykopy zasypuje się ziemią do wysokości połowy średnicy rury i dobrze ubija ziemię. 
Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu niżej omówionych czynności. 

Na wyżej ułożonych odcinkach przewodów oraz we wszystkich miejscach, w których może się 
gromadzić powietrze, umieszcza się rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza. Na 
rurce odpowietrzającej montuje się trójniki z manometrem oraz zawór przelotowy z kurkiem spustowym 
przed manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy rozpocząć od niżej położonego końca i 
przeprowadzać je powoli, aby umożliwić odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu się wody w rurkach 
odpowietrzających zamyka się na nich zawory, przyłącza do niżej położonego końca odcinka przewodu 
pompę hydrauliczną i podtrzymuje za jej pomocą ciśnienie wewnętrzne określone dla każdego rodzaju 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 28 -

rur w DTR bądź w instrukcji montażu. 
Przy próbie hydraulicznej powinien być zamontowany manometr w sposób umożliwiający 

dołączenie manometru kontrolnego. Pożądane jest zamontowanie drugiego manometru w najwyższym 
punkcie przewodu. 

Niezależnie od średnicy i materiału oraz stosowanych złączy należy przyjąć w badaniach 
szczelności odcinka ciśnienie próbne o 50% większe od największego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Wysokość przyjętego ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej. Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie 
do wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór na rurce odpowietrzającej w najwyższym 
punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na manometrze należy zamknąć 
zawór, podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości próbnego i ponownie otworzyć zawór na rurce 
odpowietrzającej. Po stwierdzeniu wypływu i spadku ciśnienia na manometrze należy w odstępach 5-
minutowych podnosić ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po 
czym należy wyłączyć pompę, zamykając zawór na dopływie wody. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 
30min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując 
jednocześnie przewód i złącza. Jeżeli warunki te są spełnione to sprawdzany przewód można uznać 
za szczelny. 

Badania szczelności całego przewodu wodociągowego wykonuje się, gdy przewód jest całkowicie 
ukończony, zaizolowany i zasypany, a poszczególne odcinki przewodu przeszły próbę szczelności z 
wynikiem pozytywnym. 

Podczas badania, zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny być całkowicie otwarte. 
Na trasie wodociągu w wypukłych załamaniach przewodu, należy otworzyć hydrant w celu 
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu wodą. 

Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z możliwie najmniejszą prędkością 
przepływu, wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę. Po stwierdzeniu 
pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki 
powietrza należy hydranty kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody bez powietrza w 
punkcie końcowym należy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Ciśnienie 
próbne należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymywać je na tej 
wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i 
innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  

Wyniki badań można uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania techniczne zostały 
spełnione. W razie stwierdzenia w czasie próby spadku ciśnienia należy ustalić jego przyczynę. Złącza, 
w których zaobserwowano występowanie kropel wody, należy ponownie uszczelnić, rury zaś – zależnie 
od materiału – zaspawać lub wymienić. 

UWAGA: Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
e) Płukanie i dezynfekcja 
Wodociągi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przewody po dokładnym ich przepłukaniu czystą woda należy także poddać dezynfekcji, szczególnie po 
stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym 
warunkom wody do picia.  

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (ze zmieszania gazowego chloru z 
wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru, tzn. podchloryny wapnia lub sodu, 
zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową, jak 
poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna 
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a 
w szczególności dezynfekcji należy uzgodnić z właściwym Zakładem Wodociągowym przejmującym 
wykonany odcinek do eksploatacji. 
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1.6.4. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODÓW 

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania i jej grubości oraz 
stopnia zagęszczenia. 

 
1.6.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być ujęte w 
formie protokołu szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek 
z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione należy uznać daną fazę robót za niezgodną 
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało 
spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
 
1.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-EN 1979   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
PN-EN 545:2010  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. – Wymagania i metody badań 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12201-2+A1: 2013-12   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  
 i sanitarnej -- Polietylen (PE) – - Część 2: Rury 
PN-60/B-11104   Materiały kamienne -- Brukowiec 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne  
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne  
 

Inne materiały 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)  
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1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD WODOCIĄG W PASIE DROGOWYM 
1.1. WSTĘP 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) a także Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytycznymi 
podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i zgodnie z dokumentacją wykonawczą opracowaną 
przed ich rozpoczęciem. 

 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia należy zakupić na koszt Wykonawcy 
nowe elementy. 

Elementy z rozbiórki powinny być odpowiednio składowane, aby nie spowodować ich uszkodzenia 
do czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce składowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi należy dokonać oceny gruntów. Jeżeli stwierdzi się 
zaleganie w podłożu gruntów nie nadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź 
stabilizować. Zasypkę dalszej części wykopu można wykonywać mechanicznie, warstwami odpowiednio 
zagęszczanymi co 30cm, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia   Is = 1,0 dla jezdni.  

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z decyzją zarządcy i dokumentacją 
projektową, w skład której wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny. 

Odtworzenie nawierzchni dróg należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów. Rzędne należy 
skorygować jedynie w miejscach, które nie spełniają wymogów i standardów. 

Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak 
wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a spadek poprzeczny 
będzie skierowany w stronę rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być 
zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.  

Odtworzenie drogi będzie odbywało się na odcinku jezdni na całej długości planowanych robót i 
szerokości min. 0,5 m od krawędzi wykopu. 

Odtworzenie dróg obejmuje niezbędny zakres prac do wykonania po robotach montażowych 
projektowanych sieci, konieczny do przywrócenia nawierzchni dróg do stanu poprzednio istniejącego i 
zapewnienia ich przejezdności. Odtworzenie dróg musi uwzględnić między innymi przewidywane 
obciążenia ruchem drogowym, sprzętem, samochodami itp. wynikające z charakteru i rodzaju dróg.  

 
DROGA POWIATOWA 
Z uwagi na posiadaną gwarancję udzieloną po wykonanych pracach na drodze powiatowej, roboty 

ziemne należy prowadzić również zgodnie z warunkami uzyskanymi od Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i 
Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. uzyskanymi pismem z dn. 22.11.2021r. 

Technologie prac należy dobrać w sposób ograniczający do minimum ingerencję w istniejącą 
infrastrukturę drogową znajdującą się w pasie drogowym drogi powiatowej.  

Zabrania się rozbiórki warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni. W związku z 
powyższym wszystkie przejścia poprzeczne przez jezdnię należy zaprojektować w technologii jak 
najmniej inwazyjnej dla istniejącej drogi, z zachowaniem trwałości konstrukcji jezdni tj. metodą 
bezwykopową (przeciskiem) na głębokości poniżej podbudowy z zachowaniem wszelkich warunków 
bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych.  

Dopuszcza się rozbiórkę jakiegokolwiek innego elementu drogi pod warunkiem jego odtworzenia 
w technologii, jakości materiałów nie gorszych niż te obecnie zrealizowane. 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót przywrócić do stanu pierwotnego. W 
miejscu prowadzonych wykopów grunt należy zagęścić do właściwego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowych sieci należy odtworzyć przy użyciu 
materiałów o parametrach tożsamych do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić. W przypadku 
stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na 
piasek, bądź stabilizować. Całość zajmowanego terenu uporządkować.  

Zieleniec obsiać trawą i wygrabić. 
DROGI GMINNE 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robót ziemnych należy przywrócić do stanu 



 
______________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót –  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCIACH KAROLEW I NAKIELNICA NA 

TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI" 

- 32 -

pierwotnego, obowiązuje wymiana gruntów dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is= 0,98 oraz 
nawiezienia 15 cm warstwy kruszywa drogowego o frakcji od 0+31 mm w śladzie przekopu wraz z jego 
uwałowaniem.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych 
robót, przywrócenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do bezwzględnego przestrzegania 
warunków określonych w umowie na zajęcie pasa drogi gminnej określonych w umowie na zajęcie pasa 
drogi gminnej. 

 
1.2. SPRZĘT 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować koparko-ładowarki 
oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzęt powinien być dostosowany 
do szerokości wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta 
należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i warstwy z tłucznia kamiennego należy stosować sprzęt 
mechaniczny taki sam, jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz zagęszczarki 
statyczne lub wibracyjne. 

 
1.3. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  

  

1.4. MATERIAŁY 
1.4.1. PODBUDOWA I WARSTWA GÓRNA DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Należy stosować tłuczeń - kamień łamany klasy I, odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 
13242+A1:2010.  

Kruszywo przeznaczone do wbudowania musi być zaakceptowany przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki. 

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, 
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej 
wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

 

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH PO WYKOPACH POD 
WODOCIĄG  

2.1. WSTĘP 

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robót ziemnych należy przywrócić do stanu 
pierwotnego z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu Is = 0,98.  

Grunt rodzimy należy zastąpić gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 
20mm. 

Dla dróg gruntowych wykonywane będą: 
- piaskowa warstwa odsączająca o grubości 10 cm lub nadający się na podbudowę grunt 

rodzimy; 
- warstwa z tłucznia kamiennego o frakcji 0 - 63 mm - gr. 15 cm. 

 

2.2. SPRZĘT 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować koparko-ładowarki 
oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzęt powinien być stosowny do 
szerokości wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta 
należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować sprzęt 
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz zagęszczarki statyczne 
lub wibracyjne. 
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2.3. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  

  

2.4. MATERIAŁY 

2.4.1. PODBUDOWA I WARSTWA GÓRNA DROGI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Należy stosować tłuczeń - kamień łamany klasy I, odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 
13242.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, 
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. 

 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie należy 
profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych dostosowanych do spadków na istniejącej 
drodze.  

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy 
wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem, zachowując optymalną wilgotność 
zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podłoża zgodnie z 
wielkością wskaźnika zagęszczenia dla rangi drogi. Układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 
powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
koryta. 
 

2.5.2. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa 15cm. 

Spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do istniejącej nawierzchni. Zagęszczenie 
podbudowy należy przeprowadzić polewając tłuczeń wodą w ilości 0,1m3 wody na 1m3 tłucznia. 
Zagęszczanie powinno być prowadzone do momentu osiągnięcia wymaganej wartości ugięcia 
sprężystego < 1,3. 
 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.6. ST-03 
niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami i świadectwa 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, 
protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację geodezyjną. 

 

 

3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy. 
PN-83/C-04523  Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-65/C-96170  Przetwory drogowe. Asfalty drogowe. 
PN-74/C-96173  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-87-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni  
                                           bitumicznych. 
PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-00/S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
BN-88/6731-08  Cement Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8934-01  Drogi samochodowe Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/9831-04  Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-65/9226-01  Kołki faszynowe 
PN-87/S-02201                Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podział, nazwy, określenia  
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-81/B-03020        Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne 
i projektowanie  
PN-88/B-04481  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
PN-89/B-04482              Grunty -- Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na 
ścinanie z zadaną płaszczyzną ścinania -- Ogólne wymagania techniczne  
PN-89/B-04483  Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie 
przyrządami z zadaną płaszczyzną ścinania  
PN-55/B-04492  Grunty budowlane -- Badania właściwości fizycznych -- Oznaczanie wskaźnika 
                                       wodoprzepuszczalności  
PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gęstości właściwej szkieletu 
gruntowego metodą próżniową  
ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet 
PN-84/B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 
fizyczno - mechanicznych.  
 

Inne materiały 
− Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym  
− Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
− Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999 
− WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszynowych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

− Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia stałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiWT Warszawa, 1995 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. 
U.z 2020r. poz. 471) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 
− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.0.124) 
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