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2. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2019.
1815 t.j. z dnia 2019.10.25, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt

budowlany pod nazwa:

REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU SPORTOWEGO
WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA BOISKA

przewidzianego do realizacji w miejscowosci WIERZBNO dz. ew. nr 120, 243/2
w obrebie ewidencyjnym WIERZBNO w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA

ktérego inwestorem jest

GMINA KONIUSZA

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadom odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc¢
ztozonego oswiadczenia.

BRNAZA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTURA

arch. Grzegorz Mirek Uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczert MPOIA/046/2010,

KWIECIEN 2023r



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa:

REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU
SPORTOWEGO WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA

Inwestor: GMINA KONIUSZA

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Adres inwestyc;ji: WIERZBNO

dziatka ew. nr 120, 243/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]

Projektant sporzadzajacy informacje:  arch. Grzegorz Mirek

Specjalno$¢ architektoniczna
Nrew. upr.: MPOIA/046/2010

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126).



1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje: REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU SPORTOWEGO
WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA na dziatkach nr ew.
120, 243/2 w obrebie ew. WIERZBNO [0026], w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2].

1.1. Kolejno$¢ wykonywania robot.

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykorczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie inwestyciji nie znajdujq sie budowle i budynki a roboty obejmujg prace ziemne wraz z zagospodarowaniem terenu.
W poblizu terenu inwestycji znajdujq sie sieci nadziemne i podziemne (przytacz elektroenergetyczny, przytacz gazowy,
kanalizacja sanitarna, bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekte)

3. ELEMENTY DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody tymczasowej,(w przypadku zaistnienia potrzeby)

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,(w przypadku zaistnienia potrzeby)

e) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi€, co najmniej 1,5 m.

3.2 Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre$lone w dokumentacii projektowej wowczas, gdy:



- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

3.3 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

3.4 Roboty Wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykofczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Roboty wykofczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
.Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza sie
wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu

dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),



- porazenia pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz uzycie sprzetu w tym elektrycznego i spalinowego. W trakcie transportu i

roztadunku materiatéw budowlanych — zagrozenie dla pracownikéw ze strony pojazdéw transportowych i urzadzen

roztadunkowych. W trakcie wykonywania i przestawiania rusztowar. W trakcie wykonywania rob6t tynkarsko-malarskich. W

trakcie wykonywania rob6t remontowych zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. W trakcie wykonywania prac na

wysokosci.

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca si¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

o Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem
wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw
zagospodarowania, a w szczegolnosci wynikajacych z prowadzonych prac rozbiérkowych i montazowych na wysokosci,

o Konieczno$¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych
na czas prowadzenia robét (rozbiérkowych i innych), ktére mogq powodowac zagrozenie porazenia pradem,

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
a w szczegbInosci asekuraciji pracownikéw znajdujacych sie na wysokosci,

o Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikdw w odziez ochronng - kaski oraz posiadanie aktualnych badan
lekarskich,

o Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do przewoddw elektrycznych — zastosowania
odpowiednich urzadzen o napgdzie elektrycznym,

o Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

o \W trakcie wykonywania prac zwigzanych z robotami blacharskimi na budynkach. Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom
odpowiednie $rodki ochrony osobistej.

e Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

Charakter wykonywanych robot, prowadzonych na matej wysoko$ci, za wydzielong strefg przebywania oséb postronnych nie

powodujg powstawania zagrozen i konieczno$ci zabezpieczania szczegoinych technicznych do wykonywania prostych robot

budowlanych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,



- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéow,

- obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogéine
(winstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz kierownik powinien pouczy¢é pracownikéw
budowlanych o zagrozeniach, jakie mogg sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robé6t. Przed przystapieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzi¢ szkolenia.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancii
niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z

tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolinie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
niepowodujgcych takich zagrozen. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

UWAGA:

Przewiduje sig, ze pracochtonno$¢ planowanych robot przekroczy 500 osobodni oraz bedzie trwato diuzej niz 30 dni
roboczych. Dodatkowo z uwagi, Zze roboty budowlane beda wykonywane na duzej wysokosci, istnieje wiec ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5 m - plan BIOZ nalezy opracowac¢. W zwigzku z tym sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia jest wymagane i nalezy zamie$ci¢ ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (art. 42. ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy

szczegolnie przestrzega¢ postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.
U. 22003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (t. j., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).

Informacje sporzqdzit: 0000 s
arch. Grzegorz Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri MPOIA/046/2010



4. KONCEPCJA PROJEKTOWA

Nazwa:

REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU
SPORTOWEGO WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA

Inwestor:

GMINA KONIUSZA

Adres inwestyc;ji:

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

WIERZBNO

dziatka ew. nr 120, 243/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]
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4.A OPIS DO KONCEPCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Wizja i pomiary w terenie wykonane

2. Wywiad z inwestorem.

3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t,j. z dnia 2015.09.18)

5. Mapa do celéw projektowych

6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koniusza dla m. Wierzbno

PRZEDMIOT INWESTYCJI - OGOLNIE:

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Wierzbnie. Budynek zlokalizowany
jest na dziatce nr ewid. 120 w miejscowosci Wierzbno gm. Koniusza. Remont budynku szatniowo sanitarnego dla klubu
sportowego Wierzbowianka obejmujacy przebudowe pomieszczern wewnatrz budynku, wykonanie nowych instalacii
elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przytacza gazowego, likwidacje dachu wraz z budowg nowego dachu,
termomodernizacja $cian zewnetrznych, wykonanie utwardzen wokot budynku wraz z wykonaniem dojscia pieszego poprzez
wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przytacza do kanalizacji sanitarnej jako czesciowo wykonany kanat
ttoczny, budowa o$wietlenia boiska gtéwnego w formie 6szt masztéw 12m z naswietlaczami LED. Ponadto w ramach
inwestycji planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji stropu nad parterem, wykonanie
instalacji odgromowej, wykonanie odwodnienia dachu, wykoricznie komindw. Projekt nie uwzglednia wyposazenia budynku.

W ramach zadania planowane roboty w otoczeniu boiska obejmujg wyburzenie budynku murowanego w miejscu,
gdzie planuje sie wykonanie utwardzenia terenu pod przyszty parking (zadanie obejmuje wytyczenie geometrii parkingu z
kraweznikéw wraz z warstwami geowtdkniny oraz kruszywa -bez warstw wyréwnujacych oraz kostki). Teren jest ogrodzony

oraz posiada potaczenie z drogg pobliczng — gminna.

OPIS TERENU INWESTYCJI:

Budynek objety remontem wraz z robotami dodatkowymi zlokalizowany jest w miejscowosci Wierzbno dz. ew. nr
120 obreb ew. Wierzbno [0026] jedn ew. Koniusza [121401_2]. Obiekt uzytecznosci publicznej petnit funkcje zaplecza
shitarno-szatniowego przy boisku, obecnie nie jest uzytkowany.

Istniejacy budynek jest jednokondygnacyjny bryta przekryta dachem dwuspadowym. Kat nachylenia gtéwnych
potaci wynosi 25° i 27°. Bryta posiada rzut prostokata o0 wymiarach zewnetrznych 8,04 x 12,0m. Wysoko$¢ budynku wynosi
5,94m mierzona do poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym. Budynek posiada dwa wejscia. Gtéwne wejécie od strony
pdtnocnej. Dodatkowe po stronie zachodniej. Do wszystkich wej$¢ prowadzg schody zewnetrzne.

Budynek posadowiony na tawach betonowych. Sciany fundamentowe - betonowe szerokosci 28cm. Sciany
zewnetrzne murowane z pustakéw zuzlowych, obustronnie tynkowane, szeroko$¢ sciany 28cm,

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo ptatwiowa (krokwie nieregularne — $rednio 8x16¢m). Potaé dachu kryta
blachg trapezowa w kolorze bordowym.

Pota¢ dachu nie jest ocieplona. Stropy nad parterem ocieplony czesciowo weing. Sciany zewnetrzne nie sg
ocieplone.

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne drewniane, drewnopodobne, petne jednoskrzydtowe.

Schody zewnetrzne betonowe bez wykoriczenia.

Nad wejsciem w elewacji zachodniej daszek o konstrukcji stalowej kryty blachg trapezowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjng, elektryczng oraz gazowa.

Obecnie budynek wykoriczony jest od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Na elewacjach sg widoczne luzne
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przewdy instalacji energetyczne;.

Komin wykonany jest z cegly w kolorytyce naturalnej, nakryty betonowg, czapa.

Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze bordowym. Budynek posiada system odprowadzenia wody opadowej z
pofaci dachu do rynien zlokalizowanych poza przestrzenig dachu. Wody opadowe odprowadzone sg z dachu poprzez rynny
i rury spustowe do pobliskiego rowu drogowego.

Dostep do przestrzeni dachu zapewniajg wtazy robocze.

UWAGA:

Przed ztozeniem oferty wskazuje sie aby oferent odbyt wizyte na terenie budowy w celu ogledzin terenu inwestycji

oraz oszacowania prac przygotowawczych oraz robét budowlanych zwigzanych z realizacjg wskazanego zakresu zadania.

PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI (DEMONTAZE | ROZBIORKI):

Przed przystapieniem do opracowania oferty nalezy przeprowadzi¢ bezwzglednie wizje w terenie aby nie zostaty
pominigte zadne prace niezbedne dla wykonania remontu budynku oraz budowy parkingu i o$iwtlenia boiska.

Prace demontazowe obejmujg roboty na zewnetrz budynku obejmujace usuniecie elementéw wyposazenia i
wykoriczenia elewacji oraz dachu. W zakresie wykonawcy jest usuniecie kompletne elementéw wchodzacych w kolizje z
projektowanym zakresem.

Jako elementy do usuniecia przy budynku sanitano-szatniowym przyjmuie sie:

- demontaz pokrycia dachowego i jego utylizacja,

- demontaz elementdw obrébek blacharskich i ich utylizacja,

- demontaz rynien i rur spustowych i ich utylizacja,

- demontaz drewnianej konstrukcji dachu (wiezby dachowej) i jej utylizacja,

- skucie czapy komina,

- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami i jej utylizacja,

- demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowej i jej utylizacja,

- demontaz drewnianej konstrukcji stropu nad parterem i jej utylizacja,

- demontaz zadaszenia nad wejSciem w elewacji zachodniej i jego utylizacja,
- demontaz zadaszenia o konstrukcji stalowej w elewacji potudniowej,

- demontaz przewoddw znajdujacych sie na elewacjach,

- rozbiorka $cian szczytowych oraz pozostatych $cian zewnetrznych do poziomu + 2,35m nad poziomem parteru,
- wyniesienie i utylizacja wszystkiego wyposazenia budynku,

- demontaz wykoniczenia posadzki wraz zw skuciem wylewki.

- rozkucie betonowych schoddw zewnetrznych,

- demontaz utwardzenia z kostki brukowe;j,

- demontaz betonowej ktadki pieszej,

Jako elementy do ponownego montazu po zakoriczeniu robdt i konsultacji z Zarzadcg budynku przyjmuje sie:

- czasowy demontaz istniejacego przytacza napowietrznego energii elektryczne;.

Jako elementy do usuniecia przy budynku garazowym objetym catkowitg rozbiorka przyjmuije sie:

- demontaz pokrycia dachowego i jego utylizacja,

- demontaz elementéw obrobek blacharskich i ich utylizacja,

- demontaz rynien i rur spustowych i ich utylizacja,

- demontaz drewnianej konstrukcji dachu (wiezby dachowej) i jej utylizacja,
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami i jej utylizacja,

- demontaz zewnetrznej stolarki drzwiowe; i jej utylizacja,

- demontaz konstrukcji stropu nad parterem i jej utylizacja,
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- karczowanie pni drzewnych

Ponad to w ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ montaz rusztowania stalowego.

UKSZTALTOWANIE | PODLOZE TERENU:

Obszar jest pod wzgledem uksztattowania jednolity. Teren inwestycji jest wzglednie ptaski rozdzielony rowami
melioracyjnymi. Utwardzenie w formie chodnika oraz utwardzenia przy budynku posiadajg liczne nieréwnosci. Ogrodzenie
jest w dobrym stanie. Niniejsze wnioski oparte sa 0 mape oraz wizje w terenie, ewentualne rdznice nalezy skorygowaé wizjg

w terenie lub w razie potrzeby pomiarami na miejscu inwestycii.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie remontu budynku szatniowo-sanitarnego dla klubu sportowego
Wierzbowianka. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczert wewnatrz budynku, wykonanie nowych instalacji
elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przytacza gazowego, likwidacje dachu wraz z budowg nowego dachu,
termomodernizacja $cian zewnetrznych, wykonanie utwardzeri wokét budynku wraz z wykonaniem doj$cia pieszego poprzez
wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przytacza do kanalizacji sanitarnej jako cze$Sciowo wykonany kanat
ttoczny, budowa o$wietlenia boiska gtéwnego w formie 6szt masztéw 12m z naswietlaczami LED. Ponadto w ramach
inwestycji planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji stropu nad parterem, wykonanie
instalacji odgromowej, wykonanie odwodnienia dachu, wykoricznie kominéw. Projekt nie uwzglednia wyposazenia budynku.

Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie na potudniowej potaci dachu instalacji footowoltaicznej o
tacznej mocy 3,6kW.

Szczego6towe rozwigzania zawarte zostaty w dokumentacji projektowej na czesci rysunkowej. Wskazane miejsca
planowanego wykonania zmiany w zagospodarowaniu terenu nalezy Scisle kontrolowa¢ w oparciu o teren istniejacy wg
ktérego jako wstepne zatozenia nalezy przeprowadzi¢ montaz kraweznikéw / obrzezy w nawiazaniu do ktérych planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu na pozostatej czeSci dziatki. W terenie wokét projettowanych utwardzen przewidziano
wykonanie humusowanie wraz z obsiewem trawa.

W drugiej czeSci inwestycji przewidziano wykonanie o$wietlenia ptyty boiska trawiastego. Projektowane
zagospodarowanie terenu jest zwigzane z budowg szcze$ciu masztdéw oswietleniowych, budowg instalacji o$wietlenia boiska
oraz rozbudowy wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej. Na masztach przewidziano montaz opraw w technologi LED.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia boiska odbywaé sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg z istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej znajdujace;j sie w elewacji wschodniej budynku sanitarno-szatniowego.

W trzeciej czeSci inwestyciji przwidziano wykonanie utwardzenia terenu z kruszyw naturalnych pod parking. Nalezy
przeprowadzi¢ rozbiorke istniejacego budynku garazu, a odpady zutylizowaé. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ karczowanie
pni drzewnych. W terenie wystepujg sieci podziemne wraz ze studniami ktére nalezy wyréwna¢ z poziomem projektowanego
utwardzenia. Projektowane utwardzenie nalezy wykonaé w obrebie geometrii wyznaczonej poprzez utozenie kraweznikdw
na tawie betonowej. Pod nawierzchnie nalezy utozy¢ geowtokning o gramaturze 200g. Warstwy kruszywa nalezy stabilizowaé

mechanicznie.

ROZWIAZNIA TECHNICZNE:

Projekt obejmujacy wykonanie remontu istniejacego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego zostat oparty o
ogledziny (inwentaryzacje). Prace poprzedzajace wykonanie zamierzenia obejmujg demontaz i rozbiorke wskazanych
elementéw oraz wykonanie robét przygotowawczych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé roboty obejmujace likwidacje
elementéw poddanych utylizaciji.

STOPY FUNDAMENTOWE - Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Projektuje sie stopy fundamentowe
zel-bet wedtug rzutu fundamentéw. Pod stopy fundamentowe projektuje chudy beton gr. 10 cm w klasie C12/B15.

SLUPY FUNDAMENTOWE - Zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.
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ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTOW. Przewidziano docieplenie i wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych
do wysoko$ci wierzchu cokotu z zastosowaniem plyt z polistyrenu ekstrudowanego max A=0,035 [W/mk], o grubosci 8 cm
(zgodnie z czeScig rysunkowa). Przed przystapieniem do wykonywania termoizolacji nalezy upewni¢ sie ze podtoze spetnia
wymogi producenta zastosowanego systemu. Suche i wolne od pytu i innych zanieczyszczen $ciany fundamentowe nalezy
zagruntowac. Plyty termoizolacyjne mocowane poprzez klejenie na grubo-powtokowej masie bitumicznej przeznaczone;
do mocowania/przyklejania ptyt z. Ponizej poziomu gruntu wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zastosowanie foli kubetkowej i wykonczeniem jej powyzej terenu przylegtego z zastosowaniem
okucia systemowego z blachy ocynkowanej (275 gram cynku na 1 m2) gr. 0,75 mm powlekanej folig w kolorze cokotu. Catos¢
izolacji cokotu powyzej poziomu gruntu wykoriczona oktadzing kamienng wg dalszej cze$ci opisu.

SCIANY NOSNE. W budynku projektuje sie zamurowania otworéw oraz $ciany wykonane z bloczkéw np. Solbet
Optilmal 600 bedace konstrukcjg $cian nosnych wskazanych na dokumentacji projektowej. Wszystkie pustaki uzyte, jako
nosne musza mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie kl. 3 [Mpa] murowanej na zaprawie o wytrzymatosci 10 [MPa]. Projektowane
wytrzymato$ci muréw nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$é
1-1: Reguty ogoline dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.

SCIANY DZIALOWE. W budynku projektuje sie ciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego o szerokosci
12,0cm.

STROP NA LEGARACH NAD PARTERM. W budynku projektuje si¢ strop na legarach drewnianych izolowany
termicznie z uzyciem dwdéch warstw szklanej wetny mineralnej. Wierzch izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ warstwg
hydroizolacji z dwéch warstw folia izolacyjno-budowlana PCV zbrojona gr. 0,5mm, klejonej lub zgrzewanej na zaktadach z
przesunieciem wzgledem drugiej warstwy o min 30%. Wierzchnig warstwe termoizolacji uktada¢ pomiedzy legarami i
wykona¢ z plyt ze szklanej wetny mineralnej np. ISOVER Dachoterm SL (max A=0,038 [W/mk]). Dolng warstwe nalezy
ukfada¢ poprzecznie do wierzchniej i wykonac jg z szklanej wetny minerainej np. ISOVER Dachoterm SL (max A=0,038
[Wimk]). Spod wetny szklanej nalezy zabezpieczy¢ przed zamakaniem poprzez zastosowanie paraizolacji wzmocnionej np.
ISOVER Vario KM Duplex 80 g/m2 ze zmiennym oporem dyfuzyjnym. Sp6d zabezpieczy¢ systemowg obudowg z ptyt G-k
lub G-K FH2.

PODCIAGI. Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE - Zelbetowe lub systemowe odpowiednie do przesklepianego otworu w
murze. Nadproza zelbetowe nalezy ociepli¢ warstwa styropianu lub styroduru. Nadproza zelbetowe w Scianach zewnetrznych
wykonane jako obnizenie wierica.

WYLAZ STRYCHOWY. Jako wejscie na strych projektuje sie schody wytazowe strychowe ocieplane 60x120cm.
Zamknigciem schodow jest klapa termoizolacyjna typu "sandwich" o grubo$ci 26 mm, izolowana styropianem i obustronnie
wykoriczona biatg ptyta HDF w kolorze biatym. Drabinka natomiast posiada specjalne antyposlizgowe rowki na stopniach -
maksymalne obcigzenie wynosi 150 kg. Wysoko$¢ przystawienia w standardzie do 260 cm (mierzona w pionie od sufitu do
podtogi). Projektuje sie wyjscie na dach przez wytaz dachowy np. FAKRO WLI 86x87cm otwierany na bok z zespolong szybg
hartowang 4H-10-4H, z kotierzem uniwersalnym. Przy wytazie zastosowaé tawe umozliwiajace okresowa konserwacje oraz
sprawdzenie stanu technicznego pokrycia. Stalowe tawy kominiarskie o szerokoSci 25 cm stosowa¢ w kolorze pokrycia
dachowego lub czarne.

WIENCE - zelbetowe monolityczne, wszystkie wierice nalezy ociepli¢ warstwa styropianu lub styroduru.

SLUPY - Zelbetowe monolityczne.

KONSTRUKCJA DACHU - drewniana wiezba dachowa. Drewniana wiezba dachowa to ustroj krokwiowo-
ptatwiowy. Na cato$ci dachu wykonac¢ jednolite mocowanie krokwi, a mianowicie, co trzecia krokiew mocowana na gwozdzie
poprzez stalowy element taczacy z katownika stalowego kadmowanego lub ztaczami ciesielskimi, jako katownik wzmocniony
przettoczeniem, pozostate dtugimi gwozdziami pierscieniowymi lub tgcznikéw krokwiowych rozporowych. Na potaczeniu

krokwi w kalenicy i krokwi z jetkami i belkami stosowac potaczenie poprzez skrecenie Srubami montazowymi M12 z tbem
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szesSciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym oc. kl 5.8 i podktadkg kwadratowg sprezynowa. Wiezbe projektuje
sig z drewna litego iglastego wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24, klasa uzytkowania konstrukcji 2, o wilgotnosci
15-18% obj. drewna. W celu usprawnienia montazu wigzarow dachowych przyjeto Sruby montazowe M12 z tbem
szesciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym oc. ki 5.8 i podktadkg kwadratowg sprezynowa, dla pozostatych
potaczen stosowaé wytgcznie gwozdzie skretne o.c. wedtug PN-EN 10230-1. Dla pozostatych potaczen stosowaé wytgcznie
gwozdzie skretne o.c. wedtug PN-EN 10230-1. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami przeciw zagrzybieniu
oraz przeciw ogniowo do stopnia niezapalno$ci wg. klasy reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2008 preparatem np. Kuprafung
- Uniepalniacz-roztwér 50%, lub TYTAN Impregnat ognioochronny, min. B-s2, d0. Konstrukcja dachu oparta na murtatach
mocowanych do wierica Zzelbetowego. Mocowanie murtat do wienca zelbetowego wykona¢ poprzez pret gwintowany M16
ocynk kl. 5.8, podwdjnie giety osadzong w wiercu zelbetowym. Murtate przytwierdzi¢ taczy¢ z wiencem poprzez nakretkg i
podktadka kwadratowg sprezynowa. Prety rozstawia¢ zgodnie z projektem konstrukcji budynku, lecz nie rzadziej, niz co
150cm. Sztywno$¢ potaczenia sprawdzi¢ przed zakryciem.

DACH. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha na rabek stojacy w postaci paneli zatrzaskowych np. RUUKKI

CLASSIC w kolorze antracytowym RAL 7021 w klasie jakosci Ruukki® 50 Plus. Zastosowany rodzaj powtoki GreenCoat
Pural BT mat. Powierzchnia stanowi mieszanke zywicy i PU gr. 50 (mikronéw). Minimalna ilo$¢ cynku podczas cynkowania
ogniowego to 275 g/m2. Masa blachy: 5,2 kg/m2, szeroko$¢ efektywna: 475 mm, szeroko$¢ catkowita 505 mm, wysokos$é
rabka: 32 mm, dtugo$¢ paneli max.: 10,0 m, rodzaj mocowania: zatrzaskowy, grubo$¢ nominalna blachy wg. (PN-EN10143):
0,5 mm materiat wsadowy to blacha ocynkowana na goraco i powlekana, panele nalezy montowa¢ bez zaktadu, nie
dopuszcza sie podtuznego taczenia paneli dachowych. Pokrycie montowa¢ wkretami farmerskimi ze stali nierdzewnej 4,2x25
mm. Pokrycie dachowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta z zastosowaniem systemowych rozwigzan np.
Ruukki. Wszelkie obrobki blacharskie oraz wykonczenia wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Krycie na diugo$¢ nalezy
wykonaé jednym panelem bez taczenia podituznego. Kalenice nalezy wykoriczy¢ systemowym gasiorem prostym na listwie
podgasiorowej zapewniajacej wentylacje przestrzeni dachowej. Elementy instalacji zamontowane na dachu i wymagajace
obrébek blacharskich wykonaé w sposob szczelny z blachy ocynkowanej 0,5-0,7 mm np. Ruukki Classic w klasie jakosci
Ruukki® 50 Plus z powierzchnig usztywniajacg Embossing, zastosowany rodzaj powtoki to Pural mat wyttaczany w kolorze
pokrycia dachowego. Obrobki blacharskie wykonaé jako systemowe (koronki, okucia, fartuchy okapowe, pasy podrynnowe,
z blachy ocynkowanej jak wyzej. Mocowanie obrébek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang lub wskazdwkami
producenta oraz wiedzg techniczng. Przy montazu nalezy minimalizowac ilo$¢ widocznych wkretéw. Wkrety typu ,farmer” do
mocowania obrébek blacharskich wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone w podktadke EPDM uszczelniajaca miejsce
dziurawione zalecane przez producenta systemu paneli dachowych.
UWAGA. Nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje pokrycia dachowego oraz przestrzeni dachowej nieuzytkowej. W okapie
nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne o pow. 200cm?2 na kazdy metr biezacy okapu (np. kratki wentylacyjne o wym.
14x14cm). W najwyzszym miejscu potaci dachowej zamontowa¢ wywietrzniki o przekroju 5,0cm?2na kazdy metr kwadratowy
wentylowanego dachu (np. kominkami wentylacyjnymi dn150).

RYNNY I RURY SPUSTOWE. Projektuje sie system rynnowy blachy powlekanej z nachyleniem rynien 0,3% w
kierunku rur spustowych. Odwodnienie dachéw projektuje sie, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze stali
gr. 0,7mm, natomiast warstwa ocynku to 275 g/mm. Wymiary elementow to: rynny 120 mm natomiast rury spustowe 90 mm.
Caly system projektuje sie w kolorze antracytowym. Poszczegdine elementy rynien oraz rur spustowych taczy¢ ze sobg za
pomocg zatrzaskéw systemowych wraz z uszczelkami. Rynny montowaé ze spadkiem 0,3% w kierunku rury spustowe;j (jak
pokazano na rysunku) w miejscu zmiany nachylenia rynien stosowa¢ ziaczki dylatacyjne, haki rynnowe w kolorze
antracytowym, mocowaé, co 60-80cm. Rury spustowe montowaé¢ do $ciany uchwytami systemowymi i zaleceniami
producenta. Rynny oraz rury spustowe montowa¢ wg zalecen oraz instrukcji producenta. Rynna powinna wystawaé poza
pota¢ dachowg przynajmniej potowa swojej Srednicy i jednocze$nie nie powinna wystawaé poza linie bedaca przedtuzeniem

dachu. W obliczeniach stuzacych zapewnieniu odpowiednich rozmiaréw rynien oraz rur spustowych przyjeto natezenie
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opadoéw wynoszace 75m\h na 1cm2 powierzchni dachu, rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki ok. 30-50 cm nad gruntem
oraz w powierzchni terenu w osadniki systemowe z koszem osadczym i rewizjg kolorze czarnym, wyréwnane z nawierzchnig
wokot budynku.

PODBICIE OKAPOW. Przed przystapieniem do montazu podbicia okapéw przewidziano wykonanie drewniane;
podkonstrukcji. Nalezy jg wykona¢ z krawedziakéw 5x5cm montowanych miedzy krokwiami. Cato$¢ podkonstrukcii
zabezpieczy¢ impregnatami przed montazem. Przed montazem projektuje si¢ wykona¢ impregnacje gtebokg (przy ktorej
drewno zostanie nasycone srodkiem impregnujgacym do gtebokosci powyzej 10 mm).

Projektuje sie wykonczenie podbi¢ podbiciem systemowym z blachy trapezowej TP-7P — z perforacja. Podbitke projektuje
sie z blachy takiej jak pozostata cze$¢ pokrycia dachowego w kolorze RAL7016 mat (powloka poliestrowa PMG 35um).
Projektuje sie umieszczone podbitki na odrebnej konstrukcji powielajac kat dachu. Podbicie nalezy przymocowaé do
wczes$niej przykreconych krawedziakdw za pomocg wkretéw typu ,farmer” 4,2x35 mm.

Wysokos$¢ profilu: 7mm

Szerokos¢ uzytkowa: 1176 mm

Szeroko$¢ catkowita: 1195 mm

Materiat: S 320 GD

Grubos¢: 0,7mm

ZEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA. Zaprojektowano PVC. Szklenie okien zestawami trzy-szybowymi. Otwory
stuzace do zamontowania stolarki okiennej wykona¢ na tyle duze, aby byt w nich mozliwy montaz zestawdw oraz
odpowiednie uszczelnienie. Szczegdty na rysunkach architektury oraz na zestawieniu stolarki. Okna wyposazone w klamki
oraz okucia obwiedniowe umozliwiajgce otwieranie oraz uchyt okna. Cato$¢ stolarki zaprojektowano w oparciu o profile
pieciokomorowe klasy A wykonane z PVC-U (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12608:2004) o gteboko$ci zabudowy 7
cm. Grubo$¢ Scianek zewnetrznych od 2,8-3[mm]. Okna zaprojektowano wyposazone w szklenie zewnetrzne ktdre nalezy
wykona¢ szybami zespolonymi dwukomorowymi trzyszybowymi, cieptochronnymi, bezpiecznymi, ze sktadowym szktem
refleksyjnym niskoemisyjnym. Wszystkie zastawy szklane muszg mieC przestrzenie miedzyszybowe z wypetnieniem 90%
Argon w zestawach szklanych stosowaé cieptq ramke dystansowg gr.14mm chromatech ultra w kolorze czarnym
uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg izolacje termiczng catosci zestawu. Okna zaprojektowano o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m*K). Okna wyposazy¢é w uszczelki EPDM odporne na dziatanie
promieniowania UV. Okucia z min. 3 stopniowy uchyt, 3 zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle, najazd, stabilizator
uchytu, blokada btednego potozenia klamki. Wzmocnienie za pomocg stali ocynkowanej wielokrotnie gietej o grubo$ci min.
1,5mm. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata
techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. piankg poliuretanowa niskoprezng, chyba ze producent systemu, karta
techniczna lub Aprobata Techniczna okre$lajg inaczej. Okna wyposazyé w uszczelki EPDM odporne na dziatanie
promieniowania UV. Otwory stuzace do zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej zardwno wewnetrznej jak i zewnetrznej
nalezy wykonac na tyle duze, aby byt w nich mozliwy montaz zestawdw oraz odpowiednie uszczelnienie. Podane na rysunku
wymiary odnoszq sie do zestaw6w okiennych. Szczegoty dotyczace zewnetrznej stolarki okiennej zawarte w zestawieniu
stolarki.

ZEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA. Zaprojektowano drzwi zewnetrzne z PCV o podwyzszonej izolacyjno$ci
termicznej wraz z akcesoriami. Drzwi o konstrukcji z profili PCV. Kolor stolarki drzwiowej zewnetrznej RAL 7016 — antracyt.
Projektuje sie drzwi o wspotczynniku U nie wigkszym niz 0,9 W/(m2*K) obliczanym dla cato$ci drzwi wraz z o$ciezami.
Szczegoty dotyczace zewnetrznej stolarki drzwiowej zawarte w zestawieniu stolarki zewnetrznej.

WEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA. Zaprojektowano drzwi wewnetrzne PCV bez izloacji termicznej. Drzwi
bez progowe lub wyposazone w niski prog o wysokosci maksymalnej 20 mm. Profil PCV wielokomorowy klasy A. Drzwi
muszg by¢ zamontowane w pionie bez zadnych odchytkdw. Projektuje sie profile ze wzmocnieniami stalowymi systemowymi.

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach, uszczelka na obwodzie o$cieznicy, jeden zamek patentowy
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(klucz, wktadka, blokada WC) klamke o powtoce nikiel - satyna oraz tuleje wentylacyjne metalowe nikiel-satyna. Drzwi do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych (oznaczone na rzutach literg ,W”) wyposazy¢ w kratke wentylacyjng w dolnej czesci
drzwi. Otwieranie drzwi za pomocg klamki metalowej nikiel-satyna zaopatrzonej w zamek patentowy oraz 2 klucze. Szczegéty
dotyczace wewnetrznej stolarki drzwiowej zawarte w zestawieniu stolarki. Wejscie na strych nieuzytkowy schodami
wytazowymi ocieplonymi.

PARAPETY WEWNETRZNE projektuje sie komorowe z PVC. Rdzer wykonany z wysoko udarowego polichlorku
winylu, laminowany wysokiej, jakosci laminatami CPL w kolorze profili okiennych kolor ,ciemnoszary". Parapety nalezy
zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta wstawkami PCV w kolorze parapetu.

PARAPETY ZEWNETRZNE projektuje sie stalowe z blachy ocynkowanej (275 gram cynku na 1 m2) o grubosci
blachy min. 0,75mm. Pod kazdy parapet nalezy zastosowa¢ podktadke ze styroduru oraz dwie warstwy folii budowlanej
zbrojonej gr 0,5 mm. Parapety montowac ze spadkiem od budynku. Wszystkie parapety projektuje sie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi w kolorze grafitowym. Parapety nalezy zakoriczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta, klejonymi
wstawkami PCV w kolorze parapetow. Ksztatt parapetébw w zagieciu prostym-ostrym 90 stopni, zwis parapetu 40 mm
zakonczony zagieciem ostrym w formie kapinosu.

KOMINY WENTYLACYJNE. Projekiuje sie kominy wentylacyjne prefabrykowane systemowe np. Schiedel
wentylacja. Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej ka 2-3 cm (dystans jako dylatacja) a
przestrzen wypetni¢ weing mineralng lub styropianem EPS. Przebicia przez stropy nalezy uszczelni¢ masa elastyczna.
Przewody wentylacyjne nalezy przy przejsciu przez wiezbe dachowa usztywni¢ mocujac kominy za pomoca specjalnych
uchwytéw usztywniajacych do konstrukcji drewnianej. Wykoriczenie nad dachem kominéw projektuje sie z oktadzine z
piaskowca, kolor: Szary, grubo$¢ w cm, 3-6; Srednica w cm: 15-40; Masa kg/pal: 900. Wykorczenie formy kamienia:
tamana. Zaktada sie podwojng impregnacije oktadziny kamiennej np. ultrament, remmers. Ponadto przewidziano rozbiérke /
skucie czapy kominowej istniejacego komina oraz podmurowanie komina z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne.
Projektuje sie wykonanie czapy kominowej o gr. 8cm wystajacej poza obrys komina 8cm z kazdej strony. Od spodu na
obrzezach czapy nalezy wykona¢ wyztobione podiuzne bruzdy (kapinos). Zbrojenie nalezy uktada¢é w deskowaniu na
podktadach dystansowych, prety o $rednicy 6mm (Prety podiuzne co 10-15cm, prety poprzeczne co 10-15cm. Plyte
przykrywajaca pomalowac farbami akrylowymi na kolor czarny lub grafitowy.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE. Zaprojektowano, jako zabezpieczenie przestrzeni otwartych zewnetrznych do
wysoko$ci 110cm. Projektowane balustrady przewidziano z pionowym wypetnieniem ptaszczyzn zapewniajacym ochrong
przed wypadnieciem 0sdb. Zaprojektowano balustrady zewnetrzne zaprojektowano z rur stalowych, elementy ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor RAL9006 wg detalu. Zgodnie z zapisami Warunkow Technicznych § 298 maksymalny
przeswit pomigdzy elementami wypetnienia balustrady nie powinien przekraczac 0,12m. Cato$¢ konstrukcji balustrad musi
zapewnia¢ sztywno$¢ oraz mozliwo$¢ przeniesienia obcigzen wywotanych w wyniku uderzenia o wartoci min. 1,5kN/mb.

IZOLACJE. Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa w systemie Izohan przeznaczonym do warunkéw
spietrzajacej sie wody infiltracyjnej pod cisnieniem. Zaprojektowano system bitumiczny dyspersyjny. Zaprojektowano izolacje
termiczna:

- Sciany zewnetrzne — Styropian EPS 031 Fasada super gr. 10cm,

- $ciany fundamentowe — styropian EPS 100 Hydro Plus gr. 8 cm,

- strop nad parterm — wetna mineralna miedzy legarami 10cm + 15¢m pod krokwiami. Wierzch izolacji termicznej nalezy
zabezpieczy¢ warstwa wysoko przepuszczalnej membrany dachowej. Dolng warstwe nalezy uktada¢ na podwdjnej warstwie
foli izolacyjno — budowlane;.

PODLOGI, POSADZKI, SCIANY WYKONCZONE PLYTKAMI. Podlogi w pomieszczeniach projektuje sie
wykonczone ptytkami gresowymi podiogowymi w kolorze szarym o wym. Min. 59,7x59,7cm rektyfikowane z wykonaniem
cokotu min. 10cm ponad poziom posadzki. Ptytki o antyposlizgowosci R11, klasie Scieralnosci 4, powierzchni matowej oraz

gr. min 9 mm np. Nowa Gala Mirador.
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W pom. umywalni, tazienki, WC NP, pom. kottowni, gdzie zaktada sie wykonczenie $cian oktadzing z ptytek sciennych nalezy
wykonac¢ na cafg wysoko$¢ pomieszczenia w kolorze biatym matowym np. Nowa Gala Concept 29,7x59,7 cm. Poziomy uktad
ptytek. Nalezy przewidzie¢ miejsce na wklejenie lustra. Wszystkie oktadziny ceramiczne uktada¢ z elastyczng fugg 2mm
EPOKSYDOWA (chyba, ze producent ptytek okresla inna minimalng grubo$¢ fugi) np. Mapei w kolorze plytek ceramicznych.
Plytki ceramiczne projektuje sie uktadane na kleju np. CERESIT CM 16 "Flex" przyczepno$¢ i odksztatcalno$¢ - klasa S1.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptytek zaréwno podtogowych jak i sciennych wszystkie powierzchnie nalezy przygotowac

poprzez zagruntowanie odpowiednim $rodkiem np. BUDUGRUNT WG. Powierzchnie gipsowe (np. obudowa stelaza

podtynkowego) nalezy zagruntowa¢ podktadem np. KABE AQUALIT. Kolorystyka i rodzaj ptytek opisane w czesci rysunkowej

projektu. We wszystkich naroznikach wypuktych wykonczonych oktadzing z ptytek ceramicznych nalezy zastosowac wklejang,
listwe naroznikowg ,L8" lub ,L10” (gr.2-3mm x wys. 8-10mm) ze stali szlachetnej nierdzewnej klasy A2 szczotkowana.

Wysoko$¢ dostosowana do rodzaju i grubo$ci ptytek. Zabrania sie szlifowania naroznikéw ptytek pod katem 45 stopni oraz

zostawania listwe aluminiowych, PCV, plastykowych lub innych tworzywowych.

TYNKI | OKLADZINY. Na nowych $cianach oraz w miejscach zamurowan projektuje sie tynk cementowo-
wapienny, kat. 4, wg PN-70/B-10100 zacierany mechanicznie tarcza styropianowag oraz w drugim etapie zacieranie
wyréwnawcze gabka w kolejnym etapie nalezy usuna¢ luzny piasek za pomoca tzw. ,zyrafy” (szlifierki do gtadzi) tynk kategorii
IV wg. normy PN-65/B-14503. Do wykonywania tynkéw stosowac piasek przesiewany odmiany Il wg BN-69/6721-04.
Cement do tynkéw musi by¢ przesiewany lub kwarcowy. Zamiennie (poza pomieszczeniami, gdzie wilgotno$¢ powietrza nie
bedzie przekracza¢ 75%) dopuszcza sie zastosowanie tynkow gipsowych twardych np. Knauf MP 75 Diamant (Tynk gipsowy
maszynowy o zwigkszonej twardosci powierzchni i wytrzymatosci na Sciskanie). Przed natozeniem tynku powierzchnie muru
zagruntowa¢ np. Knauf Grundiermittel a powierzchnie betonowe np. Knauf Betokontakt. Podtoze tynkarskie nalezy poddac
kontroli zgodnie z Polskg Norma PN-B 10110. Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni betonowych nie moze
przekracza¢ 3%. Grubo$¢ tynku, jaka zostata zatozona w projekcie wynosi 15 mm. W szczegolnych przypadkach na $ciany
mozna nanies¢ tynk o grubosci do 50 mm, jednak przy grubosci tynku wynoszacej powyzej 35 mm tynk wykonaé w dwéch
warstwach.

ZABUDOWA Z PLYT G-K. Wszelkie projektowane stelaze podtynkowe nalezy obudowaé ptytg G-K typ H2 na
wysoko$¢ stelaza (tworzac pdtke powyzej stelaza) a nastepnie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

MALOWANIE. Projektuje sie malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi. Kazdorazowo projektuje sie podwdjne

malowanie (dwie warstwy) wszystkich ptaszczyzn w zakresie objetym opracowaniem na catg wysokoS¢ pomieszczenia.
Wszystkie powierzchnie $cian w obrebie opracowania do wysoko$ci sufitu przeznacza sie do wykoriczenia powtokg malarskq
w kolorze biatym RAL 9001. Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane na kolor biaty RAL 9001. Kolorystyka zostanie
przez wykonawce uzgodniona z zamawiajacym. Dopuszcza sig¢ zastosowanie farb ceramicznych zamiast lateksowych.
Ostateczny wybor kolorystyki pomieszczen nalezy do Inwestora.
W miejscach gdzie zastosowano wykonanie $cian i sufitdw oktadzing GK nalezy zastosowac¢ fgczenie poprzez wtopienie
flizeliny w miejscach stykéw prostych. W miejscach gdzie nastepuje zatamanie pod katem nalezy uzy¢ tasm taczeniowych
papierowych np.: tuftape. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie Scian i sufitbw nalezy zagruntowaé wczesniej Srodkiem
zmniejszajacym chtonno$¢ podioza wzmacniajacym jego powierzchnie i poprawiajacym przyczepnos¢ np. Kabe Budogrunt
WG, ktéry nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie gipsowe nalezy zagruntowa¢ podktadem np.
Kabe Aqualit. Powloki malarskie lateksowe np. Kabe Prolatex (nawierzchnia matowa lub pdtmatowa) projektuje sie w
kolorystyce opisanej wcze$niej w niniejszym opracowaniu. Wszystkie projektowane powierzchnie dwukrotnie malowane.
Sufity nalezy wykonczy¢ poprzez zastosowanie powloki malarskiej lateksowej (dwie warstwy) np. Kabe Prolatex
(nawierzchnia matowa lub p6tmatowa) w kolorze biatym.

WYKONCZENIE ELEWACJI. Zaprojektowano wykoriczenie warstwa tynku cienkowarstwowego. Zaprojektowano
cienkowarstwowg silikatowo-silikonowg wyprawe tynkarska struktura petna 1,0[mm] "baranek" barwiona w masie np. KABE
paleta ,CLASSIC COLOURS”, kolor biaty — ko$¢ stoniowa. Szczegétowa kolorystyka podana na rysunkach elewacji.
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Dopuszcza sie zastosowanie kompletnego systemu np. KABE THERM RENO silikonowg wyprawa tynkarskg ARMASIL T.
Warstwe tynku projektuje sie na odpowiednio przygotowanym podiozu w systemie ETICS (BSO). Na cze$ci budynku w
poziomie strychu nieuzytkowego projektuje sie wykonfczenie elewacji boniami w warstwie termoizolacji. Bonie wykoriczone
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskq silikatowo-silikonowa o strukturze petnej 1,0[mm] ,baranek” barwiona w masie
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami elewacji.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych ktére nalezy wykona¢ w systemie ETICS (ang. External Thermal
Insulation Composite System), czyli ztozony system izolacji $cian zewnetrznych budynku, zwany wcze$niej bez spoinowym
systemem ocieplenn (BSO), a jeszcze wczes$niej metodq lekka-mokra. System w catosci wykona¢ na odpowiednio
przygotowanym podtozu ($cianie) warstw ze wspotpracujacych i kompatybilnych materiatow, bedacych termoizolacjg oraz
warstwg elewacyjng wykonczeniowg w postaci cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawie tynkarskiej struktura petna
1,0[mm] "baranek" barwionej w masie w kolorach opisanych na elewacji lub wykonficzonej oktadzing kamienna. Projektuje sie
ocieplenie $cian zewnetrznych murowanych styropianem EPS 031 o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,031W/mK o
grubosci opisanej szczegdtowo na rysunkach budowlanych. Styropian powinien posiada¢ cechy nie gorsze jak: naprezenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] — nie mniej niz 100 [kPa], klasa reakcji na ogien: E, gesto$¢ od 15 do
20 kg/m3 wedtug PN-EN 13163: 2004, wytrzymato$¢ na zginanie: 150 kPa (deklarowane BS150), max obcigzenie: 2000
kg/m2. Wymiary powierzchniowe nie wigksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm). Plyty styropianowe
mocowane tacznikami wbijanymi z trzpieniem stalowym oraz diugg strefa rozporu np. WKRET MET model tFM
(no$nos¢ na wyrwanie 0,75kN wg. PN-B-12011:1997 min. 6szt/m2, narozniki 8szt/m2). W narozach listwa z siatka\spod
listwa startowa z siatkg). Ptyty nalezy dodatkowo klei¢ do Sciany zaprawa klejacq kombi S. Zewnetrzna ptaszczyzne
styropianu wykonczy¢ siatkg zbrojaca z wiékna szklanego tzw. "siatka pancerna” np. Bolix BOLIX HD 335/P uktadana na
kleju zbrojonym wiéknem o wysokiej przyczepnosci min. = 0,25 MPa np. ATLAS HOTER U 2w1.

Na tym wszystkim wykona¢ podktad tynkarski i gruntujacy ARMASIL GT a cato$¢ wykonczona cienkowarstwowg wyprawg
tynkarskq silikatowo-silikonowa struktura petna 1,0 [mm] "baranek" barwiona w masie (kolor opisany na rys. elewaciji) lub
zamiennie na fragmentach oktadzina z piaskowca Kolor: Szary, Gruboé w cm, 3-6; Srednica w cm: 15-40; Masa kg/pal:
900. Wykonczenie formy kamienia: tamana. Zaktada sie¢ podwojng impregnacje oktadziny kamiennej np. ultrament,
remmers.

Klejenie termoizolacji do $cian realizowa¢ przy pomocy zaprawy klejacej, ktora nalezy uktadaé na plycie styropianowej
metodg "pasmowo-punktowq" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o
$rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegto$ci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Dla ptyty 50x100 cm w jej Srodkowej cze$ci nalezy natozy¢ okoto 8-10
"plackow" zaprawy. Natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekraczaé 3-5 mm. Plyty styropianowe nalezy mocowaé ,z przewigzaniem”. Plyty termoizolacyjne nalezy
mocowa¢ do podtoza dodatkowo przy uzyciu tacznikéw mechanicznych jako opisano wyzej. Montaz tacznikow nalezy
rozpoczaC dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Projektuje sie minimalng, ilos¢ tacznikow-
kotkow dla ptyt styropianowych 6szt. na kazdy metr kwadratowy ocieplenia. W strefach szczegoinie narazonych na ssanie i
parcie wiatru ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ dla ptyt styropianowych do 8szt/m2. Miejsca narazone na sity ssace wiatru to
zatamania $cian i narozniki wypukte budynku, gdzie w pasie pionowym na catej wysokosci szer. 300 cm (w kazdym z
kierunkow) ilos¢ facznikéw nalezy zwiekszy¢. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i
ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnig piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Niedopuszczalne jest pozostawienie
uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojacej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubo$ci. Przygotowang zaprawe klejacq nalezy nanieS€ na powierzchnie
zamocowanych piyt, ciaglg warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki
zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu
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zaprawy klejacej nalezy wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nieuzyskania
gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej po wierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna
wynosi¢ od 3 do 5mm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy okiennych i
drzwiowych na cafej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przyklejonymi
bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia
w czesci parterowej docieplanych $cian, nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej wys. 200cm od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozyé w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie
dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wiokien szklanych o wiekszej gramaturze zwang
"siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow. Projektuje sie wzmocnienie naroznikow obramowan
okiennych i drzwiowych oraz pozostatych narozy na elewacji metalowymi lub aluminiowymi naroznikami z siatka. Dopuszcza
sig zastosowanie petnego systemu KABE THERM RENO z silikonowg wyprawa tynkarska ARMASIL T.

UTWARDZENIA TERENU. Komunikacja wewnetrzna na zewnatrz budynku wykonana z kostki betonowej
grafitowej gr. 6 cm (np. Behaton bez faz) na podbudowie stabilizowanej mechanicznie. Powierzchnie utwardzone projektuje
sie oddzielone od powierzchni biologicznie czynnych poprzez zastosowanie obrzeza 8x30x100cm na tawie z betonu B20.
Na calym obszarze projektowanych utwardzen nalezy wykona¢ podbudowe z odpowiednich warstwach uzyskujac
odpowiednie wartosci zageszczenia oraz spadek. Grubosci podbudéw podane sa jako te osiggniete po zageszczeniu
kruszyw. Wibrowanie kostek brukowych nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Dla wszystkich projektowanych terendw utwardzonych, gdzie zastosowana jest kostka
brukowa o grubosci 6¢cm nalezy wykona¢ podbudowe sktadajacy sie z dolnej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego
lub klinca o frakcji 4-31,5 mm (gr. 20 cm) oraz warstwy wyréwnujacej (podsypki) z odsiewek kamiennych o frakcji grysowej
0-8 mm (gr. 5 cm). Przy wykonywaniu podbudowy nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego zageszczenia materiatu
(kruszywo/kliniec) do warto$ci minimum Is = 0,98 a kolejna Is = 0,96 wg. BN-77/8931-12. Warstwy podbudowy nalezy uktada¢
na geowtdkninie o gramaturze 200g. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora zgodnie z PN-
88/B-04481 a takze PN-S-02205:1998” lub zamiennie poprzez odbicia lekka plytq VSS (Srednicy 300mm) lub piyta
dynamiczna (po przeprowadzeniu odpowiednich korelacji z ptyta VSS) gdzie wynik warto$¢ zageszczenia nie powinna by¢
mniejsza jak Ev¢>55 MN/m2/Ev2>100 MN/m2.

INSKRYPCJE (LITERY PRZESTRZENNE). Projektuje sie litery przestrzenne na Scianach zgodnie z rysunkami
elewacji. Litery wykona¢ ze styroduru o grubosci okoto 5¢m. Litery mocowane do sciany na kotkach np. FISHER 10x150.
Litery projektuje sie odsuniete do $ciany, dystans od ptaszczyzny elewacji ok. 30mm. Do uzyskania dystanséw uzywac np.
SnapFix JUMBO CUPS 30 mm. Litery malowa¢ w kolorystyce biatej RAL 9010 z powiokg potyskliwg (ostateczny wybor
kolorystyki skonsultowa¢ na etapie wykonawstwa). Malowa¢ fasadowymi farbami akrylowymi do stosowania na zewnafrz.
Litery muszg posiadac kroj czcionki CENTURY GOTHIC BALTYCKI o wspotczynniku szerokosci 100%.

REMONT INSTALACJI
WYMIANA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

W budynku projektuje sie demontaz o$wietlenia, gniazd i wiacznikow oraz wymiane na nowy. Istniejace wiw
elementy instalacji elektrycznej zaktada sie zdemontowaé oraz zutylizowaé. Nie dopuszcza sie adaptacje oraz wykorzystanie
materiatéw z demontazu. Przewidziano montaz gniazdek oraz wigcznikéw hermetycznych w kolorze biatym np. Simon w
miejscach lokalizacji istniejacego osprzetu. Projektowane oprawy o$wietleniowe wyposazone w wysokowydajne panele LED.
Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biaty. Uktady optyczne i przestony montowane
w ramce aluminiowej. Oprawa LED do montazu nastropowego.
REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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Budynek jest wyposazony w istniejacy przytacz wody. Zasilanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane z
zaprojektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej umieszczonego w pomieszczeniu kottowni. Instalacje nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych. Ciepta woda rozprowadzona zostanie do pomieszczeri podtynkowo rurami
typu PEX. Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi. Ciepta wode uzytkowa
projektuje sie przygotowywang przez pojemnosciowy zasobnik wody zasilany z instalacji elektrycznej.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano wykonanie remontu instalacji wodociggowej poprzez
wymiang przewodow oraz prowadzeniem ich w bruzdach $ciennych. Istniejace przewody instalacji wodociagowej wykonane
ze stali prowadzone sa natynkowo lub w zabudowie. W projekcie przewidziano demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe;
w pomieszczeniach toalet objetych opracowaniem oraz wykonanie nowej instalacji. Projektowana instalacja wodociggowa
wody na cele socjalno bytowe wykonana zostanie z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX np. systemu KISAN lub PURMO do
instalacji wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa, Tmax=90 °C, Pmax=1.0Mpa. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow innego producenta jednak o rownowaznych parametrach. Rury faczy¢ ze sobg stosujac potaczenia
zaciskowe. Nalezy stosowaé rury o mozliwie najgrubszej dostepnej na rynku warstwie aluminium umozliwiajace;
wykonywanie zaciskow bezposrednio na rurze bez koniecznosci wzmacniania potaczenia dodatkowymi pierscieniami. Zacisk
nalezy wykonaé przez bezpo$rednie zaci$niecie rury na ksztattce. Do fgczenia stosowac ksztattki systemowe. Konstrukcja
ksztattek powinna sygnalizowa¢ niezaprasowane potgczenia bez wykonania préby szczelno$ci. Dla prostych odcinkéw
instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydiuzen. Zastosowano uktad tradycyjny-tréjnikowy,
polegajacy na rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniach przy pomocy tzw. gatazek. Przy montazu w posadzce
przewiduje sie mocowania co 80cm. Przed i za kolankiem co 30cm. Instalacja doprowadzac¢ bedzie wode do wszystkich
przyboréw sanitarnych i zapewni odpowiednig wydajno$¢ i minimalne ci$nienie dla poszczegolnych przyboréw wg wymagan
aktualnie obowigzujacych przepiséw. Przewody prowadzi¢é w bruzdach Sciennych, warstwach podtogowych lub w
zabudowach w izolacji typu np. ARMACELL TUBOLIT S. Kompensacje wydtuzen cieplnych naturalne- za pomocg
kompensatorow U-ksztattowych i L-ksztattowych. Grubo$ci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75)
wraz ze zmianami z 6 listopada 2008r. Zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w instalacjach wodociggowych wody pitnej. Przed podej$ciami do przyboréw zastosowaé zawory odcinajace,
taczac z armaturg instalacyjng za pomoca np. elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze stali nierdzewnej lub jak w
przypadku zestawu podtynkowego WC zastosowaé podtynkowy zawér odcinajacy przelotowy. Pod pionami zamontowaé
zawory odcinajace.

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem, niniejszy projekt obejmuje wykonanie remontu wewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej dla wszystkich urzadzen zlokalizowanych w toaletach objetych opracowaniem. Przewidziano
wykonanie wymiany podejs¢ kanalizacyjnych do urzadzen. Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych
PVC faczonych na kielichy uszczelnionych uszczelkg gumowa, produkcji np. Wavin.

Przewody uktada¢ w miejscach usunietych istniejacych przewodéw. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
$cianach w zabudowach stosujac odpowiednie uchwyty mocujace wyposazone we wktadke ttumigca drgania. Dopuszcza sie
stosowanie zabudowy w postaci ptyt gipsowo-kartonowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakorczy¢ rurami
wywiewnymi @110 typu HT Wavin lub innymi o réwnowaznych parametrach. Dopuszcza sie wentylowanie piondw przez
zastosowanie napowietrzajacych zaworéw, przy czym najdalej potozony pion w kanalizacji oraz co pigty z pozostatych
powinien by¢ w takim przypadku zakoriczony wywiewka. Aby zapobiec odksztatcaniu sie rur pod wptywem temperatury i
umozliwi¢ kompensowanie wydtuzen, piony powinno si¢ prawidtowo zamocowac:

- Na poziomie stropu -, na sztywno”
- Miedzy stropami- za pomocg obejm w odstepach mniej wiecej 1m, w sposdb umozliwiajacy przesuwanie sie rury wewnatrz

obejmy.
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W dolnej czesci piondw, na najnizszej kondygnaciji zamontowac rewizje, w taki sposéb aby byt zapewniony do nich dostep.
Zaleca sie aby rewizje umieszczone byty okoto 30cm nad posadzka. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem minimalnym
wynoszacym 1,5-2%. Projektuje sie remont (wymiane) podej$¢ pod przybory sanitarne o nastepujacych parametrach:

- Dla przypadkow gdzie odlegto$¢ od pionu L<3m - @50

- Dla przypadkéw gdzie odlegtos¢ od pionu L>3m - @75

- Podejscia pod miski ustepowe - @110

INSTALACJA | URZADZENIA OGRZEWCZE,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez ogrzewanie elektryczne oparte na grzejnikach konwektorowych
panelowych. Grzejniki z ptaska obudowg - 18 cm. Urzadzenia wyposazone w regulowany termostat posiadajacy az 8 nastaw
temperatury w zakresie od 6°C do 30°C. Grzejniki wyposazony w tryb pracy mrozoochronnej, ktéry pracuje w zakresie od
5°C do 7°C oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw
techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie, dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych
podstawowych urzadzen ogrzewczych oraz okre$lenie wartosci mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzadzeniami, zostaty
okreslone w opracowaniu branzowym.

INSTALACJE | URZADZENIA PIORUNOCHRONNE,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje
odgromowa. Na catej powierzchni dachu zastosowac instalacje wykonang ze zwoddw niskich mocowanych systemowymi
uchwytami do pokrycia dachowego. Zwody odprowadzajgce zostang podtaczone przez ztgcze kontrolne do uziomu. Ochrone
odgromowa komindw realizowa¢ poprzez zastosowanie iglic. Uziom otokowy wykona¢ w wykopie fundamentowym.
INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Drzwi do pomieszczen sanitarnych (oznaczone na rysunkach
literg ,W") wyposazy¢ w otwory wentylacyjne umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza lub zapewni¢ 3-4 cm szczeling
pomiedzy podtogg a krawedzig drzwi. Laczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna by¢ nie mniejsza jak 0,022m2
skrzydta drzwiowego. Okna wyposazone w nawietrzaki.

INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE,

Budynek posiada przytacz gazowy przeznaczony do uartwienia wg warunkéw wydanych przez PGNiG.
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU / PRZYLACZ KANALIZACJI

W ramach remontu budynku sanitarno-szatniowego przewidziano zmiane systemu odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych z budynku. Obecnie nieczystosci ciekte sg kierowane do bezodptywowego zbiornika (szamba).

Przewidziano wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku wraz z przytaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie oraz z uwagi na uksztattowanie terenu kanalizacja thoczna.
Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych o $rednicach 160. Kielichowe rury z PVC taczone sg na
uszczelke gumowa. Trase kanalizacji pokazano na rys. zagospodarowania terenu.

Gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co
najmniej 1,20 m.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%. Zakres rob6t do wykonania w obrebie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej :

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku z rur PVC-U 160 mm

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 110 mm

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku z rur PVC-U 160 mm (przewiert pod drogg gminna).
Rurociagi ttoczne

Zaprojektowano przewody ttoczne z rur PE SDR 17. o $rednicach fi110. Przewody kanalizacji ttocznej taczone metodg
zgrzewania doczotowego. Przed zasypaniem przewoddw wykonac¢ ptukanie prébe i szczelnoSci na cisnienie 0,6 MPa..

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.
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Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki betonowe o s$rednicach 1000 z wlazem kl. C250 oraz z pierscieniami
odcigzajacymi wg zatgcznikéw rysunkowych. Gére studzienek z wtazami nalezy dostosowac do istniejacego terenu. Przej$cia
kanatami przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W ramach remontu budynku sanitarno-szatniowego przewidziano montaz 8 modutéw fotowoltaicznych o facznej
mocy 3,6kWp. Zostang one zainstalowane na potudniowej potaci dachu. Potaé ta jest nachylona pod katem 25¢. Przewidziano
wykorzystanie konstrukcji nosnej dedykowanej do dachéw pokrytych blachg ptaskq na rabek. Energia ta bedzie
wykorzystwana na potrzeby wiasne. W przypadku powstania nadprodukcji pradu, zostanie on zmagazynowany w sieci

dostawcy energii i wykorzystany w pozniejszym okresie.

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z budowg szczesciu masztéw oswietleniowych, budowg
instalacji o$wietlenia boiska oraz rozbudowy wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej w miejscowosci Wierzbno na
dziatce nrew. 120. Planowana inwestycja ma na celu do$wietlenie powierzchni boiska trawiastego zgodnie z wymaganiami
normy PN_EN 12-193 dot. o$wietlenia w sporcie dla boiska Il klasy. W ramach inwestycji planowany jest montaz szesciu
systemowych stop fundamentowych (np. Elektromonter Fundament B200) oraz montaz szesciu systemowych masztow
o$wietleniowych o wysokosci 12m (np. EImonter MN12/4/F250 z odpowiednimi gtowicami) z oprawami LED (np. PARABEL
610.LED 750 40500im CLEAR 378W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI). Maszty oznaczone na projekcie zagospodarowania
terenu symbolami M2 i M5 projektuje sie z glowicg np. EImonter B5/2500 — 103 z 2szt opraw LED np. PARABEL 610.LED
750 40500Im CLEAR 378W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI. Wszystkie oprawy na w/w masztach projektuje sie skierowane
na boisko trawiaste. Maszty oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu symbolami M1, M3, M4 i M6 projektuje sie z
gtowica np. Elmonter 0Z2T/500-103 z czterema oprawami LED np. PARABEL 610.LED 750 40500lm CLEAR 378W IP65
RAL9006 DRV DIM DALI. Oprawy projektuije sie skierowane w strone boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiastej. Projektuje
sie montaz w/w elementdw w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. Projektuje sie demontaz
istniejacych utwardzen terenu celem wykonania rozbudowy instalacji elektrycznej i wykonania zasilenia w/w masztow
o$wietleniowych. Wyjscie obwodéw z budynku od strony wschodniej z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej. Przebieg trasy
kablowej zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia boiska odbywac¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacq z istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej znajdujacej sie w elewacji wschodniej budynku sanitarno-szatniowego. Od rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonac
wewnetrzng linie zasilajacg kablem YnKYZo 3x25 mm2. Projektowany kabel utozy¢ nalezy w ruze ostonowej DVK 50mm na
gtebokosci 0,9 m przysypujac 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Na catej diugosci kabel nalezy przykryé folig koloru

niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm. Cato$¢ przysypaé ziemig ubijajac jg warstwami.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU (PARKING)

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z urzadzeniem parkingu dla samochodéw osobowych na
30 stanowisk postojowych wraz z wewnetrzng komunikacjg kotowg oraz piesza. Obecnie na terenie inwwestycji znajduje sie
budynek garazu o pow. zabudowy 57,5m? przeznaczony do rozbiérki, teren wokot budynku jest ptaski. Istniejacy budynek
jest murowany z pustakéw zuzlowych na naprawie cemntowo-wapiennej i przykryty blachg trapezowa. Obszar posiada
miejscowe utwardzenia kruszywem. Znaczna cze$¢ terenu inwestycji jest porosnieta trawa. Wzdiuz pétnocnej granicy
znajdujq sie pnie po Scietych drzewach (5 szt.) przeznaczone do karczowania. Dziatka posiada potaczenie komunikacyjne
z drogg gminng istniejacym zjazdem.
W ramach inwestycji przewidziano utwardzenie stanowisk postojowych oraz dr6g manewrowych warstwg kruszywa
naturalnego dolomitowego utozonego na warstwie geowtdkniny. Nawierzchnie parkingu i drogi manewrowej projektuje sie
oddzielone od powierzchni biologicznie czynnej i ciggdw pieszych poprzez zastosowanie kraweznika betonowego
15/30/100cm na fawie betonowej z betonu B20 z wyniesieniem nad powierzchnie utwardzong wynoszace 17e¢m. Odkrycie
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kraweznika nalezy stopniowo zmniejsza¢ przy wigczeniu do ciggdw pieszych oraz istniejacej drogi gminnej na odcinkach
kraricowych tak, aby osiggnaé wysokos$¢ docelowg w tych miejscach 8cm.

Luki zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z promieniami opisanymi na rysunkach i
wykona¢ z kraweznikéw tukowych lub z kraweznikdw prostych z tym ze krawezniki ksztattowane po tuku nie mogg by¢
wieksze jak 50 cm a ptaszczyzny wewnetrzne kraweznikdw cietych docina¢ pod katem dopasowanym do tuku ( kat ok 80
stopni ). Przerwa pomiedzy kraweznikami uktadanymi do tuku nie powinna by¢ wigksza od wewnetrznej jego strony jak §
mm. Szczeliny pomiedzy kraweznikami wypetni¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne ptaszczyzny tuku wykonanego z
kraweznikéw powinny by¢ dopasowane do siebie tworzac jednolita ptaszczyzne bez szpar.

Ciagi piesze przy parkingu przewidziano, jako utwardzone warstwg kruszywa naturalnego dolomitowego stabilizowanego
mechanicznie. Projektuje sie oddzielone terenu utwardzonego od powierzchni biologicznie czynnych poprzez zastosowanie
obrzeza betonowego 8/30/100cm uktadanego na tawie (ciagtej) z betonu B20.

Niweleta parkingu jest zwigzana z terenem istniejgcym. Pochylenie podtuzne projektowanego parkingu dostosowane jest do
pochylenia istniejacego pochylenia terenu.

Konstrukcja nawierzchni

D1 NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KRUSZYWA NATURALNEGO:

- 10cm podbudowa konstrukcyjna - kruszywo dolomitowe tamane o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie,

- 20cm podbudowa pomocnicza gr. 2cm — kruszywo dolomitowe tamane o frakcji 31,5-63 mm stabilizowanie mechanicznie,
- GEOWLOKNINA o gramaturze 200g.

KLADKA PIESZA

Ponadto w ramach inwestycji przewidzano wykonanie nowej ktadki pieszej stanowiacej dojscie do remontowanego
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przez réw melioracyjny otwarty. Istniejacg ktadke wykonang z ptyty betonowej z
jednostronng stalowa balustradg nalezy usunag¢ i zutylizowaé. Przewidziano utozenie w dnie rowu zelbetowej rury WIPRO
dn1000 dt. 2,5m, zakoriczonej po obu strionach murkiem czotowym prostym dt. 3,2m i gr. 20cm. Naierzchnig stanowi¢ bedzie
konstka brukowa na podbudowie z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg opisu. Jako zabezpieczenie
przestrzeni otwartych zaprojektowano do wysokosci 110cm balustrady stalowe. Projektowane balustrady przewidziano z
pionowym wypetnieniem ptaszczyzn zapewniajagcym ochrone przed wypadnigciem o0sob. Zaprojektowano balustrady
zewnetrzne z rur stalowych, elementy ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL9006. Zgodnie z zapisami Warunkow
Technicznych §298 maksymalny prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie powinien przekraczac 0,12m.
Catos¢ konstrukeji balustrad musi zapewnia¢ sztywno$¢ oraz mozliwos¢ przeniesienia obcigzenh wywotanych w wyniku

uderzenia o wartosci min. 1,5kN/mb.

WYKOPY, NASYPY, MASY ZIEMNE

Szczegoly dotyczace zageszczenia terenu oraz sposéb weryfikacji podany w czesci obejmujacej przygotowanie
terenu. W pozostatych przypadkach nie opisanych przyjmuje sie 0géing zasade aby:
Nachylenie skarp wykop6w i nasypdw wykonaé w stosunku ok. 1:1 - 1:2.
- Sciany wykopow nalezy ksztaltowaé tak, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Nie moga by¢ one podkopywane.
- Nasypy nalezy uktada¢ i zageszczac warstwami, ktore powinny mie¢ statg migzszo$¢ na catej szerokosci. Warstwy
nalezy uktada¢ poziomo i zageszczaé od zewnatrz ku Srodkowi.
W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych, ujawnionych w trakcie wykonywania robét ziemnych, roboty nalezy
przerwaé do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
- W przypadku, gdy trwate zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu przed dziataniem wplywéw

atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych.
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- Ziemie z wykopow nalezy po zakofczeniu rob6t wsypa¢ do wykopow oraz wibrowac. Masy ziemne w trakcie robét
zostang wywiezione na teren inwestora.

- Braki w masach ziemnych nalezy uzupetni¢, skarpy nalezy ksztattowa¢ zgodnie z terenem przyjmujac najmniejsze
mozliwe nachylenie.

- Skarpy nalezy wykonac rbwnomiernie bez wyraznych roznic tak aby stanowity jednorodny profil.

WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Nie wystepuja ograniczenia oraz warunki wynikajace z potrzeb ochrony sSrodowiska, o ktérych mowa w
szczegoInosci w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegbtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko ninigjsza inwestycja nie figuruje na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan $rodowiska
naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

Niniejsza inwestycja nie lezy w terenach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Projektowany obiekt w sposob minimalizujacy wptywa na $Srodowisko dziatki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego. Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz
dla zycia i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym ochrong NATURA 2000 i nie oddziatuje na

niego.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega réwniez ochronie na podstawie ustalen MPZP dla Gminy

Koniusza.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie sg objete obszarem eksploataciji gorniczej.

UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

¢ Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych i niezgtoszenia
sprzeciwu ze strony administracji architektoniczno-budowlane;j,

e Przed zamontowaniem gotowych wyrobéw budowlanych wymiary sprawdzi¢ w terenie,

o Usytuowanie urzadzen i innych elementéw zagospodarowania terenu powinno by¢ wykonane przez geodete,

o Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji musza byé wczesniej uzgadnianie z autorem projektu,
powiadomienia nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, autor projektu musi wyrazi¢ pisemng zgode na
proponowane rozwigzania zamienne,

e Podani producenci oraz nazwy wiasne produktéw sg jedynie przyktadowymi stuzacymi do okreslenia minimalnych
standardéw jakosciowo-estetycznych, wykonawca moze zastosowa¢ zamienne (réwnowazne) rozwigzania pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji,

o Przywotane w dokumentaciji technicznej nazwy producentow materiatow i urzadzen, o ile wystepuja, stuzg wytacznie do

okreslenia_ich ogolnej charakterystyki i nie ograniczajg uzycia materiatow lub urzgdzen innych producentéw o

parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia wystepuje

nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne z opisywanym. Wykonawca,

ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne z opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac, ze

oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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Ciezar_udowodnienia réwnowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Parametrem ktdrego

wymaga zamawiajgcy jest funkcja urzadzenia opisana szczegoétowo powyzej.

o Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

o Montaz wszelkich produktéw, materiatéw budowlanych, wyposazenia statego, urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczna i aprobata ITB,

e Roboty ziemne wykonywane w_bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych nalezy wykonywac recznie z nalezyta

uwaga, aby nie doszio do ich uszkodzenia,

o Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez inwestora lub osobe przez niego wyznaczong

Opis techniczny sporzadzit:

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczers MPOIA/046/2010
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4B. CZESC RYSUNKOWA KONCEPCJI

Nazwa:

REMONT BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO DLA KLUBU SPORTOWEGO
WIERZBOWIANKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ BUDOWA
OSWIETLENIA BOISKA

Inwestor: GMINA KONIUSZA

Koniusza 55, 32-104 Koniusza

Adres inwestyc;ji: Wierzbno

dziatka ew. nr 120, 243/2

w obrebie ew. WIERZBNO [0026],
w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401_2]

Zawiera:
KONCEPCJA PROJEKTOWA REMONTU BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
Nr Nazwa Arkusza Skala
A11 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
A12 RZUT PARTERU 1:100
A13 RZUT STRYCHU 1:100
A14 RZUT WIEZBY DACHOWE. 1:100
A15 RZUT POLACI DACHOWEJ 1:100
A16 PRZEKROJ A-A 1:100
AT ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA 1:100
A18 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100
A19 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
A.1.10 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
KONCEPCJA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Nazwa Arkusza Skala
2.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2.02 RZUT PARKINGU 1:200
2.03 ZAGOSPODAROWANIE PRZY BUDYNKU 1:200
2.04 DETALE NAWIERZCHNI 1:10
2.05 ELEMENTY SKRAJNE 1:10
KONCEPCJA PROJEKTOWA ROZBIOREK W BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWYM
Nr Nazwa Arkusza Skala
R.01 RZUT PARTERU 1:100
R.02 RZUT STRYCHU 1:100
R.03 RZUT POtLACI DACHOWEJ 1:100
R.04 PRZEKROJ A-A 1:100
R.05 ELEWACJE 1:100
INWENTARYZACJA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO
Nr Nazwa Arkusza Skala
In.01 RZUT PARTERU 1:100
In.03 RZUT STRYCHU 1:100
In.04 RZUT POtLACI DACHOWEJ 1:100
In.05 PRZEKROJ A-A 1:100
In.06 ELEWACJE 1:100
INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAZOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
Nr Nazwa Arkusza Skala
1.01 RZUT PARTERU 1:100
1.02 RZUT DACHU 1:100
1.03 PRZEKROJ P-P 1:100
1.04 ELEWACJE 1:100
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