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Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami z programu robot i zgodnie z otrzymanym pozwoleniem konserwatorskim.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach umowy przedstawi¢ na komisji konserwatorskiej okno wzorcowe do akceptacji. Z tytutu przygotowania okna
wzorcowego Wykonawca nie moze zadaé zwroty kosztdéw wykonania okna wzorcowego.

Okna musza by¢ dostosowane do istniejacych otworéw okiennych- brak mozliwosci korekt §wiatta istniejacych portali okiennych. Wykonawca obowiazany jest
do wykonania niezb¢dnych prac konserwatorskich- konserwacji zachowawczej portali okiennych w zakresie zewnetrznej powierzchni portali i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem.

Okna nalezy wykona¢ z kantowki sosnowej(mikrowczep)szklone zgodnie z zatwierdzona dokumentacja, bezpieczne P1, okucia systemowe np. Maco,klamka
mosi¢zna wzor M-tek. Malowanie farbami np. Gori w zewngtrzny kolor wg nowych okien nr koloru do wgladu w sprawozdaniu z prac . Kolor wewngtrzny wg
nowych okien odcien bieli

, przenikalnos$¢ cieplna Uw 1,3 Wm2K(dla wymiaru referencyjnego).

Wycena powinna obejmowaé¢ demontaz i montaz wraz z obrobka szpalet wewnetrznych.

Podane nazwy wlasne materiatow , rodzaje okué , stanowia tylko minimalne parametry -moga by¢ zastapione poréwnywalnymi o nie gorszych parametrach
materiatami i okuciami. Materiaty, ksztatt profili , oku¢ podlegaja zatwierdzeniu w trakcie akceptacji okna wzorcowego.
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. wymiana stolarki okiennej
1 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
Okna tukowe 6szt II pigtro ryzalit sSrodkowy 6*1,55%2,5 m2 23,250
Okna prostokatne 3 szt ryzalit Srodkowy strona zachodnia I pigtro  3*1,55%2,5 m2 11,625
Okna prostokatne 4 szt ryzalit potnocy strona zachodnia I pigtro  4*1,55%2,5 m2 15,500
Okna prostokatne 4 szt ryzalit potnocny strona wschodnia I pigtro  4*1,55%2.5 m2 15,500
Okna prostokatne 4 szt ryzalit potudniowy strona wschodnia I pietro  2*1,55%2,5 m2 7,750
razem | m2 73,625
2 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 w $cianach zewngetrznych z cegiet
0320/06  |Wykonczenie po montazu o$ciezy wewngtrznych i zewngtrznych zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce
obiektu strona 2 kosztorysu
m2 73,625
3 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste
indywidualna
szt 13,000
4 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna tukowe
indywidualna
1,55¥2,5 6 szt 6,000
razem szt 6,000
5 Kalkulacja |Zakup i dostarczenie podokiennikoéw drewnianych
indywidualna
szt 19,000
6 | TZKNBK IV |Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i
19-456/01 |reperacja tynku o dlugosci ponad 1,5m
szt 19,000
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej
Nr [Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1. wymiana stolarki okiennej
1 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 73,625
2 |KNR-W 4-01 0320/06 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 | m2 73,625
w $cianach zewngtrznych z cegiel Wykonczenie po montazu o$ciezy wewngtrznych i
zewngetrznych zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce obiektu strona 2 kosztorysu
3 [Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste szt 13,000
4 |Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna tukowe szt 6,000
5 |Kalkulacja indywidualna Zakup i dostarczenie podokiennikéw drewnianych szt 19,000
6 |TZKNBK IV 19-456/01 Osadzenie podokiennikéw drewnianych, stalowych, betonowych, szt 19,000

kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i reperacja tynku o dtugosci ponad 1,5m

Razem
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Zestawienie materialow

Zamek w Mirowie -roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej

Strona 5/6

Lp |[Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Cement portlandzki 35 kg 163,970
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 223,820
3 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 11,044
4 |Okna drewniane przekroje okucia ,wykonczenie zgodnie z protokotem komisji m2 23,250

konserwatorskiej i programem konserwatorskim tukowe
5 |Okna drewniane przekroje okucia ,wykonczenie zgodnie z protokotem komisji m2 49,920
konserwatorskiej i programem konserwatorskim
6  |Pakuly impregnowane kg 14,725
7  |Piasek do zapraw m3 1,596
8 Podokienniki drewniane szt 19,000
9  |Szczapy drewniane i iglaste uzytkowe korowane m3 0,221
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu
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Lp |[Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 1,853
2 |Wyciag m-g 7,743

Razem

9,596




