
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT
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Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys inwestorski ślepy  1
Remont budowlano konserwatorski elewacji -wymiana stolarki okiennej

Obiekt Zamek w Mirowie -roboty budowlane
 Wymiana stolarki okiennej

Budowa 32-210 Książ Wielki 
dz. nr 949/1

Inwestor Zespół Szkół  im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim

Poziom cen IV kw 2024

W cenie okien Wykonawca uwzględnić musi koszt wykonania "Okna wzorcowego" do akceptacji w ramach komisji 
konserwatorskiej

Kraków Grudzień  2024
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane  Wymiana stolarki okiennej

Stolarka okienna powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami z programu robót i zgodnie z otrzymanym pozwoleniem konserwatorskim.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy przedstawić na komisji konserwatorskiej okno wzorcowe do akceptacji. Z tytułu przygotowania okna 
wzorcowego Wykonawca nie może żądać zwroty kosztów  wykonania okna wzorcowego.

Okna muszą być dostosowane do istniejących otworów okiennych- brak możliwości korekt światła istniejących portali okiennych. Wykonawca obowiązany jest 
do wykonania niezbędnych prac konserwatorskich- konserwacji zachowawczej portali okiennych w zakresie zewnetrznej powierzchni portali i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem.

Okna należy wykonać z kantówki sosnowej(mikrowczep)szklone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, bezpieczne P1, okucia systemowe np. Maco,klamka 
mosiężna wzór M-tek. Malowanie farbami  np. Gori w zewnętrzny kolor wg nowych okien nr koloru do wglądu w sprawozdaniu z prac . Kolor wewnętrzny wg 
nowych okien  odcień bieli

, przenikalność cieplna Uw 1,3 Wm2K(dla wymiaru referencyjnego).

Wycena powinna obejmować  demontaż i montaż wraz z obróbką szpalet wewnętrznych.

Podane nazwy własne materiałów , rodzaje okuć , stanowią tylko minimalne parametry -mogą być zastąpione porównywalnymi o nie gorszych parametrach 
materiałami i okuciami. Materiały, kształt profili , okuć podlegają zatwierdzeniu w trakcie akceptacji okna wzorcowego.
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane  Wymiana stolarki okiennej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  wymiana  stolarki okiennej

1 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

Okna łukowe 6szt II piętro ryzalit środkowy    6*1,55*2,5 m2 23,250

Okna prostokątne 3 szt ryzalit środkowy strona zachodnia I piętro    3*1,55*2,5 m2 11,625

Okna prostokątne 4 szt ryzalit północy strona zachodnia I piętro    4*1,55*2,5 m2 15,500

Okna prostokątne 4 szt ryzalit północny strona wschodnia I piętro    4*1,55*2,5 m2 15,500

Okna prostokątne 4 szt ryzalit południowy strona wschodnia I piętro    2*1,55*2,5 m2 7,750

razem m2 73,625

2 KNR-W 4-01
0320/06

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 
Wykończenie po montażu ościeży wewnętrznych i zewnętrznych  zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce 
obiektu strona 2  kosztorysu

m2 73,625

3 Kalkulacja
indywidualna

Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste

szt 13,000

4 Kalkulacja
indywidualna

Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna  łukowe

1,55*2,5    6 szt 6,000

razem szt 6,000

5 Kalkulacja
indywidualna

Zakup i dostarczenie podokienników drewnianych

szt 19,000

6 TZKNBK IV
19-456/01

Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i
reperacją tynku o długości ponad 1,5m

szt 19,000
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane  Wymiana stolarki okiennej

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  wymiana  stolarki okiennej

1 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 73,625

2 KNR-W 4-01 0320/06  Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 
w ścianach zewnętrznych z cegieł Wykończenie po montażu ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych  zgodnie z opisem w SIWZ i charakterystyce obiektu strona 2  kosztorysu

m2 73,625

3 Kalkulacja indywidualna  Zakup i dostarczenie stolarki okiennej skrzynkowe proste szt 13,000

4 Kalkulacja indywidualna  Zakup i dostarczenie stolarki okiennej okna  łukowe szt 6,000

5 Kalkulacja indywidualna  Zakup i dostarczenie podokienników drewnianych szt 19,000

6 TZKNBK IV 19-456/01  Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, 
kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i reperacją tynku o długości ponad 1,5m

szt 19,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane  Wymiana stolarki okiennej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cement portlandzki 35 kg 163,970

2 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 223,820

3 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 11,044

4 Okna drewniane przekroje okucia ,wykończenie zgodnie z protokołem komisji 
konserwatorskiej i programem konserwatorskim łukowe

m2 23,250

5 Okna drewniane przekroje okucia ,wykończenie zgodnie z protokołem komisji 
konserwatorskiej i programem konserwatorskim

m2 49,920

6 Pakuły impregnowane kg 14,725

7 Piasek do zapraw m3 1,596

8 Podokienniki drewniane szt 19,000

9 Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane m3 0,221

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zamek w Mirowie -roboty budowlane  Wymiana stolarki okiennej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 1,853

2 Wyciąg m-g 7,743

Razem 9,596


