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KODY CPV

Roboty budowlane:
45000000-7 Roboty budowlane
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan
45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45453000-7 Izolacja przeciwwilgociowa

45421000-4 Wymiana stolarki budowlanej

45453000-7 Remont zabytkowych elewac;i

45420000-7 Remont stolarki budowlanej

45262520-9 Roboty kamieniarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1 WYMAGANIA OGOLNE
11 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych zwigzanych z
remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu
Patacowego Mirdw w Ksigzu Wielkim.

12 Podstawa prawna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zostata opracowana zgodnie z wytycznymi

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 2454).

13 Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt budowlanych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

14 Okreslenia podstawowe
la celéw ninigjszego dokumentu zastosowano nastepujgce terminy majgce znaczenie przypisane im ponizej:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Je$li chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuije,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Dokumenty Odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, wtym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym.



Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
powierzony zostaje nadzdr nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalaciji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Normy - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Plac/teren Budowy - oznacza wydzielone i ogrodzone (przez Wykonawce) miejsce, w ktdrym prowadzone bedg
roboty i do ktérego majg zosta¢ dostarczone urzadzenia i materiaty.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt organizacji rob6t - dokument opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyijne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg opisujaca

przedmiot zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

— opracowania i przestrzegania Planu BIOZ;

— sporzadzenia dokumentaciji fotograficznej przed rozpoczeciem robot, dokumentacja ma utrwali¢ istniejgcy
stan obiektdw i elementdw zagospodarowania terenu (jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych);

— przedstawienia do akceptacji na wiasny koszt w trakcie komisji konserwatorskiej okna wzorcowego do
akceptacji-koszt wykonania okna wzorcowego stanowi koszt Wykonawcy

— opracowania dokumentacji powykonawczej;

— uporzadkowania i przywrdcenia zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach;

— zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych, a ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacii
projektowe;.

15.1 Przekazanie terenu budowy

a) Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazany mu Plac Budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i oznakowania nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ skalkulowany w
kosztorysie ofertowym w kosztach posrednich.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na koszt wiasny: zabezpieczenia Placu Budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zabezpieczenia prac, oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
budowlanego, zaplecza budowy, tymczasowych drog transportu technologicznego, placow




e)
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sktadowych, zabezpieczen przed uszkodzeniem elementéw narazonych na uszkodzenie znajdujgcych sie
w obrebie Placu Budowy oraz jego zaplecza.

Przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych
stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Dokumentacja powykonawcza

W ramach umowy Wpykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie
Z postanowieniami umowy.
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Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw, rozbieznosci lub brakow w dokumentacji projektowej przy
realizacji robét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy i organizacji robét budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentaciji budowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia i przytgczenia wszelkich mediow niezbednych do
funkcjonowania terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynno$ci
zwigzane z realizacjg zadania i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed
dostepem osdéb nieupowaznionych przez m.in. wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni regularne sprzatanie, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy oraz w jego
najblizszym sasiedztwie, w tym takze usuwanie niepotrzebnych przeszkdd, nadmiaru materiatow i odpadow
wraz z ich segregacja.

Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zapewni usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i
materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz
terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty zakoriczenia wszystkich rob6t budowlanych.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony Swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne
i 0 wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych
rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcze$niejszej pisemnej zgody Inwestora.
Wykonawcza zapewni wykonywanie robét budowlanych tak, aby byty one jak najmniej ucigzliwe dla
mieszkancow i uzytkownikow sasiadujgcych obiektdw poprzez zminimalizowanie hatasu w ciggu dnia
i catkowitego zaprzestania wykonywania prac o ucigzliwym natezeniu hatasu w godzinach wieczornych i
nocnych (od 22:00 - 6:00).



k) Wykonawca zapewni dbato$¢ o roboty budowlane i zabezpieczy wszystkie elementy robot budowlanych
aktualnie realizowanych i zakoriczonych do daty odbioru koricowego, w tym ich ochrong i realizacje
wszystkich dziata naprawczych w przypadku utraty lub uszkodzenia w trakcie budowy spowodowanych
przez Wykonawce oraz w trakcie ewentualnych przerw w realizacji rob6t.

155 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatdw, magazyndw,
sktadowisk, wykopow oraz Srodki ostroznosci izabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych pyftami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaréw, hatasem.

Wykonawca zabezpieczy istniejgcg szate roslinng na terenie Placu Budowy i wjazdéw/wyjazddw z Placu Budowy
oraz pozostatg istniejgca roslinnosé, na ktdrg moze mie¢ wptyw realizacja zadania jak rowniez bedzie przestrzegat
wszystkich obowigzujgcych wymogow ustawowych w tym zakresie.

Wykonawca zapewni:
a) ochrone $rodowiska na Placu Budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu w celu ograniczenia zwigzanych
z budowa szkdd, ucigzliwosci i zanieczyszczen do daty odbioru koncowego,
b) usuwanie wszystkich zuzytych materiatdéw, substanciji i odpadéw oraz ich zagospodarowywanie zgodnie
Z obowigzujgcymi wymogami ustawowymi.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
a) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
b) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Inwestorowi, a takze osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlano - montazowych przez
caty okres trwania budowy.

b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

c) Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i wlasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

15.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie bedzie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

b) Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.




d) Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywaé wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie
do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Pracownicy Wykonawcy uzywac bedg jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunkéw pracy ubran
roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;.

Wykonawca opracuije plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego
zgodnosci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie obowigzywania umowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci
wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad
BHP podczas realizacji Robét bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne
w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujgcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robdt nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki, aby zabezpieczy¢é budowe przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajgcych na placu
Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne $rodki gasnicze.
Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania umowy.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2 MATERIALY

21 Wymagania ogdine
Wykonawca zapewni, aby wszystkie materialy techniczne wykorzystywane przy realizacji robot byly odpowiedniego

rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiaty (ktére powinny spetnia¢ okreslone wymogi producenta)
wykorzystywane przy realizacji rob6t byty zgodne z wszystkimi obowigzujgcymi normami i regulacjami oraz aby
posiadaly wszystkie atesty, Swiadectwa i odpowiednie aprobaty ustawowe dopuszczajgce je do wykorzystania w
robotach budowlanych.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji zadania,
muszg by¢ nowe i odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jako$ci materiatéw i urzadzen - Inwestor moze dopusci¢ do uzycia jedynie materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane kazda partia dostarczona na budowe bedzie posiadac atest
okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez



producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi (na wezwanie Inwestora). Materiaty posiadajgce atest, a urzagdzenia -
wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskac od Inwestora akceptacje tych materiatow
przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki, oraz wymagane materialy do zbadania, na
Zgdanie Inwestora jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.

Na kazdym etapie budowy Wykonawca ma obowigzek na zyczenie Inwestora udostepnic i przedstawi¢ wszystkie
certyfikaty i atesty.

Zrédta uzyskania materiatéw: przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robét, Wykonawca na wniosek Inwestora przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow wykonczeniowych i wyposazenia,
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrddta uzyskuijg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Inwestora) do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikaciji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.2 Wymagania dotyczace wyrobéw i ich ocena zgodnosci
Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004,

poz. 881z pdzn. zm.), wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci
i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. okreslono:
a) sposob deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
wyrobu, nie majgcy statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;
wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych;
sposdb znakowania wyrobdw budowlanych znakiem budowlanym;
zawartos¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;
zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.
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Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia odpowiednie do jego przeznaczenia
wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.
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Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza - na swojg wytgczna
odpowiedzialno$¢ - ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacjg techniczna. Krajowa. Deklaracje zgodnosci producent
powinien przechowywac i przedktada¢ wiasciwym organom kontroli na ich zadanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego powinien dokonywa¢ producent na podstawie zharmonizowanej specyfikacii
technicznej wyrobu, o ktorej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny zgodnosci wskazany w tej specyfikacii.

Wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegolnych grup wyrobéw budowlanych okresla zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Krajowa deklaracja zgodnosci powinna zawierac:

a) numer nadany przez wydajacego,

b) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

c) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek, klase
wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego,

d) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktdrg potwierdza sie zgodno$¢: numeru, tytutu i roku ustanowienia
Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki
aprobujacej,

e) osSwiadczenie producenta, ze wyrob budowlany spetnia wymagania specyfikacji techniczne;,

f) nazwe iadres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan
typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego,

g) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci,

h) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji zgodnosci.

W ocenie zgodno$ci wyrobow budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny
zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodnosci.

Krajowy certyfikat zgodno$ci zawiera w szczego6Inosci:

) nazwe i adres jednostki certyfikujacej,

) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
) opis wyrobu budowlanego, w tym jego rodzaj i zastosowanie,

) wskazanie specyfikacji technicznej,

) warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego wynikajace ze specyfikacji technicznej,
numer certyfikatu,

warunki i okres waznosci certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie,

) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

a
b
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Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent
powinien umiesci¢ na wyrobie znak budowlany, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczna,
co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 r.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajgca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany, identyfikacje
wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,

b) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnosé¢
wyrobu budowlanego,

c) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikaciji technicznej,

e) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
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Znak budowlany nalezy umie$ci¢ w sposdb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungé - bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego oraz wskazac¢ w specyfikacji technicznej. Jezeli nie jest
to mozliwe technicznie, oznakowanie wyrobu budowlanego powinno by¢ umieszczone na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym moga by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widoczno$ci i
czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadza¢ w btad, ze
jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujacy system oceny zgodnosci
wskazano certyfikacje na znak bezpieczenstwa, a certyfikat na znak bezpieczenstwa wygast przed utratg waznosci tej
aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat zgodnosci, przy czym oceng zgodnosci przeprowadza sie w odniesieniu do
kryteriow technicznych okreslonych w aprobacie.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgcg sposéb przewozenia
i sktadowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajaca polskie przepisy
obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom
wyrobu.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadowanych na budowie
wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robot.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

mterialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

25 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie

do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;.

2.6  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy rbwnowazne, spetiajgce wymagania opisane w ST.
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3 SPRZET

Wykonawca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robét byt odpowiedniego rodzaju.

Wykonawca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robot byt zgodny z wszystkimi obowigzujgcymi
normami i regulacjami oraz aby posiadat wszystkie atesty, Swiadectwa i odpowiednie aprobaty ustawowe
dopuszczajgce je do wykorzystania w robotach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca na wniosek Inwestora dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zakupi i dostarczy w cato$ci materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania
zadania, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw, rozbieznosci lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora.
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Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rdwniez obowigzek stosowania sie
do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

51 Warunki przystapienia do robét
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia

elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia rob6t.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Dokumentacja budowy
Dziennik budowy - Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
c) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robét,
f)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
h) zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
i) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
k) dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzit,
) wyniki rob6t poszczegoinych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
0 przebiegu robdt,
m) decyzje Inwestora,
n) uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza sig
prowadzenie dziennika nadzoréw autorskich, jako zatgcznika do dziennika budowy pod warunkiem
kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Pozostate dokumenty budowy to w szczeg6inosci:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

D

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

)

protokoty z narad i ustalen,
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f)  korespondencja budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

7 ODBIOR ROBOT

71 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

1.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowag. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargows, projektow Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inwestora nie pézniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie,
zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia rob6t zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Z czynnosci odbioru kolejnych czesci prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden z egzemplarzy protokotu podpisanego
przez strony.

13 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

4 Odbidr koncowy
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Inwestorowi ustalonego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru

koricowego Wykonawca zgtosi Inwestorowi w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni
Inwestorowi cato$¢ wymaganej prawem dokumentaciji powykonawcze;.

W dniu podpisania protokotu koricowego Wykonawca przekaze Inwestorowi cato$§¢ wymaganej przepisami prawa
dokumentacji powykonawcze;j.
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Wykonawca przeprowadzi wszystkie testy, sprawdzenia, rozruchy i odbiory konieczne do zakonczenia robét
i odbioru koricowego robdt, w tym kontrole wszystkich koniecznych materiatéw i sprzetu.

Inwestor wyznaczy termin odbioru koncowego zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego i osiggniecia gotowosci do odbioru.

Z czynno$ci odbioru koricowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden z egzemplarzy protokotu
podpisanego przez strony. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru.

Inwestor ma prawo odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakofczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie
zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia,
proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem
i niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie
Inwestora o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Inwestor wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji, oraz date odbioru robot
przed uptywem okresu rekojmi. Inwestor powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przekazac
Inwestorowi co najmniej nastepujace dokumenty
a) dokumentacja powykonawcza;
b) specyfikacje techniczne;
c) uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
d) S$wiadectwo energetyczne budynku, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ Inwestorowi przy
przekazaniu budynku do uzytkowania,
e) dzienniki budowy,
f)  zgtoszenie o zakonczeniu robot,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) protokoty nadzoréw autorskich,
i) certyfikaty.

5 Odbidr ostateczny (pogwarancyin
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT/ TYMCZASOWYCH/ PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy ujg¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania. Cena powinna uwzglednia¢
wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu umowy okreslone w
Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na
to czy zostaty szczegotowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej

zaptlaty. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sg
do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej.
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Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczeh
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9 STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy aktualne, powszechnie obowigzujace, lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc odno$ne dokumenty.

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane tgcznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa. O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie Polskich Norm.

Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm
Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w zwigzku z
wykonywaniem Robot w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych. Zaktada sig, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z
zawartoscig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca powinien zaznajomic¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi
zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposob odnoszg sie
do wykonywanych Rob6t lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem
kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byly wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi,
zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce innych Norm i przepisow
w zatozeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszajg minimum wymagan wg przepisow i Norm
Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu bedg stanowity wytyczne w zakresie
wymogow jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu- alternatywnych,
rownowaznych lub lepszych - Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

10 RUSZTOWANIA

101  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z

remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu Patacowego
Miréw w Ksigzu Wielkim.

10.2  Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt w inwestycji

wymienionej w pkt 10.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

10.3  Zakres robét objetych specyfikacja w zakresie niezbednym do prawidtowego robét

konserwatorskich przy konserwacji i wymianie stolarki okiennej objetej obecnym etapem prac
104

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- montaz rusztowan,
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- demontaz rusztowan.

10.5  Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce

do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

—

10.6  Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

—

10.7  Szczegdélne wymagania dotyczace robdt
Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t montazowych
w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

— wymagan ogolnych,

— stanu podtoza,

— posadowienia rusztowan,

— wykonania zfgczy i stezen,

— zakotwien,

— pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

— urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

— urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie paristwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uznac za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowar:

— rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

—  szerokoS¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

— wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej

— kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

— dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy

— wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

— odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢

— wieksze niz + / - 50 mm na catej dugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi

—  poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

108  Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami,

2) dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczna, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacii rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploataciji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

— nazwe producenta z danymi adresowymi,

— system rusztowania (rusztowanie ramowe, modufowe, ruchome lub inne),

— zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe,

w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

» dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

» dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

» dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

> sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),
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informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore nalezg do danego systemu
rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

wzér protokotu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci
rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu
i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan.

Y V VY

Y VY

10.9  Materialy - ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

—

0.10 Sprzet - Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

10.11 Sprzet do wykonania robét
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny

lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

10.12 Transport
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem

szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.13  Wykonanie robét — ogélne zasady

Ogolne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

10.14 Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji rusztowania

jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdre sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta
w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga
opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktdérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢
te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosé,

— W czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.
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10.15 Kontrola jako$ci robét — ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontroli bedzie podlegac:
— stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
— sposob posadowienia rusztowania,
— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
— stezenia rusztowan,
— sposob zakotwienia,
— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
— urzadzenia piorunochronne,
— zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniac bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementow.

10.16 Obmiar robét — ogélne zasady

OgolIne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw okre$lajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony
do dokumentacji przetargowej.

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploataciji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych
robdt wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.

10.17 Jednostki obmiarowe

10.18 Odbiory robét i podstawy platnosci
Ogdlne zasady odbiorow i dokonania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét nalezy

przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuije kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczeristwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacii
rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, po zakoniczeniu robét i ich odbiorze korhcowym.

o]

10.19 Przepisy i dokumenty zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
— Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony indywidualne;.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki
Budowlanej.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.
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— PN-EN 74 - Zlacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

— PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

11  ROBOTY ROZBIORKOWE - PRZYGOTOWAWCZE

111  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu
Patacowego Mirow w Ksigzu Wielkim.

11.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1

11.3  Materialy pochodzace z rozbiérki

Materialy pochodzace z rozhidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

114 t

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, pity do ciecia muru i betonu,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne.

Mtoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania
robot.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawierzchni mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

al stosowac przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan
oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczac do wykonywani robdt narzedziami pneumatycznymi mtodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,

c/ przy pracy motem wyburzeniowym zatrudni¢ réwnocze$nie dwoch robotnikdw zmieniajgcych sie co pdl godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach,
a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane urzadzenie;

poza tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego
pracy byt odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa
razy w roku.

;

115  Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiorkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny by¢ tak uksztattowane, aby nie dochodzito do wypadania i zsuwania sie gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochdd skrzyniowy i wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu
na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

116  Wykonanie robét
Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne

zabezpieczenia.
Prace rozbidrkowe wykonywa¢ mozna tylko wedtug projektu i pod nadzorem uprawnionych osob.

117  Zaplanowanie prac rozbiérkowych
Zakres rozbidrki i kolejnos¢ wykonywania prac nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie.
Na rysunkach powinny by¢ zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiorki.
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Zaleznie od warunkdw rozbidrke wykonuije sie recznie (uzywajgc mtotdw i kiloféw) albo mechanicznie - uzywajac
mtotow elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych.

Prace rozbiérkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty nadajace sie
do ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz
trzeba od razu usuwac.

a) roboty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i stabilizacjg w terenie granic wykopu oraz w razie potrzeby
usytuowanie wystepujacych w obrebie wykopu instalacji podziemnych lub innych przeszkéd wymagajacych
wykonywania wykopu ze szczegolng ostroznoscia,

b) oczyszczenie i przygotowanie terenu,

przygotowanie drog dojazdowych,
odwodnienie powierzchniowe terenu.

o 0O
= —

118  Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

119  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

1110 Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

12 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

121  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot budowlanych zwigzanych z
remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu Patacowego
Mirdw w Ksigzu Wielkim.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

@élna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii techniczne;,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

12.2 Zakres stosowania SST

12.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem stolarki

okiennej:
—  wykucie z muru starych oscieznic drewnianych
— o0sadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku
o$cieznic z murem piankg uszczelniajgca
— uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych
— szpachlowanie i odmalowanie farbg elewacyjng tynku osciezy zewnetrznych
— odwiezienie starej stolarki.

124  Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST "Wymagania ogdine”.

125  Odgélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania ogolne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ sie na podstawie dokumentacii, ktéra powinna zawiera¢:
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- wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy, wymiary gtéwne.

126  Materialy — ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogélne”.
Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegoinych norm, a takze
posiadac atest producenta.

—

127  Sprzet - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

—

12.8  Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikaciji
- wiertarka

- poziomica
- inne drobne narzedzia

129  Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

12.10 Wykonywanie robét
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST ‘Wymagania ogéine”.

Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do diugosci w
zaleznosci od rodzaju oScieznicy i materiatu $ciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna
by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegiosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25¢cm,
aich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio o$cieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajgc tasma ochronng ).
Producent stolarki okiennej dostarcza szczegotows instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasungé na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawiC oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypehic szczeling pianka.

12.11 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedziec, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony
wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5 mm, za$
odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr ocieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm
na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne nie moga sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly.
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Szczelno$¢ stolarki okiennej sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka
paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggng¢ bez zerwania, skrzydfa
okienne uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki okiennej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

12,12  Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarows jest:

- stolarka okienna - szt. (dla danego wymiaru).

12.13  Odbiér robét — ogélne zasady
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria.

—

2.14 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Podstawa ptatnosci robét montazowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowang ceng za jednostke obmiaru
danego typ robét.

12.15 Przepisy zwigzane
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

13 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

131  Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu
Patacowego Mirow w Ksigzu Wielkim.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.13.1.

—

132 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

133  Odgdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu badan
stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nowg
kolorystyka).

134  Materiaty
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych

parametrow i przyjetego poziomu technicznego.

Materiaty do remontu elewacji.
* detergent biodegradowalny,
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* Srodek do wzmacniania tynkow,

- obrzutka tynkarska,

* tynk podktadowy (magazynujacy sole)

*tynk nawierzchniowy,

- tynk zewnetrzny wysokohydrauliczny, wapienny,

» szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm,

- gtadki tynk wapienny,

* dyspersyjne masy szpachlowe,

+ siatka zbrojeniowa,

» zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementéw ozdobnych,

*tadma dylatacyjna,

-kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania mrozoodporne. Materiaty
do remontu obrébek i el. stalowych:

» »uchwyty na flagi ce stali nierdzewnej,

wsporniki i uchwyty szyldéw,

» szyldy wykonywane na indywidualne zamowienie,

* drzwiczki stalowe powlekane wraz z osprzetem (zamkami, zawiasami),
* kolce stop-ptak na listwach systemowych.

—
o

135  Sprzet - wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

136  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

13.7  Wykonanie robét-w zakresie niezbednym do prawidtowego robét konserwatorskich przy

konserwaciji i wymianie stolarki okiennej objetej obecnym etapem prac
Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu badan

stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nowa
kolorystyka).

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki

powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

138  Renowacja tynkéw zewnetrznych
Nalezy dokona¢ opukania i demontazu gtuchych i odparzonych tynkéw zewnetrznych oraz tuszczacej sie farby.

Dokona¢ napraw muru w miejscach spekan (w strefach, gdzie odkryte zostato uszkodzenie spoinowania cegiet $cian
zewnetrznych dokonac trzeba tzw. szycia elewacji pretami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zastonietych
uszkodzeniach poinformowac projektanta. Do renowacji tynkdw zastosowa¢ kompletny system jednego producenta
w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-wapienne .

Dokonac¢ nalezy nastepujgcych po sobie czynnosci:

1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna i rysunkowa aktualnego stanu zachowania.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonych biologicznie.

3. Usuniecie tynkow zmurszatych, w znacznym stopniu odspojonych (gtuchych) przez reczne odkucie.

4. Usuniecie wtdrnych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (dotyczy szczegélnie
opasek okiennych oraz gzymséw).

5. Usuniecie pozostatosci wtornych powtok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olejnych
i emulsyjnych. Pozostato$ci preparatu doktadnie usunaé, w razie konieczno$ci wykonac zabieg odsalajgcy.

6. Usuniecie zanieczyszczen powierzchniowych - mycie wodg pod regulowanym ci$nieniem . Prace wykonywac z
duzg ostroznoscig, zeby nie uszkodzi¢ powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary wodnej). Czynnos¢ w razie
potrzeby powtorzy¢ kilkukrotnie, stosowa¢ dodatkowo migkkie szczotki z wiosia sztucznego.
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Dopuszcza sie stosowanie $rodkéw powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z
materiatéw porowatych. Srodki nie moga zwiekszy¢ higroskopijnosci tynkéw.

7. Przygotowanie podfoza ceglanego do wykonania rekonstrukciji tynkow i profili sztukatorskich - oczyszczenie
powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegiet, uzupetnienie spoin (ewentualne zszywanie).

8. Odstoniecie korodujacych bolcow i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzchni i
zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.

9. Podklejenie elementdw odspajajacych sie fragmentéw dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na bazie
wapna dyspergowanego, oczyszczonego cementu portlandzkiego, wapna trasowego z wypetniaczem odpowiednich
frakcji piasku kwarcowego Skfad zaprawy dopasowac indywidualnie do miejsca iniekcji i uzupetnianych fragmentow.
10. Wzmocnienie ostabionych fragmentow powierzchni, mineralnym gruntem penetrujgcym, mleczkiem wapiennymiitp.
lub ewentualne zastosowanie siatki z wiékna szklanego.

11. Rekonstrukcja tynkow i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi
wiasciwosciami fizycznymi oraz sktadem do tynkéw uzupetnianych. W zaleznosci od giebokosci prac
demontazowych oraz zakresu tynkéw do odtworzenia zastosowac odpowiedni system tynkowania. Pierwsze fasy
chronologiczne badania stratygraficznego wykazujg wystepowanie tynkdéw wapiennych, ostatnie natomiast
cementowo-wapiennych.

12. Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni - rodzaj zastosowanego materiatu warunkujg zalecenia
producenta farby elewacyjnej gwarantujgcego odpowiednig trwatos¢ aplikowanych materiatow. Materiaty przed
zastosowaniem na elewacji powinny uzyskac akceptacje nadzoru konserwatorskiego.

13. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca sie stosowania matowych farb krzemianowych.
Stosowac odpowiednie grunty do przyjetej technologii. Kolorystyke elewacji okreslono w czesci rysunkowej
opracowania.

W strefie elewacji potudniowej nalezy zdemontowa¢ wyklejenie cokotu styropianem i zastgpi¢ je pogrubionym
tynkiem cementowym zabezpieczonym hydrofobowo. Uszkodzone ptytki ceramiczne parapetéw elewacji potudniowej
nalezy wymieni¢ na nowe. Parapety elewacji frontowe] ulegajg wymianie na nowe, wykonane z blachy tytanowo-
cynkowe.

139  Renowacja elementéw kamiennych elewacii
Celem prac konserwatorskich jest wzmocnienie ostabionej struktury obiektu, przywrocenie wartosci estetycznych

oraz zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem. Zaktada sie wykonanie wszystkich prac z zakresu profilaktyki
konserwatorskiej oraz rekonstrukcje brakujgcych fragmentoéw (portal) mozliwych do odtworzenia na podstawie
wzordw na powtarzalnych partiach obiektu.

1. Wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych migkkimi szczotkami, pedzlami.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonej mikrobiologicznie .

3. Wzmocnienie wstepne widocznie osypujacych sie i ostabionych partii powierzchni preparatem krzemoorganicznym o
wiasciwosciach wzmacniania struktury materiatu i ostatecznych wtasciwosciach hydrofilnych wzmacnianej
powierzchni.

4. Usuniecie wtornych, niewtasciwych uzupetnien (spoiny miedzy blokami kamieni, wypetnienia ubytkow, w
szczeg6lnosci na osciezach portalu),

5. Usuniecie kotkdw, hakdw, kabli - wykucie reczne.

6. Ewentualny demontaz kraty nad$wietla drzwi, ocena jakosci potgczen kotew montazowych kraty w kamieniu.

7. Umycie powierzchni wodg lub parg wodng pod niewielkim ciSnieniem z zastosowaniem preparatéw chemicznych.

8. Doczyszczenie powierzchni nawarstwien o charakterze powtoki uszczelniajgcej - miejscowe powtdrzenie zabiegu
oczyszczania metodg chemiczng, reczne szlifowanie tarczami Sciernymi, odkucie dtutem itp. Nie uszkodzi¢ faktury
powierzchni elementow.

9. Usuniecie z powierzchni zabrudzen powlok malarskich (punktowo w miejscach zabrudzer) dobrang indywidualnie
metodg chemiczng - pasty z rozpuszczalnikow organicznych i talku.

10. Odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska (oktady z ligniny i wody
demineralizowane;j).

11. Zatozenie oktaddéw zmydlajgcych oraz stuzacych odplamieniu przebarwionych powierzchni piaskowca - rodki
chemiczne wytypowane po ustaleniu charakteru przebarwieri powierzchni.

12. Klejenie peknie¢ kamienia metodg iniekcji zywicg epoksydowa lub zageszczonym klejem epoksydowym.
W razie potrzeby klejenie wzmocni¢ pretami ze stali nierdzewnej (naprawa uszkodzonych

nadprozy).
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13. Uzupetnienie kamienia flekami kamiennymi z piaskowca dostosowanego pod wzgledem wiasciwosci i wygladu
do piaskowca w miejscu uzupetnienia. Fleki kamienne proponuje sie zastosowac¢ w prawym, koncowym odcinku
gzymsu zwiericzenia portalu, kostkach cokotowych podstawy pilastrow. Ostateczng decyzje o zakresie stosowania
flekéw kamiennych nalezy podja¢ po oczyszczeniu obiektu z nawarstwien w trybie nadzoru konserwatorskiego.

14. Uzupetnienie ubytkéw kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi kitami na bazie biatego cementu,
wapna i piasku szklarskiego. Nie szpachlowac¢ drobnych ubytkdw i zarysowanych powierzchni, ktérych obecno$¢ nie
znieksztatca ogdlnego odbioru obiektu i nie stwarza warunkow sprzyjajgcych gromadzeniu sie wody i
zanieczyszczen atmosferycznych. Dostosowac sktad kitow do wtasciwosci fizykochemicznych i optycznych
uzupetnianego kamienia.

15. Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg cementowo-wapienng o wiasciwosciach maksymalnie zblizonych do spoin
oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokéw piaskowca.

16. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej razacych przebarwien powierzchni kamienia oraz widocznych
uzupeinien.

13.10 Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki Odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robét
tynkowych.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

* przyczepnosci tynkow do podioza,

* grubosci tynku,

*wygladu powierzchni tynku,

* prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania przed przystagpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktdre beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

+ dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢
muru,

* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementoéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podfozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykoriczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
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* elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czysty rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. WilgotnoS¢ podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i
okresli¢ wilgotnos¢. Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow:

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

» czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*Slady plesni

*trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

»zapach gnilny,

*zbrylenie.

Badania w czasie robot:

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowg, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdéIno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

13.11 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest [m2]. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

13.12  Odbiér robét

Odbiér podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Jezeli Odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
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-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

Odbidr rob6t malarskich

Badania w czasie Odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdino$ci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza
co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robét:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta.

* sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac za dobra, jezeli Zzaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

13.13 Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

* przygotowanie materiatow,

* dostarczenie materiatdw i sprzetu,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

13.14  Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze.

* PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

* PN-EN 459-1:2003: Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 771-6:2002: Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
*PN-91 /B-10102: Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400: Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*PN-EN 1SO 2409:1999: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
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*PN-EN 13300:2002: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998: Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
« PN-C-81800:1998: Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81801:1997: Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81802:2002: Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002; Farby olejne i aikidowe.

 PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

* PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

*PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek: badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

* Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych (tom |. cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990r.
* Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

14 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARK| BUDOWLANEJ

141  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z

remontem konserwatorskim elewacji wraz z modernizacjg stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespotu
Patacowego Mirow w Ksigzu Wielkim.

142  Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robdt wymienionych w pkt. 14.1.

143  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacii i rekonstrukciji stolarki otworowe;j tj. drzwi i okien, na obiekcie objetym Kontraktem.

144  Okreslenia podstawowe
Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé

$wiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej oscieznicy.

Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada
sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oscieznicy

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw. Okucia

- 0znacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz
innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka

Witraz - kompozycja z barwnych szkiet w obramowaniach z otowiu, oddziatywujgca kolorem, rysunkiem potaczen,
wytwarzajgca w pomieszczeniu swoistg atmosfere, wbudowana jako wypetnienie okien lub drzwi.

145  Materiaty
Nowa stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw: - znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania -

znakiem bezpieczenstwa. - tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi lub okien przeciwpozarowych W przypadku
wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacje w oparciu 0 wymagane
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parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z
os$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

Preparaty do renowaciji stolarki drewnianej

Srodek do klejenia drewna i wklejania wstawek Jednosktadnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy
Z przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania uzupetnien

- Srodek do impregnacji drewna Jednosktadnikowy preparat do wykonania impregnaciji i dezynfekgji stolarki
drewnianej, bezbarwny i szybkoschnacy.

- Farby do malowania kryjacego, podktad do wykonania izolacji przebarwien zywicznych oraz wysokiej jakosci,
matowa farba ochronna do drewna, do stosowania na wewnatrz i zewnatrz, w kolorze uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na Swiatto, przeznaczona do
stosowania na drewnie i innych podtozach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, fatwa w stosowaniu i chroni podtoze przez
wiele lat. Elastyczna powtoka malarska nie tuszczy sie nawet przy ekstremalnym obcigzeniu czynnikami
atmosferycznymi, jest odporna na nawatnicowe deszcze, $wiatto i czynniki atmosferyczne, szybkoschnaca,
bezwonna, ma jedwabisty potysk, jest odporna na szorowanie.

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i estetycznym.

Probki elementéw dostarczone Inspektorowi nadzoru do akceptacji pod wzgledem estetycznym przez projektanta
obiektu.

Okucia zamykajace.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta. Zastosowac¢ odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia:

- zapadkowy - do okien

- zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy do pomieszczeh wspdlnie uzytkowanych.

Przed montazem zamkéw Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytkéw okre$li sposob wykonania
okué.

Zawiasy.

Rodzaj i klasa zawiasow co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamknie¢, Zawiasy odpowiadajgce
czestotliwo$ci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy
skrzydta wykonane zgodnie z normg PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen biurowych i w
budynkach uzytecznosci publicznej. Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z oScieznicg. W
kazdym skrzydle minimum dwa zawiasy.

Okucia uchwytowo - ostonowe.

Klamki i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju zamkéw, klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko
profilowane o grubosci minimum 20mm, szyldy w wersji wersji dzielonej, minimalna szerokos¢ szyldu 40mm, szyldy
mocowane (przykrecane) do skrzydta drzwi od wewnatrz pomieszczenia.

146  Sprzet
Prace renowacyjne nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szlifierki, opalarki,

skrobaki, Sciski stolarskie, wiertarki, diuta mechaniczne, i innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stolarki. Zastosowa¢ podnosniki, rusztowania, pomosty robocze.

147  Transport
Elementy stolarki drewnianej nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie sg
oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi i okna pakowane z oscieznicami i
zabezpieczone przed rozigczeniem. Srodki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki nalezy przewozic i
sktadowac zgodnie z instrukcjami ich producentéw.

148  Wykonanie robét
Wykonanie renowacji drzwi i okien.

Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkéw do renowacji, drzwi i okna nalezy
zdemontowac, a nastepnie przetransportowac do miejsca wykonywania prac, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
SST. ,Rozbidrki i demontaze”. Nastepnie trzeba sunagc stare powtoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz
nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakéw i szpachli. W razie
potrzeby nalezy wymieni¢ szklenie okien i drzwi. Rodzaj szklenia jak w poz. 2.2.5. Wszystkie czesci
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ruchome, peknigcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy sklei¢. W nastepnej kolejnosci powierzchnie
nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem Sciernym. Po oszlifowaniu i ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw
nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki (flekowanie) oraz wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujac rodzaj
drewna i wystroj skrzydet/o$cieznic. Tak przygotowane drzwi i okna nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednimi
preparatami, a nastepnie pomalowac farbg do zewnetrznych wymalowan drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ na
zasadzie analogii do istniejacej stolarki, lecz takze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, lub Konserwatorem zabytkow.
Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowg konserwacje, naprawe i odswiezenie okuc.

Montaz drzwi i okien.

Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykonac po obrobieniu oSciezy i zamontowaniu oscieznic. Stolarke montowa¢ po
zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian. O$cieza przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i
gladkie, oczyszczone z pytu. Okna i drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym.
Poszczegolne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan
producenta stolarki. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tasmg rozprezng. Szczeline miedzy oscieznicg a
osciezem wypei¢ piankg poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelka i
silikonem. W przypadku Sciany nietynkowanej zastonic styk listwami maskujacymi z PCV.

149  Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- ocene wyglgdu okien i drzwi w kontekscie zgodnosci z istniejgcg stolarkg w budynku,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzer mechanicznych i trwatych zabrudzer ram, szyb i oku¢
- odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oScieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zaciec,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Ocena wynikéw badan.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1410 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla montazu drzwi, okien i wylazéw w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m2
- dla dostawy drzwi, okien i wytazéw wraz z okuciami: 1 szt/kpl

- dla wykonania renowacji powtok drzwi i okien: 1 m2

- dla wykonania przeszklenia drzwi i okien: 1 m2

1411 Odbiér robét
Rodzaje odbiorow Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,

- rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - zamocowanie oscieznic i okué - uszczelnianie luzow

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi korcowemu - odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),.

1412 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogéine".

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie renowacji skrzydet i o$cieznic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami
- przygotowanie stanowiska pracy
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- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie stolarki

- usuniecie zabrudzer i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

14.13 Przepisy zwigzane

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymagania i
badania.
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