
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZ. NR 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

BRANŻA : SANITARNA 
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1. Część ogólna. 

1.1 Nazwa zamówienia. 

Opracowanie dotyczy zadania pn. „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W 

URZĘDZIE MIEJSKIM W RABCE - ZDROJU”.  

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 2 w Rabce-Zdrój.  

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 Zakres obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych w zakresie:  

 przebudowa  wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania,  

 wymiana kotłów gazowych, 

 

1.3 Specyfikacja robót budowlanych 

1.3.1 Roboty demontażowe: 

 Demontaż kotła 

 Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł 

 Demontaż przewodu spalinowego 

 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi 65-80 mm 

 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·40-50·mm 

 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·25-32·mm 

 Demontaż izolacji rur 

 Demontaż grzejników żeliwnych 

 Demontaż rur żebrowych żeliwnych  

 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm 

 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm 

 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego 

 

 

1.3.2 Roboty montażowe związane z wykonaniem przebudowy kotłowni gazowej 

oraz instalacji centralnego ogrzewania: 

 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, 

beton żwirowy, grubość do 20 cm 

 Rura Mapress w sztangach 15x1,2 

 Rura Mapress w sztangach 18x1,2 

 Rura Mapress w sztangach 22x1,5 

 Rura Mapress w sztangach 28x1,5 

 Rura Mapress w sztangach 35x1,5 

 Rura Mapress w sztangach 42x1,5 

 Rura Mapress w sztangach 54x1,5 

 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 

izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 28·mm 

 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 

izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 35·mm 

 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 

izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 42·mm 

 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, 

izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 54·mm 

 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych 

i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 

 Płukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/400 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/520 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/600 
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 Grzejnik Cosmonova K 22-600/720 

 Grzejnik Cosmonova K 33-600/720 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/800 

 Grzejnik Cosmonova K 33-600/800 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/920 

 Grzejnik Cosmonova K 33-600/920 

 Grzejnik Cosmonova K 22-900/920 

 Grzejnik Cosmonova K 22-500/1200 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1200 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1000 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1120 

 Grzejnik Cosmonova K 33-600/1120 

 Grzejnik Cosmonova K 22-500/1320 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1400 

 Grzejnik Cosmonova K 33-600/1200 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1600 

 Grzejnik Cosmonova K 22-600/1800 

 Grzejnik Cosmonova K 22-900/600 

 Grzejnik Cosmonova K 22-900/720 

 Grzejnik Cosmonova K 22-900/800 

 Grzejniki łazienkowe, stalowe, GŁ 910x400 

 Grzejniki łazienkowe, stalowe, GŁ 1170x500 

 Zawór Stromax 4117 M Dn 32 mm 

 CV 316 RGA - 3-drogowy zawór regulacyjny Dn32 

 Zawór odcinający TS 90V prosty, Fi 15 mm 

 Głowica termostatyczna "Mini" 

 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm 

 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm 

 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem 

regulacji 

 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, 

głębokość ponad 10 cm 

 Kocioł gazowy kondensacyjny/DIEMATIC 

 Evolution 13,5-65 kW wraz z osprzętem i automatyką - wymiana 

istniejącego 

 Kocioł gazowy kondensacyjny/DIEMATIC 

 Evolution 9,1-42,4 kW wraz z osprzętem i automatyką - wymiana 

istniejącego 

 DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów 

o mocy do 450 kW 

 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego 

 Czujnik c.w.u. 

 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 

 Zespół kaskadowy dla 2 kotłów C140 ustawionych w Szeregu 

 System odprowadzania spalin - wkładka do komina  L=15,0mb 

 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem 

regulacji 

 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, 

na ścianach budynków, Dn 65·mm 

 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn 15 mm 

 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego 

ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór kulowy 

 

1.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności: 
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- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie 

kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 

- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz 

miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 

- posadowić tablicę informacyjną; 

Do prac towarzyszących związanych z budową należą: 

- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia 

robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 

- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 

Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 

- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 

umowy o podwykonawstwie, 

- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 

przedsiębiorstw, 

- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 

atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 

- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 

zleceniodawcę, 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji 

na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i 

oświetlenia, 

- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 

zabytków, 

Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie 

umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 

 

1.5 Informacja o terenie budowy  

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  

- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie ich wykonywania  

- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i 

urządzeń do wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren 

składowania w/w materiałów  

- Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach 

uzgodnionych z Inwestorem  

- W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  

 

1.6 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są 

zgodne z określeniami używanymi w polskich normach, obowiązujących 

dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w projekcie budowlanym, 

wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych 

(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w 

rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora 
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Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 

Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 

upoważnione przez właściwego ministra. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w 

sposób określony obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach zawarte są w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczególnych instalacji. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do 

magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych 

parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 

wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz 

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. 

Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 

zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 

aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić 

dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest 

przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w 

trakcie ich pracy na budowie. 

 

4.Wymagania dotyczące środków transportu. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 

sprzętem wymienionym w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

5. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 

(PN, aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania instalacji powinna być 

potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 

robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady. 
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6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

6.1 Przedmiar robót. 

Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. 

Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym się na 

dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie 

ceny oferty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 

wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek 

nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 

Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru 

robót były uwzględnione następujące zasady: 

 układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną 

identyfikację zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót,  

 roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 

wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności 

wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech, 

powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania,  

 należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi 

rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne 

dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, 

jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według 

jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak 

będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie 

będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

 należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen 

pozycji przedmiaru robót,  

 jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 

jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie 

podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  

 

6.2 Obmiar robót. 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania 

robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umownych.  

 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

8. Przepisy związane 

8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi 

zmianami) 

8.2 PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

8.3 PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
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8.4 PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

8.5 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

8.6 PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

 

                 Opracował: 

 


