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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie remontu kotłowni iwymianie kotłów gazowych wraz z 
towarzyszącymi instalacjami wod-kan, gazową, C.O. i elektrycznąoraz robotami 
ogólnobudowlanymi w pomieszczeniu kotłowni w istniejącym budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie. 
Remontowana kotłownia dostarcza ciepłodla lokalnychistniejących budynków mieszkalnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Przedmiotową specyfikację należy 
rozpatrywać łącznie z opracowaniem i kosztorysem. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie remontu kotłowni i wymiany kotłów gazowych dostarczających ciepło dla 
potrzeb instalacji CO. wraz z towarzyszącymi instalacjami wod-kan, gazową, elektryczną. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z fragmentem instalacji 
technologicznej, 

• demontaż zbiornika stabilizacji ciśnienia, 
• demontaż starych zbiorników na olej w pomieszczeniu magazynowym, 
• montaż nowych kotłów gazowych wraz z osprzętem, 
• montaż rurociągów i armatury instalacji gazowej i C.O. - dostosowanie instalacji do 

nowych kotłów, 
• wykonanie izolacji termicznej rurociągów C.O., 
• montaż urządzeń technologicznych [sprzęgło hydrauliczne, zbiornik układu 

stabilizacji ciśnienia], 
• wykonanie systemu detekcji gazu, 
• wykonanie systemu spalinowego, 
• wykonanie instalacji wodnej – zmiana lokalizacji stacji zmiękczania wody i 

lokalizacji zlewu technicznego, 
• wykonanie instalacji kanalizacyjnej ze studzienką schładzającą oraz wymianą 

spustów podłogowych, 
• wykonanie instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych 
• badania, próby, uruchomienie i regulacja działania instalacji kotłowni gazowej i 

instalacji C.O., 
• wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia 

magazynu, 
• skucie istniejącej posadzki wraz z fundamentami pod urządzenia w pomieszczaniu 

kotłowni 
• obniżenie istniejącej posadzki kotłowni – nowy układ warstw podłogowych, 
• wymiana płytek ściennych i podłogowych, 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
• uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczenia, 
• naprawa tynków zewnętrznych na elewacji, malowanie elewacji, 
• remont krat zewnętrznych (okiennych) – demontaż, czyszczenie, malowanie, ponowny 

montaż, 
• pokrycie dachu (tarasu) warstwą papy , 
• remont stalowych balustrad – czyszczenie, malowanie, montaż dodatkowej furtki 
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• remont schodów zewnętrznych wraz ze ścianą oporową – czyszczenie, impregnowanie 
• pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę i koc gaśniczy, 

1.4. Ogólne wymagania 

1.4.1 Informacje 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych kotłowni oraz instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.4.2 Informacje o pracach towarzyszących 

W ramach projektowanych prac budowlano-remontowych nie przewiduje się konieczności 
wykonania practowarzyszących i robót tymczasowych z wyjątkiem: 

₋ robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia terenu i mienia w nim 
znajdującego, 

₋ realizacji prac w sposób umożliwiający pracę budynku oraz dostawę i odbiór mediów, 
z wyjątkiem np. okresubezpośredniego przepięcia technologicznego 

₋ wykonanie instalacji i sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad dostawą ciepła w 
trakcie rozruchu 

₋ utrzymania porządku w miejscu prowadzonych prac 
₋ organizację i koordynację prac 

1.4.3 Informacje o terenie budowy 

Działka, na której znajduje się budynek Zamawiającego jest działką nieogrodzoną. Na terenie 
działki nie występują utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac budowlano-
montażowych. Dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac 
remontowych – z instalacji wewnętrznych znajdujących się w budynku. Powyższe instalacje 
są sprawne w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia planowanych prac. 
Kotłownia zlokalizowana będzie w obecnym pomieszczeniu. W sąsiedztwie działki znajdują 
się budynki mieszkalne. Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z drogi publicznej. 

1.4.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek 
przeprowadzenia prac budowlano-montażowych zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem 
przepisów BHP i P.Poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za 
powierzony zakres budynku (pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy. Prace w większości 
prowadzone będą w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu magazynu. Formę i czas 
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ewentualne koniecznych uciążliwych prac należy uzgodnić z przedstawicielem 
Zamawiającego (np. Inspektorem Nadzoru). 

1.4.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do 
szczegółowego zabezpieczania instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji 
robót. 

1.4.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W ramach 
zaplanowanego programu remontu nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie 
szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę 
specjalnych, szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze 
specyfiki robót. Ewentualne odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlano-
montażowych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie w ramach gospodarki 
wewnętrznej odpadami Zakładu-Przedsiębiorstwa. 

1.4.7 Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 
będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu 
budowy.  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić 
przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia 
prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym 
zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu” i udokumentowania jego 
przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 
180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą 
posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. W związku z prowadzeniem prac na wysokościach personel wykonujący zakres 
w/w robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Zasięg prac urządzeń dźwigowych i 
innych towarzyszących (np. wzwyżka) należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych na czas prowadzenia robót. 

1.4.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca nie jest zobowiązany 
do opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie 
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budowy. Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy 
zabezpieczenie ciągu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obręb 
prowadzonych prac, jak również zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. W przypadku 
prac na wysokościach, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym 
upadkiem materiałów z góry. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej 
zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie 
materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń 
producentów rur z tworzyw sztucznych przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 
otoczenia 0oC do 30oC. 

1.4.9 Ogrodzenie placu budowy 

Działka jest nieogrodzona. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia i 
utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie – 
szczególnie przy wjeździe na plac, i wejść do budynku. Wykonawca jest zobowiązany do 
właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. W porozumieniu z 
Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do składowania urządzeń i materiałów. 

1.4.10 Uwagi końcowe 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie 
robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien 
stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na 
montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

1.4.11 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami: 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
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prowadzeniem budowy. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik 
grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody. 
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania 
tych parametrów (źródło ciepła) 

• doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna 
instalacji) 

• rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i 
przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik 
grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu 
(budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do 
pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz 
urządzenia zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – 
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach 
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 
która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas krążenia wody. 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest 
woda. 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w 
której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 
przekraczającej 100oC. 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 
krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań 
wodnych w określonych granicach. 
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Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych 
do oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach 
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o 
wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez 
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do 
zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich 
warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub 
(CE) należy załączy aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego 
do zamierzonego zastosowania. W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia 
próbek materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do 
zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od 
otrzymania powyższych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź 
zdyskwalifikowaniu materiałów bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor 
uzasadni pisemnie swoją decyzje. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne z 
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy 
określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wymaga się, aby Wykonawca zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach 
techniczno-jakościowych niż zawiera specyfikacja materiałowa dokumentacji projektowej i 
przedmiar robót. Szczegółowe parametry zawarte są w dokumentacji projektowej. 

2.2 Materiały – dostawa na budowę 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. 
Podłoże,na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej 
długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na 
szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 
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• na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia,  
• wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 
• armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 
• uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na 
budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania 
dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru 
jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej 
wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie 
budowlanym. Materiały zastosowane do instalacji wodociągowej muszą być wytrzymałe 10 
bar. Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń. 
Materiały i urządzenia zastosowane w instalacji C.O i w kotłowni powinny być odporne na 
temp. min. 95°C. 

2.3 Materiały do instalacji wod-kan 

• Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z 
normąPN-74/H-74200 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” –ocynkowane –
gatunek OC1. 

• Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej, zawory 
regulacyjne, zawory wypływowe PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• Zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiądz (niklowany/chromowany) 
odpornych natemperaturę100oC i ciśnienie 10 barów 

• Rurociągi mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń wg BN-
76/8860-01 

• Dla rurociągów zimnej wody prowadzonej po wierzch ścian zastosować otulina 
izolacyjna z nacięciem wzdłużnym z wysokiej jakości pianki polietylenowej w 
kolorze szarym. Standardowadługość: 2 metry. Zakres temperatur: od -80°C do 
+95°C. 

• Dla rurociągów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zastosować system 
izolacji, produkowany z wysokiej jakości piany polietylenowej. Zakres temperatur: od 
-80°C do +95°C. Grubość izolacji zgodna z PN-85/B-02421. Dla przewodów 
instalacji wewnętrznej przyjęto grubość izolacji 4/9/13 i 25 mm. 

• Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek PCW lub HT/PP przeznaczonych 
dla instalacji wewnętrznych łączonych na uszczelkę. Rury i kształtki cechować się 
powinny odpornością temperaturową na przepływające ścieki o temperaturze 75°C w 
przepływie chwilowym i 60°C w przepływie ciągłym. Systemowe rozwiązania 
oferowane są w oparciu o średnice zewnętrzne od Ø 32, 40, 50, 75, 110 mm. Dla 
instalacji podposadzkowej zastosować rurociągi dla kanalizacji zewnętrznej PVC-U 
SN8 klasy S o średnicach Ø160×3,2mm. Kształtki dla instalacji podposadzkowej 
zastosować o parametrach rur przewodowych. 
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2.4 Materiały do instalacji technologicznej C.O.  

• Rury stalowe średnie ze szwem wg normy PN-79/H-74244 
• Zawory kulowe kołnierzowe wg normy DIN 3357 korpus 

mosiądz(niklowany/chromowany) dopuszczone do stosowania w temp. 150OC i 
ciśnieniu 10 bar 

• Automatyczne zawory odpowietrzające pływakowe z zaworem stopowym dla 
ciśnienia 10 barów item. minimum 110oC zgodne z PN lub EN. 

• Zawory zwrotne kołnierzowe (zespół zamknięcia: grzybek z prowadzeniem osiowym 
ibocznym, sprężyna powrotna) 

• Manometry na ciśnienie od 0,0 do 4,0 bar 
• Termometry o zakresie tem. od 0oC do 100oC 
• Rury, redukcje, załamania kątowe (kolana ,,hamburskie,,), zwężki, trójniki i kołnierze 

stosowane po stronie wody sieciowej mają odpowiadać wymaganiom stawianym 
rurociągom, zgodnie z PN-92/M-34031. 

• Na rurociągach technologicznych (85/60oC / 6 bar) należy zastosować armaturę i 
urządzenia regulacyjne dopuszczone do istniejących temperatur i ciśnień 

• Kotły gazowe kondensacyjne o budowie modułowej, stojące, jednofunkcyjne, o 
znamionowej mocy grzewczej 648kWwyposażone w automatykę systemową 
pogodową, pracujące w układzie kaskadowym, charakteryzujący się cechami: 

₋ ilość modułów grzewczych - 6 szt. 
₋ ilość palników - 6 szt. 
₋ znamionowa moc grzewcza – 648 kW 
₋ minimalna moc użytkowa (80/60°C) - 20,6 kW 
₋ nominalna moc użytkowa (80/60°C) - 636,5 kW 
₋ zakres modulacji mocy - 1:29,4 
₋ emisja NOx przy mocy nominalnej - 38mg/kWh 
₋ sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - 92% 
₋ elektroniczna kontrola procesu spalania 
₋ wymiennik wykonany ze stopu aluminium, krzemu i magnezu 
₋ sprawność przy obciążeniu znamionowym, nie mniej niż - 97,8% 
₋ sprawność przy 30% obciążeniu (Tp=30°C), nie mniej niż - 108,3% 
₋ poziom ciśnienia akustycznego - ≤54 dBA 
₋ stopień ochrony elektrycznej - IPX5D 
₋ wysokość - ≤ 1448mm 
₋ szerokość - ≤ 1355mm 
₋ głębokość - ≤ 946mm 
₋ możliwość pracy na gazie E, Lw lub propanie 
₋ możliwość rozbudowy do pracy w kaskadzie do 8 urządzeń 
₋ gwarancja producenta 5 lat (przy podpisaniu umowy serwisowej) 

• Zbiornik układu stabilizacji ciśnienia, pompy (jakość i parametry na poziomie 
urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej – nie gorszych), urządzenia 
zabezpieczające, sprzęgło hydrauliczne, zawory regulacyjne - dane techniczne 
znajdują się w projekcie. Zawarte tam dane należy traktować jako niezmienne 
wymagania dla parametrów technicznych dla zastosowanych urządzeń i materiałów. 

• Izolację termiczną przewodów zaleca się wykonać z niepalnej wełny skalnej w 
płaszczu aluminiowym. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,035 W/m*K, 
klasa palności A2 wg DIN 4102. Grubość izolacji zgodna z tabelą z załącznika nr 2 
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Zaizolowane przewody należy oznakować kolorowymi strzałkami (folia 
samoprzylepna)zgodnie z kierunkiem przepływu. Oznakowanie wg PN-70/N-01270. 
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• System odprowadzania spalin wykonany ze stali kwasoodpornej w systemie 
jednościennym(nadciśnieniowy) 

• Pozostałe elementy zgodnie z projektem technicznym. 

2.5 Przewody i armatura instalacji zasilania kotła gazem  

• Rury stalowe przewodowe czarne bez szwu rur spełniający wymogi normy PN-EN 
10216 „Rurystalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych” 

• Rury należy łączyć przez spawanie. Należy zastosować armaturę kulową, 
kołnierzową z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych, na 
ciśnienie nominalne 0,6 MPa. 

• Przewody stalowe instalacji gazowej prowadzić po ścianach i stropach wewnętrznych. 
Rury mocować przy pomocy systemowych uchwytów stalowych z przekładką 
gumową. Zmiany kierunków wykonywać za pomocą kształtek prefabrykowanych z 
rur stalowych bez szwu typu “hamburskiego” na ciśnienie nominalne 2,5 MPa. Dla 
połączeń gwintowanych z armaturą stosować taśmę teflonową lub masy 
uszczelniające z atestem do gazu.  

• Wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej należy oczyścić z nalotów 
korozyjnych zgodnie z PNISO-8501 i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjna 
podkładową a następnie farbą nawierzchniową koloru żółtego. Ochronne systemy 
malarskie wykonać zgodnie z normą PN EN ISO -12944.  

• System detekcji gazu – czujniki gazu umieszczone w kotłowni na stropie nad kotłami 
gazowymi i w miejscu wskazanym w projekcie technologii kotłowni część 
rysunkowa.  

• Pozostałe elementy zgodnie z projektem technicznym. 

2.6 Materiały do instalacji elektrycznej 

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy 
stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczeniedo stosowania w budownictwie i spełniające wymagania formalne 
oraz określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych 
do tych Ustaw. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności 
• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego systemu 

oceny zgodności 
• oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

Przepisami 

Przewody i kable -  przewody 5 żyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami 
miedzianymi o przekrojuminimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z 
polwinitu na napięcie 450/750. 
Stosować rury osłonowe z PCV. 
Tablice zabezpieczeniowe w obudowach naściennych, do zabudowy aparatury modułowej 
odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. 
Oprawy oświetleniowenastropowe / naścienne ze źródłami świetlówkowymi – zgodnie z 
wyszczególnieniem w projekcie. Oprawy oświetlenia awaryjnego- na świetlówki liniowe, 
szczelne, wyposażone w moduły zasilania awaryjnego,  system TC(praca ciągła), wersja ATI 
Oprawy ewakuacyjne – jednostronne / dwustronne, system TA (tylko awaryjna), wersja ATI. 
Instalacje oświetleniowe i gniazdkowe. Przewody – miedziane wielożyłowe (z oddzielną, 
żółto - zieloną żyłą ochronną PE) o izolacji i polwinitowej na napięcie izolacji – 450V / 
750V, osprzęt – odpowiedni dla zastosowanego systemu instalacji. 
Osprzęt elektroinstalacyjny - podtynkowy. 
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2.7 Materiały do robót adaptacyjno-budowlanych 

Wszystkie n/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

• płytki gresowe– z gresu technicznego lub polerowanego gr. 9mm, antypoślizgowe (R10), 
odporne na plamienie (kl. 4 lub 5), o niskiej nasiąkliwości (maks. 3 %), odporne na 
zarysowania o klasie ścieralności 4 lub5. Na balkonach zastosować płytki gresowe 
mrozoodporne. 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 
Wymiary, długość/szerokość [cm] 30x30 
Grubość [mm] 9,0 
Nasiąkliwość wodna % 0,1 max. 3% 
Wytrzymałosć na zginanie [MPa] min.40 
Siła łamiąca [N] <7,5mm; min.1300 

>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej 
rozszerzalności liniowej (10-6/oC) 

<9 

Mrozoodporność mrozoodporne 
Odporność na ścieranie wgłębne 
(mm3) 

max 130 

Klasa ścieralności 4 lub 5 
Skuteczność antypoślizgowa (grupa 
klasyfikacyjna) 

R10 
 

Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym 
natężeniu, b) na kwasy i zasady o 
mocnym stężeniu 

ULA-ULB 
UHA-UHB 
 

Odporność na działanie środków 
domowego użytku i sole do basenów 
kąpielowych 

UA 
 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 

• klej do płytek – parametry techniczne kleju. Klej do mocowania płytek posadzkowych 
powinien posiadać następujące parametry techniczne: 
₋ Stosowany do płytek gresowych, wewnątrz i na zewnątrz, 
₋ Klasa przyczepności: S1 na stary tynk, C1 na nośne podłoże – nowy tynk 
₋ dporny na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podłogowym 
₋ Możliwość stosowania do płytek wieloformatowych-pow.1m2 
₋ Z możliwością dopasowania konsystencji 
₋ Gęstość nasypowa: ok. 1,28kg/dm3 
₋ Czas wstępnego dojrzewania: ok.5min 
₋ Czas zużycia: do 2godz. 
₋ Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność >=0,5MPa 
₋ Spływ (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm 
₋ Spoinowanie: po 24godz. 
₋ Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 

o początkowa: >=1,0 MPa 
o po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa 
o po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa 
o po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=1,0 MPa 

₋ Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 
₋ Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm 
₋ Reakcja na ogień: A2R -s1 
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• Zaprawa do spoinowania płytek 

₋ zaprawa wodoszczelna i chemoodporna 
₋ zaprawa cementowo-epoksydowa 
₋ niezawierająca rozpuszczalników 
₋ do wykonywania spoin szerokości 2 do 12mm 
₋ mrozoodporna 
₋ wykonana na bazie cementu i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi i 

dodatkami 
₋ kolor: szary 
₋ Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3 
₋ Czas zużycia: ok. 45 min 
₋ Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
₋ Ruch pieszy: po 6 godz. 
₋ Możliwość obciążania: po 24 godz. 
₋ Odporność chemiczna: po 28 dniach 
₋ Odporność na temperaturę: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do 

+40°C w wilgotnych warunkach 
₋ Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3 
₋ Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 

o po warunkach suchych: >=3,5 MPa 
o po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=3,5 MPa 

₋ wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 
o po warunkach suchych: >=15 MPa 
o po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=15 MPa 

₋  Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m 
₋  Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 

o  po 30 min: <=2 g 
o  po 240 min: <=5 g 

• Koncentrat do gruntowania podłoża 

₋ koncentrat powinien być neutralny 
₋ przystosowany do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych 
₋ szybkoschnący 
₋ Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja żywic syntetycznych 
₋ Gęstość: 1,02 kg/dm3 
₋ Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
₋ Czas schnięcia: od 2 do 4 godz. 
₋ Zużycie: 0,03 do 0,12 kg/m2 

• Płyty styropianowe – płyty styropianowe samogasnące, o gęstości objętościowej 
minimum 15 kg/m3 .Należy zastosować styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej 
strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2 , odporności na temperaturę co 
najmniej 70oC po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +20oC i wilgotności powietrza 65%. Wymiary płyt nie 
mogą być większe niż 60x120cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm. Odchyłki 
grubości płyt styropianu od istniejących nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane 
(na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien 
załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
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• Siatka zbrojąca z włókna szklanego- należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  

• Podkład tynkarski- masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 
mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego 
systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

• Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny- hydrofobowy, przepuszczający parę 
wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować 
tynk z tego samego systemu co istniejący i w/w materiały, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

• Elementy uzupełniające- elementami uzupełniającymi systemu ocieplenia są kołki 
plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do 
obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy 
perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do 
wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz 
naroży przy ościeżach drzwi i okien. 

• okna aluminiowe- nieotwieralne o współczynniku przenikania ciepła, Uw=0,9 W(m2*K) 
lub niższym.Wzornictwo i kolorystykę dostosować do istniejącej stolarki okiennej w 
budynku. W oknach zamontować tzw. nawiewniki o maksymalnej wydajności 35 m3/h 
umożliwiające swobodny przepływ powietrza do pomieszczeń (montować w górnej 
części ramiaka). Przy jednym oknie należy zamontować kratkę żaluzjową o wymiarach 
80x40cm. 

• stolarka  drzwiowa - drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, aluminiowe pełne, o 
współczynniku przenikania ciepła, Uw=1,3 W(m2*K) lub niższym. Wzornictwo i 
kolorystykę dostosować do istniejącej stolarki w budynku. Drzwi powinny być 
zabezpieczone progiem wraz z progową obróbką blacharską przeciwdziałającą 
wpływaniu wody opadowej z zewnątrz do pomieszczenia. W drzwiach zamontować 
kratkę zapewniającą dopływ powietrza do wnętrza pomieszczenia o wymiarach 
80x80cm. 

• Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie - blacha powlekana,arkusze blachy stalowej o 
grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej. Cała powierzchnia blach zabezpieczona jest 
obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Kolor 
dostosować do istniejących obróbek budynku. Jakość powłok akrylowych musi być 
zgodna normą PN-84/H-92126. Blachy muszą posiadać aktualną decyzję ITB o 
dopuszczeniu do stosowania. 

• Tynk - tynk cementowo-wapienny kat. III składa się z: 

o zaprawy cementowej marki M20 
o zaprawy cem-wap marki M4 
o zaprawy wapiennej marki M0,6  

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 
z wymaganiami normy państwowej. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany.  Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5oC. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho 



 

-15- 
 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• Farba emulsyjna/akrylowa – wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe).  W kolorze nawiązującym 
do istniejącego. 

• Kruszywo – do wykonania podbudowy gr. 50 cm pod warstwy posadzki należy użyć 
kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszyw powinna 
być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Kruszywo 
winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Wymagania 
dotyczące kruszywa: 

 Wymagania  
 
Wyszczególnienie 
Właściwości 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
Badania 
według Podbudowa 

 zasad
-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-nicza 

pomo
c-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 
PN-B-06714-37 
[10] 
PN-B-06714-39 
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[11] 

Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 

• Beton – do betonowania posadzki stosować beton zwykły o stosunku wodno-
cementowym 0,45< W/C <0,5. Stosować klasę betonu C20/25, do wykonania betonu 
podkładowego stosować klasę C12/15 

• Pręty stalowe– do zbrojenia głównego i poprzecznego stosować stal klasy A-IIIN 
(RB500W). Pręty tej klasy to pręty żebrowane odpowiednio wyprofilowane 
zwiększające przyczepność stali do betonu. Do strzemion stosować stal klasy A-0 (St0S) 

• Drewno do szalowania- proponuje się deski iglaste klasy drewna min. C24, gr. 32mm. 
Alternatywnie zastosować systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gładkiej.  

• Papa termozgrzewalna – wzmacniania z posypką. Elementy składowe pap: 

₋ Warstwa mieszanki bitumicznej -  papa modyfikowana SBS - mieszanką asfaltu z 
wypełniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk syntetyczny). W 
zależności od procentowej zawartości SBS w mieszance bitumicznej można uzyskać 
papy charakteryzujące się giętkością w niskich temperaturach, na poziomie od –-5°C 
do –+25°C. 

₋ Wkładka nośna -  włóknina poliestrowa - wkładka o wysokiej odporności na siły 
rozciągające oraz dużą rozciągliwość przy zerwaniu; wydłużenie przy zerwaniu [%]: 
>40; maksymalna siła rozciągająca [N] wzdłuż / w poprzek: 1100/900 

₋ Folia zabezpieczająca-warstwa folii zabezpieczającej papę przed zgrzaniem się w 
rolce. Folia jest topiona podczas zgrzewania papy do podłoża. 

₋ Posypka mineralna - drobnoziarnista; 

• Emulsja bitumiczna – roztwór modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na 
lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Dane techniczne: 

Skład 
 

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory 

Kolor czarny 
Konsystencja Ciecz 
Gęstość 1,1 - 1,2 g/cm3 
Pozostałość suchej masy max. 46% 
Temperatura powietrza i podłoża podczas 
stosowania 

od +5°C do +35°C 
 

Pyłosuchość po 6 h 
Czas schnięcia 12 h 
Zużycie 0,2-0,3 kg / m2 na jedną warstwę 
Ilość warstw - gruntowanie 1 warstwa 
Ilość warstw  
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 

2-3 warstwy 

Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem 
organicznym 

• Farby- Materiały podkładowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz 
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być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 
11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001. Poniżej przedstawiono system 
nawierzchniowy farb dla konstrukcji stalowych eksploatowanych na zewnątrz i 
wewnątrz pomieszczeń o temperaturze do 120°C w atmosferze miejskiej i przemysłowej. 

 

Nazwa handlowa / nazwa 
wyrobu 

rozcieńczalnik 
 

Symbol 
wyrobu 

Ilość 
warstw 

Grubość 
powłoki 
[µm] 

Zużycie 
teoretyczne 
dla jednej 
powłoki 
[ l/m2] 

Farba epoksydowa do 
gruntowania tiksotropowa 

564 7423-087-XX0 1 
 
 

90 
 
 

0,11 
 
 

emalia poliuretanowa 
nawierzchniowa 

433 7669-094-X0XX, 
 7669-094-00X, 

2 
 

60 
 

0,11 
 

 RAZEM  3 min. 210  
 

Uniwersalny, ekonomiczny zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zalecany do 
zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych atmosferze przemysłowej 
narażonej dodatkowo na działanie promieniowania UV.  System przeznaczony do 
ochrony nowych konstrukcji jaki i do renowacji starych powłok.  

Temperatura stosowania: 

₋ dla farby epoksydowej - temperatura podłoża - min. -5°C (podłoże wolne od lodu i 
szronu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu 
rosy; otoczenia - min. -5°C 

₋ dla emalii nawierzchniowej – temperaturapodłoża - min. -5°C (podłoże wolne od lodu 
i szronu) oraz temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu 
rosy; otoczenia - do min. -5°C 

• Cegła ceramiczna- cegła budowlana pełna klasy 10, wymiary ; l=250 mm, s=120 mm, 
h=65 mm 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym 
sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót . Rodzaj, jakość i ilość 
posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych terminów realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

4. Transport i składowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
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w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy. 
Sposób układania rur określi dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny 
być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie 
elementów rurociągów, materiałów i urządzeń podczas załadunku i wyładunku ze względu 
na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę, urządzenia, należy przewozić w 
skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić 
dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się 
na złom. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast 
zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie 
niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie 
mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Rury muszą 
być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę, pompy, 
urządzenia należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych 
powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Elementy podstawowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz 
zgodnie ze standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i obowiązującym 
przepisami, normami i standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów 
materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający 
do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty spawalnicze 
powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie 
doświadczenie. 
Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
• wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia 
• wykonać bruzdy w ścianach oraz otwory w ścianach i stropach dla przejść 

przewodów 

W miejscach przejść wszystkich rur przez przegrody budowlane (także ścianki działowe) 
powinny one być osadzone w tulejach ochronnych wystających 0,8-2cm poza lico ściany, 
przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a 
tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym niepalnym, nie 
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powodującym korozji materiału. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. 

5.2 roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe 

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 
rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe 
składowanie porozbiórkowego gruzu, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej 
porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych oraz 
postoju samochodów samowyładowczych lub uniemożliwi wejście na teren rozbiórki 
osobom postronnym.  Wygrodzenie terenu rozbiórki musi być opatrzone tablicami 
ostrzegawczymi i zakazem wstępu osobom postronnym. 
Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności: 

• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalenia się innego 

• Prowadzenie robót demontażowych/rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 
obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o 
szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

• W czasie demontażu/rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach 
jest zabronione. 

• Gromadzenie materiału zdemontowanego/rozbiórkowego na stropach, schodach i 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania 
i odbioru robót rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach 
producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy (dziennik robót) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. Do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru następujących 
dokumentów (wg potrzeb): 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

oraz inne niezbędne informacje.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki w okresie trwania robót, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca 
spełni wymagania określone w projekcie organizacji i technologii robót. Ponadto przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren, uzbrojenie podziemne-przyobiektowe, instalacje 
istniejące-zewnętrzne i wewnętrzne oraz części budynku, które znajdują się w bliskości lub 
bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć w sposób 
ustalony w dokumentacji projektowej i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi budynku należy: 

− wygrodzić teren wg opisu 
− oznaczyć teren tablicami ostrzegawczymi, 
− sprawdzić odłączenie mediów 

Wykonanie robót demontażowych/rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych/rozbiórkowych należy powiadomić 
dostawców mediów o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki w związku z 
odcięciem poszczególnych instalacji. Prace wykonywać powinna brygada montażowa. 
Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i 
podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące 
przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy 
(kierownik robót) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 
oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik 
budowy (kierownik robót) jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 
zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

Składowanie i usuwanie odpadów.  
Otrzymane w związku z demontażem odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane miejsce składowania 
odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być 
wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz 
pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieźć samochodem samowyładowczym. 
Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac demontażowych/rozbiórkowych.  
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Poniżej 
omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

− Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu wykonawczego będzie ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 

− W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 
zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 
kierownika robót. 

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
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− Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 
nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego. 

− Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla 
konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik 
budowy. 

− Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie 
jest zabronione. 

− W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. 

− Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, 
podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2. 

− Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 
ogrodzone i zakryte. 

− Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu 
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem 
zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji. 

− Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. 
− Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami 

napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii 
NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 
ponad 30 kV 

− Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary 
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa. 

− Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych. 

− Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej 
pomocy. 

− Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. 

− Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w 
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). 

− Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i 
organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami 
obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia 
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w 
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. 

− W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

− W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 
− Teren, uzbrojenie podziemne, instalacje istniejące oraz części budynku, które 

znajdują się w bliskości lub bezpośrednio w strefie prac rozbiórkowych i 
demontażowych należy zabezpieczyć w sposób ustalony w dokumentacji projektowej 
i wg wskazań Kierownika budowy (kierownika robót) w uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
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Zakres robót: 
− Rozbiórka istniejących warstw podłogi i demontaż fundamentów pod urządzenia w 

pomieszczeniu kotłowni 
− Rozbiórka ścianki podparapetowej włazu do pomieszczenia magazynu 
− Rozbiórka komina 
− Demontaż  stolarki oraz parapetów 
− Demontaż kotłów, zbiorników 
− Demontaż barierki 

 
Demontaż elementów istniejących instalacji wykonywany będzie z odzyskiem elementów w 
przypadku rurociągów i istniejącej instalacji. Przed przystąpieniem do demontażu elementów 
należy opróżnić instalację z czynnika grzewczego - wody. Elementy należy zdemontować do 
gabarytów pozwalającej na wyniesienie i transport. Materiały uzyskane z demontażu bez 
odzysku należy posegregować i wywieźć na wysypisko. Miejsce złożenia zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiającykontakt z osobami trzecimi. Demontaż należy przeprowadzać w 
sposób minimalizujący utrudnienia dlaspołeczności pracującej i przebywającej w 
bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca naprawi na własnykoszt jakiekolwiek uszkodzenia 
elementów powstałe w czasie prowadzenia robót demontażowych. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawcapowinien dysponować następującym sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów, 
• sprzętem pomocniczym. 

Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować: 
• młotki, dłutka noże, nożyce itp. 
• piłki do metalu ręczne lub mechaniczne, szlifierki kątowe 
• elektronarzędzia 

Koszty transportu i utylizacji elementów zdemontowanych ponosi Wykonawca. 

5.3 Roboty montażowe technologii kotłowni 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach i urządzeniach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Materiałów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Rurociągi łączone będą z armaturą i 
osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzowych z zastosowaniem stalowych 
kształtek kołnierzowych. Uszczelnianie pierwszych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach poziomych armaturę 
należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 
góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 
kontroli. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako 
miejscowe przy zastosowaniu odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym 
montowanym w najwyższym punkcie instalacji. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody 
poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 



 

-23- 
 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach 
ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy prowadzić 
w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i 
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. Odległość między przewodami powinna być taka, aby możliwy był dogodny 
montaż tych przewodów. 
Armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urządzeń należy 
usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urządzenia, po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby były dostępne do 
obsługi i konserwacji. Armaturę i urządzenia na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu. 
Połączenia urządzeń z rurarzem i elementami technologicznymi wykonać w sposób 
umożliwiający wymianę i prowadzenie czynności eksploatacyjnych. Montaż armatury i 
urządzeń wykonać zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i 
projektem budowlanym. 
Zmiany kierunku w instalacji wykonać poprzez kolana hamburskie. Odgałęzienia poprzez 
trójnik kute. Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia 
stykających się elementów nie przekraczały 1mm. Oczyszczenie styków spawalniczych wg 
PN-87/M-04251 i PN76/M- 69774. Wszystkie prace spawalnicze można powierzyć jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom posiadającym aktualne uprawnienia (z minimum 
pięcioletnim doświadczeniem). 
Kotły montować na projektowanym fundamencie żelbetowym. Przy dostarczeniu kotłów 
należy zwrócić uwagę na kompletność dostawy (oprzyrządowania, i dokumentacji). Montaż 
kotłów i urządzeń pomocniczych należy prowadzić wg technologii montażu ustalającej 
kolejność czynności, sprzęt, oprzyrządowanie itp. Odcinki przewodów przyłączonych do 
pomp należy tak umocować aby, siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia 
przewodów nie były przenoszone na urządzenia, montaż rurociągów zaczynać od pomp, 
rurociągi mocować za pomocą uchwytów antywibracyjnych a połączenia z instalacją poprzez 
króćce amortyzacyjne, pomiędzy rurą a uchwytem daje się podkładkę z materiału 
elastycznego. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle 
zamontowane.Pompy hermetyczne należy instalować na prostym odcinku przewodu w jednej 
osi, wspólnej z osia rurociągu, pompy należy mocować za pomocą kołnierzy lub 
kołnierzowych połączeń amortyzujących drgania, tak aby oś silnika była w położeniu 
poziomym, dla pomp dopuszczających pionowy montaż silnika należy pamiętać by silnik 
znajdował się nad pompą, rurociąg po obu stronach pompy, za odcinającymi zaworami, 
należy umocować do elementów konstrukcji budynku przy zastosowaniu uchwytów lub 
wsporników. Uchwyty te lub podpory powinny zapewniać oddzielenie zespołu pompowego 
od konstrukcji budynku. Włączanie i wyłączanie pomp winno odbywać się automatycznie i 
ich praca powinna być sterowana czujnikami. Pompy powinny posiadać zabezpieczenia 
uniemożliwiające ich włączenie w przypadku braku czynnika. Podczas pracy bieg pomp 
powinien być cichy i równomierny ,pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań i nie powinny 
się nadmiernie nagrzewać. Podczas uruchomienia sprawdzić prawidłowość wszystkich 
połączeń mechanicznych i elektrycznych oraz zgodność kierunków obrotu pompy i silnika. 
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Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe (zasobniki, naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczeństwa 
ect. powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów Dozoru Technicznego. Przed 
przystąpieniem do ich montażu należy sprawdzić ich stan techniczny, stan miejsca 
przygotowanego do ich ustawienia lub zamocowania. Przy montażu zbiorników należy 
zachować odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń oraz zachować stały łatwy 
dostęp. 
Rurociągi czarne oczyścić przez szczotkowanie do II stopnia czystości, odtłuścić, następnie 
dwukrotnie pomalować farbą do gruntowania termoodporną a następnie jednokrotnie 
polakierować emalią termoodporną.Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 
instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą. Wymogi dotyczące parametrów wody 
do celów grzewczych wg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody”. Zład napełnić wodą uzdatnioną. Przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodów należy wykonać próbę 
szczelności. Rurociągi łączone z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą 
wodociągową, a następnie sprawdzić szczelność rur i urządzeń przy zamkniętych i 
zaślepionych zaworach odcinających. Instalację technologiczną do sprawdzenia na ciśnienie 
6 bar na zimno, a następnie na parametry robocze. Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 
min. dokonując w tym czasie oględzin wszystkich połączeń. Z próby ciśnieniowej należy 
sporządzić protokół.  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej.Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą 
być przeprowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Z odbioru robót izolacyjnych 
sporządzić protokół. 
Przed przystąpieniem do uruchomienia kotłowni przeprowadzić kontrolę nastaw urządzeń 
regulacji automatycznej elementów nastawczych i wykonawczych. Sprawdzić nastawy 
regulatora pogodowego, wprowadzić program regulacji. Przeprowadzić sprawdzenie ciśnień, 
wysokości podnoszeniatrybu pracy pomp obiegowych, kotłowych i cyrkulacyjnych. 
Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa ( konieczność uzupełnienia pojemności zładu). 

Całość robót wykonać zgodnie z : 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”- 

cz.II,  
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i 

olejowe” 

5.4 Roboty montażowe instalacji wod-kan 

Przewody przed montażem oczyszczone od wewnątrz i na stykach. Zabrania się układania rur 
uszkodzonych, rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 
uszkodzonych.  
Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, 
przędzy z konopi i past uszczelniających. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów 
instalacji wodociągowej, należy wykonać wyłącznie przy użyciu kształtek. W miejscach 
przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne 
wystające 2cm poza lico ściany, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym nie powodującym korozji. 
Rury kanalizacyjne należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu ze spadkiem 
określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Układane rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim i dokładnie podbite w 
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pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie 
wykonać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie 
uszkodzić rur. W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inspektora nadzoru. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Montaż 
armatury wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01. 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostępnych, 
umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz wymogami Inspektora nadzoru, a także z wymogami producenta.  
Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę o ciśnieniu 1,0 MPa. 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) określonym w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu 
armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie 
powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 
w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań norm. Wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 
określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTIINSTAL), 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 
Próby szczelności, płukanie i próby hydrauliczne. Instalacje wody zimnej zostaną poddane 
badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie wykonane w temperaturze powyżej 
0ºC. Badaną instalację pozakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i 
sprawdzi połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności 
Wykonawca podda instalację próbie podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację można 
uznać za szczelną, jeśli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej – podejściakanalizacyjne sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

5.5 Roboty montażowe instalacji gazowej 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury.  
Rurociągów gazowych nie wolno układać pod podłogą. Przejścia przez ściany należy 
umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody 
pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich 
przed dewastacją.  
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niż:  

• 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami,  

• 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
• 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych,  
• 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,  
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• 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami,  

• 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp.  

5.6 Roboty adaptacyjno-budowlane 

5.6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 

Zaprojektowano wymianę oraz montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Przed 
zamówieniem skontrolować wymiary otworów w świetle muru. Kolorystykę potwierdzić z 
Inwestorem. Drzwi i okna należy montować do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi producenta. Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, 
ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , a przed montażem oczyszczone z pyłu. 
Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zawartości, 
trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z 
powierzchni ościeża. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:  

− Prawidłowość wykonania ościeży,  
− Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do 

wbudowania.  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, oraz powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  Ościeżnice osadzić w 
ościeżach nie otynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed 
właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży 
za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków 
montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które 
zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny 
być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak 
dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują 
w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 
1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, 
aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi 
producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone 
elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności 
ramy. Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w 
kolorze ustalonym przez Inwestora. Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez 
uszkodzeń, rys i odprysków. Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i 
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem nakładania materiałów 
uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. 
Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za 
pomocą materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. Należy 
usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, 
smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować 
czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów 
uszczelniających. W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, 
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nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą 
maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , które byłoby 
trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy 
stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz 
nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w 
zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających 
na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub 
śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać 
połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić 
połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i 
zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni 
połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni 
szkła i powierzchni przylegających. W dolnej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny 
ościeży. 

5.6.2 Roboty tynkarskie  

Podłoże pod tynki na ścianach murowanych - przed przystąpieniem do właściwego 
tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę 
wstępną. Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi, 
aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. Szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i 
zatrzeć na ostro. Mury z cegieł należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić 
większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej 
warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i 
wszelkich zanieczyszczeń. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na 
powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli 
metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów 
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. 
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia 
przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć 
środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. Przed otynkowaniem należy 
również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak 
najlepszą przyczepność tynku. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z 
podłożem. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania  i wyglądu powierzchni tynków podano 
w normie PN-70/B-10100. 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe - tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor 
nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 
osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, Na 
czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a 
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puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed właściwym 
tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako miejsca 
narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki 
siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym 
wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. 
szprycu), narzutu i gładzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej 
powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu 
obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki należy stosować wyłącznie przewidziane do 
tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych 
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki 
wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania 
powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek 
tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy 
technologicznej może być również wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w 
narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. Narzut wykonuje się z 
zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość warstwy 
narzutu ok. 8mm. Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do 
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. 
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków 
na wszystkich dużych powierzchniach. Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, 
czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie 
wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami 
kolistymi jak na ścianie. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, 
pomieszczenia o dużym ruchu) przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć 
kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk 
narożniki z blachy ocynkowanej.  

5.6.3 Roboty malarskie  

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, 
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków 
nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciągi. Do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18°C. Podczas malowania wewnątrz 
pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. W temperaturze poniżej +5°C nie należy wykonywać robót malarskich. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków 
powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny 
być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub 
zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni 
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa 
niż 4% masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po 
wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów 
podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i 
lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
Zakres robót przygotowawczych pod malowanie - powierzchnie należy przetrzeć 
drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
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Zakres robót zasadniczych pod malowanie - podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją 
producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 
warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Ocena jakości powłok malarskich - jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po 
usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  

5.6.4  Roboty posadzkowe/okładzinowe  

Wykonanie podbudowy z kruszyw - mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki - mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w 
warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Zagęszczenie podbudowy - zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E

E

1

2
  ≤   2,2 

Deskowanie - powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  

− drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

− sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,  

− gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
Deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania 
elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Przygotowanie zbrojenia - czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich 
użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Stal oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Cięcie należy wykonać przy 
maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie 
planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
 

Montaż zbrojenia - układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie, Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości 
otulenia. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu.  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 

Betonowanie elementów - rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy 
program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) 
obejmujące: wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej i sposób 
betonowania, wskazanie przerw roboczych, sposób pielęgnacji betonu, warunki 
rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badań. Przed przystąpieniem do 
betonowania, powinna by stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość 
wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., prawidłowo wykonania 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, prawidłowość wykonania wszystkich robót 
zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-
06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W trakcie 
betonowania należy wykonać dylatacje z sznura dylatacyjnego oraz płyt styropianowych. 
Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów kanalizacyjnych. 

 

Podkład pod montaż płytek (gresowych) - podkład powinien być wykonany zgodnie z 
projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 
być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna 
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mieć konsystencję gęstą 5do7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w 
podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
Powierzchnia z płytek 
Zalecenia ogólne: 
-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5oC i nie 
więcej niż +25oC. -Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 
-Materiały użyte do montażu płytek powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc, 
-Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
odcinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż  połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
-Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy, 
-Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin, 
-Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
-Płytki układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.  
-Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h. 
 
Wykonanie okładziny ściennej 
W pomieszczeniach wykonać okładzinę ścienną z płytek gresowych na kleju systemowym. 
Wysokość nowej okładziny: 1,8 m. Kolorystyka i wzornictwo do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Wykonanie emulsji gruntującej bitumicznej  
Powierzchnia powinna być wyrównana, zwarta, czysta sucha. Należy naprawić wszelkie 
uszkodzenia podłoża. Emulsja może być nakładana na podłoże zgodnie z pędzlem lub 
poprzez natryskiwanie. Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy 
temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +25 (jednak nie na silnie nasłonecznionych 
powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. W innych 
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze przesychanie materiału. Świeżo 
naniesione powłoki  należy chronić przed mrozem. Powłoki gruntujące powinny być 
naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Pokrycie dachu warstwą papy  
Zaprojektowano pokrycie dodatkową warstwą papy istniejącego stropodachu. Istniejące  
pokrycie stropodachu (papa) należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń, ewentualne 
nierówności, fałdy zlikwidować a naderwane fragmenty pap podkleić, podłoże powinno być 
równe i suche. Na istniejące podłoże z papy układać papę termozgrzewalną jako wierzchnie 
pokrycie stropodachu. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia, stosować 
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systemowe kominki wentylacyjne dedykowane do pokrycia z papy. Montować kominki o 
średnicy fi 75 mm w rozstawie powierzchniowym nie większym niż 1 szt. / 20 m2. Po 
zakończeniu prac wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 
mm w nawiązaniu do istniejących. 
Papę należy zamontować specjalnymi, systemowymi klejami bitumicznymi lub 
poliuretanowymi. 
Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia – asfaltowa papa z zaimpregnowaną osnową z 
włókniny poliestrowej, pokryta po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych 
modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów 
spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. 
Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, 
wewnętrzna – łatwo topliwą folią polimerową. 
 Parametry techniczne papy: 
- grubość: 5,2 mm 
- SBS, giętkość w niskich temperaturach: -20 stopni 
- wkładka: włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]: 900 -200/+300 / 900 ± 200 

5.6.5  Remont stalowych elementów [balustrady, kraty] 

Istniejące balustrady stalowe należy wyremontować poprzez odczyszczenie i położenie 
nowych powłok malarskich. Stosować dwuskładnikową farbę dedykowaną dla malowania 
stalowych elementów. Przed  malowaniem należy przygotować powierzchnię elementów 
Podłoże do malowania powinno być czyste, wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek i innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność farby do 
elementów stalowych. Ilość warstw zgodnie z przyjętą technologią producenta. 
Kraty zewnętrzne należy poddać renowacji. Kraty stalowe należy wyremontować poprzez 
odczyszczenie i położenie nowych powłok malarskich. Przed remontem, kraty należy 
zdemontować. Stosować dwuskładnikową farbę dedykowaną dla malowania stalowych 
elementów. Przed  malowaniem należy przygotować powierzchnię elementów Podłoże do 
malowania powinno być czyste, wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek i 
innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność farby do elementów stalowych. 
Ilość warstw zgodnie z przyjętą technologią producenta. Po remoncie, kraty należy 
zmontować ponownie.   

5.6.6  Remont komina 

W związku z rozluźnieniem cegieł należy przeprowadzić prace remontowe komina. Należy  
rozebrać czapę betonową komina, zabezpieczyć przewody kominowe przed zasypaniem 
gruzem i innymi zanieczyszczeniami, następnie należy rozebrać komin na wysokość ok. 7,0m 
i przemurować po obrysie istniejącego na wysokość 1,0m, cegłą pełną o wytrzymałości min. 
7 MPa na zaprawie cementowo wapiennej o wytrzymałości min. 7 MPa. Wewnętrzne wkłady 
należy zdemontować do wysokości przemurowania i zakończyć ustnikiem. 
Materiał rozbiórkowy należy usuwać na bieżąco, transportować do odpowiednich 
składowisk. Na kominie należy wykonać nową betonową czapę kominową gr. 15,0 cm ze 
spadkiem 2%, z okapem 15 cm i kapinosem. Daszki zbroić siatką fi 6mm o oczku 10x10cm. 
Alternatywnie zastosować prefabrykowaną czapę betonową. Na czapach betonowych 
wykonać obróbkę blacharską ze stali nierdzewnej, gr. 0,6 mm. Nad kominami z wylotem 
górnym zastosować systemowy daszek ze stali nierdzewnej. 

5.6.7  Dojścia   

Istniejąca zniszczoną nawierzchnię dojścia należy rozebrać wraz z podbudową. Projektuje się 
nową nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczoną  obrzeżem betonowym gr. 8,0 
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cm na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnię wykonać ze spadkiem jednostronnym min. 
2,0 % w kierunku terenu zielonego dla odprowadzenia wody opadowej. 
Warstwy konstrukcji podejścia :   
- Kostka betonowa wibroprasowana  -  gr. 6,0cm 
- Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 - gr. 3,0 cm 
- Podbudowa z kruszywa niesortowanego - gr. 20 cm  
- Warstwa chudego betonu - gr. 5 cm   

5.6.8  Schody betonowe 

Powierzchnię schodów wraz ze spocznikiem (podestem) należy dokładnie odczyścić z 
wszelkich zanieczyszczeń. Występujące  luźne, kruszejące elementy, należy usunąć. Do 
uzupełnienia ubytków należy użyć cementowej zaprawy, uzupełnić ubytki i wyrównać 
podłoże. Stosując zaprawę, należy  postępować zgodnie z zaleceniami  producenta. Przed 
nałożeniem zaprawy, konieczne jest nasycenie powierzchni schodów wodą – zaleca się to 
zrobić dobę przed planowanymi pracami renowacyjnymi, jak i przed samym ich 
rozpoczęciem. Jeśli ubytki są większe, nakłada się kilka warstw zaprawy w odpowiednich 
odstępach czasu, wskazanych przez producenta mieszanki na opakowaniu. Przed 
przystąpieniem do kolejnych kroków należy odczekać, aż nowo nałożona warstwa całkowicie 
się utwardzi. Mniejsze pęknięcia można też wypełnić, używając dwuskładnikowej żywicy 
naprawczej. Powierzchnię betonową należy zaimpregnować. Zastosować specjalistyczny 
impregnat do betonu, bezbarwny, środek głęboko penetrujący, który wypełni wszystkie  
mikroszczeliny, zespoli i wzmocni nawierzchnie betonu, o właściwościach 
hydrofobizujących (zapobiegających przyleganiu wody do podłoża oraz wnikaniu cieczy w 
głąb struktury betonu), ograniczający wchłanianie wilgoci i zwiększający odporność na 
zmienne warunki atmosferyczne 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady 

Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do 
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane 
według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wykonawca 
jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności 
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST 
oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót Wykonawca jest 
zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki 
materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 
świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Badanie 
materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych 
w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie 
mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i 
nie posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które 
są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane, 

c) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych.  

Kontrola polegać będzie między innymi na: 
• prawidłowości ułożenia i zamontowania rur 
• szczelności i prawidłowości wykonania połączeń 
• prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
• prawidłowości wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji 

termicznej lub wykonanych robót 
• prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia 
robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na 
formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora 
Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
 

a) przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez 
przegrody budowlane 

b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 

dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i 
adaptacyjno-budowlanych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót 
wykonawczych poprzez tzw. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki 
przeprowadzanych kontroli należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek zwymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 
• zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 
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• zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi, 

• zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-
umiejscowienia i wymiary otworów, 

• zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia 
i czystość bruzd, 

• zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 
znamionowych z projektem), 

• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, 
• sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń 

, szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 
• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 
• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli , 

realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 
 
Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 
instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy to w szczególności przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowanych bruzdach w ścianach lub posadzkach, uszczelnień w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 
Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na 
podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej 
powinny być umieszczone w stosownych protokołach. 

6.4 Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny 
koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. Odbiór robót 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiór przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.) 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 

A) Zakres odbioru kotłów 
• sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych. 
• sprawdzenie obecności i poprawności zainstalowania wszystkich wymaganych 

elementów wyposażenia kontrolno-pomiarowego i zabezpieczeń kotła wg 
dokumentacji DTR i dokumentacji projektowej. 

• próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania rozruch próbny kotłów. 

B) Warunki i przebieg odbioru kotłów i palników. 
• Kotły odbierane są wraz z przeznaczonymi dla nich palnikami 
• Kotły odbierane są dwukrotnie : 

a) przy odbiorze wstępnym po dostarczeniu ich na miejsce zainstalowania, 
b) przy odbiorze właściwym po zainstalowaniu kotłów i połączeniu ich z 

instalacją doprowadzającą paliwo, instalacja odprowadzającą spaliny i 
wentylacyjna oraz instalacja grzejna, którą kotły zasilają, także instalacja 
elektryczna 

C) Odbiór wstępny polega na : 
a) sprawdzeniu zgodności kotłów i palników z dokumentacja wykonawczą, 
b) sprawdzeniu czy kotły mają dokumenty kwalifikacyjne, 
c) sprawdzeniu pozostałych wymagań. 

D) Odbiór właściwy dzieli się na 2 etapy : 
a) próby na zimno- przeprowadzane wraz z próbami i odbiorem wszystkich instalacji, 

z którymi kotły są połączone wg odpowiednich wymagań Warunków 
Technicznych i wymagań dla poszczególnych instalacji– w trakcie których 
dokonywane jest powtórne sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych kotłów., 
próbie instalacji centralnego ogrzewania 

b) próby na gorąco obejmujące rozruch kotłów i eksploatacyjna próbę ruchową, 
przeprowadzane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową kotłów (DTR) 
dostarczona przez producenta lub stosowaną instrukcję., próbie na gorąco instalacji 
centralnego ogrzewania i sprawdzeniu poprawności działania  

Z każdej fazy sporządzany jest protokół. 

Odbiór instalacji odprowadzającej spaliny.Sprawdzeniu podlegają:  

A) Drożność kanału, 

B) Szczelność połączeń, 

C) Ciąg komina, 

D) Prawidłowość wykonania połączeń elementów komina i zgodność z projektem 
elementów instalacji odprowadzania spalin, 

E) Normatywne wyprowadzenie ponad dach, 
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Odbiór formalny. 

a) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja 
powykonawczą.  

b) Sprawdzenie atestów na użyte do budowy komina materiały konstrukcyjne, izolacyjne 
i montażowe.  

c) Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale 
uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć się protokołem. 

d) Protokół uruchomienia palnika z wynikami pomiarów przez uprawniony serwis 

Badania i odbiór urządzeń kotłowni.  

Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania. Badanie obejmuje 
sprawdzenie : 

a) usytuowanie urządzeń i zgodność wykonania instalacji z dokumentacja 
techniczną,wymaganiami producentów urządzeń, 

b) świadectw urządzeń, atestów i wymaganych certyfikatów, 
c) wyposażenia kotłów, zbiorników i regulatorów, urządzeń armatury w tabliczki 

znamionowe, 
d) stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów, 
e) szczelności połączeń , 
f) natężenia przepływu wody, przez poszczególne gałęzie instalacji, 
g) prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
h) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, 

zaworów regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, przetworników 
ciśnienia i różnicy ciśnień,  

i) prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w 
kotłowni. 

Sposób przeprowadzenia badań. 
• Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w 

obrębie kotłowni wodą zimną o ciśnieniu wyższym o 50% od maksymalnego 
ciśnienia roboczego. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego 
naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. Czas trwania próby – minimum 30 
minut.Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół. 

• Do pomiaru natężenia przepływu wody należy wykorzystać zamontowane urządzenia, 
tj. wodomierze, liczniki ciepła, lub przyrządy do bezinwazyjnego pomiaru natężenia 
przepływu wody. 

• Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia 
wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów. 

• Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych 
tj. przy osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w 
zasobniku, sprawdzić czy zawory regulacyjne zaczynają się zamykać lub następuje 
wyłączenie pomp. Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w 
instalacji C.O. powinno odbyć się w trakcie sezonu grzewczego. 

• W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla celów 
centralnego ogrzewania odbiorowi podlegają : 

₋ wsporniki, naczynia ciśnieniowe, odmulacze, filtr, rozdzielacze i rurociągi, pompy, 
naczynia wzbiorcze, 

₋ przejścia rurociągów przez przegrody budowlane, 
₋ odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów 

instalacji, 
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7.4 Ostateczny odbiór robót 

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany obligatoryjnie do udziału (wraz z Zamawiającym) w 
czynnościach odbiorowych przez następujące instytucje: PSP, UDT, PIP, PINB i 
przygotowania dokumentów odbiorowych. 

Odbiór kotłowni powinien być poprzedzony rozruchem próbnym. O gotowości kotłowni do 
rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót). Rozruch próbny powinien być 
przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecności osób przewidzianych w przepisach 
szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym 
odpowiednim protokółem i wpisem do dziennika budowy inwestor zwołuje komisję do 
odbioru kotłowni. Należy obserwować rzeczywistareakcję poszczególnych elementów 
instalacji oraz stabilność działania instalacji jako całości. Pomiary kontrolne powinny 
potwierdzić osiągnięcie przez instalację parametrów projektowych. 

Komisja dokonuje odbioru kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od 
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń oraz 
innych wymaganych dokumentów, inwestor przed przekazaniem użytkownikowi kotłowni 
powinien dostarczyć pełna instrukcję eksploatacyjną zawierającą schemat technologiczny 
kotłowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposób jej 
programowania i obsługi na poziomie użytkownika. Powyższy zakres dokumentów 
przygotuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu. Celem odbioru końcowego jest 
potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami 
podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. Czynności kontrolne mają także 
za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane 
i działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji. 

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

ST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót 
• opinie kominiarską 
• instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną kotłowni 
• dokumentacje dla UDT 
• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

9. Przepisy związane. 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),  

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.  

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 

BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi. 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny  

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;  

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. 

Wymagania i badania; 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania;  

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości wzgl. mniejszej niż 1.  

Wymagania 

PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania 

Inne przepisy. 

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych, wod.-kan., elektrycznej i montażu 
urządzeń stosować się do wymogów i zaleceń podanych przez producenta w Instrukcji 
Montażowej Wyrobu. Projekt wykonawczy i przedmiar robót 

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. 
Warszawa 2000 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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