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Papowo Biskupie, dnia 29.11.2024r. 

Znak sprawy: GK.271.1.14.2024.JK 

    

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „Remont pałacu w Jeleńcu” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Gmina Papowo Biskupie działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w 

związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej progów unijnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Wykonawcę: 

 

Oferta nr 3. 

KOR-POL INVEST Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowa 35;  

85-147 Bydgoszcz 

Cena brutto: 949 513,17 zł 

Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały: 60 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca KOR-POL INVEST Sp. z o.o., Ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz, złożył 

niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w 

SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., w ramach 

kryteriów oceny ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz przyznana 

punktacja ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja zgodnie z zapisami 

SWZ, znajduje się w poniższej tabeli: 
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Lp. Nazwa i adres  

Kryteria oceny ofert 

[liczba punktów] 

Łączna 

punktacja 
Cena 

Długość 

okresu 

gwarancji 

jakości na 

wykonane 

roboty 

budowlane 

oraz 

dostarczone 

i 

wbudowane 

materiały 

1. 

KAPIBARA Mateusz Małyjurek Spólka 

Komandytowa 

ul. Floriana 7, 44-190 Knurów 

NIP: 969-162-87-91 

Regon: 369083767 

Oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie:  

art. 226 ust. 1 pkt. 10) oraz w zw. z art. 

266 ustawy Pzp 

2. 

Expance Sławomir Czapiewski 

ul. Dąbrowskiego 7/19, 64-920 Piła 

NIP: 764-111-20-38 

Regon: 572109930 

Oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie:  

art. 226 ust. 1 pkt. 10) oraz w zw. z art. 

266 ustawy Pzp 

oraz 

art. 226 ust. 1 pkt 12)  

w zw. z art. 266 ustawy Pzp 

 

3 

KOR-POL INVEST Sp.zo.o 

ul. Dąbrowskiego 35, 85-147 Bydgoszcz 

NIP: 953-26-40-443 

Regon: 341483649 

60,00 pkt 40,00 pkt 100 pkt 

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu: 

1. W postępowaniu odrzucono ofertę nr 1: 

KAPIBARA Mateusz Małyjurek Spólka Komandytowa 

ul. Floriana 7, 44-190 Knurów 

NIP: 969-162-87-91 

Regon: 369083767 
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na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) oraz w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty: 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  

1. Przy wycenie wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia Wykonawca zastosował stawkę VAT 23%. 

2. W dokumentach zamówienia Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma 

wykonać prace budowalne polegające na: 

Murki oporowe wraz z fundamentami pod nowe murki. 

Po demontażu istniejącej warstwy zewnętrznej muru należy wykonać nowe 

murki oporowe zewnętrzne. Przewidziano żelbetowe murki ( wg rysunków 

załączonych do dokumentacji) do poziomu terenu o grubości 30 cm oraz 

powyżej terenu mur z bloczków betonowych gr 25cm. 

Poziom wykonania spągu murków – na poziomie posadzki piwnicy. Nie 

dopuścić do podkopania istniejących fundamentów. Stosować beton 

wodoszczelny. Murki oporowe oraz schody posadowione na gruncie należy 

oddylatować od części podpiwniczonej tarasu zachowując przerwę dylatacyjną 

z twardego styropianu XPS gr 2cm. Ściany istniejące części podpiwniczenia 

oczyścić, odgrzybić i osuszyć. Ewentualne przemurowania należy wykonać z 

cegły o jednakowych parametrach użytych do budowy obiektu. Ściany 

zewnętrzne tarasu otynkować tynkiem renowacyjnym np. tynk KEIM 

POROSAN o uziarnieniu 0,6mm ( lub rozwiązanie równorzędne). Na murach 

powyżej poziomu terenu należy wykonać podwójną wastwę siatki. 

Zabezpieczyć mury poprzez hydrofobizację 2x. Malowanie ścian tarasu 

wykonać podczas remontu elewacji całego budynku. Należy wykonać badania 

kolorystyki obiektu. Po wykonaniu badań i określeniu kolorystyki całego 

obiektu należy wykonać powłoki malarski murków tarasu. 

Gzyms wieńczący oraz cokoliki murków oporowych w strefie przyziemia 

wykonać w systemie ciągnionym z zaprawy mineralnej. Przed demontażem 

warstw tarasu wykonać dokumentacje fotograficzną zachowanych odcinków 

gzymsu. Rysunek gzymsu załączono do dokumentacji. 

Strop nad tarasem. 

Płyta tarasu jest odchylona od pierwotnego położenia. Odkształcenie tarasu 

spowodowane jest podniesieniem warstw posadzki oraz osiadaniem gruntu i 

działaniem wody opadowej. 

Warstwy wykończeniowe tarasu zdemontować. Istniejący strop na belach 

stalowych oczyścić i osuszyć przed ułożeniem nowych warstw tarasu. Na 

warstwie stropu zamontować płytę dylatacyjną z twardego styropianu i wylać 
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na niej nową płytę żelbetową gr 15cm. W płycie uformować spadki z wylewki 

betonowej z betonu wodoszczelnego W8. Płytę zbroić krzyżowo siatką o 

oczkach 15x15 z prętów fi 12. Podczas wykonywania nowej płyty stopowej 

należy przewidzieć stemplowanie stropu istniejącego ( pod belkami stalowymi 

w piwnicy). Posadzkę tarasu ułożyć z płytek granitowych o wymiarach 

40x40x1.5cm Płytki kleić do podłoża za pomocą wysokoelastycznej zaprawy 

klejowej po wykonaniu hydroizolacji podpłytkowej. Zastosować fugi 

elastyczne, mrozoodporne w kolorze płytek granitowych. Szerokość fugi 

0.5cm. Zapewnić wentylację pomieszczeń piwnicznych. 

Schody zewnętrzne. 

Schody zewnętrzne w postaci kamiennych płyt granitowych ułożone są 

bezpośrednio na 

gruncie. Stopnie zdemontować ręcznie. Stopnie zachowane są w dobrym stanie 

technicznym, posiadają nieliczne wyszczerbienia i ubytki. Stopnie oczyścić, 

drobne ubytki uzupełnić masą z żywicy epoksydowej z wypełniaczem z 

drobnego kruszywa granitowego. Uzupełnienie ubytków w stopniach z 

zachowaniem kształtu profilowania wykonać zaprawą cementową barwioną w 

masie, bądź gotowym preparatem, np. Ceresit CD 25. Wykonać płytę biegową 

żelbetową na podsypce z zagęszczonego piaski + podkład betonowy 10cm + 

folia PE. Płyta podkładowa biegowa zapewni stabilizację stopni schodowych i 

zabezpieczy przed osuwaniem się poszczególnych stopni. Stopnie schodowe 

rozmieszczać od górnego poziomu tarasu przy zachowania spadków. Należy 

zachować wysokość stopni 16cm. Stopnie kamienne układać z zakładem 

wzajemnym 2cm z delikatnym spadkiem od budynku. Jeżeli ostatni stopień 

będzie wystawał ponad poziom terenu – teren podsypać lub wykonać 

dodatkowe utwardzenie. 

Wypełnienie spoin zaprawą o właściwościach hydrofobowych i odpowiedniej 

elastyczności, w kolorze zbliżonym do stopni, np. Ceresit CE 70 lub CE 40 

Aquastatic. Dookoła tarasu należy wykonać opaskę drenażową żwirową o 

szerokości min 50cm, żwir układać na podsypce piaskowej oddzielonej od 

żwiru geowłókniną. 

Stolarka przy tarasie 

Przewiduje się wymianę stolarki. Okna nowe wykonać jako drewniane. Bez 

wymagań izolacyjności. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia piwnicy 

drewniane na prostych zawiasach. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy 

tytanowo – cynkowego w kolorze naturalnym. Wymiary otworów przed 

zamontowaniem stolarki sprawdzić z natury. 

Balustrada 

Przewidziano ponowny montaż balustrady istniejącej. 

Wykonanie nowych murków wraz z fundamentami oraz nowej płyt stopowej z 
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wieńcami znacznie poprawi stabilność istniejących murów. Docelowo można 

będzie odtworzyć murowaną balustradę przy tarasie. Nośność nowych 

murków oporowych w przyszłości zapewni możliwość dobudowania 

balustrady wzorowanej na pierwotnych rozwiązaniach. 

Balustradę istniejącą oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą 

do metalu w kolorze RAL 9006. Elementy istniejącej balustrady należy 

dopasować do nowych wymiarów i spadków tarasu 

Pokrycie dachowe, okna występujące w dachu oraz kominy 

Stan pokrycia dachowego jest zadawalający. 

Na istniejącej papie termozgrzewalnej przewiduje się montaż nowego pokrycia 

z blachy tytanowo – cynkowej na rąbek stojący. Kolor blachy – naturalny ocynk 

w odcieniu matowym. Zaproponowano nowe pokrycie dachu z blachy 

tytanowo – cynkowej ze względu na trwałość projektowanego pokrycia. 

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej ze względów na krótką trwałość 

materiału należy dosyć często naprawiać i wymieniać. Pokrycie nowe z blachy 

tytanowo – cynkowej zabezpieczy budynek na wiele lat. Blacha tytanowo – 

cynkowa nie jest ciężkim materiałem i dociążenie istniejącej konstrukcji 

nowym pokryciem jest rozwiązaniem bezpiecznym. Wykonanie pokrycia 

dachu z dachówki ceramicznej ( jako odtworzenie pokrycia pierwotnego) nie 

jest możliwe do realizacji ze względu na zużycie konstrukcji dachu jak i zły stan 

techniczny całego budynku Pałacu. 

Ponowne krycie dachu musi zapewnić odpowiednią wentylację strychu, a tym 

samym dobre przewietrzanie konstrukcji. 

Wykonać uszczelnienie dachu na styku sterczyn i szczytów oraz obróbki 

blacharskie. 

Uszkodzone odcinki kominów oraz uzupełnienie brakujących cegieł w 

kominach należy wykonać przy zastosowaniu cegły pełnej w formacie cegieł 

oryginalnych, o gładkim licu, dobrze wypalone, klasy 20, dopasowane 

kolorystycznie do cegieł oryginalnych. Do murowania należy zastosować 

zaprawę wapienną modyfikowaną białym cementem ( 4cz:1cz). Uzupełnienie 

ubytków zaprawy w spoinach (zaprawy nawierzchniowej) wykonać zaprawą 

na bazie białego cementu i wapna barwioną w masie pod kolor zaprawy 

oryginalnej o właściwościach (kolor, struktura, tekstura, faktura) zbliżonych 

do zaprawy oryginalnej lub zaprawą gotową przeznaczoną do prac przy 

obiektach zabytkowych o właściwościach j/w. Obróbki blacharskie dachu oraz 

rynny i rury spustowe. Stan zachowania rur i rynien spustowych jest zły należy 

wymienić całości na nowe. 

Zastosować obróbki z blachy niemalowanej, niepowlekanej gr 0.6 mm 

zastosować blachę cynkowo – tytanową w kolorze naturalnym. 

Rynny spustowe odprowadzić kolankami na przyległy teren, tak aby woda 
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opadowa nie gromadziła się bezpośrednio przy murach budynku. 

obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy tytanowo –cynkowej w kolorze 

naturalnym. 

Jednocześnie budynek pałacu w Jeleńcu objęty jest społecznym programem 

mieszkaniowym. 

3. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw, 

budownictwa, remontów, modernizacji, termomodernizacji czy przebudów 

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego 

społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku wynosi 8%. Mając na 

uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, że do zastosowania stawki 

preferencyjnej spełnione musza być dwie przesłanki. Po pierwsze, zakres 

wykonywanych czynności musi dotyczyć, usług budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich 

części bądź ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. 

czynności musza być zaliczane do budownictwa objętego społecznym 

programem mieszkaniowym.  

4. Tym samym biorąc pod uwagę zakres zamówienia wskazany w pkt 2 i przepisy 

wskazane w pkt 3 remont pałacu w Jeleńcu powinien podlegać opodatkowaniu 

preferencyjną stawką VAT 8% z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. Zastosowanie stawki preferencyjnej jest możliwe tylko w sytuacji, gdy 

spełnione zostaną przesłanka zakresu wykonywanych czynności oraz 

przesłanka dotycząca zaliczenia do budownictwa objętego społecznym 

programem mieszkaniowym. Z przepisu art. 3 pkt. 1) ustawy u.p.b. wynika, że 

przez obiekt budowlany należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych Natomiast, na podstawie przepisu art. 3 pkt 2 ustawy 

u.p.b.  przez budynek rozumie się taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

6. W efekcie prawidłową stawką VAT, którą należało zastosować w 

przedmiotowym postępowaniu była stawka 8%. 

7. Przyjęcie wadliwej stawki podatku VAT (23%) przez Wykonawcę stanowi błąd 

w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić, na podstawie art. 223 ust. 2 

pkt 2) ustawy Pzp. 

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że oferta Wykonawca zawiera błąd 

w obliczeniu ceny, a tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 10) ustawy Pzp  
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2. W postępowaniu odrzucono ofertę nr 2: 

Expance Sławomir Czapiewski 

ul. Dąbrowskiego 7/19, 64-920 Piła 

NIP: 764-111-20-38 

Regon: 572109930 

 

1) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) oraz w zw. z art. 266 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty: 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.  

1. Przy wycenie wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia Wykonawca zastosował stawkę VAT 23%. 

2. W dokumentach zamówienia Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma 

wykonać prace budowalne polegające na: 

Murki oporowe wraz z fundamentami pod nowe murki. 

Po demontażu istniejącej warstwy zewnętrznej muru należy wykonać nowe 

murki oporowe zewnętrzne. Przewidziano żelbetowe murki ( wg rysunków 

załączonych do dokumentacji) do poziomu terenu o grubości 30 cm oraz 

powyżej terenu mur z bloczków betonowych gr 25cm. 

Poziom wykonania spągu murków – na poziomie posadzki piwnicy. Nie 

dopuścić do podkopania istniejących fundamentów. Stosować beton 

wodoszczelny. Murki oporowe oraz schody posadowione na gruncie należy 

oddylatować od części podpiwniczonej tarasu zachowując przerwę dylatacyjną 

z twardego styropianu XPS gr 2cm. Ściany istniejące części podpiwniczenia 

oczyścić, odgrzybić i osuszyć. Ewentualne przemurowania należy wykonać z 

cegły o jednakowych parametrach użytych do budowy obiektu. Ściany 

zewnętrzne tarasu otynkować tynkiem renowacyjnym np. tynk KEIM 

POROSAN o uziarnieniu 0,6mm ( lub rozwiązanie równorzędne). Na murach 

powyżej poziomu terenu należy wykonać podwójną wastwę siatki. 

Zabezpieczyć mury poprzez hydrofobizację 2x. Malowanie ścian tarasu 

wykonać podczas remontu elewacji całego budynku. Należy wykonać badania 

kolorystyki obiektu. Po wykonaniu badań i określeniu kolorystyki całego 

obiektu należy wykonać powłoki malarski murków tarasu. 

Gzyms wieńczący oraz cokoliki murków oporowych w strefie przyziemia 

wykonać w systemie ciągnionym z zaprawy mineralnej. Przed demontażem 

warstw tarasu wykonać dokumentacje fotograficzną zachowanych odcinków 

gzymsu. Rysunek gzymsu załączono do dokumentacji. 

Strop nad tarasem. 
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Płyta tarasu jest odchylona od pierwotnego położenia. Odkształcenie tarasu 

spowodowane jest podniesieniem warstw posadzki oraz osiadaniem gruntu i 

działaniem wody opadowej. 

Warstwy wykończeniowe tarasu zdemontować. Istniejący strop na belach 

stalowych oczyścić i osuszyć przed ułożeniem nowych warstw tarasu. Na 

warstwie stropu zamontować płytę dylatacyjną z twardego styropianu i wylać 

na niej nową płytę żelbetową gr 15cm. W płycie uformować spadki z wylewki 

betonowej z betonu wodoszczelnego W8. Płytę zbroić krzyżowo siatką o 

oczkach 15x15 z prętów fi 12. Podczas wykonywania nowej płyty stopowej 

należy przewidzieć stemplowanie stropu istniejącego ( pod belkami stalowymi 

w piwnicy). Posadzkę tarasu ułożyć z płytek granitowych o wymiarach 

40x40x1.5cm Płytki kleić do podłoża za pomocą wysokoelastycznej zaprawy 

klejowej po wykonaniu hydroizolacji podpłytkowej. Zastosować fugi 

elastyczne, mrozoodporne w kolorze płytek granitowych. Szerokość fugi 

0.5cm. Zapewnić wentylację pomieszczeń piwnicznych. 

Schody zewnętrzne. 

Schody zewnętrzne w postaci kamiennych płyt granitowych ułożone są 

bezpośrednio na 

gruncie. Stopnie zdemontować ręcznie. Stopnie zachowane są w dobrym stanie 

technicznym, posiadają nieliczne wyszczerbienia i ubytki. Stopnie oczyścić, 

drobne ubytki uzupełnić masą z żywicy epoksydowej z wypełniaczem z 

drobnego kruszywa granitowego. Uzupełnienie ubytków w stopniach z 

zachowaniem kształtu profilowania wykonać zaprawą cementową barwioną w 

masie, bądź gotowym preparatem, np. Ceresit CD 25. Wykonać płytę biegową 

żelbetową na podsypce z zagęszczonego piaski + podkład betonowy 10cm + 

folia PE. Płyta podkładowa biegowa zapewni stabilizację stopni schodowych i 

zabezpieczy przed osuwaniem się poszczególnych stopni. Stopnie schodowe 

rozmieszczać od górnego poziomu tarasu przy zachowania spadków. Należy 

zachować wysokość stopni 16cm. Stopnie kamienne układać z zakładem 

wzajemnym 2cm z delikatnym spadkiem od budynku. Jeżeli ostatni stopień 

będzie wystawał ponad poziom terenu – teren podsypać lub wykonać 

dodatkowe utwardzenie. 

Wypełnienie spoin zaprawą o właściwościach hydrofobowych i odpowiedniej 

elastyczności, w kolorze zbliżonym do stopni, np. Ceresit CE 70 lub CE 40 

Aquastatic. Dookoła tarasu należy wykonać opaskę drenażową żwirową o 

szerokości min 50cm, żwir układać na podsypce piaskowej oddzielonej od 

żwiru geowłókniną. 

Stolarka przy tarasie 

Przewiduje się wymianę stolarki. Okna nowe wykonać jako drewniane. Bez 

wymagań izolacyjności. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia piwnicy 
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drewniane na prostych zawiasach. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy 

tytanowo – cynkowego w kolorze naturalnym. Wymiary otworów przed 

zamontowaniem stolarki sprawdzić z natury. 

Balustrada 

Przewidziano ponowny montaż balustrady istniejącej. 

Wykonanie nowych murków wraz z fundamentami oraz nowej płyt stopowej z 

wieńcami znacznie poprawi stabilność istniejących murów. Docelowo można 

będzie odtworzyć murowaną balustradę przy tarasie. Nośność nowych 

murków oporowych w przyszłości zapewni możliwość dobudowania 

balustrady wzorowanej na pierwotnych rozwiązaniach. 

Balustradę istniejącą oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą 

do metalu w kolorze RAL 9006. Elementy istniejącej balustrady należy 

dopasować do nowych wymiarów i spadków tarasu 

Pokrycie dachowe, okna występujące w dachu oraz kominy 

Stan pokrycia dachowego jest zadawalający. 

 Na istniejącej papie termozgrzewalnej przewiduje się montaż nowego 

pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej na rąbek stojący. Kolor blachy – 

naturalny ocynk w odcieniu matowym. Zaproponowano nowe pokrycie dachu 

z blachy tytanowo – cynkowej ze względu na trwałość projektowanego 

pokrycia. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej ze względów na krótką 

trwałość materiału należy dosyć często naprawiać i wymieniać. Pokrycie nowe 

z blachy tytanowo – cynkowej zabezpieczy budynek na wiele lat. Blacha 

tytanowo – cynkowa nie jest ciężkim materiałem i dociążenie istniejącej 

konstrukcji nowym pokryciem jest rozwiązaniem bezpiecznym. Wykonanie 

pokrycia dachu z dachówki ceramicznej ( jako odtworzenie pokrycia 

pierwotnego) nie jest możliwe do realizacji ze względu na zużycie konstrukcji 

dachu jak i zły stan techniczny całego budynku Pałacu. 

Ponowne krycie dachu musi zapewnić odpowiednią wentylację strychu, a tym 

samym dobre przewietrzanie konstrukcji. 

Wykonać uszczelnienie dachu na styku sterczyn i szczytów oraz obróbki 

blacharskie. 

Uszkodzone odcinki kominów oraz uzupełnienie brakujących cegieł w 

kominach należy wykonać przy zastosowaniu cegły pełnej w formacie cegieł 

oryginalnych, o gładkim licu, dobrze wypalone, klasy 20, dopasowane 

kolorystycznie do cegieł oryginalnych. Do murowania należy zastosować 

zaprawę wapienną modyfikowaną białym cementem ( 4cz:1cz). Uzupełnienie 

ubytków zaprawy w spoinach (zaprawy nawierzchniowej) wykonać zaprawą 

na bazie białego cementu i wapna barwioną w masie pod kolor zaprawy 

oryginalnej o właściwościach (kolor, struktura, tekstura, faktura) zbliżonych 

do zaprawy oryginalnej lub zaprawą gotową przeznaczoną do prac przy 
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obiektach zabytkowych o właściwościach j/w. Obróbki blacharskie dachu oraz 

rynny i rury spustowe. Stan zachowania rur i rynien spustowych jest zły należy 

wymienić całości na nowe. 

Zastosować obróbki z blachy niemalowanej, niepowlekanej gr 0.6 mm 

zastosować blachę cynkowo – tytanową w kolorze naturalnym. 

Rynny spustowe odprowadzić kolankami na przyległy teren, tak aby woda 

opadowa nie gromadziła się bezpośrednio przy murach budynku. 

obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy tytanowo –cynkowej w kolorze 

naturalnym. 

Jednocześnie budynek pałacu w Jeleńcu objęty jest społecznym programem 

mieszkaniowym. 

3. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw, 

budownictwa, remontów, modernizacji, termomodernizacji czy przebudów 

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego 

społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku wynosi 8%. Mając na 

uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, że do zastosowania stawki 

preferencyjnej spełnione musza być dwie przesłanki. Po pierwsze, zakres 

wykonywanych czynności musi dotyczyć, usług budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich 

części bądź ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. 

czynności musza być zaliczane do budownictwa objętego społecznym 

programem mieszkaniowym.  

4. Tym samym biorąc pod uwagę zakres zamówienia wskazany w pkt 2 i przepisy 

wskazane w pkt 3 remont pałacu w Jeleńcu powinien podlegać opodatkowaniu 

preferencyjną stawką VAT 8% z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. Zastosowanie stawki preferencyjnej jest możliwe tylko w sytuacji, gdy 

spełnione zostaną przesłanka zakresu wykonywanych czynności oraz 

przesłanka dotycząca zaliczenia do budownictwa objętego społecznym 

programem mieszkaniowym. Z przepisu art. 3 pkt. 1) ustawy u.p.b. wynika, że 

przez obiekt budowlany należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych Natomiast, na podstawie przepisu art. 3 pkt 2 ustawy 

u.p.b.  przez budynek rozumie się taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

6. W efekcie prawidłową stawką VAT, którą należało zastosować w 

przedmiotowym postępowaniu była stawka 8%. 

7. Przyjęcie wadliwej stawki podatku VAT (23%) przez Wykonawcę stanowi błąd 

w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić, na podstawie art. 223 ust. 2 
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pkt 2) ustawy Pzp. 

W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że oferta Wykonawca zawiera błąd 

w obliczeniu ceny, a tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 10) ustawy Pzp  

 

2) na postawie art. na postawie art. 226 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 266 ustawy 

Pzp. 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, 
jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  
Z uwagi na upływający termin związania ofertą i przedłużającą się procedurę 

wyboru wykonawcy, Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców o 

przedłużenie terminu związania ofertą, o kolejne 30 dni. 

W przesłanym wniosku Zamawiający zawarł informację, że aby złożenie 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą było 

skuteczne musi wpłynąć do Zamawiającego w okresie związania ofertą oraz, że 

brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez 

Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania 

ofertą i skutkować będzie odrzuceniem tej oferty. 

Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego. 
 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, gdyż 

nie wyraził on pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

 

 

Maciej Pawłowski 

Wójt Gminy Papowo Biskupie 
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(podpis kierownika zamawiającego 
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