Biuro Obstugi Budownictwa 50-323 Wroctaw; ul.Kluczborska 13/1
Mariusz Fabjanowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow

budowlanych
NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-
Laskowicach. ETAP 3.
ADRES INWESTYCJI  : dz.nr. 1,2/1, AM 47, obreb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mariusz Fabjanowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA :12.04.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

12.04.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES
-wykonanie alejek parkowych np. gliniano-zwirowa (naturalnie utwardzona) i mineralno-zywicznych
-wyposazenie parku w elementy matej architektury tj: tawki, kosze na $mieci, itp.

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301



Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|ETAP 3 PODBUDOWY I NA- 0,00 0,00 0,00
WIERZCHNIE - PARK
1.1|Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00
1.2|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
1.3|Korytowania 0,00 0,00 0,00
1.4|Krawezniki, obrzeza 0,00 0,00 0,00
1.5|Podbudowy 0,00 0,00 0,00
1.6|Nawierzchnie 0,00 0,00 0,00
1.7|Elementy matej architektury 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

sek

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 ETAP 3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE - PARK
1.1/D-01 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 0303-06 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 40 cm m3
d.1.1
opaski wokét drzew  [196,4*0,4*0,8 m3 62,848
RAZEM 62,848
2|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1
9168/4*2 m 4 584,000
RAZEM 4 584,000
3|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1.1 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.6 m3 172,864
RAZEM 172,864
4/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d.1.1 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
poz.3 m3 172,864
RAZEM 172,864
5|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1.1 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 172,864
RAZEM 172,864
6 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/tynk na wysypisku m3
d.1.1|cena regionalna
poz.1+poz.2*0,3*0,08 m3 172,864
RAZEM 172,864
7 Demontaz istniejgcych elementéw matej architektury i prze- |kpl
d.1.1|oferta rynkowa kazanie do dyspozycji Inwestora:
- tawki stan istniejgcy - 21 szt.
- kosze - stan istniejacy - 20 szt.
- Tablice informacyjne - stan istniejgcy - 2 szt.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2|ST-02 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie istniejgcych Sciezek gr.10 cm wraz z m2
d.1.2 podbudowa
9168 m?2 9 168,000
RAZEM 9 168,000
9|KNR 2-31 0802-02 |Reczne rozebranie istniejgcych $ciezek wraz z podbudowg |m2
d.1.2 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.8 m?2 9 168,000
RAZEM 9 168,000
10/KNR 2-01 0212-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1.2 40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km - grunt z rozebranych sciezek, dowéz
do miejsca wbudowania
rozebranie sciezek |p0z.8*0,1+p0z.9*0,05 m3 1 375,200
korytowanie poz.13*0,2-p0z.14*0,1+p0z.15*0,15+p0z.16*0,15-p0z.17* |m3 1 855,086
0,15
RAZEM 3 230,286
11/KNR 2-01 0217-05 |Wbudowanie gruntu z korytowania wykonywane koparkami |m3
d.1.2 podsiebiernymi 0.40 m3 w gruncie kat.l-I
poz.10 m3 3 230,286
uzupetnienia roze-  |-[p0z.31*0,1+p0z.32*0,05] m3 -631,998
branych $ciezek
RAZEM 2 598,288
12|KNR 2-01 0236-03 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. [m3
d.1.2 111
poz.11 m3 2 598,288
RAZEM 2 598,288
1.3/D-03 Korytowania
13|KNR 2-31 0101-05 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |[m2
d.1.3 nikéow w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- (poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
naw.kamienna $lad |630 m2 630,000
histor.
naw.bezpieczna-pia- (poz.35 m2 297,000
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
naw.z kostki kamien- |poz.36 m2 150,000
nej
Sciezka sensoryczna |692 m?2 692,000
RAZEM 7 873,680
14/KNR 2-31 0101-06  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |[m2
d.1.3 nikéow w gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -2
naw.kamienna $lad |630 m?2 630,000
histor.
RAZEM 630,000
15/KNR 2-31 0101-06  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |[m2
d.1.3 nikdw w gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
naw.bezpieczna-pia- (poz.35 m2 297,000
sek
naw.z kostki kamien- |poz.36 m2 150,000
ne
s’cijeika sensoryczna [692 m2 692,000
RAZEM 1139,000
16/KNR 2-31 0101-06  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |[m2
d.1.3 nikdw w gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- (poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
RAZEM 6 104,680
17|KNR 2-31 0101-06  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |[m2
d.1.3 nikéow w gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
- potrgcenie za Sciezki nowe pokrywajace sie ze Sciezkami
rozebranymi
Krotnos¢ = -3
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- |poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
Sciezki nie pokrywa- |-1150 m2 -1 150,000
jace sie z istniejgcy-
mi
RAZEM 4 954,680
1.4/ST-06 Krawezniki, obrzeza
18/KNR 4-01 0214-01 |Przygotowanie mieszanki cement/pospétka m3
d.1.4
tawa pod kraweznik |poz.19 m3 17,100
RAZEM 17,100
19|KNR 2-31 0402-01 |tawa pod krawezniki z pospdtki stabilizowanej cementem  |m3
d.1.4
naw.z kor+piaseky  [[33+99+26+19+47+14+47]*0,3*0,2 m3 17,100
RAZEM 17,100
20|KNR 2-02 1208-03 |Obrzeze z belek drewnianych m
d.1.4|analogia
Sciezka sensoryczna |[33+99+26+19+47+14+47] m 285,000
RAZEM 285,000
21|/KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4
Obrzeza kamienne  |p0z.22*0,25*0,25 m3 8,531
RAZEM 8,531
22|KNR 2-31 0404-05 |Obrzeza kamienne na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4
na styku ze $ciezka- [17,5+9,7+9,1+7,1+3,7*2+2,5+4,0*2+15,5*2+13,5*2 m 119,300
mi
na styku z gruntem  |5,6*2+3,0*2 m 17,200
RAZEM 136,500
23|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza stalowe np. EverEdge Classic wys.10 cm m
d.1.4|analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
naw. zwirowa+zy- 10,2+123,85+27,5+90,6+56,8+85,4+25,1+11,1+55,1+59,4+ |m 4 868,210
wiczna 56,5+40+3,1+7,3+10,8+13,2+25,7+39+4,7+8,8+7,2+55,7+
17,5+1,5+7+6,5+2,3+8,7+5,9+22,7+4,8+5,8+6+11+43,3+
2,4+6,7+7,2+2,4+95+2 5+3,5+74,1+30,2+6+16,5+2,4+
64,6+64,3+4+34,3+1,5+5,4+73,5+121,6+4,7+24,5+6,6+
45,6+4,9+65+20,8+2,6+63,6+6,5+39,2+23,3+3,3+86,8+
5,1+13,8+7,6+10,8+42,1+2,7+44,147,7+22,2+9,42*2+23,5+
5,1+42+65+14,5+24,62+217,9+2,7+22,7+3,8+24,8+3,6+
37,2+2,9+42,9+3,6+15,5+2,2+2,4+4+49,5+6,2+35,5+34,2+
43,3+5,8+2,5*2+75,3+97,2+12,7+12,5+8,9+75+40,2+2,1+
2,3+11,9+14,3+69,8+6+6,3+18+12,7+24,2+21,6+38,2+
12,8+17,9+15,3+6,3+25,2+8,6+22,1+120,8+68,6+6,1+
29,6+2,8+16,9+5,9+26,5+4,8+9+4,3+37,1+8,3+28,2+45,9+
27,8+6,3+29,8+3,8+22,6+24,8+10,2+5,7+32,5+3,9+8,7+
68,6+6,1+29,7+2,8+17+5,8+232,4+209,1+157,5
etap2-plac centr. -165 m -165,000
RAZEM 4 703,210
24|KNR 2-11 0521-01 |Wykonanie palisady - obrzeze nawierzchni bezpiecznej m
d.1.4
20,1+24,0+40,0 m 84,100
RAZEM 84,100
1.5|D-04 Podbudowy
25|KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m?2
d.1.5 cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warst-
wy po zag. 10 cm
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- (poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
Sciezka poz.27 m2 1 087,900
sensoryczna+piasek
naw.z kostki kamien- (poz.36 m2 150,000
nej
RAZEM 7 342,580
26|KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m?2
d.1.5 cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- (poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
RAZEM 6 104,680
27|KNR 9-11 0201-02 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposo-|m?2
d.1.5 bem recznym
Sciezka sensoryczna [692*1,1 m2 761,200
naw.bezpieczna-pia- [poz.35%1,1 m2 326,700
sek
RAZEM 1 087,900
28|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.1.5 bosci po zageszczeniu 8 cm
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- |poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
naw.z kostki kamien- |poz.36 m2 150,000
nej
RAZEM 6 254,680
29|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.1.5 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
naw.miner-zywiczna- |poz.33 m2 2 165,000
Sciezka
naw.zwirowo-glinias- (poz.34 m2 3 939,680
ta-Sciezka
RAZEM 6 104,680
30|/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.5 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
naw.z kostki kamien- |poz.36 m2 150,000
nej
RAZEM 150,000
1.6|D-05 Nawierzchnie
31/KNR 2-31 0201-03 |Nawierzchnia gruntowa z gruntu miejscowego - grubosé m2
d.1.6 warstwy po zageszczeniu 10 cm - uzupetnienie po rozbior-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Sciezki istniejgce poz.9 m2 9 168,000
Sc.nowe w miejsce |-[poz.33+poz.34-<sSciezki nie pokrywajgce sie z m2 -4 954,680
istniejgcych istniejgcymi>1150]
RAZEM 4 213,320
32|KNR 2-31 0201-04 |Nawierzchnia gruntowa z gruntu miejscowego - kazdy dal- |m?2
d.1.6 szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - grunt miejs-
cowy
Krotnos¢ = 5
poz.31 m?2 4 213,320
RAZEM 4 213,320
33 Nawierzchnia mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprze- |m2
d.1.6|oferta rynkowa puszczalnej - 3cm
2165 m?2 2 165,000
RAZEM 2 165,000
34|KNR 2-31 0202-05 |Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - chodnik rozscielany recz- |m?2
d.1.6 nie - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
5138 m?2 5 138,000
etap2-pl.centr -1198,32 m?2 -1.198,320
RAZEM 3 939,680
35|KNR 2-23 0301-04 |Utozenie na gruncie nawierzchni z piasku gr.30 cm - piasek |m?2
d.1.6 ptukany o frakcji 0-2 mm-+kora
naw.bezpieczna-pia- |357 m2 357,000
sek+kora
etap2-plac.centr -60 m?2 -60,000
RAZEM 297,000
36|KNR 2-31 0501-05 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce|m?2
d.1.6 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
37|KNR 2-02 1505-11 |Malowanie farbg luminescencyjng powierzchni zewnetrz- m2
d.1.6 nych - slad historyczny
$lad historyczny 630 m?2 630,000
RAZEM 630,000
38 Dostawa i montaz nawierzchni i blokéw z elementéw ka- kpl
d.1.6|oferta rynkowa miennych
$lad historyczny 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7/ST-00 Elementy matej architektury
39 Siedziska grzybki - dostawa i montaz kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 2-05 0904- |Montaz fawek parkowych na kotwy do podtoza betonowego |szt.
d.1.7|03 - tawka Wola Zano 02.079
analogia
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
41|KNR 2-31 0702-03 |Montaz koszy parkowych typu A, - Kosz Royal Zano 03.033 |szt.
d.1.7|analogia Krotnos¢ = 2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
42|KNR-W 2-05 0904- |Montaz koszy parkowych typu B - Kosz recyklingowy Pavo |szt.
d.1.7|03 Zano 15.063
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43|KNR 2-31 0702-03 |Montaz koszy parkowych typu C, - Kosz Canis Zano 16.001 |szt.
d.1.7|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 tawka 1 - dostawa kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 tawka 2 - dostawa kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 tawka 3 - dostawa kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 tawka 4 - dostawa kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
48 tawka 5 - dostawa kpl
d.1.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-22 0304-12 |Montaz tawek betonowych elem.
d.1.7|analogia
5 elem. 5,000
RAZEM 5,000
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