
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

50-323 Wrocław; ul.Kluczborska 13/1

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-

Laskowicach. ETAP 3.
ADRES INWESTYCJI   :     dz.nr. 1, 2/1,  AM 47, obręb Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice
INWESTOR   :     Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mariusz Fabjanowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     12.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2024

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES
-wykonanie alejek parkowych np. gliniano-żwirowa (naturalnie utwardzona) i mineralno-żywicznych 
 -wyposażenie parku w elementy małej architektury tj: ławki, kosze na śmieci, itp.
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ETAP 3   PODBUDOWY I NA-

WIERZCHNIE - PARK
0,00 0,00 0,00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00
1.2 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
1.3 Korytowania 0,00 0,00 0,00
1.4 Krawężniki, obrzeża 0,00 0,00 0,00
1.5 Podbudowy 0,00 0,00 0,00
1.6 Nawierzchnie 0,00 0,00 0,00
1.7 Elementy małej architektury 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP 3   PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE - PARK

1.1 D-01 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-04 0303-06 Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm m3

opaski wokół drzew 196,4*0,4*0,8 m3 62,848
RAZEM 62,848

2
d.1.1

KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

9168/4*2 m 4 584,000
RAZEM 4 584,000

3
d.1.1

KNR 4-04 1103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.6 m3 172,864
RAZEM 172,864

4
d.1.1

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 1 km

m3

poz.3 m3 172,864
RAZEM 172,864

5
d.1.1

KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.3 m3 172,864
RAZEM 172,864

6
d.1.1 cena regionalna

Opłata za przyjęcie gruzu beton/cegła/tynk na wysypisku m3

poz.1+poz.2*0,3*0,08 m3 172,864
RAZEM 172,864

7
d.1.1 oferta rynkowa

Demontaż istniejących elementów małej architektury i prze-
kazanie do dyspozycji Inwestora:
- ławki stan istniejący - 21 szt.
- kosze - stan istniejący - 20 szt.
- Tablice informacyjne - stan istniejący - 2 szt.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 ST-02 Roboty ziemne
8

d.1.2
KNR 2-31 0802-01 Ręczne rozebranie istniejących ścieżek gr.10 cm wraz z

podbudową
m2

9168 m2 9 168,000
RAZEM 9 168,000

9
d.1.2

KNR 2-31 0802-02 Ręczne rozebranie istniejących ścieżek wraz z podbudową
- dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.8 m2 9 168,000
RAZEM 9 168,000

10
d.1.2

KNR 2-01 0212-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km - grunt z rozebranych ścieżek, dowóz
do miejsca wbudowania

m3

rozebranie ścieżek poz.8*0,1+poz.9*0,05 m3 1 375,200
korytowanie poz.13*0,2-poz.14*0,1+poz.15*0,15+poz.16*0,15-poz.17*

0,15
m3 1 855,086

RAZEM 3 230,286
11

d.1.2
KNR 2-01 0217-05 Wbudowanie gruntu z korytowania wykonywane koparkami

podsiębiernymi 0.40 m3 w gruncie kat.I-II
m3

poz.10 m3 3 230,286
uzupełnienia roze-
branych ścieżek

-[poz.31*0,1+poz.32*0,05] m3 -631,998

RAZEM 2 598,288
12

d.1.2
KNR 2-01 0236-03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.

I-III
m3

poz.11 m3 2 598,288
RAZEM 2 598,288

1.3 D-03 Korytowania
13

d.1.3
KNR 2-31 0101-05 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-

ników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

naw.kamienna ślad
histor.

630 m2 630,000

naw.bezpieczna-pia-
sek

poz.35 m2 297,000
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
naw.z kostki kamien-
nej

poz.36 m2 150,000

ścieżka sensoryczna 692 m2 692,000
RAZEM 7 873,680

14
d.1.3

KNR 2-31 0101-06 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

naw.kamienna ślad
histor.

630 m2 630,000

RAZEM 630,000
15

d.1.3
KNR 2-31 0101-06 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-

ników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

naw.bezpieczna-pia-
sek

poz.35 m2 297,000

naw.z kostki kamien-
nej

poz.36 m2 150,000

ścieżka sensoryczna 692 m2 692,000
RAZEM 1 139,000

16
d.1.3

KNR 2-31 0101-06 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

RAZEM 6 104,680
17

d.1.3
KNR 2-31 0101-06 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-

ników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
- potrącenie za ścieżki nowe pokrywajace się ze ścieżkami
rozebranymi
Krotność = -3

m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

ścieżki nie pokrywa-
jące sie z istniejący-
mi

-1150 m2 -1 150,000

RAZEM 4 954,680
1.4 ST-06 Krawężniki, obrzeża
18

d.1.4
KNR 4-01 0214-01 Przygotowanie mieszanki cement/pospółka m3

ława pod krawężnik poz.19 m3 17,100
RAZEM 17,100

19
d.1.4

KNR 2-31 0402-01 Ława pod krawężniki z pospółki stabilizowanej cementem m3

naw.z kor+piaseky [33+99+26+19+47+14+47]*0,3*0,2 m3 17,100
RAZEM 17,100

20
d.1.4

KNR 2-02 1208-03
analogia

Obrzeże z belek drewnianych m

ścieżka sensoryczna [33+99+26+19+47+14+47] m 285,000
RAZEM 285,000

21
d.1.4

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

Obrzeża kamienne poz.22*0,25*0,25 m3 8,531
RAZEM 8,531

22
d.1.4

KNR 2-31 0404-05 Obrzeża kamienne na podsypce cementowo-piaskowej m

na styku ze ścieżka-
mi

17,5+9,7+9,1+7,1+3,7*2+2,5+4,0*2+15,5*2+13,5*2 m 119,300

na styku z gruntem 5,6*2+3,0*2 m 17,200
RAZEM 136,500

23
d.1.4

KNR 2-31 0407-02
analogia

Obrzeża stalowe np. EverEdge Classic wys.10 cm m
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
naw. żwirowa+ży-
wiczna

10,2+123,85+27,5+90,6+56,8+85,4+25,1+11,1+55,1+59,4+
56,5+40+3,1+7,3+10,8+13,2+25,7+39+4,7+8,8+7,2+55,7+
17,5+1,5+7+6,5+2,3+8,7+5,9+22,7+4,8+5,8+6+11+43,3+
2,4+6,7+7,2+2,4+95+2,5+3,5+74,1+30,2+6+16,5+2,4+
64,6+64,3+4+34,3+1,5+5,4+73,5+121,6+4,7+24,5+6,6+
45,6+4,9+65+20,8+2,6+63,6+6,5+39,2+23,3+3,3+86,8+
5,1+13,8+7,6+10,8+42,1+2,7+44,1+7,7+22,2+9,42*2+23,5+
5,1+42+65+14,5+24,62+217,9+2,7+22,7+3,8+24,8+3,6+
37,2+2,9+42,9+3,6+15,5+2,2+2,4+4+49,5+6,2+35,5+34,2+
43,3+5,8+2,5*2+75,3+97,2+12,7+12,5+8,9+75+40,2+2,1+
2,3+11,9+14,3+69,8+6+6,3+18+12,7+24,2+21,6+38,2+
12,8+17,9+15,3+6,3+25,2+8,6+22,1+120,8+68,6+6,1+
29,6+2,8+16,9+5,9+26,5+4,8+9+4,3+37,1+8,3+28,2+45,9+
27,8+6,3+29,8+3,8+22,6+24,8+10,2+5,7+32,5+3,9+8,7+
68,6+6,1+29,7+2,8+17+5,8+232,4+209,1+157,5

m 4 868,210

etap2-plac centr. -165 m -165,000
RAZEM 4 703,210

24
d.1.4

KNR 2-11 0521-01 Wykonanie palisady - obrzeże nawierzchni bezpiecznej m

20,1+24,0+40,0 m 84,100
RAZEM 84,100

1.5 D-04 Podbudowy
25

d.1.5
KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączają-

cej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warst-
wy po zag. 10 cm

m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

ścieżka
sensoryczna+piasek

poz.27 m2 1 087,900

naw.z kostki kamien-
nej

poz.36 m2 150,000

RAZEM 7 342,580
26

d.1.5
KNR 2-31 0104-08 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączają-

cej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

RAZEM 6 104,680
27

d.1.5
KNR 9-11 0201-02 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposo-

bem ręcznym
m2

ścieżka sensoryczna 692*1,1 m2 761,200
naw.bezpieczna-pia-
sek

poz.35*1,1 m2 326,700

RAZEM 1 087,900
28

d.1.5
KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-

bości po zagęszczeniu 8 cm
m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

naw.z kostki kamien-
nej

poz.36 m2 150,000

RAZEM 6 254,680
29

d.1.5
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za

każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

naw.miner-żywiczna-
ścieżka

poz.33 m2 2 165,000

naw.żwirowo-glinias-
ta-ścieżka

poz.34 m2 3 939,680

RAZEM 6 104,680
30

d.1.5
KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za

każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

naw.z kostki kamien-
nej

poz.36 m2 150,000

RAZEM 150,000
1.6 D-05 Nawierzchnie
31

d.1.6
KNR 2-31 0201-03 Nawierzchnia gruntowa z gruntu miejscowego - grubość

warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie po rozbiór-
ce ścieżek - grunt miejscowy

m2
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ścieżki istniejące poz.9 m2 9 168,000
śc.nowe w miejsce
istniejących

-[poz.33+poz.34-<ścieżki nie pokrywające sie z
istniejącymi>1150]

m2 -4 954,680

RAZEM 4 213,320
32

d.1.6
KNR 2-31 0201-04 Nawierzchnia gruntowa  z gruntu miejscowego - każdy dal-

szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - grunt miejs-
cowy
Krotność = 5

m2

poz.31 m2 4 213,320
RAZEM 4 213,320

33
d.1.6 oferta rynkowa

Nawierzchnia mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprze-
puszczalnej - 3cm

m2

2165 m2 2 165,000
RAZEM 2 165,000

34
d.1.6

KNR 2-31 0202-05 Nawierzchnia żwirowo-gliniasta - chodnik rozścielany ręcz-
nie - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

5138 m2 5 138,000
etap2-pl.centr -1198,32 m2 -1 198,320

RAZEM 3 939,680
35

d.1.6
KNR 2-23 0301-04 Ułożenie na gruncie nawierzchni z piasku gr.30 cm - piasek

płukany o frakcji 0-2 mm+kora
m2

naw.bezpieczna-pia-
sek+kora

357 m2 357,000

etap2-plac.centr -60 m2 -60,000
RAZEM 297,000

36
d.1.6

KNR 2-31 0501-05 Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

37
d.1.6

KNR 2-02 1505-11 Malowanie farbą luminescencyjną powierzchni zewnętrz-
nych - ślad historyczny

m2

ślad historyczny 630 m2 630,000
RAZEM 630,000

38
d.1.6 oferta rynkowa

Dostawa i montaż nawierzchni i bloków z elementów ka-
miennych

kpl

ślad historyczny 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.7 ST-00 Elementy małej architektury
39

d.1.7 oferta rynkowa
Siedziska grzybki - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.7

KNR-W 2-05 0904-
03
analogia

Montaż ławek parkowych na kotwy do podłoża betonowego
- Ławka Wola Zano 02.079

szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000

41
d.1.7

KNR 2-31 0702-03
analogia

Montaż koszy parkowych typu A, - Kosz Royal Zano 03.033
Krotność = 2

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

42
d.1.7

KNR-W 2-05 0904-
03
analogia

Montaż koszy parkowych typu B - Kosz recyklingowy Pavo
Zano 15.063

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

43
d.1.7

KNR 2-31 0702-03
analogia

Montaż koszy parkowych typu C, - Kosz Canis Zano 16.001 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

44
d.1.7 oferta rynkowa

Ławka 1 - dostawa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.7 oferta rynkowa

Ławka 2 - dostawa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.7 oferta rynkowa

Ławka 3 - dostawa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.7 oferta rynkowa

Ławka 4 - dostawa kpl

1 kpl 1,000
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Jelcz park miejski budowlane ETAP 3_PR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

48
d.1.7 oferta rynkowa

Ławka 5 - dostawa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.7

KNR 2-22 0304-12
analogia

Montaż ławek betonowych elem.

5 elem. 5,000
RAZEM 5,000
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