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Nazwy i kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
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45442100-8  Roboty malarskie
45432110-8  Kładzenie podłóg
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Prace remontowe
1.1 Sala gimnastyczna
1.1.1 Parkiet sportowy
1.1.1.1 Rozbiórki budowlane
1 Rozebranie posadzki z deszczułek
2 Demontaż listew cokołowych
3 Rozbiórka pokrycia z papy
4 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe
5 Rozebranie podłóg drewnianych, legary
6 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
7 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacją
8 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
9 Wywóz i utylizacja papy
1.1.1.2 Parkiet sportowy
10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe
11 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod legary
12 Konstrukcja z legarów 10x10cm co 50cm układane krzyżowo
13 Impregnacja grzybobójcza i przeciwwilgociowa drewna metodą smarowania preparatami, 2-krotna, bale i krawędziaki
14 Ślepa podłoga, z płyt wiórowych 30 mm
15 Parkiet sportowy
16 Listwy przyścienne drewniane
17 Lakierowanie preparatem przeznaczonym dla podłóg sportowych wg zaleceń producenta posadzki sportowej
18 Wykonanie linii na parkiecie wyznaczających pola do gier
1.1.2 Roboty malarskie
1.1.2.1 Roboty przygotowawcze
19 Zabezpieczenie podłóg folią
20 Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów
21 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - praca na wysokości 7-8m
22 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
23 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
24 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
25 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z

utylizacją
27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
1.1.2.2 Malowanie
28 Malowanie dwukrotnie  ścian i sufitów wewnętrznych
29 Malowanie lamperie farbami olejnymi
30 Mycie po robotach malarskich, okien
31 Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów
32 Mycie po robotach malarskich, posadzek
1.1.2.3 Kominki wentylacyjne
33 Rozbiórka kominków wentylacyjnych w suficie do poziomu sufitu
34 Analogia. Osadzenie w stropie kratek wentylacyjnych, przekrój dostosowany do istniejącego przekroju kominka wentylacyjnego
1.1.3 Rusztowania
35 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m
1.2.2 Wymiana stolarki drzwiowej
1.2.2.1 Roboty rozbiórkowe
143 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni ponad 2˙m2
144 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
145 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacją
146 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
1.2.2.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
147 Ościeżnice drewniane zwykłe
149 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe drewniane
150 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
151 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające
1.2.2.3 Roboty naprawcze po wymianie drzwi
152 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 25˙cm
153 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 

cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm
154 Ochrona narożników wewnętrznych - narożnik aluminiowy
155 Malowanie wewnętrznych tynków z gruntowaniem, 2-krotne
1.1.4 Wyposażenie
1.1.4.1 Roboty demontażowe
36 Demontaż drabinek drewnianych, h=3,00m, około 52,50m2
37 Demontaż koszy do koszykówki, konstrukcja oraz tablica - na krótszym boku sali
38 Demontaż koszy do koszykówki, konstrukcja oraz tablica - na dłuższym boku sali
39 Demontaż elementów siatkówki, słupki i siatka
40 Demontaż piłkochwytów na oknach wraz z linkami i elementami mocującymi
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Nr Nazwa działu robót
41 Wywóz oraz utylizacja elementów z demontażu
1.1.4.2 Wyposażenie
42 Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, konstrukcja uchylna składająca się w bok ściany, tablica do koszykówki profesjonalna 

105x180, obręcze do koszykówki uchylne ze sprężynami, dolną krawęż tablicy zabezpieczyć specjalną dedykowaną osłoną
43 Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, konstrukcja stała z wysięgiem do 120cm, tablica do koszykówki 90x120. wyposażone w 

mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305cm, obręcz do koszykówi stała
44 Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej jako materace asekuracyjne o wymiarach 300x200x30 z słupkami i poprzeczkami na rzepy 

mocowanymi do materacu
45 Dostawa i montaż osłon zabezpieczających o wymiarach 200x100x10cm
46 Dostawa i montaż kotary dzielącej salę gimnastyczną na dwie części, kotara grodząca z materiału nieprzezroczystego do wysokości 

3,00m, kotara ,montowana na dedykowanej konstrukcji z przesuwem poziomym elektrycznym
47 Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych podwójnych 180x300cm
48 Dostawa ławeczek gimnastycznych drewnianych, długość 3,00m
49 Dostawa i montaż wyposażenia do siatkówki, słupki montowane w tulejach oraz siatka
50 Dostawa i montaż siatek osłonowych na okna wraz z linkami i mocowaniami, siatki PP 300x420 cm
1.1.5 Instalacja hydrantowa
1.1.5.1 Demontaże
51 Szafki hydrantowe naścienne - demontaż istniejących szafek hydrantowych M,S=0, R=0,3
52 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
53 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm
54 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
55 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.5.2 Rurociągi
56 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
57 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
58 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 

sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
59 Płukanie instalacji hydrantowej
60 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 

65 mm)
61 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 

65 mm)
1.1.5.3 Hydranty
62 Hydrant HP DN 25
63 Badanie wydajności hydrantów
1.1.5.4 Izolacje
64 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE, w powłoce do zastosowań podtynkowych gr. 9 mm
1.1.5.5 Roboty budowlane przy wymianie hydrantu
65 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek
66 Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych
67 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
68 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o głębokości do 1 cegły
69 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej,
70 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.6 Instalacje CO
1.1.6.1 Roboty demontażowe
71 Demontaż grzejnika typu favier
72 Demontaż grzejnika aluminiowego
73 Demontaż zaworu gwintowanego
74 Analogia.Rozebranie stalowej obudowy grzejnków
75 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm
76 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
77 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65-80˙mm
78 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
79 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.1.6.2 Wymiana rurociągów
80 Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z kształtkami
81 Analogia Rurociągi z rur warstwowych  Fi 32 mm wraz z kształtkami
82 Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm, wraz z kształtkami
83 Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z kształtkami
84 Analogia Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Dn˙18˙mm
85 Analogia Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm
1.1.6.3 Izolacje
86 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16-20˙mm
87 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm
1.1.6.4 Wymiana podejśc, grzejników i zaworów
88 Rury  przyłączne do grzejników
89 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn˙15˙mm
90 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
91 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn˙20˙mm
92 Grzejniki stalowe płytowe CV22 1400x600
93 Grzejniki stalowe płytowe CV22 1600x600
94 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
1.1.6.5 Obudowy grzejników
95 Osłony na grzejniki
1.1.7 Instalacje elektryczne
1.1.7.1 Roboty demontażowe
96 Wykucie z muru drzwiczek
97 Demontaż gniazd wtyczkowych
98 Demontaż opraw
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99 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6˙mm2
100 Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25˙A
1.1.7.2 Zasilanie kotary
101 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
102 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie
103 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
104 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 mm
105 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 

betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
106 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
107 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód N2XH-J 3x2,5 mm2
108 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
109 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy
110 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy
1.1.7.3 Wymia opraw oświetleniowych
111 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 

betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
112 Wymiana opraw na oprawy dedykowane dla obiektów sportowych
113 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm
114 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton
115 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
116 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 mm
117 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów,
118 Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
119 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu 

betonowym, wykonanie ślepych otworów ręcznie
120 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki 

bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
1.1.7.4 Wymian osprzętu
121 Analogia Przygotowanie wnęk pod montaż puszek
122 Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60˙mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5˙mm2
123 Wymiana gniazd wtyczkowych
124 Wymiana drzwiczek wnękowych
1.1.7.5 Pomiary
125 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy
126 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy
127 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
1.1.7.6 Rusztowania
128 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m, nakłady podstawowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej 
nr 11 w Nowym Targu - etap 1

1 Grupa Prace remontowe

1.1 Grupa Sala gimnastyczna

1.1.1 Grupa Parkiet sportowy

1.1.1.1 Element Rozbiórki budowlane

1 DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczułek

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

2 DC 20/120/8 Demontaż listew cokołowych

Wyliczenie ilości robót:

73 73,000000

RAZEM: 73,000000 mb 73,00

3 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

4 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

5 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

Wyliczenie ilości robót:

l=12,00m, szt.47 12*47 564,000000

l=23,70m, szt.23 23*23,7 545,100000

RAZEM: 1 109,100000 m 1 109,10

6 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

Parkiet 276*0,02 5,520000

Ślepa podłoga 276*0,03 8,280000

Papa 276*0,003 0,828000

Listwy cokołowe 73*0,01*0,005 0,003650

Legary 1109,10*0,1*0,1 11,091000

RAZEM: 25,722650 m3 25,72

7 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Parkiet 276*0,02 5,520000

Ślepa podłoga 276*0,03 8,280000

Listwy cokołowe 73*0,01*0,005 0,003650

Legary 1109,10*0,1*0,1 11,091000

RAZEM: 24,894650 m3 24,89

8 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

24,89 24,890000

RAZEM: 24,890000 m3 24,89

9 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

1.1.1.2 Element Parkiet sportowy

10 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 10% powierzchni do 276*0,2*0,1

uzupełnienia 5,520000

RAZEM: 5,520000 m3 5,52

11 DC 20/117/1 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod legary

Wyliczenie ilości robót:

276*4 1 104,000000

RAZEM: 1 104,000000 szt 1 104,00
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12 KNNR 2/1205/3 Konstrukcja z legarów 10x10cm co 50cm układane krzyżowo

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

13 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza i przeciwwilgociowa drewna metodą smarowania 
preparatami, 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

24*0,1*4*24 230,400000

12*0,1*4*48 230,400000

RAZEM: 460,800000 m2 460,80

14 KNR 21/4007/3 
(3)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych 30 mm

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

15 KNNR 2/1205/6 Parkiet sportowy

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

16 KNNR 2/1206/6 Listwy przyścienne drewniane

Wyliczenie ilości robót:

73 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,00

17 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie preparatem przeznaczonym dla podłóg sportowych wg zaleceń 
producenta posadzki sportowej

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

18 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie linii na parkiecie wyznaczających pola do gier

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.2 Grupa Roboty malarskie

1.1.2.1 Element Roboty przygotowawcze

19 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

20 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów

Wyliczenie ilości robót:

2,62*4*8 83,840000

2*2,6*6 31,200000

1,4*2*2 5,600000

RAZEM: 120,640000 m2 120,64

21 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - 
praca na wysokości 7-8m

Wyliczenie ilości robót:

Sufit 23,66*11,75 278,005000

Belki 1,73*11,55*7 139,870500

Ściany 23,66*7,6 179,816000

23,66*6,6 156,156000

(((6,6+7,6)*11,66)/2)*2 165,572000

Minus okna/drzwi -120,64 -120,640000

RAZEM: 798,779500 m2 798,78

22 KNRW 
401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 
tynków

Wyliczenie ilości robót:

417,88 417,880000

380,90 380,900000

RAZEM: 798,780000 m2 798,78

23 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Sufit 23,66*11,75 278,005000

Belki 1,73*11,55*7 139,870500

RAZEM: 417,875500 m2 417,88
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24 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 23,66*7,6 179,816000

23,66*6,6 156,156000

(((6,6+7,6)*11,66)/2)*2 165,572000

Minus okna/drzwi -120,64 -120,640000

RAZEM: 380,904000 m2 380,90

25 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

798,78*0,005 3,993900

RAZEM: 3,993900 m3 3,99

26 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

3,99 3,990000

RAZEM: 3,990000 m3 3,99

27 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

3,99 3,990000

RAZEM: 3,990000 m3 3,99

1.1.2.2 Element Malowanie

28 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  ścian i sufitów wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

798,78 798,780000

minus lamperia -183,96 -183,960000

RAZEM: 614,820000 m2 614,82

29 KNRW 
202/1511/1

Malowanie lamperie farbami olejnymi

Wyliczenie ilości robót:

23,66*2*2+0,15*2*2*8 99,440000

11,66*5*2 116,600000

-1,4*2*2 -5,600000

-1,77*2*6 -21,240000

-0,25*2,62*8 -5,240000

RAZEM: 183,960000 m2 183,96

30 KNRW 
401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okien

Wyliczenie ilości robót:

2,62*4*8 83,840000

2*2,6*6 31,200000

RAZEM: 115,040000 m2 115,04

31 KNRW 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,40

32 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzek

Wyliczenie ilości robót:

276 276,000000

RAZEM: 276,000000 m2 276,00

1.1.2.3 Element Kominki wentylacyjne

33 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka kominków wentylacyjnych w suficie do poziomu sufitu

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

34 KNR 401/322/2 Analogia. Osadzenie w stropie kratek wentylacyjnych, przekrój dostosowany do 
istniejącego przekroju kominka wentylacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.1.3 Element Rusztowania

35 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kolumna 10,00



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.2 Grupa Wymiana stolarki drzwiowej

1.2.2.1 Element Roboty rozbiórkowe

143 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x203, szt.2 1,5*2,03*2 6,090000

RAZEM: 6,090000 m2 6,09

144 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

Wyliczenie ilości robót:

6,09*0,1 0,609000

RAZEM: 0,609000 m3 0,61

145 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

0,61 0,610000

RAZEM: 0,610000 m3 0,61

146 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu/drzewa z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją m3 0,61

1.2.2.2 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

147 KNNRS 
2/1003/4

Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x205, szt.2 1,5*2,05*2 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,15

149 KNNRS 
2/1003/7

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe drewniane

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x205, szt.2 1,4*2*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60

150 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą 
i montażem

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x205, szt.3 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

151 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x205, szt.2 1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

1.2.2.3 Element Roboty naprawcze po wymianie drzwi

152 KNR 401/702/2 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x205, szt.2 (1,5*2,05*2)*2 12,300000

RAZEM: 12,300000 m 12,30

153 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 
szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,3 12,300000

RAZEM: 12,300000 m 12,30

154 DC 18/702/2 (1) Ochrona narożników wewnętrznych - narożnik aluminiowy

Wyliczenie ilości robót:

12,3*2 24,600000

RAZEM: 24,600000 m 24,60

155 KNR 202/1505/7 Malowanie wewnętrznych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

24,6*0,2 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,92

1.1.4 Grupa Wyposażenie

1.1.4.1 Element Roboty demontażowe

36 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż drabinek drewnianych, h=3,00m, około 52,50m2

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18,00

37 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż koszy do koszykówki, konstrukcja oraz tablica - na krótszym boku sali

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00



strona nr: 9

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

38 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż koszy do koszykówki, konstrukcja oraz tablica - na dłuższym boku sali

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

39 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów siatkówki, słupki i siatka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

40 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż piłkochwytów na oknach wraz z linkami i elementami mocującymi

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

41 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz oraz utylizacja elementów z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.4.2 Element Wyposażenie

42 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, konstrukcja uchylna składająca się w bok 
ściany, tablica do koszykówki profesjonalna 105x180, obręcze do koszykówki uchylne ze
sprężynami, dolną krawęż tablicy zabezpieczyć specjalną dedykowaną osłoną

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zestawu do koszykówki, konstrukcja stała z wysięgiem do 120cm, 
tablica do koszykówki 90x120. wyposażone w mechanizm regulacji wysokości w 
zakresie 260-305cm, obręcz do koszykówi stała

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

44 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej jako materace asekuracyjne o wymiarach 
300x200x30 z słupkami i poprzeczkami na rzepy mocowanymi do materacu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

45 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż osłon zabezpieczających o wymiarach 200x100x10cm

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

46 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kotary dzielącej salę gimnastyczną na dwie części, kotara grodząca z 
materiału nieprzezroczystego do wysokości 3,00m, kotara ,montowana na dedykowanej 
konstrukcji z przesuwem poziomym elektrycznym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

47 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych podwójnych 180x300cm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,00

48 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa ławeczek gimnastycznych drewnianych, długość 3,00m

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00

49 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia do siatkówki, słupki montowane w tulejach oraz siatka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

50 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż siatek osłonowych na okna wraz z linkami i mocowaniami, siatki PP 
300x420 cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00
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1.1.5 Grupa Instalacja hydrantowa

1.1.5.1 Element Demontaże

51 KNRW 
215/142/1

Szafki hydrantowe naścienne - demontaż istniejących szafek hydrantowych M,S=0, 
R=0,3
R = 1*0.3 = 0,300
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1

52 KNRW 
402/120/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
m 5,00

53 KNRW 
402/120/3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm
m 5,00

54 KNR 404/1107/1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na 
odległość 10 km t 0,02

55 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

1.1.5.2 Element Rurociągi

56 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 5,00

57 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, 
na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 5,00

58 KNRW 
215/115/3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

59 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji hydrantowej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

60 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

Wyliczenie ilości robót:

50,0 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

61 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

1.1.5.3 Element Hydranty

62 KNRW 
215/142/1

Hydrant HP DN 25
szt. 1

63 Badanie wydajności hydrantów szt 1

1.1.5.4 Element Izolacje

64 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE, w powłoce do zastosowań 
podtynkowych gr. 9 mm m 10,00

1.1.5.5 Element Roboty budowlane przy wymianie hydrantu

65 KNR 929/205/4 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i
belek m2 3,50

66 KNR 929/207/3 Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt 
gipsowo-kartonowych m2 3,50

67 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 3,50

68 KNRW 
401/332/3

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o głębokości do 1 cegły
m2 1,00

69 KNRW 
401/335/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej,
szt 1

70 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanej instalacji i urządzen samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,10

1.1.6 Grupa Instalacje CO

1.1.6.1 Element Roboty demontażowe

71 KNRW 
402/520/6

Demontaż grzejnika typu favier

Wyliczenie ilości robót:

Parter 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8

72 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika aluminiowego

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7
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73 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

7 7,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

74 KNR 401/426/3 Analogia.Rozebranie stalowej obudowy grzejnków

Wyliczenie ilości robót:

2,62*1*8 20,960000

RAZEM: 20,960000 m2 20,96

75 KNRW 
402/506/4

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

76 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
m 20,00

77 KNRW 
402/506/6

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙65-80˙mm
m 50,00

78 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

8*0,05 0,400000

7*0,03 0,210000

RAZEM: 0,610000 t 0,61

79 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 0,61

1.1.6.2 Element Wymiana rurociągów

80 KNR GEBERIT 
215/601/5

Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

15,0*2 30,000000

20,0*2 40,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

81 KNR GEBERIT 
215/601/4

Analogia Rurociągi z rur warstwowych  Fi 32 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

14,0*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

82 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm, wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

83 KNR GEBERIT 
215/601/2

Analogia Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

84 KNRW 
215/402/2

Analogia Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w 
budynkach, Dn˙18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5*4*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

85 KNRW 
215/402/1

Analogia Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w 
budynkach, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

1.1.6.3 Element Izolacje

86 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36,0+14,0+8,0 58,000000

6,0*8 48,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00

87 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

70,0+28,0+8,0 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00
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1.1.6.4 Element Wymiana podejśc, grzejników i zaworów

88 KNRW 
215/427/1

Rury  przyłączne do grzejników
kpl. 14

89 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami 
termostatycznymi, armatura Dn˙15˙mm kpl 14

90 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 14

91 KNR 35/215/7 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn˙20˙mm szt 14

92 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe CV22 1400x600 szt 6

93 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe CV22 1600x600 szt 8

94 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 14

1.1.6.5 Element Obudowy grzejników

95 KNR 202/9912/1 Osłony na grzejniki

Wyliczenie ilości robót:

20,96 20,960000

RAZEM: 20,960000 m2 20,96

1.1.7 Grupa Instalacje elektryczne

1.1.7.1 Element Roboty demontażowe

96 KNR 401/354/13 Wykucie z muru drzwiczek szt 1

97 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych szt 12

98 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw szt 8

99 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 m 50

100 KNR 403/1121/1 Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 
1-biegunowe, natężenie prądu do 25˙A szt 1

1.1.7.2 Element Zasilanie kotary

101 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm szt 1

102 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

13,0+6,5+6,5 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00

103 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 26,00

104 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 mm m 26,00

105 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, wykonanie ślepych 
otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

106 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot szt 1

107 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, przewód N2XH-J 3x2,5 
mm2

Wyliczenie ilości robót:

12,50+6,50 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00

108 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
m 6,50

109 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, 
obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 1

110 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, 
obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 1

1.1.7.3 Element Wymia opraw oświetleniowych

111 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, wykonanie ślepych 
otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

112 KNRW 
403/606/5

Wymiana opraw na oprawy dedykowane dla obiektów sportowych

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8

113 KNR 508/9902/6 Montaż przepustów rurowych hermetycznych, średnica rury do 40 mm szt 1

114 KNR 
403/1001/21

Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: beton

Wyliczenie ilości robót:

6,50+21,0 27,500000

RAZEM: 27,500000 m 27,50

115 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 27,50
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116 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,0*4,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

117 KNR 508/306/1 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem 
przewodów, szt 8

118 KNR 508/209/1 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, przewód N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

27,50+40,0 67,500000

RAZEM: 67,500000 m 67,50

119 KNR 508/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, wykonanie ślepych 
otworów ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

120 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot szt 1

1.1.7.4 Element Wymian osprzętu

121 KNR 508/301/12 Analogia Przygotowanie wnęk pod montaż puszek
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

122 KNR 403/401/1 Wymiana puszek podtynkowych, Fi do 60˙mm, 1 odgałęzienia, przewody do 2,5˙mm2 szt 12

123 KNR 403/507/1 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 12

124 KNR 403/313/1 Wymiana drzwiczek wnękowych szt 1

1.1.7.5 Element Pomiary

125 KNR 403/9901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, 
obwód NLZ 1 fazowy, pomiar pierwszy pom 1

126 KNR 403/9901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, 
obwód NLZ 3 fazowy, pomiar pierwszy pom 10

127 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
punkt 20

1.1.7.6 Element Rusztowania

128 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m, nakłady 
podstawowe kolumna 8


