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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika glownego Wspolny Stownik Zamowien, CPV
(ang. Common Procurement Vocabulary) jako jednolitego systemu klasyfikacji zamowien publicznych
wprowadzajacego standaryzacj¢ pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu
przedmiotow zamoéwien publicznych. Stownik ma na celu jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamoéwienia.
Klasyfikacja kodow CPV zostata wprowadzona do stosowania w zamowieniach publicznych realizowanych
w krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV), a zostala zastapiona nowg od wrze$nia 2008 r. na mocy
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwien

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Nazwa zamoéwienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowos$ci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania_ogolne
dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych
1. Wykonanie rob6t rozbiorkowych elementow budowli podlegajacych przebudowie
2. Wykonanie robot budowlanych w zakresie:
— Posadowienia,
Budowy konstrukcji szkieletowej,
Budowy podlogi scenicznej,
— Budowy zadaszenia wraz z pokryciem dachowym,
Zabudowy wypelnienia miedzystlupowego.
3.Rozbudowie polegajacej na powigkszeniu powierzchni terenu utwardzonego
widowni przed sceng plenerowa.
b) wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszacych
- organizacja placu budowy w tym jego zabezpieczenie przed dostepem osob
nieupowaznionych,
- przygotowanie sprzetu budowlanego i jego zgromadzenie na placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- utylizacja odpadow powstatych w procesie budowlanym,
- prace porzadkowe na placu budowy
¢) nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla
poszczegolnych robot niniejszego zamowienia:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:

Dzial

Grupa Kod CPV TS Nazwa specyfikacji
Klasa specyfikacji

Kategoria

Dziat 45 ST.00 Roboty budowlane

Grupa 45.1

Klasa 45.11

Kategoria 45.113 | 45113000-2 SST B 01 Roboty na placu budowy.

Kategoria 45.111 | 45111200-0 SST B 02 | Roboty ziemne

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 6
ST-00 — Wymagania Ogolne

Dzial

I(g:sl;a Kod CPV sptla\il}lflt;llf;cji Nazwa specyfikacji

Kategoria

Kategoria 45.110 | 45110000-1 SST B 03 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa 45.2

Klasa 45.26

Kategoria 45.262 | 45262500-6 SSTB 04 | Mury

Klasa 45.22

Kategoria 45.223 | 45223500-1 SST B 05 | Betonowanie

Grupa 45.26

Kategoria 45.261 | 45261100-5 SSTB 06 Konstrukcje drewniane, roboty ciesielskie
45261210 SST B 07 Pokrycie papowe

Grupa 45.23

Kategoria 45.233 | 45233250-6 | SST B 08 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektoéw lub ich czesci, drog,
chodnikéw itp., na ktore realizacja robdt moze w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac.
Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zalacznik do protokotu
przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu rob6t beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, oraz
zatrudni dozorcow 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzgtu i sktadowisk materialow w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do srodowiska
gruntowo-wodnego;

e odprowadzanie §ciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie
ich do najblizszej oczyszczalni;

e oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
koniecznos$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali
wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostalosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowal zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunig¢cia niewypatéw/niewybuchow poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzor Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér $rodowiskowy z ramienia Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych
przez Nadzor.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy

Nazwa zamowienia:
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poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
e dostarczong przez Zamawiajacego;
— Projekt Budowlany, o ktorym jest mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, w tym; Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekty Technicznego, Zalaczniki do projektu budowlanego,
— Przedmiar robot,
— Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
e sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
— powykonawcza dokumentacj¢ odtworzeniowa (operat kolaudacyjny),
— czastkowe operaty geodezyjne,
— ksigzka obmiaréw,
— projekty technologiczne i1 organizacji robot,
— dokumentacje jakosciowa wbudowanych materiatow, w tym probki rozjemcze dla
betonu.
— powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna,

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza
zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sa zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
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budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. OKkreSlenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2.Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.Budowla — kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

4.Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest
dhugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal,
gazociag, cieptociag, rurocigg, linia 1 trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego cze¢sci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

7.Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8.Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9.Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dlugo$é, szerokos$¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drog

Nazwa zamowienia:
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dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych;
Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi
dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu
utrzymania go w stanie, w ktorym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;
Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wlasciwego wygladu budynku
lub innej konstrukcji, szczegélnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona
ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadni¢ciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robo6t podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania;

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw 1 linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia
1 poziomu elementéw dla wykonania rob6t budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgloszenie, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b, 191 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wilasciwemu
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organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub roboét, dla ktorych z ustawy
Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia, do ktorego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej 1 nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa
budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz
odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke¢ zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;
Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostk¢ bedaca autorem
dokumentacji projektowej do pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym,;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za =zainicjowanie
1 finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsiewzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie
jest producentem lub wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad Iub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsigwzigcia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu;
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41. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

42. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robdt budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci:

1) Projektu Budowlanego, o ktorym jest mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, w tym;

a. Projektu Zagospodarowania Terenu,

b. Projektu Architektoniczno-Budowlanego,
c. Projektu Technicznego,

d. Zatacznikéw do projektu budowlanego,

2) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, o ktorych jest mowa w Rozdziale 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Dla rob6t, w przypadku, ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe sktada, si¢ w szczegdlnosci:

1) planow, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju 1 zakresu robot budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami

43. Projekt budowlany (projekt Zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekt Techniczny) — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), dla przedmiotu zamowienia,
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg;

44. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot — opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyroboéw budowlanych raz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot;

45. Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiar6w wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materialu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materialu przedstawionego do
oceny;

Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten
sam sposob, w tym samym czasie 1 w tych samych warunkach, ktéra moze by¢
traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa
i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach,
ktorego wlasciwosci wplywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych,
o ktorych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikoéw, ktore musza zosta¢ potaczone, aby
mogly zosta¢ wlaczone w obiektach budowlanych;

CyKkl zycia — kolejne powiagzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego
usunigcia wyrobu;

Wiasciwosei uzytkowe — zdolno§¢ wyrobu do spelienia zadanych funkcji
w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
Wwaznosci;
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Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organow
normalizacyjnych wymienionych w zalaczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisj¢, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacj¢ JOT do celow
wydawania europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena witasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie
z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wlasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spelnienie podstawowych wymagan,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stala i wewngtrzna kontrola
produkcji w zakladzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminiec w krajowych ocenach
technicznych) i szczegdélowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstlugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje
1 kolejnos¢ lub wspolzalezno§¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi  (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Tlektrotechniki (CENELEC) lub
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,,standardy europejskie
(EN),, lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji;

Wspoélny Slownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej
zespol kodow z systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang.
Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych, ktory obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
a wprowadzony zastal rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.
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1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania
robot wraz z terminami rozpoczgcia i1 zakonczenia robdt kazdego z wykonawcow
1 terminami realizacji poszczeg6lnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporow poza sagdem przez jedng lub kilka osob,
wybranych zwykle przez strony;

4.Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem
jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub Zadanie zaplaty za szkode wynikajaca
z niedotrzymania warunkow umowy;

5. Sila wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace
poza wptywem stron umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypelnienie swoich
zobowigzan w catosci lub w czg¢sci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowag wykonanie robot, przez zmniejszenie
kwoty umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast
wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;

7.Zaliczka — kwota pieniedzy wyplacona wykonawcy przez zamawiajacego po
podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robot, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne
koszty wykonania robot lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9.Protokél odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego
rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokol odbioru czeSciowego — dokument, ktory stanowi podstawe platnosci za

wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatow na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czeSciowa — rozliczenie przejSciowe migdzy stronami umowy odnosnie do
kwoty wynagrodzenia za catos$¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie,
ustalone na podstawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegotowych odniesionych
do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow
1 pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i1 zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdlowy opis roboét wykonywanych lub juz zakonczonych
z podaniem ich ilo$ci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez
przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury
koncowej a sumg wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych platnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu
budowlanego, mimo ze czg$¢ robdt nieistotnych moze pozostawaé jeszcze do
wykonania;

19. Protok6l odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu
budowlanego;

20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu
budowlanego z zastrzezeniem lub bez;
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21. Rekojmia — zobowiazanie, z ktorego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze
robot 1 ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady 1 usterki wskazane przez
zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi,
potwierdzajacy usunigcie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktéorego wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢gcia wad 1 usterek w materialach i wykonanych robotach,
wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania
obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji
obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie
uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

2. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

3. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

4. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania;

5. Podloze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
1 wlasciwego wykonania nawierzchni;

6. Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢s¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu
1 przenikaniem czgstek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca
lub odcinajaca;

7. Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni;

8. Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

9. Podbudowa zasadnicza — goérna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;

10. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng

a podbudowa, =zapewniajagca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowg;

11. Warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotowym
zamoOwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
1 uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym 1 zamierzonemu
zastosowaniu, co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidlowo
zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane
w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wszystkie  materialy  wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych
przedmiotowym zamowieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udost¢pnione na
rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — 1 dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocenag techniczng), badz uznano za
Lregionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku
krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2.  Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne
(lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoS$ciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
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wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom
robot rozbiorkowych.

Koszty usunigcia 1 utylizacji tych materialoéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci
wlasciwych SST. Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wiasciwych SST
1 w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow3.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowany 1 niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robdt $rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody
gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczac przepisow
ruchu drogowego w szczego6lnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci
opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.5. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne
wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskaé zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i
terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.5.1. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na

wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze
decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wlasciwy organ
okresla jednocze$nie granice niezbgdnej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.5.2. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.5.3. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastgpi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach.

5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisOw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.7. Ochrona Srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowe;j
i w raporcie oddziatywania na S$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 22
ST-00 — Wymagania Ogolne

Wykonawca powinien:

Organizowaé roboty w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczen odpadami stalymi i1 Sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach Iub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.
Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych, w miejscach ewentualnego drenazu wdéd podziemnych za pomoca
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac
prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym,;

Zapobiega¢ wtérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi
porusza¢ si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot;

system (sposoéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot;

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania
1 zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
1 badah materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialtbw oraz robot
z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatbw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakos$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania proébek i1 badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw 1 robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot
z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodno$¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne
1 dodatkowe badania wykaza prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan
1 pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.6. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot 1 jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i1 kontrola techniczna robdt budowlanych.
Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisOow na budowie — w ramach dokonywanych
czynnos$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla
0sOb upowaznionych.
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Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg i1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw
robot, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzatl,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzatl,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.7.7. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w SST lub w kosztorysie.

Nazwa zamowienia:
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6.7.8. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow
1 wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, orzeczenia, o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.9. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.10. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.

7.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

a)

b)

c)

d)

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (SST) 1 przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardw (rejestru obmiarow).

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do
celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

a)

b)

Zasady okreslania iloSci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych

1 KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

Nazwa zamowienia:
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednoznacznie okreslajagca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie
posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje si¢ réwniez przy wystapieniu dluzszej
przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda
w sposob zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze
obmiarow). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Nazwa zamowienia:
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8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbiodr robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsa
1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji, co nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robdt uzupehniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

3) Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4) Protokoty odbiorow czesciowych;

5) Recepty i ustalenia technologiczne;

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

Nazwa zamowienia:
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7) Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8) Dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatbw 1 wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami;

9) Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych
materialow (wyrobow);

10) Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11) Wykaz przekazywanych kluczy;

12) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

13) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

14)Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

15) Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i1 gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot
bedacych przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach budowlanych.

Nazwa zamowienia:
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robé6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prac¢ w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia warto$ci robdt rozbidrkowych z tytulu odzysku materialow
rozbidrkowych przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcys;

- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzgtu na teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt
podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp;
ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzaw¢ placow i bocznic; ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robo6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiodrki drog technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi,

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych/wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wlascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot 1 wywiezienie zbgdnych materiatow
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682. 553, 967z pdzn.
zm).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r.
(Dz.U. 22021 r. poz. 1129)).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1.
Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869)).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.
1514).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1117)).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z dnia 29 maja
2020 r. (Dz.U. 22020 . poz. 1219)).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 14 pazdziernika 2021
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 1.
poz. 988, 1002, 1768, 1783).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2022 r.
(Dz.U. 2 2022 r. poz. 1693)).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, zm. Dz.U. z 2021 r. poz.
1169)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, tj. z dnia
25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowani (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst
jednolity — Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22014 1. poz.1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia c¢z. 1: Terminy ogdlne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Cze$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2014.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B 01

ROBOTY NA PLACU BUDOWY
(kod CPV 45113000-2)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zamowienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy do
realizacji zamowienia.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegdtowej (SST), stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg pelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad
wykonywania robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. SST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robot.

1.4.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

Po stronie Zamawiajgcego:
a) Udostegpnienie terenu w celu przeprowadzenia prac montazowych
Po stronie Wykonawcy:
a) ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych,
b) montaz obiektow zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i shuzb
nadzoru budowy,
c) montaz obiektéw zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracownikéw
Wykonawcy,
d) urzadzenie sktadowisk materiatow,
€) wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,
f) zapewnienie §rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
g) zabezpieczenie  istniejacych  elementéw  otoczenia przed  konsekwencja
przeprowadzanych prac  budowlano-remontowych, w tym zabezpieczenie
przedostawania si¢ do gruntu materiatlow szkodliwych dla srodowiska.

1.4.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

a) zabezpieczenie  punktéw  poboru  energii  elektrycznej  zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot oraz obiektow zaplecza budowy,

b) zabezpieczenie zasilania rejonu prowadzenia robdt budowlano-remontowych
oraz obiektow zaplecza budowy w wode a takze odprowadzenie $ciekow,

c) zabezpieczenie kierownictwa w $rodki facznosci telefonicznej,
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1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-07.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementdéw oraz istniejacej infrastruktury.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robot.
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu prowadzenia robdt
budowlano-remontowych

5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane ewentualnych
obiektéw placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni
pracownikow, niezbednych magazyndw pomocniczych, i inne wedlug potrzeb
wykonawcy) w sposob niepowodujacy kolizji z drogami transportu materialow
1 sprzetu,
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¢) Opracowanie Planu ,,BiOZ” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

f) Szczegdétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot,

g) Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane,
a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagrazaé w czasie wykonywania robot osobom majagcym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,80
m,

b) zaopatrzy¢, stosownie do potrzeb, tymczasowy obiekt/kontener dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z
budowa oraz przygotowaé¢ miejsce do skladowania materialdw 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

¢) usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejagcg sie¢ drog. Nalezy utrzymywac je
w czysto$ci 1 nie uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3g jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

W szczego6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie niewymienione powyzej normy 1 aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B 02
ROBOTY ZIEMNE (kod CPV 45111200-0)
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45110000-1)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakosSci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwien

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zamowienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt na
zadaniu opisanym w ST- 0

Klasyfikacja wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda petnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych prac wchodza;
e Roboty ziemne
— wykopy pod rozbiorke fundamentoéw i podtoza.
— zasypanie wykopow,
— wywoz nadmiaru gruntu z wykopdw na odlegto$¢ uzgodniong z Inwestorem
— rozbiorka obiektow
e roboty rozbidorkowe
Konstrukcji drewnianych
— Demontaz pokrycia dachowego na pelnym deskowaniu,
— Demontaz konstrukcji dachowych na wigzarach,
— Demontaz stupoéw podporowych,
— Demontaz podestu scenicznego
Demontaz konstrukcji betonowych
Rozbidrka fundamentéw pod konstrukcje stupowe
— Stopy fundamentowe
— Plyta fundamentowa
e Organizacja placu budowy,
— utylizacja odpadow budowlanych
— Prace porzadkowe.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
— Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po rozebraniu
warstwy ziemi urodzajne;j.
—  Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
—  Wykop $redni - ktorego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
—  Wykop gleboki —wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego
— Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.
— Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w
czasie Wykonywania wykop, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru
Is =.d/.ds

gdzie:

d- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (mg/m3)

ds — maksymalna ggstos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnisto$ci —wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t ziemnych podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1,5. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ ocen¢ stanu technicznego
sasiednich budynkow z uwzglednieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas
catlego procesu budowy nalezy obserwowa¢ stan techniczny sasiednich budynkow,
a w szczegblnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy
zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowal na podstawie wizji w terenie, dokumentacji
projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;,

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujgcymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowg¢ z miejsca skladowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementéw oraz istniejacej infrastruktury.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu prowadzenia robot
budowlano-remontowych

5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050, PN-O02205; 1998 i BN-
88/8932-02.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru Kontury
robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatlamania.
Wykopy powinny by¢ prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot
ziemnych.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopow
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

-0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych,

-0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
-0,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.

W szczego6lnos$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot. Jednostkami obmiarowymi jest m3 wykonanych
wykopoéw lub m2 zdjetej warstwy humusu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Wykopy placi si¢ za m* gruntu w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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PN-B-10736:1999
Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogoélne.
Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,
Przewody podziemne, Roboty ziemne
Wszystkie niewymienione powyzej normy 1 aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B 03
MURY
(kod CPV 45262500-6)

Roboty murarskie i murowe
(zamurowania, uzupelnienia)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqgce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zamoéwienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe¢ opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub wuS$cislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzglgdniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakos$ci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda petnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stupkéw podporowych pod legary podtogi sceniczne;.
W zakres tych robot wchodza:

— wyznaczenie potozenia stupow

— wykonanie stupkéw murowane podporowych pod legary podlogi sceniczne;j

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgace materialéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e stosowac zaprawy jako gotowe suche mieszanki do przygotowania na budowie,

e przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

e zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy nowych konstrukcji moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowg¢ z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementéw oraz istniejacej infrastruktury.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i1 jakos¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Wymagania szczegotowe:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow
1 otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia murdw istniejacych z murami wznoszonymi nalezy stosowac strzepia.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sa jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic¢ roszczen o dodatkowg zaptate.

W szczego6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla odpowiednich robot.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m* wykonanej konstrukcji murowe;.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;i,

— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie materialow rozbiorkowych poza granice

obiektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003
r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlany ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B 04
KONSTRUKCJE DREWNIANE
(kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych, 45422000-1 Roboty ciesielskie)

Montaz konstrukcji drewnianych

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Nazwa zamodwienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupa Klasa Kategoria Opis

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,

45422000-1 Roboty ciesielskie

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstaw¢ opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda pelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
W zakres tych prac wchodza;

e Organizacja placu budowy,

e Roboty budowlane zwigzane z:
— Budowa konstrukcji szkieletowej,
— Budowag podtogi scenicznej,
— Budowg zadaszenia wraz z pokryciem dachowym,
— Zabudowa wypeknienia mi¢dzystupowego.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST “Wymagania ogdlne”

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Projektanta.
Zabezpieczenie sasiednich obiektow oraz monitoring oddziatywania robot inzynierskich
powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Nazwa zamowienia:

Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos$¢ ich
z Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujagcymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng oraz przed pozarem do stanu NRO jako niepalne. Zabezpieczenie powinno by¢
przeprowadzone u ich producenta w wytworni metodami cisnieniowymi lub przez kapiel
impregnujaca.

Wykonawca robot przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie elementow
konstrukcji drewnianych jw.

Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ 1 bezpieczenstwo ich wykonywania
oraz zgodno$¢ z ST, PB i PW oraz decyzjami nadzoru inwestorskiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Konstrukcje no$nag wykona¢ z drewna klejonego zgodnie z dokumentacja projektowa. Klasa
drewna klejonego GL24h.

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych
w niniejszej SST. a ponadto:

— elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i1 elementow
drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.

— drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkéw, klockéw, plytek itp.
Powinny by¢ z drewna twardego np.: dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych
wiasciwosciach. drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementow z drewna
klejonego winno mie¢ klase C24. Wtasciwosci drewna litego i1 klejonego nalezy
oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Konstrukcje drewniana
Dzwigary z drewna okreslonego Dokumentacji Projektowe;j
Do wykonania konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy nie gorszej niz GL24h a dla elementow z
drewna litego C24.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatos$ci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

— 30 mm dla grubosci do 38 mm

— 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

— 10 mm dla szeroko$ci do 75 mm

— 5 mm dla szerokos$ci >250 mm
Wichrowatos¢: 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Podpory stalowe
Elementy podpor ze stali S355 zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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Lqgczniki

Laczniki stalowe ze stali 18G2 ocynkowaé galwanicznie

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989 r. Elementy drewniane z drewna klejonego powinny by¢ zabezpieczone
przez producenta.

Elementy stalowe — zabezpieczone antykorozyjnie.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
i suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji
stalowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robédt. Wykonawca do montazu lub demontazu
elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.: spawarkami, palnikami
gazowymi, zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg, zurawiami samochodowymi lub
kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych elementéw konstrukcji (40
do 100 Mg). Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowg¢ z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementdéw oraz istniejacej infrastruktury.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podno$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie elementéw konstrukcyjnych: + 2 cm w osiach
rozstawu belek nosnych,
Elementy skladowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wytadowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czesci,
usung¢ ewentualne uszkodzenia. Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w
ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng elementdw konstrukcyjnych. Elementy smukte nalezy przed
podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pregtami, rozporami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia konstrukcji za pomoca uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas
jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie beda wystgpowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos¢ weztow.

I. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

I.1. Zabezpieczenie przed wilgocig
Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie cze$ci 1 elementy konstrukcji z drewna
stykajace si¢ z elementami i czg¢sciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatow i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.
Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
elementow 1 konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukeji, uzytych do nich
materiatow budowlanych oraz warunkow $rodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna
bedzie eksploatowana i okre§lone w dokumentacji wykonawcze;.
Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.
1.2. Zabezpieczenie przed ogniem
Sposdb zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony
w dokumentacji wykonawczej. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢
dopuszczane do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkéw 1 materiatdow do zabezpieczen
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukeji technologicznej
uzgodnionej z wlasciwg instytucja naukowo-badawcza.
1.3. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczna
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng. Jako§¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia
elementow 1 konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tacznikow metalowych. Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom
przed korozja biologiczng powinny by¢ okreslone w dokumentacji wykonawczej.
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Podczas realizacji robot nalezy bezwzglednie zastosowaé zalecenia Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabvtkow — pismo nr 1./7.5183.4.2023.JW z dnia 01
lutego 2023 r./Zalacznik nr 2., w szczegolnosci:

— podczas robot budowlanych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie drzew zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy poprzez wykonanie ogrodzen, w odleglosci od pnia rownej
obrysowi korony a gdy nie bedzie to mozliwe min. 1,5 m od pnia drzewa,

— materialy budowlany winny by¢ skladane poza obrysami koron drzew, poza strefg
ochronng drzew;

— sprzet powinien sie poruszac po istniejqcych utwardzonych ciggach komunikacyjnych;

— nie dopuszcza sie parkowania pojazdow w strefach ochronnych drzew

— Miejsca ciggow  komunikacyjnych pieszych nalezy zabezpieczy¢ tasmami
ostrzegawczymi i zaopatrzy¢ je w napis ,,nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

5.3. Zalecenia wykonawcze
Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych
w sktad grupy nalezy $ciS$le wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znaé¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych
1 zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisOw
BHP poszczegolnych cztonkoéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowi¢ rowniez szczegdtowo
przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych osob, Protokét musza podpisa¢ oprécz prowadzacego
szkolenie rowniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja 1 uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;.
W  czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych.
Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
Roboty musza by¢ prowadzone pad statym nadzorem doswiadczonego i1 uprawnionego
pracownika. Pracownicy wykonawcy robot powinni by¢ réwniez zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr
5; p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).
Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem
w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika.
W razie niemozno$ci uniknig¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robdt niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

W szczegbdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.
Jednostkami obmiarowymi jest m? i m® wykonanych konstrukcji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Jednostkg obmiardw jest 1 kg lub 1 tona.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ( Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
— PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone
warstwowo. Oznaczani niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.
— PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na tgczniki mechaniczne. Ogolne
zasady okres$lania wytrzymatosci 1 odksztalcalnosci.
— PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.
— Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B
0S BETON
(kod CPV 45223500-1)

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien

Nazwa zamowienia:
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego
Nazwa zamoéwienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowos$ci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda petnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Beton chudy — beton C8/10
Beton konstrukcyjny — C30/37
Sktadniki mieszanki betonowe;:
— cement portlandzki czysty, tj .bez zadnych domieszek mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990
— kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1: 1997, z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Beton do
konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
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— mrozoodpornos¢
— ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), badanie wg normy PN-B-
06250,
— wodoszczelno$¢ wieksza od 0,8 MPa (WS),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c)
ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Nalezy zastosowac¢ beton konstrukcyjny z domieszka uszczelniajgca PENETRON ADMIX

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji
betonowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Do wykonywania procedury dodatku domieszki PENETRON ADMIX wystarczy sprzet
dostepny na wezle betoniarskim.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe¢ z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowaé
ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementéw oraz istniejacej infrastruktury.
Domieszka PENETRON ADMIX dostarczana jest w wiaderkach plastikowych o wadze 18
kg. Nalezy go sktadowa¢ w stanie suchym w temperaturze minimum 7°C. Transport
wymagany jest pojazdami z zamknigtg przestrzenig tadunkowa.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robot.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1: 2003
1 PN-637B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorag spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)
Przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowe;j
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu widy z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze wyzszej niz +5 stopni C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyzsze] beton nalezy polewaé w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a nast¢pne dni co najmniej 3 razy
na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.
Dla powierzchni betonu w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien migdzy

ziarnami
— kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
— peknigcia i rysy s niedopuszczalne.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowic¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

W szczegblnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m* wykonanej konstrukcji i 1 m® wykonanego betonu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m*® wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa
obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,
— oczyszczenie podloza,
— wykonanie deskowania,
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem
1 wyréwnaniem powierzchni.
— pielegnacje¢ betonu,
— rozbidrke deskowania,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materialdow rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
PN-EN-206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci Cement. Metody
badan.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenie.
PN-EN 196-6:12997
PN-B-30000:1900
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 10008:2004
Cement portlandzki
Cement portlandzki z dodatkami
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek
Specyfikacja Techniczna PENETRON ADMIX

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B 06

POKRYCIA PAPOWE
(kod CPV 45261210)

Uwaga!
Specyfikacja sporzqdzana wg zalecen § 13 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczqce wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowien

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zamoéwienia: ,,Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowos$ci Radwanice. Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej(SST) (standardowej) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i1 rurami spustowymi przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST-00) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda petnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych. SST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt budowlanych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
1 rurami spustowymi.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz z ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Nazwa zamowienia:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wymagania w szczeg6lnosci dotycza:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia
si¢ papy;
4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dluzsza niz 30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce: - dlugo$¢: 20 m (+ 0,20 mm), 40 m (+ 0,40 mm), 60 m (+
0,60 mm), - szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (= 1 cm).

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu poziomego i pionowego beda okreslone w projekcie
organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiajacego,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
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4.2. Transport materialéw

Lepik asfaltowy 1 materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane

1 transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni slonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglo$¢ miedzy warstwami - 80 cm.

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ transportowanych elementéw oraz istniejacej infrastruktury.
Srodki transportu do przewozu wyroboéw musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow
przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

5.2. Szczegélowe warunki wykonywania robdét.
Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych
w niniejszej specyfikacji.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inspektora nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot

oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,

— usung¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie na okres robot,

— zgromadzi¢ materiaty i sprz¢t potrzebne do rozpoczecia robét.

5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywa¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego
mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast czg$¢ wierzchnia jest doklejana
do warstwy spodnie;j.
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Liczba tacznikow mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu,
z uwzglednieniem warto$ci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materiatu termoizolacyjnego
taczniki mocujace s3 kotwione w warstwie nos$nej znajdujacej si¢ ponizej warstwy
termoizolacyjnej. W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt
odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na
podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta pporzez
zaswiadczenia o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wnioski odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych instrukcji zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiatow
1 systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robot niewskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

W szczegolno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST-00
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne”. Platnos¢

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢
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tych robdt obliczona na podstawie okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego.

9.2. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe wykonania robot

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastgpujace roboty:
— dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
—  wywoz z terenu budowy materialéw zbgdnych,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza
ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

10.2.Normy

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor astaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami
stosowanymi na goraco.

PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i1 badania
przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
1 wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania 1 badania

Wszystkie niewymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robdt, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim
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