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  PROJEKT BUDOWLANY  
ELEMENT IV -  ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

BUDOWA DROGI NR 376611P W SĘKOWIE 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:    

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: 

Adres:  Gmina Nowy Tomy[l, S�kowo 

Identyfikator działki geodezyjnej:    
301504_5.0006.90/7 

301504_5.0015.386/9 

301504_5.0015.140/5 

301504_5.0015.116 

Działki o nr ewid. 90/7, obr�b 0006 Glinno 

386/9, 140/5, 116, obr�b 0015 S�kowo 

GMINA NOWY TOMY[L 

ul. Poznańska 33 

64-300 Nowy Tomy[l 
 

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:  

ELEMENT I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

ELEMENT II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ELEMENT IV ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ELEMENT III PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 

DATA 

OPRACOWANIA 
DRUŻYNA, 03.02.2025 r. 

mailto:eliza.jankowska@poczta.fm
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SPIS ZAWARTO[CI ELEMENTU IV - ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY  

L.p. Nazwa 
Nr 

strony 

1 Opinia geometrii drogi, sprawa nr ZRD.7121.3.50.2024, wydana przez Starost�  
Nowotomyskiego w dniu 18 pa{dziernika 2024 roku  

3 

2 Uzgodnienie nr WZDW.WU.6501-12/24 wydane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu w dniu 31 pa{dziernika 2024 roku  

4 

3 Uzgodnienie, sprawa nr OD5/RD5/MU/PS/WE024P206794, wydane przez ENEA Operator, 

Rejon Dystrybucji Opalenica w dniu 14 listopada 2024 roku wraz z załącznikiem 

8 

4 Uzgodnienie, sprawa nr P/1536/KW/KK/2024, wydane przez Przedsi�biorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Nowym Tomy[li Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2024 roku wraz z załącznikiem 

14 

5 Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu nr 72/2024 wydane przez Starost�  
Nowotomyskiego w dniu 15 listopada 2024 roku 

16 

6 Uzgodnienie, sprawa nr WTINEA-10576, wydane przez FIBERHOST S.A. Wysogotowo w dniu 18 

listopada 2024 roku wraz z załącznikiem 

17 

7 Uzgodnienie, sprawa nr WTWSS-303, wydane przez Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo w 

dniu 18 listopada 2024 roku 

18 

8 Decyzja nr 41/2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Nowego 

Tomy[la w dniu 02 grudnia 2024 roku wraz z załącznikami 
19 

9 Za[wiadczenie sprawa nr IR-V.7843.668.2024.11 wydane przez Wojewod� Wielkopolskiego w 
dniu 19 grudnia 2024 roku 

26 

10 Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu nr WZDW.WUD.4201 – 320/24 wydane przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2024 roku 

27 

11 Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -  art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawo 

budowlane 
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Fiberhost S.A. 
 

WYSOGOTOWO 

ul. Wierzbowa 84  

62-081 Prze{mierowo 

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  
Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 

REGON: 630239680 

Kapitał zakładowy:  
834 500,00 zł 
BDO: 000010971 

 

 

WTINEA–10576         Wysogotowo, 18.11.2024 r.
  

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ELIZA JANKOWSKA 

ul. Piaskowa 29 

62-053 Drużyna 

 

Dotyczy:  Budowa drogi nr 376611P w Sękowie, gm. Nowy Tomy[l  
 

Fiberhost S. A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Prze{mierowo 

 

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomo[ć z dnia 04.11.2024 r., 

że na dzień 18.11.2024 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej b�dącej 
w kolizji z opracowywanym projektem.  

Uzgodniono przesłany projekt. 
 

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,  
na urządzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S. A. 

(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post�powania. 
 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 
dokumentu.  

 

Z poważaniem, 
 

 

 

 

 

 

 

Spraw� prowadzi: 
Network Agreement Specialist 

Julia Pakuła 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   

tel. 732 454 794 

Julia Pakuła Elektronicznie podpisany przez 

Julia Pakuła 

Data: 2024.11.18 11:42:19 +01'00'



 

 

   

Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

WTWSS-303         Wysogotowo, 18.11.2024 r. 

  

 
Do: PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ELIZA JANKOWSKA 

ul. Piaskowa 19,  

62-053 Drużyna 

Temat: Budowa drogi nr 376611P w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl 

 

W odpowiedzi na Państwa wiadomo[ć z dnia 04.11.2024 r.  

Spółka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze{mierowo informuje, 

iż na dzień 18.11.2024 r., na projektowanym obszarze nie wyst�puje infrastruktura WSS b�dąca  

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.  

 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących  

do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego 

przedstawiciela WSS S.A. 

z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Sprawę prowadzi: 
Julia Pakuła  

Tel: 732 454 794 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl 

Julia Pakuła
Elektronicznie podpisany 

przez Julia Pakuła 

Data: 2024.11.18 

11:42:00 +01'00'

















                                                                                                                           

                                                           

WOJEWODA WIELKOPOLSKI                              Poznań, zgodnie z datą w podpisie  

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, 
tel. 61 854-17-08, fax 61 854-15-39 

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl 
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117 

 IR-V.7843.668.2024.11 
 

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) – zwanej dalej: ustawą Prawo budowlane, w związku  
ze zgłoszeniem dokonanym 8 listopada 2024 r. (ePUAP-UPP145889244), uzupełnionym 
12 grudnia 2024 r. (ePUAP-UPP148425770),  

zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania  
robót budowlanych  

polegających na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 376611P z drogą wojewódzką 
nr 305, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
o nr. ewid.: 58/4, obręb 0006 Glinno, jednostka ewidencyjna: 301504_5 Nowy Tomyśl, 
wyszczególnionej w zgłoszeniu.   
Ww. roboty budowlane zostały zgłoszone na podstawie art. 30 ust. 1b, w związku 
z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy Prawo budowlane, przez inwestora: Gminę Nowy Tomyśl, 
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, reprezentowanego przez pełnomocnika – panią Elizę 
Jankowską. 
Wydanie niniejszego zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Zastępca Kierownika Oddziału 

Wydział Infrastruktury  
 

 

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Otrzymuje: 
1) Pani Eliza Jankowska – pełnomocnik inwestora (ePUAP),  
2) aa. 

Do wiadomości:  
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (ePUAP) 
+ kopia zgłoszenia. 

Signed by / Podpisano
przez:

Ewa Karolina
Lewiñska-Ok³a
Wielkopolski Urz¹d
Wojewódzki w
Poznaniu

Date / Data:
2024-12-19 09:46
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA  

 

Nazwa zamierzenia  

budowlanego: BUDOWA DROGI NR 376611P W S�KOWIE 

 

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;  

 

Lokalizacja:  Gmina Nowy Tomy[l, S�kowo 

  Działki o nr ewid. 90/7, obr�b 0006 Glinno 

   386/9, 140/5, 116, obr�b 0015 S�kowo 

 

Kod CPV:  45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg   

 

Inwestor:  GMINA NOWY TOMY[L 

ul. Poznańska 33 

64-300 Nowy Tomy[l 

 

Projektant: mgr inż. Eliza Jankowska 

 

Stadium: Projekt budowlany 

 

Data opracowania: styczeń 2025 r. 
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1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI 
1.1 Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pó{niejszymi 

zmianami), 

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony [rodowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 
1126). 

 

2. ZAKRES ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH REALIZACJ� PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI 
2.1 Zabezpieczenie placu budowy 

2.2 Przygotowanie placu na materiały budowlane  

 

3.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

Na terenie projektowanej budowy drogi zlokalizowane jest nast�pujące uzbrojenie podziemne:  

- sieć wodociągowa z przyłączami 
- sieć energetyczna i o[wietleniowa 

- sieć kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej 

 

4. KOLEJNO[Ć REALIZACJI ROBÓT  
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 

4.2 Wykonanie ław betonowych pod oporniki 

4.3 Ułożenie oporników  

4.4 Wykonanie podsypki z piasku 

4.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

4.6 Ułożenie [ladów jezdnych z płyt betonowych PDTP  

4.7 Ułożenie płyt ażurowych typu MEBA 

4.8 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  
4.9 Roboty uzupełniające i porządkowe 

 

5. Na działkach, w obr�bie których realizowana b�dzie budowa drogi, nie wyst�pują elementy zagospodarowania 
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

6.1 Roboty wykonywane przy użyciu sprz�tu zmechanizowanego  

6.2 Podczas robót ziemnych możliwo[ć wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

 

7. INSTRUKTAŻ 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażu BHP na 
temat realizacji tych, wymaganych sposobów post�powania, zakresu wymaganych osłon osobistych. Pracownicy 
powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na 
stanowisku pracy. 

 

- Instruktaże b�dą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
- okre[lić zasady post�powania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania prac ziemnych ( 

wykopy pod kanalizacj�),  
- poinstruowanie pracowników o konieczno[ci stosowania [rodków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i  ich sąsiedztwie: 
 -  Wła[ciwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych  

-  Wła[ciwą organizacj� placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawą komunikacj� umożliwiającą szybką 
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ewakuacj� na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

-  Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji  

 

8.  PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI 
Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal, itp.) nie przewiduje si�. Po 
sukcesywnym dostarczaniu na budow� b�dą one rozładowywane mechanicznie (d{wig kołowy) i w zależno[ci od 
potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu budowy. 
Transport poziomy materiałów budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materiały pomocnicze , powinien 
odbywać si� poprzez przenoszenie r�cznie. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpo[redniej zabudowy 
przechowywać w magazynach tymczasowych. 
Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zag�szczarki itp.) przechowywać w wydzielonym 
stalowym magazynku usytuowanym w obr�bie zaplecza budowy. 
Przechowywanie elementów instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

9.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY 

Dokumentacja budowy przechowywane b�dą u Kierownika Budowy. 
 

10.  ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROŻENIEM 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu.  
Zabezpieczenie prowadzonych wykopów szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych.  
Składowanie i transport na miejsce wbudowania r�czny oraz magazynowanie rur w miejscach nie narażonych na 
nasłonecznienie. 
Wykopy pod sieci należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi  a 
także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. 

 

11. OKRE[LENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie:  

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pó{n. zm.) - art. 5 ust. 1, wskazuje, że 
projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w 

tym przepisie wymagań ogólnych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem:  

-  wymagań bezpieczeństwa ruchu, 
- wymagań bezpieczeństwa użytkowania istniejącego uzbrojenia terenu, 
- wymagań bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych, 
- wymagań zapewnienia dost�pu do drogi publicznej innym jej użytkownikom. 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno -budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ) 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z pó{ń. zm.)  

 

Obszar oddziaływania obiektu mie[ci si� w granicach działek obj�tych opracowaniem, tj.:  

- działki o nr ewid. 90/7, obr�b 0006 Glinno oraz 386/9, 140/5, 116, obr�b 0015 S�kowo 

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych.  
 

 

 

Sporządziła: 
 

mgr inż. Eliza Jankowska 

WKP/0250/PWOD/07 
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