Nr postepowania BZP.2712.2.2024.PM
Zatacznik nr 3 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z realizacja rob6t budowlanych i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.:
"Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowe placu zabaw w Ogrodzie
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” na podstawie materiatow
zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym autorstwa Pracowni Architektury Maciej
Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wroctaw (dalej: PFU) z kwietnia 2022 roku
oraz na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Biura Projektowo-Badawczego
Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw (dalej: PROJEKT) z czerwca 2023
r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie jezeli pozwolenie
na budowe narzuci takg koniecznosc¢.

Pomieszczenie bedzie z petng dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych.

W szczegoblnosci Przedmiot Zamodwienia obejmuje:

CZES(: A. ODBUDOWA ZESPOLU SZKLARNIOWEGO w Ogrodzie Botanicznym przy
ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

I. Wykonanie dokumentacji projektowej:

1. Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Techniczny i projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz odbudowy zespotu szklarniowego

winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku stosowania elementéw infrastruktury niezgodnych z obowigzujacymi

przepisami nalezy uzyskac stosowne odstepstwo.

2. Projekt wykonawczy nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardow wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

a) optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegdtow i
detali z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatéw i urzadzen;

b) rodzaj i ilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji;

c) dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosi¢ sie do
konkretnych materiatéw, ktdrych parametry sa nie gorsze niz to okreslono w PFU;

d) wykonawca zapewni udziat w zespole projektowo-wykonawczym specjalisty botanika
w zakresie roslin egzotycznych bedacymi gtdwnymi eksponatami w zespole
szklarniowym, z ktéorym autor dokumentacji projektowej jest zobligowany do
wspotpracy.

3. Mapa do celédw projektowych winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno— Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie oraz w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng stanu istniejgcego na obszarze objetym opracowaniem wraz z terenem
przylegtym, co do ktérego analizowany bedzie obszar oddziatywania inwestycji.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét powinny by¢ opracowane na
podstawie Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.
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5. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz
powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa
budowlanego.

6. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajacg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego.

7. Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu technicznego lub dokumentacji do
zgtoszenia wykonania robét budowlanych wraz z uzyskaniem dla niego wynikajacych z
przepisdw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen, a takze uzyskanie pozwoleniem na
budowe lun zaswiadczenia o braku sprzeciwu Wydziatu Architektury i Budownictwa

8. Wykonanie projektu wraz z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Opracowania i przekazania Zamawiajacemu opinii geotechnicznej wykonanej na
podstawie badan terenowych i analiz geologicznych obszaru przeznaczonego
bezposrednio pod budowe budynku.

10. Sprawowanie przez Wykonawce nadzoru autorskiego.

Wykonawca uzyska wilasnym kosztem i staraniem wszelkie materialty niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamoéwienia, w tym materiaty wyjsciowe.

II. Szczegdtowe wymagania w zakresie realizacji dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentéw, o ktdrym mowa

w poz. I ze szczegdélnym uwzglednieniem nastepujacych aspektow formalnych

i technicznych:

1. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne aktualnej mapy do celdw projektowych w ilosci
pozwalajacej na wyposazenia kazdego egzemplarza projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w oryginat mapy do celow projektowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz ww. mapy celem jej archiwizacji. Ponadto Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. nos$nika zewnetrznego zawierajacy pliki ww. mapy
w wersji elektronicznej, w ktorej zostata ona opracowana oraz w wersji umozliwiajacej
odczyt przez ogdlnie dostepne przegladarki CAD plikdw w formacie .dwg lub .dxf.

2. Wykonanie badan terenowych i analiz laboratoryjnych wraz z opracowaniem wynikéw
badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektu/ow budowlanych w 4 egz., z czego 1 egz. pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego a 3 egz. stanowig integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

3. Wersja elektroniczna powinna zosta¢ zapisana w plikach w formacie obstugiwanym
przez ogolnie dostepne przegladarki komputerowe. Niedopuszczalne jest zapisywanie
wersji  elektronicznej w formatach wymagajacych zakupu specjalistycznego
oprogramowania.

4. Dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nalezy wykona¢ jako model
przestrzenny w systemie Building Information Modelling (BIM) oznaczajqcej
modelowanie informacji o budynku. BIM nalezy traktowa¢ jako cyfrowy zapis fizycznych
i funkcjonalnych wtasciwosci obiektu budowlanego. Dane zawarte w modelu BIM
powinny by¢ w petni kompatybilne miedzybranzowo, a sam plik powinien zawiera¢ dane
i informacje o obiekcie, w petni dostepne dla uczestnikédw procesu budowlanego.
Tak wykonany model bedzie plikiem zrédtowym do przygotowania wszystkich rysunkéw
ptaskich dokumentacji projektowej w tradycyjnej formie. Opracowanie BIM powinno
obejmowa¢ nie tylko budynek lecz réwniez nowo projektowane elementy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowg. Wykonawca odpowiada za zgodnosé
wersji elektronicznej z przekazang wersja papierowa. Ze wzgledu na posiadane
oprogramowanie Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja przygotowana byta w
kompatybilna z programem REVIT.

III. Wykonanie robdt budowlanych i innych czynnosci obejmujacych:

1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania terenu budowy.
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e Ogrodzenie terenu budowy z zabezpieczeniem komunikacji ogdlnodostepnej dla
zwiedzajacych ogrod;

e Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow na terenie budowy i w bezposrednim
sasiedztwie pod Scistym nadzorem personelu ogrodu;

e Zabezpieczenie zabytkowej konstrukcji Australii;

e dostep do zrddet energii i wody Wykonawca zapewni sobie wilasnym kosztem
i staraniem,

e zaplecze budowy oraz wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe (wg)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,
z pézniejszymi zmianami) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wtasnym kosztem
i staraniem,

e zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na Terenie, a obszar przeznaczony na
zaplecze oraz organizacje budowy uzgodni z Zamawiajgcym. Uzgodnienie to zostanie
potwierdzone w protokole przekazania / przejecia placu budowy.

2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zagospodarowania terenu.

e chodniki piesze z nawierzchnig mineralng wg wymagan w zakresie architektury;
e tereny zielone wg szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego na etapie projektu
budowlanego;
zewnetrzny basen podswietlany w osi Wiktorii z roslinnoscig wodng;
zewnetrzne urzadzenia techniczne (agregaty, skraplacze) w czesci poétnocnej miedzy
strefg tzw. tacznika i ogrodzeniem ogrodu;
e system retencji wod opadowych;
e elementy matej architektury tj. tawki i kosze na odpady wg szczegoétowych
wytycznych Zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego;
e nalezy rozwazy¢ potaczenie budynkéw kaktusiarni i palmiarni zewnetrznym podestem
z rampg dla oséb niepetnosprawnych w czesci zachodniej terenu inwestycji;
e droga pozarowa - z uwagi na kubature zespotu szklarniowego oraz istniejacq szate
roslinng nalezy rozwazy¢ odstepstwo na etapie projektu budowlanego.
3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie architektury zespotu szklarniowego.
3.1. Szklany dach. Dach przeszklony jest szybami zespolonymi dwukomorowymi.
3.2. Wymagania szczegétowe dla szklonej fasady. Sciana przeszklona jest szybami
zespolonymi dwukomorowymi.
3.3. Stolarka i $lusarka drzwiowa.
4. Wymagania w zakresie odwodnienia, instalacji sanitarnych, elektrycznych

i teletechnicznych.

4.1. Rozwigzania w zakresie odwodnienia. Pota¢ szklanego dachu nad zespotem
szklarniowym Palmiarni odwadniania bedzie z nawigzaniem do metody
historycznej - poprzez zbiorcze, ceramiczne koryto odwodnieniowe wzdtuz
podmurdéwki. Wody odprowadzane bedg ze wschodu w kierunku zachodnim od do
dwdch, podziemnych zbiornikdw retencyjnych. Przed zbiornikami zastosowac
wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy o srednic DN1000. Wpusty na
instalacji wykonac¢ rowniez jako osadnikowe.

Zbiorniki zapewnig zmagazynowanie wod o0 pojemnosci zapewniajacej
zgromadzenie wod z 2 deszczy normatywnych trwajacych po 15 min.

4.2. Rozwigzania w zakresie wentylacji. System wentylacji mechanicznej do
niezaleznego przewietrzania kolejnych sektordéw. Klapy  wentylacyjne
napowietrzajace w szklonej potaci dachu sterowane manualnie lub automatycznie
za pomocg sitownikdéw elektrycznych. Sterowanie automatyczne odbywac sie
bedzie poprzez uzytkownika w pomieszczeniu technicznym w czesci podziemnej
z szafki sterujacej. Propozycja rozmieszczenia klap w czesci rysunkowej.
Przewietrzanie budynku latem oraz sprawna instalacja wentylacji mechanicznej
powinny zapobiec skraplaniu sie pary wodnej na szklonym dachu i elewacjach.
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4.3. Instalacje sanitarne.
4.3.1. Instalacja grzewcza.
Ogrzewanie z wykorzystaniem istniejgcego wezta cieplnego.
grzejnych w miejscach trudno dostepnych dla zwiedzajacych.
W okresie zimowym nalezy przewidzie¢ recyrkulacje. System ogrzewania
obiektu powinien by¢ zautomatyzowany i wyposazony w mieszacze
powietrza niezaleznie w kazdej ze stref.

4.3.2. Instalacja wodna.
Instalacja zimnej wody uzytkowej z sieci zapewnia gospodarczg obstuge
obiektu z kilkoma punktami dystrybucji wg czesci rysunkowej. Woda z sieci
zasila rowniez projektowane systemy zamgtawiania, dwa wodospady
w czesci centralnej oraz oczko wodne w sektorze Palmiarni. Elementy majg
zapewnic¢ wysoki poziom wilgotnosci w zespole szklarniowym i sg potgczone
z przepompownig projektowang w czesci podziemnej
w nowoprojektowanym pomieszczeniu technicznym.
Zasilanie wewnetrznych basenéw w sektorze Wiktorii oraz basenu
zewnetrznego wg opisu zawartego w czesci ,Instalacje sanitarne” oraz wg
schematéw w czesci rysunkowej.
W dokumentacji przewidziano mozliwo$¢ odzysku wody opadowej na cele
gospodarcze oraz zwigzane z uprawg roslin. W czesci wschodniej terenu
objetego zakresem projektu zagospodarowania zlokalizowano 2 systemowe
podziemne zbiorniki retencyjne. Wykop pod zbiorniki nalezy zabezpieczy¢
na 2 odcinkach rownolegle do budynku i chodnika np. $cianka berlinska.
Nadmiar zebranej wody opadowej mozliwy do wykorzystania nawadniania
okolicznych rabat kwiatowych. System nawadniania poza zakresem
niniejszego opracowania.

4.3.3. Drenaz.
Na terenie zespotu szklarniowego nalezy przewidzie¢ system drenazu pod
uprawami roslin w celu zapewnienia optymalnych warunkéw uprawy roslin.
Roboty instalacji sanitarnej w zakresie min.:
Instalacji zewnetrznej:
o Instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem woéd opadowych;
e instalacja wody szarej- odzysk wod opadowych;
Instalacji wewnetrznej:
e Instalacja wody,
Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych,
Instalacja grzewcza,
Instalacja wentylacji mechanicznej
Ogdlne wytyczne instalacji technologicznych - wodospad, basen wew.
i zew. oraz nawadnianie roslin.

4.4. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne. Wymagany montaz instalacji
elektrycznej w zakresie os$wietlenia i uktadu gniazd wtykowych oraz instalacje
teletechniczng (internet, monitoring, nagtosnienie).

Prace elektryczne w zakresie m.in.:

Instalacji elektrycznej ogdlnej;

Instalacji oswietlenia;

Instalacji oswietlenia awaryjnego;

Instalacji multimedialnej;

Instalacji potgczen wyréwnawczych;

Gtéwny wytacznik pradu.

Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrony przeciwprzepieciowa.

O O 0O O O O O O
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o Instalacji teletechnicznej.
o Instalacji odgromowej.

4.5. Wezet cieplny. Do ogrzewania zespotu Palmiarni przeznaczono istniejacy wezet
cieplny Fortum. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ przebudowe
wezta z wiascicielem aby umozliwi¢ wydzielenie w nim 2 dodatkowych,
niezaleznych pomieszczen technicznych w celu umozliwienia lokalizacji
projektowanych central elektroenergetycznych oraz systemow automatyki
i obstugi systeméw wodnych.

4.6. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac kanalizacje w zakresie:
- kanalizacji deszczowej — odwodnienie dachu- zgodnie z zapisami punktéw dot.
instalacji zewnetrznych,
- Instalacji drenazu- zgodnie z zapisami ponizej.
4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji w zakresie:
- wentylacji pomieszczen gtéwnych Palmiarni,
- wentylacji pomieszczen technicznych i technologii.

4.8. Instalacja odgromowa.

4.9. Instalacje zewnetrzne. Nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ i wykonaé przebudowe

podziemnych instalacji kolidujacych z planowanym zamierzeniem budowlanym.

. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Przeprowadzenie prob i pomiardw oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej

wymaganej do przeprowadzenia odbioru robét.

. Uzyskanie, w razie koniecznosci, w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

. Wykonanie programu badan archeologicznych oraz zapewnienie Nadzoru Archeologicznego
oraz przeprowadzenie ratunkowych badan archeologicznych w trakcie planowanych
do wykonania robét ziemnych.

9. Zapewnienie nadzoru dendrologicznego z celu ochrony drzew pomnikowych przez osobe ze
stopniem co najmniej mgr nauk biologicznych posiadajaca do$wiadczenie zawodowe pod
katem dendrologii lub arborystyki, ktéra petnita juz nadzory dendrologiczne przy
pomnikach przyrody w ramach realizowanych inwestycji.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacq co najmniej, poza wersjq
papierowg zdygitalizowang, w wersji elektronicznej wykorzystujagc model przestrzenny
w systemie Building Information Modelling (BIM) oznaczajacej modelowanie informacji
o budynku. BIM nalezy traktowaé jako cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych
wiasciwosci obiektu budowlanego, czyli tzw. ,cyfrowego blizniaka” (ang. Digital Twin).
Dane zawarte w modelu BIM powinny by¢ w petni kompatybilne miedzybranzowo, a sam
plik powinien zawiera¢ dane i informacje o obiekcie, w petni dostepne dla uczestnikow
procesu budowlanego. Opracowanie BIM powinno obejmowac¢ nie tylko budynek lecz
rowniez nowo wykonane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Wersja
elektroniczna dokumentacji powykonawczej musi by¢ tozsama z przekazang wersjg
papierowg. Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z przekazang wersja
papierowg. Ze wzgledu na posiadane oprogramowanie Zamawiajagcy wymaga, aby
dokumentacja przygotowana byta w kompatybilna z programem REVIT.

(RS

0 N

CZESC B PRZEBUDOWA PLACU ZABAW w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we
Wroctawiu.

1. Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na
lokalizacje elementéw projektowanych szklarni i obstugujacej je infrastruktury technicznej
oraz uzyskanie kompletu nowych decyzji.

2. Wykonanie robét budowlanych i innych czynnosci obejmujacych m.in.:

1) Prace rozbidorkowe:
- demontaz starych urzadzen,
- demontaz istniejacej nawierzchni,
- wywdz gruzu, utylizacja gruntu,
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2) Roboty dotyczace zieleni:
- zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

3) Roboty ogoélnobudowlane:
- niwelacja terenu
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz obrzezy betonowych
- montaz elementéw matej architektury

4) Roboty drogowe:
- wykonanie nawierzchni zwirowej wraz z obrzezem

3. Zapewnienie petnienia Nadzoru Autorskiego, dendrologicznego i archeologicznego.

Przyjete w projekcie elementy wyposazenia placu zabaw - wg zestawienia elementéw matej
architektury - w kolorystyce zielono-brgzowej. Wymiary elementow wg kart technicznych.
Materiaty budowlane bedg sktadowane w wyznaczonym miejscu sktadowania materiatow
budowlanych, bezposrednio przy przebudowywanym placu zabaw. Istniejgca nawierzchnia
miejsca skfadowania materiatdow budowlanych - Zwirowa, zostanie zabezpieczona za pomocag,
wielkopowierzchniowych mat gumowych, ktére zapobiegng jej zniszczeniu.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywofanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia w szczegdlnosci: Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
karte techniczna doboru urzadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE dla CZESCIA i B

Wykonawca uwzgledni fakt, ze roboty beda realizowane w czynnym obiekcie, na terenie
ktorego przebywa personel Zamawiajacego oraz odwiedzajagcy Goscie. Zajecia
i praca naukowa w pozostatych czesciach Ogrodu Botanicznego beda prowadzone
od poniedziatku do pigtku w godz. 07:00-19:00.
Ogrod Botaniczny na terenie ktérego realizowana bedzie inwestycja ma szczegdlne znaczenie
przyrodnicze, kulturowe i spoteczne.
Na terenie catego Ogrodu Botanicznego nalezy przestrzegaé obowigzujgcego regulaminu.
Niedopuszczalne sq jakiekolwiek akty wandalizmu.
Ogrod Botaniczny jest obiektem czynnym, na terenie ktérego przebywa personel
Zamawiajacego oraz odwiedzajacy Goscie.
Obiekty podlegajace przebudowie znajdujg sie na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroctawiu,
ktéry wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod numerem A/2374/2094.
Roboty ponizej poziomu terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Archeologa.
Plac budowy nalezy wygrodzi¢ z przestrzeni Ogrodu Botanicznego w sposdéb wskazany przez
Zamawiajgcego.
Dostawy wielkogabarytowe nalezy realizowac¢ poza godzinami otwarcia Ogrodu Botanicznego
dla Gosci, to jest do godziny 9.00 i po godzinie 19.00
Wykonawca na czas organizacji Festiwalu Dyni tj. w pierwszej dekadzie pazdziernika bedzie
zobowigzany ograniczy¢ prace rozbiorkowe, hatas, dostawy oraz uporzadkowac plac budowy
i zabezpieczy¢ ogrodzenie.
Zamawiajacy moze udostepni¢ Wykonawcy nastepujace elementy posiadanej infrastruktury:

—  jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego,

—  mozliwos$¢ parkowania dla dwdéch samochodéw dostawczych do 3,5t,
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— wydzielone pomieszczenie biurowe o powierzchni 14 m2 z korytarzem i tazienka.
—  toalete dla pracownikdw,
—  pomieszczenie magazynowe o powierzchni 58 m2.
Warunkiem uzytkowania infrastruktury jest zwrdcenie jej Zamawiajacemu w stanie
niepogorszonym.
Wykonawca uwzgledni, ze Przedmiot Zamdwienia bedzie zrealizowany w bezposredniej
blisko$ci pomnikéw przyrody, co moze mie¢ znaczacy wptyw na mozliwosci ksztattowania
logistyki budowy. Dodatkowo Wykonawca zapewnieni petnienie nadzoru dendrologicznego
w celu ochrony drzew pomnikowych przez osobe ze stopniem co najmniej mgr nauk
biologicznych posiadajaca doswiadczenie zawodowe pod katem dendrologii lub arborystyki,
ktéra petnita juz nadzory dendrologiczne przy pomnikach przyrody w ramach realizowanych
inwestycji.
Wykonawca uwzgledni, ze ze wzgledu na zblizajace sie do konca roboty budowlane zwigzane
z przebudowg budynku Kaktusiarni, ktory zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie
odbudowywanych szklarni, moze sie okazac¢, ze transport materiatdow gtdwng bramg od strony
ul. Sienkiewicza bedzie niemozliwy i konieczne bedzie uzgodnienie z zarzadcg drog
alternatywnego sposobu obstugi logistycznej budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dofaczenia do dokumentacji projektowej oswiadczenia,
ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca uwzgledni, ze jako materiaty wykonczeniowe uzyte do wykonczenia Sali gtdwnej
szklarni bytly identyczne wizualnie jak te zastosowane w sasiednim budynku Kaktusiarni.
Docelowo oba obiekty majg miec spojna estetyke.
Wykonawca dokona skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego
i odbioru koncowego robot, a Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegolnionych
w opracowanej dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji
projektowej;
3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
(robdt) kolejnosci wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde
z powyzszych polecen; Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyna¢ na wynagrodzenie
Wykonawcy oraz na termin zakonczenia zadan.
Zmiany wynikajace polecen Zamawiajacego muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez
Zamawiajacego polecen, jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindw realizacji zadania,
kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spdjny z faktycznym postepem prac.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu w ciqggu 7 dni, od daty
przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie rdéwnoznaczne
z zatwierdzeniem harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie
niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac
projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
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obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczgwszy
od dnia, ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegolnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest sprawowac¢ nadzér autorski w zakresie, o ktérym mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Sprawowany nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie, w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci ich realizacji z
Dokumentacjg projektowa, decyzjga o pozwoleniu na budowe wraz z decyzjami
zmieniajacymi decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem wykonania robot oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Cc) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych
przygotowanie Dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji
opiniujacych i organu wydajacego nowe pozwolenie na budowe,

d) biezace doradzanie Wykonawcy robdt budowlanych we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

e) wyjasnianie z Wykonawcg robot budowlanych watpliwos$ci powstatych w toku
realizacji robot,

f) sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

g) zapewnienie udziatu przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu nadzoru
autorskiego,

h) ocena wynikow szczegotowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami prawa,

i) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych o
wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z Dokumentacjg projektowa,

j) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

k) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych w mys$l przepiséw ustawy prawo
budowlane, dokonywanie stosownych zapiséw na kopiach rysunkach wchodzacych w
sktad dokumentacii,

) opracowanie kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe nie objete w PFU.

Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego,
mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego oraz wystepowania w jego imieniu bez
jego zgody.

Gdziekolwiek w Dokumentach powotane sg przepisy, normy, zarzadzenia, wytyczne i katalogi,
ktére spetni¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych, zarzadzen i
katalogow. Wykonawca powinien na biezaco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem
powinna by¢ zgodna =z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgacymi na dzien przekazania Zamawiajgcemu. Dotyczy to rowniez wydanych opinii,
uzgodnien itp.

Integralng czescig niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia dla CZESCI A i CZESCI B sa:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dotyczacy odbudowy zespofu szklarniowego
w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu autorstwa Pracowni
Architektury Maciej Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wroctaw.
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2. Projekt Zagospodarowania Terenu Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura
Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego
2023 r.

3. Projekt Techniczny Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-
Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023 r.

4. Projekt Wykonawczy Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-
Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023 r.

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - SST-O
Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka,
ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego 2023 r.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - SST-A
Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka,
ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego 2023 r.

7. Przedmiar Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego
Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023 r.
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