Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Sliwno

KtADKA NR 1 KM 0+391,90

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Nr Jednostka Cena ..
Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej 2t*) 2t*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - wyznaczenie obiektu i punktéw wysokosciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy kfadki w terenie réwninnym sat. 1
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
2 - burzenie przy pomocy lekkich mtotéw elektrycznych istniejacych
$cian czotowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i s
utylizacjag m 13,5
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa z mieszanki kruszywa < « « «
zwigzanej cementem
3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (zdowozu) gr.w warstwy 20 cm m’ 32,0
DRI OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe X X X X
4 -wykonanie linii krawedziowych szer. 0,12 m m? 3,6
M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01 [Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
5 - wykonanie wykopdw pod konstrukcje przyczdtkow ktadki w
gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy (lub utylizacjg) i odwodnieniem wykopu m3 64,0
M.11.01.04 [Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy « « « «
obiektach inzynierskich
6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczétkdéw gruntem
niewysadzinowym wraz z zageszczeniem z dokopu (wraz z s
zageszczeniem) m 64,0
M.12.00.00 (ZBROJENIE X X
M.12.01.02 (Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN X X X X
7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczétkéw i ptyty pomostu kg 1157
8 - zbrojenie skrzydet kg 565
9 - zbrojenie kap kg 209
10 - wiercenie otwordéw Srednicy 14 mm i gtebokosci 40 cm oraz
wklejenie pretéw szt. 72
11 - montaz kotew kap gzymsowych szt. 20
M.13.00.00 |BETON X X X X
M.13.01.05 [Beton ustroju niosacego w deskowaniu X X X X
12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczétkéow i ptyty pomostu z
betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 10,2
13 - wykonanie skrzydte przyczétkdw z betonu klasy C30/37 w
deskowaniu m’ 3,3
M.13.01.07 [Beton zabudowy kap w deskowaniu X X X X
14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 0,9
15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6
M.13.02.02 |Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X X X
16 - dogeszczenie podtoza przed wykonaniem zasypek wokét ,
przyczétkéw do Is min. 0,97 m 50,0
17 - wykonanie podtoza pod elementami projektowanymi - z betonu
klasy C16/20 m’ 1,0




M.13.03.04 [Montaz prefabrykatéw gzymsowych X X X
18 - zakup i montaz gzymséw z prefabrykowanych "desek"
polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocujacymi do kapy
ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiedzy deskami i
pomiedzy deskami i kapa betonowa m 21,4
M.14.00.00 [KONSTRUKCJE STALOWE X X X
M.14.01.02 [Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S235 X X X
19 - wykonanie oraz montaz dzwigaréw stalowych z profili
walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze
sworzniami zespalajacymi kg 771
M.15.00.00 [NAWIERZCHNIE | IZOLACJE X X X
M.15.01.03 (Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X
20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno ,
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m 45,0
M.15.02.03 (Izolacjaz papy termozgrzewalnej X X X
21 - wykonanie izolacji ptyty pomostu, odcinkéw o pochyleniu 1:1 za
przyczétkiem z papy termozgrzewalnej m’ 23,0
22 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej m?2 23,0
M.15.03.01 |[Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego X X X
23 - wykonanie nawierzchni grubosci min. 3 mm na powierzchniach
gornych, dolnych i czotowych kap z zywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza m2 9,0
M.15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X
24 - utozenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na
dtugosci ktadki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawedzi styku m? 34,0
25 - utozenie przeciwspadku przy krawezniku o szerokosci 35 cm i
grubosci sredniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 5
wszystkich krawedzi styku m 5,0
M.16.00.00 |ODWODNIENIE X X X
M.16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji X X X
26 - wykonanie drenazu podtuznego odwadniajacego izolacje m 7,0
M.19.00.00 |WYPOSAZENIE X X X
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X
27 - wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci 1,2
m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na
obiekcie m 21,8
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05 |Umocnienie skarp X X X
28 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m?2 80,0
29 - humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm ,
humus z dowozu m 70,0
30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie
betonu C16/20 m’ 10,0
31 - ustawienie opornikéw betonowych 8x30 cm na tawie z oporem
z betonu C16/20 m 32,0
M.20.01.09 [Odnowienie oblicowki ceglanej X X X
32 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie) oblicdwki
ceglanej Scian czotowych, skrzydet i konstrukcji wnetrza s
przyczétkéw ktadek m 20,0
33 - wypetnienie ubytkéw w spoinach i cegtach ok. 25% elewacji m? 5,0
34 - iniekcja ci$nieniowa rys m 5,0
M.20.01.11 [Umocnienie dna i skarp ciekéw i rowow X X X
35 - oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z
transportem odpadu na sktadowisko Wykonawcy (lub utylizacja) szt 1

Razem roboty mostowe

Razem netto:

VAT 23%

Razem brutto:




Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Sliwno

KtADKA NR 2 KM 1+627,15

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Nr Jednostka Cena ..
Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej 2t*) 2t*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - wyznaczenie obiektu i punktéw wysokosciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy kfadki w terenie réwninnym sat. 1
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
2 - burzenie przy pomocy lekkich mtotéw elektrycznych istniejacych
$cian czotowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i s
utylizacjag m 12,0
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa z mieszanki kruszywa < « « «
zwigzanej cementem
3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (zdowozu) gr.w warstwy 20 cm m’ 32,0
DRI OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe X X X X
4 -wykonanie linii krawedziowych szer. 0,12 m m? 2,9
M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01 [Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
5 - wykonanie wykopdw pod konstrukcje przyczdtkow ktadki w
gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy (lub utylizacjg) i odwodnieniem wykopu m3 58,0
M.11.01.04 [Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy « « « «
obiektach inzynierskich
6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczétkdéw gruntem
niewysadzinowym wraz z zageszczeniem z dokopu (wraz z s
zageszczeniem) m 58,0
M.12.00.00 (ZBROJENIE X X
M.12.01.02 (Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN X X X X
7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczétkéw i ptyty pomostu kg 907
8 - zbrojenie skrzydet kg 551
9 - zbrojenie kap kg 163
10 - wiercenie otwordéw Srednicy 14 mm i gtebokosci 40 cm oraz
wklejenie pretéw szt. 80
11 - montaz kotew kap gzymsowych szt. 16
M.13.00.00 |BETON X X X X
M.13.01.05 [Beton ustroju niosacego w deskowaniu X X X X
12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczétkéow i ptyty pomostu z
betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 8,9
13 - wykonanie skrzydte przyczétkdw z betonu klasy C30/37 w
deskowaniu m’ 3,2
M.13.01.07 [Beton zabudowy kap w deskowaniu X X X X
14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 0,7
15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6
M.13.02.02 |Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X X X
16 - dogeszczenie podtoza przed wykonaniem zasypek wokét ,
przyczétkéw do Is min. 0,97 m 50,0
17 - wykonanie podtoza pod elementami projektowanymi - z betonu
klasy C16/20 m’ 1,0




M.13.03.04 [Montaz prefabrykatéw gzymsowych X X X
18 - zakup i montaz gzymséw z prefabrykowanych "desek"
polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocujacymi do kapy
ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiedzy deskami i
pomiedzy deskami i kapa betonowa m 16,4
M.14.00.00 [KONSTRUKCJE STALOWE X X X
M.14.01.02 [Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S235 X X X
19 - wykonanie oraz montaz dzwigaréw stalowych z profili
walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze
sworzniami zespalajacymi kg 422
M.15.00.00 [NAWIERZCHNIE | IZOLACJE X X X
M.15.01.03 (Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X
20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno ,
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m 43,0
M.15.02.03 (Izolacjaz papy termozgrzewalnej X X X
21 - wykonanie izolacji ptyty pomostu, odcinkéw o pochyleniu 1:1 za
przyczétkiem z papy termozgrzewalnej m’ 14,0
22 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej m?2 14,0
M.15.03.01 |[Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego X X X
23 - wykonanie nawierzchni grubosci min. 3 mm na powierzchniach
gornych, dolnych i czotowych kap z zywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza m2 7.0
M.15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X
24 - utozenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na
dtugosci ktadki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawedzi styku m? 28,0
25 - utozenie przeciwspadku przy krawezniku o szerokosci 35 cm i
grubosci sredniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 5
wszystkich krawedzi styku m 4,0
M.16.00.00 |ODWODNIENIE X X X
M.16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji X X X
26 - wykonanie drenazu podtuznego odwadniajacego izolacje m 5,0
M.19.00.00 |WYPOSAZENIE X X X
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X
27 - wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci 1,2
m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na
obiekcie m 16,8
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05 |Umocnienie skarp X X X
28 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m?2 80,0
29 - humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm ,
humus z dowozu m 70,0
30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie
betonu C16/20 m’ 10,0
31 - ustawienie opornikéw betonowych 8x30 cm na tawie z oporem
z betonu C16/20 m 32,0
M.20.01.09 [Odnowienie oblicowki ceglanej X X X
32 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie) oblicdwki
ceglanej Scian czotowych, skrzydet i konstrukcji wnetrza s
przyczétkéw ktadek m 20,0
33 - wypetnienie ubytkéw w spoinach i cegtach ok. 25% elewacji m? 5,0
34 - iniekcja ci$nieniowa rys m 5,0
M.20.01.11 [Umocnienie dna i skarp ciekéw i rowow X X X
35 - oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z
transportem odpadu na sktadowisko Wykonawcy (lub utylizacja) szt 1

Razem roboty mostowe

Razem netto:

VAT 23%

Razem brutto:




Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Sliwno

KtADKA NR 3 KM 3+370,40

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Nr Jednostka Cena ..
Wartosé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej 2t*) 2t*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - wyznaczenie obiektu i punktéw wysokosciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy kfadki w terenie réwninnym sat. 1
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
2 - burzenie przy pomocy lekkich mtotéw elektrycznych istniejacych
$cian czotowych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki i s
utylizacjag m 15,0
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa z mieszanki kruszywa < « « «
zwigzanej cementem
3 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (zdowozu) gr.w warstwy 20 cm m’ 34,0
DRI OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe X X X X
4 -wykonanie linii krawedziowych szer. 0,12 m m? 3,6
M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01 [Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
5 - wykonanie wykopdw pod konstrukcje przyczdtkow ktadki w
gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy (lub utylizacjg) i odwodnieniem wykopu m3 75,0
M.11.01.04 [Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy « « « «
obiektach inzynierskich
6 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczétkdéw gruntem
niewysadzinowym wraz z zageszczeniem z dokopu (wraz z s
zageszczeniem) m 75,0
M.12.00.00 (ZBROJENIE X X
M.12.01.02 (Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN X X X X
7 - zbrojenie nadbetonu korpusu przyczétkéw i ptyty pomostu kg 1148
8 - zbrojenie skrzydet kg 701
9 - zbrojenie kap kg 210
10 - wiercenie otwordéw Srednicy 14 mm i gtebokosci 40 cm oraz
wklejenie pretéw szt. 64
11 - montaz kotew kap gzymsowych szt. 22
M.13.00.00 |BETON X X X X
M.13.01.05 [Beton ustroju niosacego w deskowaniu X X X X
12 - wykonanie nadbetonu korpusu przyczétkéow i ptyty pomostu z
betonu klasy C30/37 w deskowaniu m’ 13,1
13 - wykonanie skrzydte przyczétkdw z betonu klasy C30/37 w
deskowaniu m’ 4,0
M.13.01.07 [Beton zabudowy kap w deskowaniu X X X X
14 - wykonanie kap z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 0,9
15 - wykonanie dylatacji pozornych kap m 1,6
M.13.02.02 |Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X X X
16 - dogeszczenie podtoza przed wykonaniem zasypek wokét ,
przyczétkéw do Is min. 0,97 m 50,0
17 - wykonanie podtoza pod elementami projektowanymi - z betonu
klasy C16/20 m’ 1,0




M.13.03.04 [Montaz prefabrykatéw gzymsowych X X X
18 - zakup i montaz gzymséw z prefabrykowanych "desek"
polimerobetonowych wys. 40 cm z hakami mocujacymi do kapy
ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem pomiedzy deskami i
pomiedzy deskami i kapa betonowa m 21,6
M.14.00.00 [KONSTRUKCJE STALOWE X X X
M.14.01.02 [Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali typu S235 X X X
19 - wykonanie oraz montaz dzwigaréw stalowych z profili
walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie wraz ze
sworzniami zespalajacymi kg 701
M.15.00.00 [NAWIERZCHNIE | IZOLACJE X X X
M.15.01.03 (Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X
20 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno ,
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m 48,0
M.15.02.03 (Izolacjaz papy termozgrzewalnej X X X
21 - wykonanie izolacji ptyty pomostu, odcinkéw o pochyleniu 1:1 za
przyczétkiem z papy termozgrzewalnej m’ 20,0
22 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej m?2 20,0
M.15.03.01 |[Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego X X X
23 - wykonanie nawierzchni grubosci min. 3 mm na powierzchniach
gornych, dolnych i czotowych kap z zywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza m2 9,0
M.15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X
24 - utozenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na
dtugosci ktadki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawedzi styku m? 34,0
25 - utozenie przeciwspadku przy krawezniku o szerokosci 35 cm i
grubosci sredniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem 5
wszystkich krawedzi styku m 5,0
M.16.00.00 |ODWODNIENIE X X X
M.16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji X X X
26 - wykonanie drenazu podtuznego odwadniajacego izolacje m 7,0
M.19.00.00 |WYPOSAZENIE X X X
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostowych X X X
27 - wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci 1,2
m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na
obiekcie m 22,0
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05 |Umocnienie skarp X X X
28 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m?2 80,0
29 - humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm ,
humus z dowozu m 70,0
30 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie
betonu C16/20 m’ 10,0
31 - ustawienie opornikéw betonowych 8x30 cm na tawie z oporem
z betonu C16/20 m 32,0
M.20.01.09 [Odnowienie oblicowki ceglanej X X X
32 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie) oblicdwki
ceglanej Scian czotowych, skrzydet i konstrukcji wnetrza s
przyczétkéw ktadek m 20,0
33 - wypetnienie ubytkéw w spoinach i cegtach ok. 25% elewacji m? 5,0
34 - iniekcja ci$nieniowa rys m 5,0
M.20.01.11 [Umocnienie dna i skarp ciekéw i rowow X X X
35 - oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z
transportem odpadu na sktadowisko Wykonawcy (lub utylizacja) szt 1

Razem roboty mostowe

Razem netto:

VAT 23%

Razem brutto:




Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trasy rowerowej Trzcianka-Sliwno

KtADKA NR 4 KM 4+501,45

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY)

Nr Jednostka Cena ..
Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jednostkowa
Technicznej 2t*) 2t*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - wyznaczenie obiektu i punktéw wysokosciowych - roboty
pomiarowe dla potrzeb budowy kfadki w terenie réwninnym sat. 1
D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
2 - burzenie przy pomocy lekkich mtotéw elektrycznych istniejgcej
warstwy ochronnej z betonu wraz z wywiezieniem gruzu z terenu s
rozbidrki i utylizacjg m 2,1
3 - rozbidrka opornikdw betonowych wraz z wywiezieniem gruzu z
terenu rozbidrki i utylizacje m’ 0,6
4 - rozbidrka istniejacej balustrady wraz z wywiezieniem ztomu z
terenu rozbidrki i utylizacjs kg 750,0
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca lub podbudowa z mieszanki kruszywa « « « «
zwigzanej cementem
5 - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C1,5/2,0 (zdowozu) gr.w warstwy 20 cm m’ 60,0
DRI OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01a |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe X X X X
6 -wykonanie linii krawedziowych szer. 0,12 m m’ 5,5
M.11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01 [Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X X
7 - wykonanie wykopow (warstwa gruntu na przesle i 1 m ponizej
planowanej niwelety za przyczétkami na dojazdach) w gruncie
kat. I-IV wraz z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy
(lub utylizacjg) i odwodnieniem wykopu m3 110,0
M.11.01.04 [Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy « « « «
obiektach inzynierskich
8 - wykonanie zasypki konstrukcji przyczétkdéw gruntem
niewysadzinowym wraz z zageszczeniem z dokopu (wraz z s
zageszczeniem) m 50,0
M.12.00.00 (ZBROJENIE X X
M.12.01.02 (Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN X X X X
9 - zbrojenie ptyty wypetniajacej nad ryglem kg 565
10 - wiercenie otwordw Srednicy 14 mm i gtebokosci 20 cm oraz
wklejenie pretéw szt. 28
M.13.00.00 |BETON X X X X
M.13.01.05 [Beton ustroju niosgcego w deskowaniu X X X X
11 - wykonanie ptyty wypetniajgcej z betonu klasy C30/37 w s
deskowaniu m 4,1
M.13.01.07 |[Beton zabudowy kap w deskowaniu X X X X
12 - oczyszczenie szczelin pomiedzy elementami prefabrykowanymi
wraz z ich zabezpieczeniem wciskanymi tasmami maskujgcymi o
przekroju zamknietym m 72,0
M.13.02.02 (Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania X X X X
13 - dogeszczenie podtoza przed wykonaniem zasypek wokaot
przyczétkéw do Is min. 0,97 m’ 80,0
14 - wykonanie podfoza pod elementami projektowanymi - z betonu
Klasy C16/20 m’ 1,0




M.15.00.00 [NAWIERZCHNIE | IZOLACJE X X X
M.15.01.03 (Izolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X
15 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw
betonowych obiektu mostowego poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno ,
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem m 60,0
M.15.02.03 (Izolacjaz papy termozgrzewalnej X X X
16 - wykonanie izolacji ptyty pomostu wraz z wywinieciem izolacji po
min. 0,5 m w dét z kazdej strony z papy termozgrzewalnej m? 24,0
7 - wykonanie warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej m?2 240
M.15.03.01 ([Izolacjonawierzchnia na elementach obiektu mostowego X X X
18 - wykonanie nawierzchni grubosci min. 3 mm na powierzchniach
gérnych, dolnych i czotowych kap z zywic epoksydowo-
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza m? 45,0
M.15.04.02 [Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X
19 - utozenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z asfaltu lanego na
dtugosci ktadki wraz z uszczelnieniem wszystkich krawedzi styku m? 66,0
20 - utozenie przeciwspadku przy krawezniku o szerokosci 50 cm i
grubosci sredniej 5 cm z asfaltu lanego wraz z uszczelnieniem R
wszystkich krawedzi styku m 10,0
M.16.00.00 |ODWODNIENIE X X X
M.16.01.03 (Saczki odwodnienia izolacji X X X
21 - wykonanie drenazu podtuznego odwadniajacego izolacje m 8,0
M.19.00.00 (WYPOSAZENIE X X X
M.19.01.04 (Balustrady na obiektach mostowych X X X
22 - wytworzenie i montaz balustrady szczeblinkowej wysokosci 1,2
m zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z osadzeniem kotew na
obiekcie 30,3
M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05 |Umocnienie skarp X X X
23 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m?2 100,0
24 - humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm
humus z dowozu m’ 82,0
25 - umocninie poboczy kamieniem polnym na 10 cm warstwie
betonu C16/20 m” 18,0
26 - ustawienie opornikéw betonowych 8x30 cm na tawie z oporem
z betonu €16/20 m 48,0
M.20.01.08 [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
27 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
wewnetrznych (odkopanych) powierzchni betonowych obiektu s
wraz z usunieciem starych powtok ochronnyck m 42,0
28 - oczyszczenie reczne i przygotowanie (odttuszczenie)
zewnetrznych (widocznych) powierzchni betonowych obiektu s
wraz z usunieciem starych powtok ochronnyck m 120,0
29 - szpachlowanie widocznych powierzchni elementéw
betonowych wraz z uzupetnieniem gtebszych ubytkéw masami s
PCC i zabezpieczeniem odstonietego zbrojeniz m 120,0
M.20.01.11 [Umocnienie dna i skarp ciekéw i rowow X X X
30 - oczyszczenie koryta cieku przy obiekcie (skarp i dna) z
transportem odpadu na sktadowisko Wykonawcy (lub utylizacja) szt 1

Razem roboty mostowe

Razem netto:

VAT 23%

Razem brutto:




