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2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA WEWNĘTRZNA W M. HIPOLITÓW I STANISŁAWÓW, GMINA WODZIERADY, POWIAT ŁASKI,
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi na odcinku długości ok. 1995 m. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości
3,5 m (zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu PZT arkusz 1-2). Ponadto projektuje się obustronne pobocze o szerokości 0,75m
(utwardzone destruktem) oraz odmulenie rowów i muld odwodnieniowych (odparowywujących) w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia
jezdni. W ciągu całego odcinka zaprojektowano remont, przebudowę i budowę indywidualnych zjazdów do działek o nawierzchni z destruktu o
szerokości zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-2). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących
bram i rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrój normalny jezdni przyjęto jako daszkowy 2%, pobocza na-
leży skie-rować ze spadkiem 6-8% na zewnątrz jezdni. Projektowany układ wysokościowy dostoso-wano do istniejącego i projektowanego za-
gospodarowania terenu. Miejscami wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwę humusu. Wody opadowe zostaną odprowadzone zgodnie ze istniejącym pochyleniem terenu i zagospodarowane w obrębie dzia-
łek drogowych.
 
Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu istniejącego rowu odwodnieniowego oraz muld odparowywująco-
chłonnych. Projekt zakłada odmulenia istniejących rowów odwodnieniowych. Wykonanie odmulenia jest niezbędne w celu zapewnienia odpo-
wiedniego odwodnienia układu drogowego na omawianym odcinku drogi. Przewidziano także remont istniejących przepustów pod koroną drogi.
 
Parametry techniczne:
- kategoria drogi: wewnętrzna 
- klasa drogi: D - dojazdowa
- szerokość jezdni: 3,5m (zgodnie z rysunkiem PZT) 
- szerokość zjazdów: zmienna (zgodnie z rysunkiem PZT)
- szerokość poboczy: 0,75m (utwardzone destruktem)
- dostępność do drogi: nieograniczona
 
Projekt zakłada przeprowadzenie także prac przygotowawczych polegających na usunięciu drzew i zakrzaczeń kolidujących z projektowanym
układem drogowym. W ramach prac rozbiórkowych należy poddać rozbiórce te elementy nawierzchni, które są niezbędne do wykonania nowo-
projektowanych elementów drogi. Wszelką istniejącą armaturę uzbrojenia podziemnego należy wyregulować wysokościowo dostosowując ją do
projektowanych rzędnych nawierzchni. Należy także wykonać zabezpieczenie istniejących kabli sieci teletechnicznej przebiegającymi pod jezd-
nią rurami osłonowymi dwudzielnymi. Tereny zieleni splantować, wyrównać i i obsiać trawą. W ramach docelowej organizacji ruchu oznakować
drogę zgodnie z projektem.
 
 
Konstrukcja jezdni:
Kategoria ruchu - KR1
1. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 gr. 3cm
2. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr. 4cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm
4. Warstwa podbudowy pomocniczej (wykonywana na miejscu) z mieszanki związanej cementem Rm 5MPa - gr. 20 cm
5. Istniejące podłoże 
 
Konstrukcja zjazdów i poboczy z destruktu bitumicznego:
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego (wzmocniona poprzez skropienie emulsją i zasypanie grysem granitowym) - gr. 15cm
2. Istniejące podłoże
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
 
2. Jednostkowe nakłady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostępnych katalogów norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla których
nie istnieją katalogi norm, adaptuje się istniejące katalogi "per analogia" lub dokonuje się wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostępnej na stronach internetowych producentów, z wykorzystaniem nakładów r-g dla robót o zbliżonej technologii i rzeczywistych nakła-
dów materiałowych podanych w opisie technologii.
 
3. W związku z brakiem wytycznych od Zamawiającego odnośnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutów z wcześniej zawartych umów
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje się następujące założenia do kosztorysowania:
 
3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg rynkowych stawek dla 1 kwartału
2024r.
 
3.2. Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu określone zostają w oparciu o:
 
3.2.1. poziom średnich cen jednostkowych z uwzględnieniem kosztów zakupu za 1 kwartał roku 2024 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD
 
3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjęto poziom cen z cenników producenckich lub dostawców materiałów ogólnie dostęp-
nych publikowanych na stronach internetowych.
 
4. Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu, gruzu oraz pozostałości z karczunku drzew i krzaków przyjęto na odległość 10 km.
 
5. Podstawę sporządzenia kosztorysu stanowią:
- dokumentacja projektowo wykonawcza,
- przedmiar robót (ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
6. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności, materiały oraz sprzęty konieczne do
całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektowo wykonawczą, STWiORB, sztuką budowlaną i
obowiązującymi przepisami. Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektowo wykonawczą oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie wzdłuż dz. Nr 101 obr. Hipolitów, 122 obr. Stanisławów, gm. Wodzierady
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa
dróg w terenie równinnym

km

1995/1000 km 1,995
RAZEM 1,995

2
d.1 analiza in-

dywidualna

D.M.00.00.
00

Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-
montaż)

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 1
0101-01

D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000

4
d.1

KNR 2-01
0108-05

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

2000/10000 ha 0,200
RAZEM 0,200

5
d.1

KNNR 1
0107-01
0107-04 

D.01.02.01 Wywożenie dłużyc poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp

2,100 mp 2,100
RAZEM 2,100

6
d.1

KNNR 1
0107-02
0107-05 

D.01.02.01 Wywożenie karpiny poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp

1,500 mp 1,500
RAZEM 1,500

7
d.1

KNNR 1
0107-03
0107-05 

D.01.02.01 Wywożenie gałęzi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp

59,000 mp 59,000
RAZEM 59,000

2 Roboty rozbiórkowe
8

d.2
KNR AT-03
0102-01
analogia

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm m2

poz.9*0,50 m2 10,500
RAZEM 10,500

9
d.2

KNR AT-03
0101-01
analogia

D.01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

21,00 m 21,000
RAZEM 21,000

10
d.2

KNR 2-31
0816-01
analogia

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 cm m

28,00 m 28,000
RAZEM 28,000

11
d.2

KNR 4-05I
0317-05
analogia

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 100 cm m

17,00 m 17,000
RAZEM 17,000

12
d.2

KNR AT-99
0401-02
analogia

D.01.02.04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i
konstrukcji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość -
rozebranie ścianek czołowych przepustów

m3

(1,0*1,0-3,14*0,30^2)*0,20*8 m3 1,148
(1,50*4,00-3,14*0,60^2*2)*0,20*2 m3 1,496

RAZEM 2,644
13

d.2
KNR 2-01
0207-03
0214-04 
analogia

D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami samowyładowczymi
poza teren budowy - materiały z rozbiórki zagospodarować zgodnie z wy-
tycznymi Zamawiającego

m3

poz.8*0,03+poz.10*((3,14*0,30^2)-(3,14*0,20^2))+poz.11*((3,14*0,60^2)-
(3,14*0,50^2))+poz.12

m3 13,227

RAZEM 13,227
14

d.2
KNR 2-31
0818-08

D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.2

KNR 2-31
0703-03

D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

D.01.02.04 Wywiezienie złomu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym poza teren budowy wraz z kosztami utyliza-
cji

t

(poz.14*10,90+poz.15*5,00)/1000 t 0,048
RAZEM 0,048

3 Zabezpieczenie podziemnych sieci
17

d.3
KNR 2-01
0701-0102
+ KNR 2-01
0207-01
0214-03  +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia

D.01.03.04 Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm wraz z odkopaniem i za-
sypaniem gruntem dowiezionym G1

m

33,50 m 33,500
RAZEM 33,500

4 Przepusty i rowy
18

d.4
KNR 2-01
0206-03 +
KNR-W 2-
18 0510-03
+ KNR-W 2-
18 0408-06
+ KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
0214-03 
analogia

D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o śr. wewnętrznej 40 cm,
posadowione na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z wy-
konaniem wykopu, podsypki wspierającej i zasypki

m

28,00 m 28,000
RAZEM 28,000

19
d.4 analiza in-

dywidualna

D.06.02.01 Prefabrykowane ścianki czołowe przepustów dla rur o śr. wewnętrznej 40
cm

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.4

KNR 2-01
0206-03
0214-03 +
KNR-W 2-
18 0510-04
+ KNR-W 2-
18 0407-08
+ KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
analogia

D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN10 o śr. wewnętrznej 100
cm, posadowione na ławie betonowej gr. 20 cm z betonu C12/15 wraz z
wykonaniem wykopu, podsypki wspierającej i zasypki

m

17,00 m 17,000
RAZEM 17,000

21
d.4 analiza in-

dywidualna

D.06.02.01 Prefabrykowane ścianki czołowe przepustów dla rur o śr. wewnętrznej
100 cm

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.4

KNNR-W
10 2301-01
+ KNNR-W
10 2312-07
+ KNNR-W
10 2312-08
analogia

D.06.04.01 Odmulenie / odtworzenie rowów/muld z wyprofilowaniem skarp i dna,
wykonywane koparkami z wywozem urobku samochodami samowyła-
dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-II
koparka 0,40 m3

m3

1010,00*0,21 m3 212,1000
RAZEM 212,1000

5 Roboty ziemne
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

23
d.5

KNR 2-01
0207-01
0214-03 
analogia

D.02.00.01
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z wywo-
zem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz
z kosztami utylizacji

m3

poz.26*0,10 <jezdnia> m3 789,940
poz.33*0,10 <zjazdy> m3 76,460
poz.36*0,10 <pobocza> m3 280,340
A  (suma częściowa) --------------

m3 1 146,740
RAZEM 1 146,740

24
d.5

KNR 2-01
0301-01
0214-03 
analogia

D.02.00.01
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II z wywozem urob-
ku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z koszta-
mi utylizacji

m3

poz.23A*0,02 m3 22,935
 

RAZEM 22,935
25

d.5
KNR 2-01
0235-01
analogia

D.02.00.01
D.02.03.01

Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów materiałem dowiezio-
nym

m3

410,00 m3 410,000
RAZEM 410,000

6 Jezdnia
26

d.6
KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.27 m2 7 899,400
RAZEM 7 899,400

27
d.6

KNR 2-31
0111-03
0111-04
analogia

D.04.05.01b Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywana mieszarkami doczepnymi o Rm=5MPa - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.32A+4014,0*0,20 m2 7 899,400
RAZEM 7 899,400

28
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.32A+4014,0*0,10 m2 7 498,000
RAZEM 7 498,000

29
d.6

KNR AT-03
0202-01
analogia

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2

m2

poz.30 m2 7 257,160
RAZEM 7 257,160

30
d.6

KNR 2-31
0310-01

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W KR1-2 war-
stwa wiążąca o gr. 4 cm

m2

poz.32A+4014,0*0,04 m2 7 257,160
RAZEM 7 257,160

31
d.6

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno na-
wierzchni bitumicznej (warstwy wyrównawczej); zużycie emulsji 0,3 kg/
m2

m2

poz.32 m2 7 107,100
RAZEM 7 107,100

32
d.6

KNR 2-31
0310-05

D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC8S KR1-2 warst-
wa ścieralna o gr. 3 cm

m2

7096,60 m2 7 096,600
A  (suma częściowa) --------------

m2 7 096,600
poz.8 m2 10,500

RAZEM 7 107,100
7 Zjazdy o nawierzchni z destruktu asfaltowego

33
d.7

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.34 m2 764,600
RAZEM 764,600

34
d.7

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

D.06.03.01 Nawierzchnia zjazdów z destruktu asfaltowego - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

764,60 m2 764,600
RAZEM 764,600

35
d.7

KNR 2-31
1002-01

D.05.03.09a Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją
asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

poz.34 m2 764,600
RAZEM 764,600

8 Pobocza o nawierzchni z destruktu asfaltowego
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

36
d.8

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.37 m2 2 803,400
RAZEM 2 803,400

37
d.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

2803,40 m2 2 803,400
RAZEM 2 803,400

38
d.8

KNR 2-31
1002-01

D.05.03.09a Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją
asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

poz.37 m2 2 803,400
RAZEM 2 803,400

9 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
39

d.9
KNR 2-31
0702-01

D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. min.
50 mm

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

40
d.9

KNR 2-31
0703-02

D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki z grupy wielkości małej
z licem z folii odblaskowej typu 2

szt.

14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000

41
d.9

KNR 2-31
0704-01

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP04 m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

10 Roboty wykończeniowe
42

d.10
KNR 2-31
1406-04

D.01.03.05 Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych szt.

16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000

43
d.10

KNR 2-21
0401-01

D.09.01.01 Plantowanie i wyrównanie terenów zieleni z obsianiem trawą na gruncie
kat. I-II bez nawożenia

m2

6875 m2 6 875,000
RAZEM 6 875,000

44
d.10 analiza in-

dywidualna

D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km

poz.1 km 1,995
RAZEM 1,995
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie wzdłuż dz. Nr 101 obr. Hipolitów, 122 obr. Stanisławów, gm. Wodzierady

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym

km 1,995 8 444,89 16 847,56

2
d.1 analiza indywi-

dualna

D.M.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykona-
nie, utrzymanie i demontaż)

kpl. 1,000 2 971,49 2 971,49

3
d.1

KNNR 1 0101-
01

D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 10-15 cm

szt. 30,000 51,27 1 538,10

4
d.1

KNR 2-01
0108-05

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krza-
ków i podszycia

ha 0,200 26 089,11 5 217,82

5
d.1

KNNR 1 0107-
01 0107-04 

D.01.02.01 Wywożenie dłużyc poza teren budowy wraz z
kosztami utylizacji

mp 2,100 168,90 354,69

6
d.1

KNNR 1 0107-
02 0107-05 

D.01.02.01 Wywożenie karpiny poza teren budowy wraz z
kosztami utylizacji

mp 1,500 130,21 195,32

7
d.1

KNNR 1 0107-
03 0107-05 

D.01.02.01 Wywożenie gałęzi poza teren budowy wraz z kosz-
tami utylizacji

mp 59,000 180,34 10 640,06

Razem dział: Roboty przygotowawcze 37 765,04
2 Roboty rozbiórkowe
8

d.2
KNR AT-03
0102-01
analogia

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm m2 10,500 19,10 200,55

9
d.2

KNR AT-03
0101-01
analogia

D.01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5
cm

m 21,000 16,70 350,70

10
d.2

KNR 2-31
0816-01
analogia

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 cm m 28,000 86,21 2 413,88

11
d.2

KNR 4-05I
0317-05
analogia

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 100
cm

m 17,000 292,83 4 978,11

12
d.2

KNR AT-99
0401-02
analogia

D.01.02.04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na ko-
parce fundamentów i konstrukcji żelbetowych zbro-
jonych normalnie bez względu na grubość - roze-
branie ścianek czołowych przepustów

m3 2,644 735,04 1 943,45

13
d.2

KNR 2-01
0207-03 0214-
04 
analogia

D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiałów z
rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodami samowyładowczymi poza
teren budowy - materiały z rozbiórki zagospodaro-
wać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

m3 13,227 65,79 870,20

14
d.2

KNR 2-31
0818-08

D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 3,000 26,78 80,34

15
d.2

KNR 2-31
0703-03

D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych szt. 3,000 46,88 140,64

16
d.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 
analogia

D.01.02.04 Wywiezienie złomu z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji

t 0,048 316,04 15,17

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 10 993,04
3 Zabezpieczenie podziemnych sieci

17
d.3

KNR 2-01
0701-0102 +
KNR 2-01
0207-01 0214-
03  + KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103 +
KNR 2-01
0236-01
analogia

D.01.03.04 Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych
rurami ochronnymi dwudzielnymi PEHD o śr. ze-
wnętrznej 110 mm wraz z odkopaniem i zasypa-
niem gruntem dowiezionym G1

m 33,500 143,28 4 799,88

Razem dział: Zabezpieczenie podziemnych sieci 4 799,88
4 Przepusty i rowy
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