BIURO PROJEKTOWE:
PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
REGON: 524078440, NIP: 8311644063
KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20,

98-105 WODZIERADY

STRONA TYTULOWA

PRZEDMIAR

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STANISLAWOWIE WZDtUZ DZ. NR 101 OBR. HIPOLITOW, 122 OBR.
STANISLAWOW, GM. WODZIERADY

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA WEWNETRZNA W M. HIPOLITOW | STANISLAWOW, GMINA WODZIERADY, POWIAT LASKI,
WOJEWODZTWO LODZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 97/1, 101, 102/2, 113, 120/2 OBREB 0006 HIPOLITOW

DZ. NR EWID. 1/8, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2, 14/2, 16/2, 17/2, 20/2, 21/2, 28/2, 29/2, 37/2, 41/2, 44/2, 45/2, 48/2,
49/2, 52/2, 53/2, 56/2, 57/2, 59/5, 59/7, 60/2, 62/2, 63/2, 65/2, 66/2, 68/2, 69/2, 71/2, 72/2, 74/2, 75/2, 77/2,
78/2, 80/2, 81/2, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 89/2, 90/2, 92/2, 93/2, 95/2, 96/2, 98/2, 99/2, 104/2, 105/2, 108/2,
109/2, 113/4, 113/6, 114/3, 115/5, 115/7, 115/9, 116/2, 122, 123, 124, 126/4 OBREB 0021 STANISLAWOW

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA WODZIERADY, WODZIERADY 24, 98-105 WODZIERADY

6. Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

MARZEC 2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku dtugosci ok. 1995 m. Zaprojektowano jezdnie¢ o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci
3,5 m (zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu PZT arkusz 1-2). Ponadto projektuje sie obustronne pobocze o szerokosci 0,75m
(utwardzone destruktem) oraz odmulenie rowéw i muld odwodnieniowych (odparowywujgcych) w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia
jezdni. W ciggu catego odcinka zaprojektowano remont, przebudowe i budowe indywidualnych zjazdéw do dziatek o nawierzchni z destruktu o
szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT arkusz 1-2). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych
bram i rzednych wysokos$ciowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekréj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, pobocza na-
lezy skie-rowac¢ ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy dostoso-wano do istniejgcego i projektowanego za-
gospodarowania terenu. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwe humusu. Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu i zagospodarowane w obrebie dzia-
tek drogowych.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu istniejgcego rowu odwodnieniowego oraz muld odparowywujgco-
chtonnych. Projekt zaktada odmulenia istniejgcych rowéw odwodnieniowych. Wykonanie odmulenia jest niezbedne w celu zapewnienia odpo-
wiedniego odwodnienia uktadu drogowego na omawianym odcinku drogi. Przewidziano takze remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi.

Parametry techniczne:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos$¢ jezdni: 3,5m (zgodnie z rysunkiem PZT)

- szerokos$¢ zjazdéw: zmienna (zgodnie z rysunkiem PZT)
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m (utwardzone destruktem)

- dostepnosé do drogi: nieograniczona

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajacych na usunieciu drzew i zakrzaczen kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym. W ramach prac rozbiérkowych nalezy poddac¢ rozbiorce te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do wykonania nowo-
projektowanych elementéw drogi. Wszelkg istniejgcg armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujac jg do
projektowanych rzednych nawierzchni. Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli sieci teletechnicznej przebiegajacymi pod jezd-
nig rurami ostonowymi dwudzielnymi. Tereny zieleni splantowaé, wyréwnac i i obsia¢ trawg. W ramach docelowej organizacji ruchu oznakowaé
droge zgodnie z projektem.

Konstrukcja jezdni:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr. 4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm

4. Warstwa podbudowy pomocniczej (wykonywana na miejscu) z mieszanki zwigzanej cementem Rm 5MPa - gr. 20 cm
5. Istniejgce podioze

Konstrukcja zjazdow i poboczy z destruktu bitumicznego:
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego (wzmocniona poprzez skropienie emulsjg i zasypanie grysem granitowym) - gr. 15cm
2. Istniejgce podioze



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakta-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umow
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 1 kwartatu
2024r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatdow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 1 kwartat roku 2024 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogolnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywo6z urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakow przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyjg¢ nalezy, ze poszczegdlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w Stanistawowie wzdiuz dz. Nr 101 obr. Hipolitéw, 122 obr. Stanistawéw, gm. Wodzierady
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych - trasa|km
d.1/0119-03 drég w terenie rGwninnym
analogia
1995/1000 km 1,995
RAZEM 1,995
2 D.M.00.00. |Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de- kpl.
d.1|analiza in- |00 montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNNR 1 D.01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm  |szt.
d.1/0101-01
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR 2-01 |D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
2000/10000 ha 0,200
RAZEM 0,200
5/KNNR 1 D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp
d.1/0107-01
0107-04
2,100 mp 2,100
RAZEM 2,100
6/KNNR 1 D.01.02.01 |Wywozenie karpiny poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp
d.1/0107-02
0107-05
1,500 mp 1,500
RAZEM 1,500
7/KNNR 1 D.01.02.01 |Wywozenie gatezi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp
d.1|/0107-03
0107-05
59,000 mp 59,000
RAZEM 59,000
2 Roboty rozbiérkowe
8/KNR AT-03 |D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm m?2
d.2|0102-01
analogia
p0z.9*0,50 m?2 10,500
RAZEM 10,500
9|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
analogia
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
10/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
analogia
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
11|KNR 4-051 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 100 cm m
d.2|0317-05
analogia
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
12|KNR AT-99 |D.01.02.04 |Burzenie z uzyciem mitota hydraulicznego na koparce fundamentow i m3
d.2|0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubos¢ -
analogia rozebranie $cianek czotowych przepustow
(1,0*1,0-3,14*0,30"2)*0,20*8 m3 1,148
(1,50*4,00-3,14*0,60"2*2)*0,20*2 m3 1,496
RAZEM 2,644
13|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki przy mecha- |m3
d.2/0207-03 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi
0214-04 poza teren budowy - materiaty z rozbiérki zagospodarowac zgodnie z wy-
analogia tycznymi Zamawiajgcego
poz.8*0,03+poz.10*((3,14*0,30"2)~(3,14*0,20"2))+poz.11*((3,14*0,6072)- |m3 13,227
(3,14*0,5072))+poz.12
RAZEM 13,227
14/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.2|0818-08
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.

d.2

0703-03




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Wywiezienie ztomu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z zatadun- |t
d.2{1107-01 kiem i wytadunkiem recznym poza teren budowy wraz z kosztami utyliza-
1107-04 cji
analogia
(p0z.14*10,90+p0z.15*5,00)/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
3 Zabezpieczenie podziemnych sieci
17|KNR 2-01 |D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi  |m
d.3|0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i za-
+ KNR 2-01 sypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
33,50 m 33,500
RAZEM 33,500
4 Przepusty i rowy
18|KNR 2-01 |D.06.02.01 |Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o $r. wewnetrznej 40 cm, |m
d.4/0206-03 + posadowione na tawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z wy-
KNR-W 2- konaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
18 0510-03
+ KNR-W 2-
18 0408-06
+ KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
0214-03
analogia
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
19 D.06.02.01 |Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. wewnetrznej 40 |szt.
d.4|analiza in- cm
dywidualna
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-01 |D.06.02.01 |Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN10 o $r. wewnetrznej 100 |m
d.4/0206-03 cm, posadowione na fawie betonowej gr. 20 cm z betonu C12/15 wraz z
0214-03 + wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
KNR-W 2-
18 0510-04
+ KNR-W 2-
18 0407-08
+ KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
analogia
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
21 D.06.02.01 |Prefabrykowane $cianki czotowe przepustow dla rur o $r. wewnetrznej szt.
d.4|analiza in- 100 cm
dywidualna
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR-W  |D.06.04.01 |Odmulenie / odtworzenie rowéw/muld z wyprofilowaniem skarp i dna, m3
d.4{10 2301-01 wykonywane koparkami z wywozem urobku samochodami samowyta-
+ KNNR-W dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-Il
10 2312-07 koparka 0,40 m3
+ KNNR-W
10 2312-08
analogia
1010,00*0,21 m3 212,1000
RAZEM 212,1000
5 Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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23|KNR 2-01 |D.02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1l z wywo- m3
d.5/0207-01 D.02.01.01 |zem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz
0214-03 z kosztami utylizacji
analogia
poz.26*0,10 <jezdnia> m3 789,940
poz.33*0,10 <zjazdy> m3 76,460
poz.36*0,10 <pobocza> m3 280,340
A (sumaczesciowa) L e
m3 1 146,740
RAZEM 1.146,740
24/KNR 2-01 [D.02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-1l z wywozem urob- |m3
d.5/0301-01 D.02.01.01 |ku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z koszta-
0214-03 mi utylizacji
analogia
poz.23A*0,02 m3 22,935
RAZEM 22,935
25|KNR 2-01 |D.02.00.01 |Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypéw materiatem dowiezio- |m3
d.5|0235-01 D.02.03.01 |nym
analogia
410,00 m3 410,000
RAZEM 410,000
6 Jezdnia
26|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m?2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.27 m?2 7 899,400
RAZEM 7 899,400
27|KNR 2-31 |D.04.05.01b |Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.6{0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi o Rm=5MPa - grubos¢ warstwy
0111-04 po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.32A+4014,0*0,20 m?2 7 899,400
RAZEM 7 899,400
28|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o |m?2
d.6/0114-07 uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.32A+4014,0*0,10 m?2 7 498,000
RAZEM 7 498,000
29|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
d.6{0202-01 budowy ttuczniowej; zuzycie emuls;ji 0,7 kg/m2
analogia
poz.30 m?2 7 257,160
RAZEM 7 257,160
30(KNR 2-31 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W KR1-2 war-|m2
d.6/0310-01 stwa wigzaca o gr. 4 cm
poz.32A+4014,0*0,04 m?2 7 257,160
RAZEM 7 257,160
31|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- |m?2
d.6(0202-02 wierzchni bitumicznej (warstwy wyréwnawczej); zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
poz.32 m2 7 107,100
RAZEM 7 107,100
32|KNR 2-31 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC8S KR1-2 warst- |m?2
d.6/0310-05 wa Scieralna o gr. 3 cm
7096,60 m?2 7 096,600
A (sumaczesciowa) L e
m?2 7 096,600
poz.8 m2 10,500
RAZEM 7 107,100
7 Zjazdy o nawierzchni z destruktu asfaltowego
33|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.34 m2 764,600
RAZEM 764,600
34/KNR 2-31 |D.06.03.01 |Nawierzchnia zjazdéw z destruktu asfaltowego - warstwa o grubosci po |m?2
d.7|0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
764,60 m?2 764,600
RAZEM 764,600
35|KNR 2-31 |D.05.03.09a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsjg |m?2
d.7/1002-01 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
poz.34 m2 764,600
RAZEM 764,600
8 Pobocza o nawierzchni z destruktu asfaltowego
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36|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m?2
d.8/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.37 m?2 2 803,400
RAZEM 2 803,400
37|KNR 2-31 |D.06.03.01 |Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego - warstwa o grubosci po |m?2
d.8/0114-07 zageszczeniu 15cm
0114-08
analogia
2803,40 m?2 2 803,400
RAZEM 2 803,400
38|KNR 2-31 |D.05.03.09a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsjg |m?2
d.8/1002-01 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
poz.37 m2 2 803,400
RAZEM 2 803,400
9 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
39|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. min.  |szt.
d.9|0702-01 50 mm
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
40/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki z grupy wielkosci matej |szt.
d.9(0703-02 z licem z folii odblaskowej typu 2
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
41/KNR 2-31 |D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP04 m
d.9|0704-01
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
10 Roboty wykonczeniowe
42|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw wodociggowych szt.
d.10|1406-04
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
43|KNR 2-21 |D.09.01.01 |Plantowanie i wyréwnanie terenéw zieleni z obsianiem trawg na gruncie |m2
d.10/0401-01 kat. I-1l bez nawozenia
6875 m?2 6 875,000
RAZEM 6 875,000
44 D.01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.10|analiza in-
dywidualna
poz.1 km 1,995
RAZEM 1,995




KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej w Stanistawowie wzdiuz dz. Nr 101 obr. Hipolitéw, 122 obr. Stanistawéw, gm. Wodzierady
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow  [km 1,995 8 444,89 16 847,56
d.1/0119-03 wysokos$ciowych - trasa drog w terenie rowninnym
analogia
D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykona- |kpl. 1,000 2 971,49 2 971,49
d.1|analiza indywi- nie, utrzymanie i demontaz)
dualna
3|KNNR 1 0101- |D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o|szt. 30,000 51,27 1 538,10
d.1/01 $rednicy 10-15 cm
4/KNR 2-01 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krza- |ha 0,200| 26 089,11 5 217,82
d.1/0108-05 kéw i podszycia
5|KNNR 1 0107- |D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc poza teren budowy wraz z mp 2,100 168,90 354,69
d.1/01 0107-04 kosztami utylizaciji
6|KNNR 1 0107- |D.01.02.01 Wywozenie karpiny poza teren budowy wraz z mp 1,500 130,21 195,32
d.1/02 0107-05 kosztami utylizaciji
7/KNNR 1 0107- |D.01.02.01 Wywozenie gatezi poza teren budowy wraz z kosz- |[mp 59,000 180,34 10 640,06
d.1/03 0107-05 tami utylizacji
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 37 765,04
2 Roboty rozbiérkowe
8|KNR AT-03 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm m?2 10,500 19,10 200,55
d.2(0102-01
analogia
9|KNR AT-03 D.01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznychnagt.do5 |m 21,000 16,70 350,70
d.2/0101-01 cm
analogia
10/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o sr. 40 cm|m 28,000 86,21 2 413,88
d.2|0816-01
analogia
11|/KNR 4-05I D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 100  |m 17,000 292,83 4 978,11
d.2|0317-05 cm
analogia
12|KNR AT-99 D.01.02.04 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na ko- |m3 2,644 735,04 1943,45
d.2|0401-02 parce fundamentdéw i konstrukgji zelbetowych zbro-
analogia jonych normalnie bez wzgledu na grubos¢ - roze-
branie $cianek czotowych przepustow
13/KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatow z  |m3 13,227 65,79 870,20
d.2|0207-03 0214- rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
04 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza
analogia teren budowy - materiaty z rozbiérki zagospodaro-
wacé zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
14|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 3,000 26,78 80,34
d.2/0818-08
15/KNR 2-31 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 3,000 46,88 140,64
d.2|0703-03
16|KNR 4-04 D.01.02.04 |Wywiezienie ztomu z rozbiérki samochodami t 0,048 316,04 15,17
d.2|{1107-01 1107- skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
04 nym poza teren budowy wraz z kosztami utylizac;ji
analogia
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 10 993,04
3 Zabezpieczenie podziemnych sieci
17|KNR 2-01 D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych |m 33,500 143,28 4 799,88
d.3|0701-0102 + rurami ochronnymi dwudzielnymi PEHD o $r. ze-
KNR 2-01 wnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i zasypa-
0207-01 0214- niem gruntem dowiezionym G1
03 + KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103 +
KNR 2-01
0236-01
analogia
Razem dziat: Zabezpieczenie podziemnych sieci 4 799,88
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