
 

Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy 

al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 

e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl 

www.primex-inwestycje.pl 

 

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH  

Kategoria obiektu budowlanego: XII 

Nazwa zamierzenie budowlanego: 

„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ WSPINALNI Z DOBIEGIEM, SPORTOWEGO 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU ŚMIENITKA, MASZTU 
FLAGOWEGO”  
 
Adres inwestycji: 
działki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie. 

 

Inwestor: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie 

Jednostka projektowa: 
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz,  
42-202 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 132 
 
Projektanci: 
 
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Ewelina Iżycka 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/6257/PWBS/16 

Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Łukasz Mirczak  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej nr ewid. SLK/1059/PWOS/05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2023 

 



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

SPIS TREŚCI 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ................................ 4 
II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA .................................................................................................. 5 
III.    OPIS DO PROJEKTU – BRANŻA SANITARNA ............................................................................. 6 

1. Cel i podstawa opracowania .......................................................................................................... 6 
2. Obszar oddziaływania obiektu ........................................................................................................ 6 
3. Instalacja wody ............................................................................................................................... 6 
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej .................................................................................................... 12 
5. Instalacja kanalizacji deszczowej ................................................................................................. 15 
6. Instalacja grzewcza ...................................................................................................................... 20 
7. Technologia źródła ciepła ............................................................................................................. 25 
8. Instalacja gazu.............................................................................................................................. 30 
9. Sprzężone powietrze .................................................................................................................... 32 
10. Instalacja wentylacji .................................................................................................................... 33 
10. Instalacja klimatyzacji ................................................................................................................. 52 
11. Zabezpieczenie ppoż. ................................................................................................................ 53 
12. Uwagi końcowe .......................................................................................................................... 54 

IV. SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................... 54 
 

numer tytuł skala 
Rys.S01 Plan sytuacyjny  1:500 
Rys.S02 Rzut parteru - instalacja wody  1:150 
Rys.S03 Rzut piętra – instalacja wody 1:150 
Rys.S04 Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wody - 
Rys.S05 Profil zewnętrznej instalacji wody - 
Rys.S06 Węzeł hydrantowy - 
Rys.S07 Rzut parteru – instalacja kanalizacji 1:150 
Rys.S08 Rzut piętra – instalacja kanalizacji 1:150 
Rys.S09 Profil kanalizacji sanitarnej - 
Rys.S10 Szczegół odwodnienia liniowego - 
Rys.S11 Schemat separatora SEP1 – myjnia i garaż - 
Rys.S12 Aksonometria – kanalizacja podciśnieniowa 1:100 
Rys.S13 Profil kanalizacji deszczowej - 
Rys.S14 Szczegół studni fi1000-1200 - 
Rys.S15 Szczegół studni fi600 - 
Rys.S16 Szczegół studni fi1200 z osadnikiem - 
Rys.S17 Szczegół wpustu ulicznego - 
Rys.S18 Schemat separatora SEP2 – kanalizacja deszczowa - 
Rys.S19 Rzut zbiornika retencyjno-odparowującego 1:100 
Rys.S20 Przekrój zbiornika retencyjno-odparowującego 1:100 
Rys.S21 Rzut parteru – instalacja grzewcza 1:150 
Rys.S22 Rzut piętra – instalacja grzewcza 1:150 
Rys.S23 Rozwinięcie – instalacja podłogowa - 
Rys.S24 Rozwinięcie – instalacja nagrzewnic - 
Rys.S25 Rozwinięcie – instalacja CT - 
Rys.S26 Rzut - technologia źródła ciepła 1:100 
Rys.S27 Przekrój - technologia źródła ciepła 1:100 
Rys.S28 Schemat - technologia źródła ciepła - 
Rys.S29 Rzut – instalacja gazu 1:100 
Rys.S30 Rozwinięcie – instalacja gazu - 
Rys.S31 Rzut parteru – instalacja sprężonego powietrza 1:150 
Rys.S32 Rzut piętra – instalacja sprężonego powietrza 1:150 
Rys.S33 Schemat instalacji sprężonego powietrza - 
Rys.S34 Instalacja wentylacji – parter, część techniczna 1:100 
Rys.S35 Instalacja wentylacji – parter, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S36 Instalacja wentylacji – piętro, część techniczna 1:100 
Rys.S37 Instalacja wentylacji – piętro, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S38 Instalacja wentylacji – dach, część techniczna 1:100 
Rys.S39 Instalacja wentylacji – dach, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S40 Przekrój instalacji wentylacji 1:100 



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

Rys.S41 Rzut parteru - instalacja klimatyzacji 1:150 
Rys.S42 Rzut piętra - instalacja klimatyzacji 1:150 
Rys.S43 Instalacja klimatyzacji – rozwinięcie układu K1 - 
Rys.S44 Instalacja klimatyzacji – rozwinięcie układu K2 - 
Rys.S45 Instalacja klimatyzacji –rozwinięcie układów K3, K4, K5, K6, K8 i 

K9 
- 

Rys.S46 Rzut dachu – instalacje klimatyzacji, kanalizacji i CT 1:150 
 



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

 
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 
II. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI : 
Zakres robót obejmuję: 
- projektowaną wewnętrzną i zewnętrzną instalacje wodociągowa, 
- projektowaną wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
- projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
- projektowaną technologie pompy ciepła wraz z montażem agregatów na zewnątrz ,  
- projektowaną instalację grzewczą, 
- projektowaną instalację klimatyzacji, 
- projektowaną instalację wentylacji mechanicznej i odciągu spalin 
- projektowaną instalację sprężonego powietrza, 
- projektowaną instalacje gazu 
- projektowaną technologię kotłowni gazowej    
 
III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Brak.  
 
IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI. 
Brak. 
 
V. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w rozumieniu 
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury : 
 - uraz od elektronarzędzi 
 - porażenie prądem 
 - urazy mogące powstać podczas prac ślusarskich przy demontażu   

- urazy mogące powstać podczas prac montażowych 
- urazy mogące powstać podczas prac na wysokości 

 
VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Należy przeprowadzić szkolenie pracowników pod względem BHP na następujących stanowiskach 
pracy: 
- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i rozładunkowych, 
- Szkolenie BHP przy robotach montażowych w budynkach (montaż rurociągów i armatury), 
- Szkolenie BHP przy pracach na wysokości 
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się dodatkowo szkolenia specjalistycznego 
pracowników. Pracownicy wykonujący roboty przy instalacjach sanitarnych powinni być przeszkoleni w 
zakresie przepisów bhp jakie obowiązują wszystkich pracowników w budownictwie tj. kurs bhp I 
stopnia dla pracowników fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry technicznej. 
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymać szczegółowy instruktaż dla poszczególnych stanowisk: 
jak roboty przy próbach szczelności, ciśnieniowych, roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. 
Pracownicy powinni zapoznać się ze sprzętem bhp występującym na budowie w zakresie jego 
obsługi. 
 
VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wykonywanie skrzyżowań z siecią elektryczną kablową winno prowadzić się po wyłączeniu 
napięcia. 
 
Projektant:                                                                  mgr inż. Ewelina Iżycka 
                                                               Nr upr. SLK/6257/PWBS/16 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANT O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 
Ewelina Iżycka               Częstochowa, 17.10.2023 
 
 
Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn.:  
 
BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTKI 
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ WSPINALNI Z DOBIEGIEM, 
SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU ŚMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO. 

 
Do realizacji pod adresem nr: 
 

działki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1  
obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie. 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 
rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.   
 
Częstochowa, dnia 2023.10 
 

Ewelina Iżycka 
Upr. Nr SLK/6257/PWBS/16 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
TECHNICZNEGO 

 
Łukasz Mirczak        Częstochowa, 17.10.2023 
 
Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn.:  
 
 
BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTKI 
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ WSPINALNI Z DOBIEGIEM, 
SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU ŚMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO. 

 
Do realizacji pod adresem nr: 
 

działki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1  
obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie. 

. 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 
rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.   
 
Częstochowa, dnia 2023.10 
 

Łukasz Mirczak 
Upr. Nr SLK/1059/PWOS/05 
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III. OPIS DO PROJEKTU – BRANŻA SANITARNA 
 
1. Cel i podstawa opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWY KOMENDY 
POWIATOWEJ PAŃSTOWEWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-
GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ WSPINALNI Z DOBIEGIEM, SPORTOWEGO 
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU ŚMIENITKA, MASZTU FLAGOWEGO,                                        
działki nr ewid. 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie. 

Projekt branży sanitarnej obejmuje: 
- projektowaną wewnętrzną i zewnętrzna instalacje wodociągowa, 
- projektowaną wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
- projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
- projektowaną technologie pompy ciepła wraz z montażem agregatów na zewnątrz ,  
- projektowaną instalację grzewczą, 
- projektowaną instalację klimatyzacji, 
- projektowaną instalację wentylacji mechanicznej i odciągu spalin 
- projektowaną instalację sprężonego powietrza, 
- projektowaną instalacje gazu 
- projektowaną technologię kotłowni gazowej    
 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są: 
- zlecenie Inwestora, 
- mapa do celów projektowych   
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 
2 Obszar oddziaływania obiektu 

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, że obszar jej oddziaływania nie wykracza poza granice 
działki objętej wnioskiem, na której zlokalizowano obiekt i nie oddziałuje na nieruchomości sąsiednie. 

 
3. Instalacja wody  
 
Zewnętrzna instalacja wody 

Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur PE HD 100 SDR 11 o średnicy 
podanej w części rysunkowej. Rurociąg prowadzić na głębokości ok. 1,7m. Zaprojektowano 
zewnętrzną instalacje wody w dwóch osobnych obiegach: jedną do zasilenia projektowanego 
budynku, drugą dla dwoch punktów czerpalnych do tankowania samochodów strażackich. Na 
projektowanej instalacji zewnętrznej należy zabudować hydrant nadziemny HP80 żeliwny. Hydrant 
zabudować na instalacji o średnicy min 100mm. Przed hydrantem za trójnikiem z żeliwa zabudować 
zasuwę z żeliwa sferoidalnego. Szczegół montażowy zgodnie z częścią rysunkową. Przed 
rozpoczęciem robót sprawdzić ciśnienie w wykonanej sieci wodociągowej, w przypadku gdyby była 
niższa niż podana w obliczeniach zgłosić nadzorowi autorskiemu. W przypadku niższego ciśnienia w 
celu zachowania parametrów na hydrancie konieczne będzie przepięcie hydrantu przed zawór BA, w 
porozumieniu z wodociągami.  
 

Ciśnienie na hydrancie zewnętrznym za studnia wodomierzowa 

                        

Odcinek 
qn qobl L d v i Hl(ixL) 

Materiał 
[dm3/s] [dm3/s] [m] [mm] [m/s] I [promil] H2O [Pa/m] [daPa/m] [daPa] 

hydrant ist. - W1 10 10,000 65,00 DN350 0,11     0,44 0,044 2,86 żeliwo 

W1 - T2 10 10,000 206,00 DN250 0,19     1,6 0,164 33,784 żeliwo 

T2 - KOMORA 10 10,000 30,00 PE125 1,27 15,00 0,015 147,1 14,709 441,27 PE 

KOMORA - 
TRÓJNIK 10 10,000 10,00 PE125 1,27 15,00 0,015 147,1 14,709 147,09 PE 
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TRÓJNIK - 
HYDRANT 10 10,000 3,20 DN80 1,91     543,3 54,333 173,8656 żeliwo 

           SUMA 798,87   
          

  

            

Hl= 0,80 mH2O  straty na długości 
     

Hm= 0,24 mH2O  straty miejscowe (30% x HI) 
   

Hgeom= 3,10 mH2O  
straty pomiędzy najniższym a najwyższym pkt. 
instalacji   

Hwyl= 20,00 mH2O  
ciśnienie wylotowe – wymagane  min. 
0,2MPa    

Hf 0,70 mH2O  filtr DN100 2 szt 
   

Hwd= 4,00 mH2O  straty na wodomierzach 
     

HBA= 8,00 mH2O  straty na zaworze BA 
     

HEA= 0,50 mH2O  straty na zaworze EA 
     

          

            

SUMA Hppoz= 37,34 mH2O          

SUMA Hppoz= 0,37 MPa          

Ciśnienie statyczne w sieci zgodnie z przeporwadzonym pomiarami na hydrancie w ul. Cerefisko wynosi 0,39 Mpa - 
warunek ciśnienia spełniony  

 
 Przed rozpoczęciem robót należy trasę wodociągu wytyczyć i oznaczyć palikami. Wykopy 

wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie 
zachowania warunków BHP. Wykopy o szerokości 0,80 m należy wykonać o ścianach pionowych 
zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie ażurowe. Przy skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. W miejscach 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zamontować rurę ochronną.    

Rurociąg PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu 
obsypać warstwą piasku 30cm ponad wierzch rurociągu. Grunt zasypowy powinien być zbliżony 
składem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako 
bezpośrednie podłoże dla rurociągu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny być 
odpowiednio zagęszczone. Wykopy położone w pasie drogowym należy zasypać gruntem 
niewysadzeniowym. Odwodnienie wykopu należy do wykonawcy.  
Po wykonaniu instalacje zewnętrzną należy wypłukać, zdezynfekować oraz poddać badaniom 
szczelności zgonie z wymaganymi przepisami.  
W związku z robotami ziemnymi istniejąca nawierzchnią terenu po wykonaniu robót należy odtworzyć 
zgodnie ze stanem istniejącym. Wykonywanie skrzyżowań z siecią elektryczną kablową winno 
prowadzić się po wyłączeniu napięcia. Na instalacji elektrycznej w miejscu skrzyżowania z 
projektowaną instalacją zabudować rury osłonowe typu Arot dwudzielne. Na instalacji wody w miejscu 
skrzyżowań z kanalizacją zabudować rury osłonowe z PE 100 SDR11 wyposażone w manszety i 
płozy.   

 
Wewnętrzna instalacja wody 

Projekt wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją jest integralną 
częścią całego opracowania i należy go czytać łącznie z innymi projektami branżowymi. Projektowaną 
instalację wodociągową należy włączyć do projektowanego przyłącza według części rysunkowej.  

Ze względu na wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku należy wejście do 
budynku rurą stalową DN65. Należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej zawór 
odcinający, filtr wody oraz zawór zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem wg części 
rysunkowej.  
Zaopatrzenie pomieszczeń w ciepłą wodę nastąpi z projektowanego zasobnika.   
 W przypadku wykonywania systemu nawadniania zieleni, należy go wykonać włączając w 
instalację wody w pomieszczeniu węzła. Podłączenie wykonać poprzez zawór antyskażeniowy. Węzeł 
wyłączeniowy oraz system nawadniania zieleni wg odrębnego opracowania.     

Wewnętrzną instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej zaprojektowano z rur PE z aluminiową 
wkładką łączonych poprzez zaprasowanie złącz. W budynku przewiduje się instalację doprowadzającą 
zimną wodę do umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych, natrysków, brodzika gospodarczego, 
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zaworów ze złączką do węża, pisuarów oraz ciepłą do umywalek, zlewozmywaków, natrysków, 
brodzika gospodarczego. 

Przewody pionowe i poziome instalacji w pomieszczeniach należy prowadzić pod sufitem (w 
przestrzeni sufitu podwieszanego), w stelażu ścian działowych oraz w bruzdach ściennych wg trasy 
podanej w części rysunkowej. Instalacje w pomieszczeniach oprócz pomieszczeń inwentarskich 
wykonać jako niewidoczna. 

Rozprowadzenie równoległe instalacji wody z poszczególnymi innymi instalacjami powinno 
być wykonane tak aby istniała możliwość późniejszej regulacji bądź odcięcia dopływu wody do danego 
pionu lub odcinka. Na instalacji cyrkulacji zabudować zawory cyrkulacyjne.  

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku oraz łączenia 
modułów należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie 
punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom 
przewodów. Punkty stałe wykonać zgodnie z instrukcją montażową systemu rur użytych do 
rozprowadzenia wody. Zarówno przewody wody ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. Przewody należy układać w bruzdach ściennych lub mocować do elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych 
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić 
swobodne przesuwanie się rur.  

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody zimnej 
i ciepłej oraz cyrkulacji. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny 
być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na składowisku 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której 
wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami al. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenie 
izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosować 
izolację zgodną z NRO. 

Przewody wody ciepłej i zimnej zaizolować otuliną izolacyjną o grubości: 20mm dla średnicy 
wewnętrznej do 22mm, 30mm dla średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm, 40mm dla średnicy 
40mm, 50mm dla średnicy 50mm. Przewody wody zimnej zaizolować otuliną o grubości 20mm przecw 
roszeniu.   

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Armaturę projektowaną należy podłączyć do projektowanej instalacji. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji powyżej przewodów elektrycznych. 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust 

w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 
i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co 
najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez 
strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm 
poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przy przejściu instalacji 
przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać przepusty ppoż. o odporności ogniowej danej 
przegrody.  

Przed uruchomieniem instalacji wody należy przeprowadzić jej płukanie oraz próbę 
szczelności wg obowiązującej normy PN – B – 10725. W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie 
złącza zaprasowane badanej instalacji. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie więcej niż 
0,9Mpa. Po pomyślnych wynikach próby szczelności, należy pobrać z najdalszych odcinków instalacji 
wodę do badań. W razie konieczności (wyniki badań wody negatywne) instalację należy 
zdezynfekować, a wodę ponownie poddać badaniu przed przekazaniem budynku do użytkowania.  

Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom 
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294. Prędkość wody podczas płukania 
powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji 
stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda 
jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych odcinków 
instalacji wodociągowych. Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna 
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chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać 
czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna 
chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie 
powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu 
wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w 
przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania.  

Uwaga instalacje wody w bezpośrednio przy czerpniach w pomieszczeniach inwentarskich 
zabezpieczyć przed zamarznięciem poprzez kabel grzejny.  
 
Tabela przepływu obliczeniowego  

 
 

Wzór 

Qobl=0,682*(ΣQn)0,45-0,14 

qobl – przepływ obliczeniowy 

Σqn – suma wypływów z przyborów 

qobl =                2,67  dm3/s 

qobl =                9,60  m3/h 

qmaks =              19,21  m3/h 

 
Biały montaż i armatura 

W budynku projektuje się:  
- miski ustępowe podwieszane, bezkołnierzowe białe wraz ze stelażem i przyciskiem do spłuczki 
chromowanym oraz deską wolnoopadającą, miskę ustępową podwieszaną, bezkołnierzowe białą wraz 
ze stelażem i przyciskiem do spłuczki chromowanym oraz deską wolnoopadającą dla osób 
niepełnosprawnych,  
-łazienki przy szatniach - umywalka nablatowa wymiar minimalny: 50x46cm, z jednym otworem, z 
syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria sztorcowa, stojąca, jednouchwytowa, chromowana o 
wysokości min. 170mm. 
- pozostałe łazienki - Umywalka wisząca wymiar minimalny 45x36cm, z jednym otworem, z syfonem 
dekoracyjnym chromowanym, bateria sztorcowa, stojąca, jednouchwytowa, chromowana o wysokości 
min. 170mm. 
- w łazienkach dla osób niepełnosprawnych umywalki i baterie muszą być przystawalne dla osób 
niepełnosprawnych, zaprojektowano umywalki podwieszane ceramiczne białe + baterie chromowane 
stojące z wydłużona wylewką oraz z zabezpieczeniem przed poparzeniem.     
- natryski z odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej montowanymi w posadzce i kabinami ze szkła 
hartowanego; Bateria prysznicowa z termostatem, słuchawką prysznicową, wężem i drążkiem - bez 
deszczownicy. W łazienkach dla niepełnosprawnych zastosować baterie i oprzyrządowanie dla osób 

Lp.
Rodzaj punktu 
czerpalnego

Ilość punktów 
czerpalnych

Normatywny wypływ 
wody zimnej

Normatywny wypływ 
wody ciepłej

Łączny wypływ 
wody

[-] [-] [szt] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 Umywalka 38 0,07 0,07 5,32

2
Miska ustępowa z 
wylotem skośnym

15 0,13 0 1,95

3 Zlewozmywak 8 0,07 0,07 1,12

4 Prysznic 15 0,15 0,15 4,5

5 pralka 2 0,25 0 0,5

6 wanna 2 0,15 0,15 0,6

7 zmywarka 4 0,15 0 0,6

8 pisuar 3 0,15 0 0,45

9
zawór czerpalny - 

woda zimna
25 0,3 0 7,5

10
zawór czerpalny - 

ciepła woda
2 0 0,3 0,6

11
szafa klimatyzacji 

precyzyjnej
1 0,07 0 0,07

SUMA 115 16,84 6,37 23,21
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niepełnosprawnych, antyoparzeniowe.   
- pisuar ze stelażem, podwieszany ceramiczny, biały, z dopływem z góry (dopływ chromowany, 
odpływ poziomy) 
- zlew oraz brodzik gospodarczy ze stali nierdzewnej.  
Dla umywalek i zlewu zaprojektowano baterie chromowane z perlatorami, dla natrysków 
zaprojektowano baterie natryskowe chromowane, dla brodzika gospodarczego zaprojektowano baterie 
chromowaną natryskową z wylewką.  W pomieszczeniu dla osób  niepełnosprawnych zamontować 
baterię chromowaną z termostatem i wbudowanym mieszaczem z wydłużoną wylewką z 
zabezpieczeniem przed poparzeniem. Należy zabudować również kratki ze stali nierdzewnej.  

Dokładna specyfikacja armatury i białego montażu zgodnie z częścią architektoniczną. 
Wszystkie przybory poza łazienkami zostały wyspecyfikowane w części architektonicznej.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować 
niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania 
zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych 
powinna wynosić, co najmniej: przy miskach ustępowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach – 
75 mm. przy wpustach podłogowych - 50 min. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 do 
0,80 m. Miski ustępowe wyposażyć w armaturę spłukującą, przycisk do spłuczki oraz deskę 
zamontowaną zgodnie z wytycznymi producenta. Miskę ustępową mocować za pomocą stelaż 
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 
użytkowanie. Wyposażyć w armaturę spłukującą zamontowaną zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Instalacja p. poż. 

Projektowana jest wewnętrzna, instalacja p.poż wraz z 4 hydrantami wewnętrznymi HP25 
i 3 hydrantami wewnętrznymi HP33 wg części rysunkowej. Wejście instalacji wodociągowej do 
budynku, aż do zaworu zabezpieczającego przed niekontrolowanym wypływem wykonać z rur 
niepalnych  - stal ocynkowana.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 
i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co 
najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez 
strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm 
poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przy przejściu instalacji 
przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać przepusty ppoż. o odporności ogniowej danej 
przegrody.  

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele p.poż. wykonano w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wydajność hydrantu 
wewnętrznych DN25 wynosi q=1,0 l/s, natomiast HP33 wynosi q=1,5l/s. Minimalne ciśnienie na 
hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne powinno 
wynosić 0,2 MPa, zaś maksymalne ciśnienie 0,7 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Do obliczeń zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjęto działania jednocześnie dwóch 
hydrantu wewnętrznych DN33 o wydajności równej q p.poż.=  1,5 l/s. Zapotrzebowanie na cele 
pożarowe wynosi 3l/s.  

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe instalacji, dobór materiałów, urządzeń i 
armatury wykonano w oparciu o: 

• wytyczne i zalecenia producenta, 
• obowiązujące przepisy i normy, 
• sugestie Inwestora. 

Obliczenia wymaganego ciśnienia  przedstawione w tabeli nr 1. 
W budynku zostaną zamontowane hydranty p.poż. HP DN25 i DN33 z wężem półsztywnym. 

Wysokość montażu zaworu hydrantowego wynosi 1,35 m licząc od poziomu posadzki. Prądnice 
hydrantowe nasadami tłocznymi skierowane do dołu.  

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych 
spełniających co najmniej wymagania PN-H-74200. Połączenia przewodów przy pomocy 
ocynkowanych łączników gwintowych z żeliwa ciągliwego lub połączenia kołnierzowe. Zastosować 
rury i urządzenia posiadające odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne. Średnice przewodów 
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należy przyjąć zgodnie z załączonymi rysunkami do projektu. Instalacja dodatkowo będzie 
wyposażona w następującą armaturę: zawory odcinające, zawór antyskażeniowy. Instalację 
wodociągową ppoż. prowadzić pod sufitem podwieszanym oraz w bruzdach ściennych. Instalacje 
hydrantową izolować izolacją zgodną z NRO o grubości 20mm.  

Wszelkie elementy instalacji muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej oraz certyfikaty zgodności. W szczególności następujące elementy 
instalacji muszą posiadać certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP: 

• hydranty wewnętrzne, 
• prądownice hydrantowe, 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
Instalację p.poż. wykonać zgodnie z PN-B-02865.  

W pomieszczeniu hydroforu na projektowanej instalacji wodociągowej, zasilającej część 
bytowo-gospodarczą należy zamontować zawór zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem 
i czujnik ruchu wody. Projektowane rozwiązanie będzie odcinało dopływ wody w instalacji bytowej 
w momencie pożaru. Zawór zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem powinien być 
otwarty i w sytuacji awaryjnej powinno nastąpić jego zamknięcie. Czujnik ruchu należy na etapie 
wykonawstwa wyregulować w celu prawidłowego działania oraz nieuruchamiania się w przypadku 
przepływu wody cyrkulacyjnej. 

W celu zapewnienia stałego przepływu w instalacji hydrantowej, a tym samym zapobieganiu 
zagniwaniu wody zaprojektowano instalacje odwadniające podłączone do misek ustępowych, 
instalacje zabezpieczyć zaworem zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem. Należy 
regularnie raz na miesiąc dokonywać odwodnienia instalacji hydrantowej.  

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku oraz łączenia 
modułów należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie 
punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom 
przewodów. Punkty stałe wykonać zgodnie z instrukcją montażową systemu rur użytych do 
rozprowadzenia wody. Przewody powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.  

Obliczenia 
Do obliczeń zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjęto działania dwóch hydrantów 

wewnętrznych DN33 o wydajności równej: q p.poż.=  3,0 l/s 
OBLICZENIA WYMAGANEGO CIŚNIEINA DLA INSTALACJI  HYDRANTOWEJ 
  
Odcinek qn qobl L d v i  Hl(ixL) Materiał 

[dm3/s] [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [hPa/m] [daPa/m] [daPa] 

A – B 1,5 1,5 56,00 50 0,70 2,5 25 1400 stal 
B – C 3,0 3,0 14,55 65 0,85 2,5 25 363,75 stal 
C – D 3,0 3,0 10,54 65 0,85 2,5 25 263,5 stal 
D - E 3,0 3,0 1,92 65 0,85 2,5 25 48 stal 
E - F 3,0 3,0 29,84 65 0,85 2,5 25 746 stal 
F - G 3,4 3,4 4,00 65 0,95 3,5 35 140 stal 
G-przyłącze 3,4 3,4 32,00 90x8,2 0,80 3,5 35 1120 tworzywo 
  

      
SUMA 4081,25   

  Hl= 4,08 mH2O 
 

straty na długości 
  

  
  Hm= 1,22 mH2O 

 
straty miejscowe (30% x HI) 

 
  

  Hgeom= 8,60 mH2O 
 

straty pomiędzy najniższym a najwyższym pkt. 
instalacji  

  Hwyl= 22,00 mH2O 
 

ciśnienie wylotowe – wymagane  min. 0,2MPa - 
wymagane na hydrancie 

  HEA= 0,50 mH2O 
 

straty na zaworze EA 
 

  
  Hprzył= 1,04 mH2O 

 
straty na przyłączu i sieci miejscowy i długości 

  Hgeom przy= 3,10 mH2O 
 

straty geometryczne na sieci i 
przyłączu 

  

  Hwd= 2,00 mH2O 
 

straty na wodomierzach 
  

  HBA= 8,00 mH2O 
 

straty na zaworze BA 
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  SUMA= 50,55 mH2O 
     

  
  SUMA=  0,51 MPa          
  

     
     

Ciśnienie statyczne w sieci 0,39 MPa 
  

   
 

Ciśnienie do doboru 
hydroforu 

0,16 MPa 
 

Przepływ 12,24 m3/h 
  

Ciśnienie statyczne w sieci zgodnie z przeprowadzonym pomiarami na hydrancie w ul. Cerefisko wynosi 0,39 
Mpa. Ciśnienie nie jest wystarczające do obsługi instalacji hydrantowej wewnątrz budynku. W celu zapewnienia 
wystarczającego ciśnienia zabudować hydrofor, wysokość podnoszenia 0,16 MPa, przepływ 12,24 m3/h.  

Zabudowę hydroforu przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym, które zostało specjalnie do tego 
celu wydzielone pożarowo.  

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wydajność istniejącej sieci wodociągowej, gdyby ciśnienie 
było niższe niż podane powyżej należy skorygować dobór hydroforu.  Wymagane minimalne ciśnienie 
panujące w sieci dla instalacji p.poż. powinno wynosi 51 mH2O (0,51 MPa). Z powodu zbyt niskiego 
ciśnienia panującego w sieci wodociągowej projektuje się na instalacji przeciwpożarowej urządzenie 
do podwyższania ciśnienia pracujące dla następujących parametrów: 

• minimalna wysokość podnoszenia 0,16 MPa, 

• przepływ 3,4 l/s, 

• układ z dwoma pompami, w tym jedną pompą rezerwową. 

Zespół pomp pożarowych powinien posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i 
świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpożarowej. Urządzenie 
sterujące/regulacyjne wyposażone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniający ciągłą 
pracę pomp w przypadku wykrycia rozbiorów w instalacji ochrony przeciwpożarowej. Redundancja 
pomiaru ciśnienia. Zestaw pompowy wyposażony w układ pomiaru ciśnienia na stronie tłocznej 
z wykorzystaniem średniej z 3 czujników ciśnienia. Pewność i poprawność utrzymywania ciśnienia 
w instalacji pożarowej nawet w przypadku awarii 2 czujników ciśnienia. Dwie wartości zadane 
ciśnienia. Zestaw pompowy należy ustawiać na tryb eksploatacyjny (bytowy) oraz wprowadzić drugą 
wartość zadaną ciśnienia dla pracy w trybie pożarowym. 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy wykonać badania wydajności hydrantów wewnętrznych. 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Instalacja wewnętrzna 

W obiekcie zostaną zaprojektowane dwie odrębne instalacje kanalizacji sanitarnej: kanalizacja 
bytowo-gospodarcza i kanalizacja technologiczna - odwodnienia posadzki hali garażowej i myjni oraz 
wieży do suszenia węży. Ścieki socjalno–bytowe zostaną odprowadzane bezpośrednio do 
projektowanych studni na zewnątrz budynku, a ścieki z odwodnienia posadzki hali garażowej, wieży 
do suszenia węży, kanału naprawczego i myjni poprzez separator zlokalizowany na zewnątrz 
budynku. Projektowaną wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej należy włączyć do projektowanej 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a następnie do projektowanego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
kuchennych i innych zlokalizowanych w budynku. W pomieszczeniu źródła ciepła na parterze 
zaprojektowano studnie schładzającą.  
   
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkową od pionu K7 do studni SS2 należy 
wykonać z rur PP odpornych na wysoką temperaturę, ze względu na zbieranie ścieków z pralki 
przemysłowej. Pozostałe odcinki podposadzkówki wykonać z  rur PCV-U. Wszystkie odcinki poza 
podposadzkówką wykonać z instalacji kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur PVC/PP HT. Przewody z 
rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 
Pracę należy rozpocząć od instalacji podposadzkowej. Instalacje kanalizacji podposadzkowej 
skoordynować wraz z branżą konstrukcyjną, ze względu na prowadzenie instalacji poposadzkowej 
poniżej posadowienia fundamentów. Zapewnić przepusty przez stopy fundamentowe w miejscu 
przeprowadzenia kanalizacji przez elementy konstrukcyjne budynku. Zastosować rury ochronne przy 
przejściu pod fundamentem oraz przez ścianę fundamentową. Należy przed rozpoczęciem prac 
sprawdzić bezkolizyjność projektowanej kanalizacji podposadzkowej z elementów konstrukcyjnych 
budynku. W przypadku wykrycia kolizji dostosować rzędną kanalizacji poprzez zmianę spadku. W 
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miejscu przewidywanych pionów należy wyprowadzić podejścia nad posadzkę z kielichami i zaślepić 
korkiem. Rury kanalizacji podposadzowej układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka 20-30 
cm ponad górną krawędź rury. Rury łączyć na szczelne połączenia kielichowe na wcisk, z uszczelką 
na stałe zamontowaną w kielichu.  
 
W budynku zaprojektowano  piony kanalizacyjne  o średnicy 75 i 110mm (wg części rysunkowej). Na 
każdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach załamań zamontować rewizje. Czyszczaki 
powinny być zakończone połączeniem hermetycznym. Piony kanalizacyjne prowadzone są w 
szachtach, przy słupach oraz w ścianach. Podejścia do przyborów prowadzone są także w przestrzeni 
ścian lub bezpośrednio z posadzki. Piony należy odpowietrzyć za pomocą wywiewek  PVC 110 i 160 
(zgodnie z częścią rysunkową) wyprowadzonych ponad dach budynku. 
Do pionów kanalizacji sanitarnej należy podłączyć skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Instalację 
skroplin wykonać z rur PCV-u. Wszystkie urządzenia wyposażyć w pompę do skroplin. Połączenie 
instalacji skroplin z pionami instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfon. Instalację skroplin 
z jednostek klimatyzacji prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Skropliny z jednostek 
zewnętrznych odprowadzić na dach. Instalację skroplin wyposażyć w kabel grzewczy.  
Piony kanalizacyjne wykonać w bruździe ściennej lub zabudować. Wszystkie podejścia pod syfony 
wykonać w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji kanalizacyjnej 
muszą być zaopatrzone w syfon. Do projektowanych pionów należy podłączyć podejścia do 
poszczególnych przyborów sanitarnych. Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne 
wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707), przy czym średnice 
podejść nie mogą być mniejsze aniżeli średnice wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do 
poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach.  
Przewody prowadzone po ścianach i słupach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory stałe) 
lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Podpory dla rur 
zgodnie z wytycznymi producenta. Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producentów.  
Przejścia przez przegrody budowlane układać w tulejach osłonowych. 
 
Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowaną masą ognioochronną o 
odporności równej odporności przegrody. 
 
Należy stosować minimalne spadki na kanalizacji: 
podejścia pod przybory sanitarne – min. 2% 
poziom kanalizacyjny o średnicy 160mm  – min. 1,5%.  
   
Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne należy montować na stelażach systemowych. 
Stelaże dla misek ustępowych z przyciskiem uruchamiającym. Pisuary ze spłuczką.  
W pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych ogólnodostępnych przewidziano wpusty podłogowe z 
syfonami. Syfonami szczelnymi należy zabezpieczyć również odpływy liniowe i kratki w 
pomieszczeniach technicznych. Zaprojektowano wpusty podłogowe wykonane ze stali nierdzewnej. W 
garażu, myjni i suszarni węzy zaprojektowano odwodnienia liniowe polimerobetonowe  z rusztem 
żeliwnym klasy F900.  
W pomieszczeniu garażu, w kanale technologicznym zaprojektowano dwa wpusty fi110 ze stli 
nierdzewnej podłączone do pompowni ścieków szarych  z dwoma pompami praca + rezerwa o 
parametrach zgodnych z częścią rysunkowa. Przepompownia należy wyposażyć w przewód tłoczny 
oraz odpowietrzenie zgodnie z wytycznymi producenta.  
Trasy projektowanych instalacji oraz ich średnice zostaną pokazano w części rysunkowej projektu. 
 

Instalacja zewnętrzna 

Zaprojektowano zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki do 
projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja technologiczna z garażu i myjni zbierana 
jest osobnymi nitkami a następnie po przejściu przez separator koalescencyjny zintegrowany z 
osadnikiem zawiesiny mineralnej, o przepływie nominalny 3l/s, łączy się z główna instalacja kanalizacji 
sanitarnej. Do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podłączone jest również odwodnienie 
komory wodociągowej. Przed komora wodomierzową zaprojektowano studnie z zaworem zwrotnym 
uniemożliwiająca zabezpieczenie komory przed zalaniem wstecznym oraz odorowaniem. Zgodnie z 
wytycznymi Wodociągów w Zawierciu zaprojektowano zawór zwrotny Wastop lub równoważny.   
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC SN8 SDR34 litych. Układane rury muszą 
odpowiadać normom ISO lub CEN. Na terenie działki instalację zewnętrzną wykonać metodą wykopu. 
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Wykop będzie typu otwartego. Technologię wykopu i zabezpieczeń wykopu określi Wykonawca. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno być wykonane na 
poziomie wyższym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanału. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Do Wykonawcy należy wykonanie drenażu i wzmocnienia dna wykopów. Do Wykonawcy należy 
wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia wód. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą 
podziemną terenu. Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem. Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanej kanalizacji należy 
wytyczyć i oznaczyć. Sprawdzić możliwość podłączenia instalacji do przyłącza lub sieci kanalizacji 
sanitarnej.  
Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdłużnego, ostatnie wykonana warstwa podsypki gr. 
20cm dla położenia kanalizacji w terenie suchym. W przypadku stałego dopływu wody, należy ustawić 
dren na dnie wykopu a piasek należy zastąpić materiałem drenującym otoczonym geowłókniną. 
Grubość warstwy podsypki rozłożonej na całej szerokości wykopu wyniesie 0,20 m. Rury należy 
sprawdzić od wewnątrz, starannie wyczyścić z ciał obcych, a następnie ostrożnie opuścić na dno 
wykopu i ułożyć w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na całej swojej długości zgodnie z linią 
tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur łączyć kielichowo tak, aby kanalizacja była idealnie 
współosiowa. Zastosować uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelność musi być 
całkowita. Instalacja zewnętrzna kanalizacji będzie dokładnie prosta w płaszczyźnie i położona według 
profilu podłużnego. Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Rury należy 
zasypać warstwą obsypki z piasku grubości 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze niż 1,2m 
na obsypce należy ułożyć warstwę min 30 cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu 
należy zabezpieczyć go folią, należy go ułożyć z odpowiednim zagęszczeniem. 

Zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 ÷ 300 mm powyżej 
powierzchni rury. Stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się w 
przedziale 85 ÷98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla standardowych wartości Proctora, 
odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu mieszczą się w zakresie 88 ÷ 93%. W 
przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału takiego jak np. żwir rzeczny, wymagania 
dotyczące zagęszczenia są mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe. W celu 
uniknięcia osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, żwir do 
wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury). Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu 
rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm.  
Dla materiałów spoistych (glina, ił) metody i sposób zagęszczenia powinien być wybrany na podstawie 
pomiarów geotechnicznych. Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego 
uzbrojenia w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne 
przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.  
 

Na instalacji zewnętrznej zaprojektowano studnie betonową fi1000 z włazem D400 oraz studnie 
tworzywową fi 600 z włazem D400. Na przyłączu zaprojektowano studnie betonową fi1200 z włazem 
D400. Przejście przewodu przez studzienkę w tulei ochronnej dla rur PCW.  Studzienki kanalizacyjne 
lokalizowane będą na każdym załamaniu trasy kanału, oraz w miejscach dopływów bocznych. 
Studzienki betonowe wykonane będą z betonu C-35/B-45 (W-8 wodoszczelny), o połączeniach 
poszczególnych elementów studni na uszczelkę. Podmurówkę studzienek należy wymurować z cegły 
klinkierowej kanalizacyjnej układanej na zaprawie cementowej lub wykonać jako prefabrykowane z 
gotową kinetą. Studzienki zlokalizowane na drodze wewnętrznej (gdzie mogą wystąpić znaczne 
obciążenia), należy wykonać z kręgiem betonowym odciążającym. Pod studzienkami należy wykonać 
zagęszczoną podsypkę o grubości 5-15cm (po zagęszczeniu). Na podsypce ułożyć gotowy 
prefabrykowany krąg z kinetą i wejściami dla rur.  
 

Próby i kontrole zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. 
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Po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić czynności zgodne z normami: 
• PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych] – pkt. 12 – 

końcowa kontrola i/lub badanie przewodów i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 – 
Procedury i wymagania dotyczące badań przewodów bezciśnieniowych. 

• PN-EN13508-2+A1:2011E – [Warunki dotyczące zewnętrznych systemów kanalizacji – Część 
2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej]. 

   
Uwaga! 

W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji będzie mniejsze niż 1,2m do wierzchu rury wykonać obsypkę 
z keramzytu! 

 
5. Instalacja kanalizacji deszczowej 
 
Wody opadowe i roztopowe z projektowanej budynku oraz z terenów utwardzonych odprowadzane 
będą do projektowanego retencyjno-odparowującego zbiornik na wody opadowe i roztopowe poprzez 
projektowaną instalacje kanalizacji deszczowej. Pod boiskiem sportowym zaprojektowano drenaż.  
W części biurowo-socjalnej oraz magazynowo-socjalnej należy wykonać podciśnieniową instalacje 
kanalizacji deszczowej z ogrzewanymi wpustami dachowymi. W pozostałej części budynku 
zaprojektowano kanalizacje grawitacyjną wg części architektonicznej.   
 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić możliwość montażu instalacji kanalizacji deszczowej przy 
ostatecznym wyprofilowaniu terenu. Przyjęto do obliczeń kanalizacji podciśnieniowej miarodajne 
obliczeniowe natężenie deszczu 300 l / s x ha. W przypadku gdyby rzędna terenu na etapie realizacji 
uległa zmianie, należy dostosować zagłębienie. Przykrycie powinno mieścić się w granicach min. 1,0 ÷ 
6,0 jeżeli odbywa się jakikolwiek ruch uliczny 
 
Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – wymagania i 
badania przy odbiorze.” 
 
Podstawowe obliczenia dla wszystkich zlewni 
Ilość wód opadowych wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe dla kanalizacji deszczowej, 
posługując się wzorem: 
Q= F * ψ * q [dm3/s] 
gdzie: 
F - powierzchnia zlewni, ha 
ψ - współczynnik spływu ( indywidualny dla każdego rodzaju zlewni ) 
q - natężenie miarodajne deszczu, dm3/(s*ha) 
 

OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

  
POWIERZCHNIA ZLEWNI  ( ZGODNA Z OZNACZENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ) 

Ozn. 
Zlewni 

Rodzaj zlewni 
Zlewnia 

rzeczywista F [ 
m2 ] 

Zlewnia 
rzeczywista 

[ ha ] 

Współczynnik 
spływu ψ 

Zlewnia 
zredukowana 

 
F * ψ  

1 Dach budynku KP PSP iJRG 2792,86 m2 0,279 ha 0,80 0,223 ha 
 

 

2 Dach budynku śmietnika 25,00 m2 0,003 ha 1,00 0,003 ha 
 

 

3 Biosko (powierzchnia 
tartanowa) 1331,70 m2 0,133 ha 0,95 0,127 ha 

 

 

4 Poduszki amortyzujące (pod 
wspinalnią) 26,00 m2 0,003 ha 1,00 0,003 ha 
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5 
Powierzchnia utwardzona 

(drogi i place manewrowe) - 
kostka  

5772,13 m2 0,577 ha 0,60 0,346 ha 
 

 

6 Powierzchnia utwardzona 
(chodniki) - kostka  428,37 m2 0,043 ha 0,60 0,026 ha 

 

 
  SUMA 10376,06 m2 1,04     0,727 ha  

  
 

MIARODAJNE NATĘŻENIE DESZCZU  

q = 300,00 dm3/(s*ha)  

  
 

MIARODAJNY PRZEPŁYW OBLICZENIOWY  

WZÓR: Q = (F * ψ ) * q dm3/s  

Ozn. Zlewni 
Miarodajny przepływ obliczeniowy dla poszczególnych zlewni  

(F * ψ ) * q  

  
 

DLA ZLEWNI 1  Q ZL1= 67,0 dm3/s  

DLA ZLEWNI 2  Q ZL2= 0,8 dm3/s  

DLA ZLEWNI 3  Q ZL3= 38,0 dm3/s  

DLA ZLEWNI 4  Q ZL4= 0,8 dm3/s  

DLA ZLEWNI 5  Q ZL5= 103,9 dm3/s  

DLA ZLEWNI 6  Q ZL6= 7,7 8  

Q całkowite = 218,1 dm3/s  

Q dla pow utwardzonej   = 151,1 dm3/s  

 

 

DOBÓR ZBIORNIKA 

Minimalna pojemność zbiornika 

DOBÓR SEPARATORA 

WZÓR: Q = (F * ψ ) * q dm3/s 

Ozn. Zlewni 
Miarodajny przepływ obliczeniowy 

dla poszczególnych zlewni 

(F * ψ ) * q 

DLA ZLEWNI UTWARDZONEJ PRZY 15 l/s Q ZL= 7,6 dm3/s 

Suma 7,6 dm3/s 

DLA ZLEWNI UTWARDZONEJ PRZY 300 l/s Q ZL= 151,1 dm3/s 

Suma 151,1 dm3/s 

Dobrano separator substancji ropopochodnych - średnica fi2000, poj. części osadczej 2000dm3 

Dla powyższych zlewni dobrano separator, o zadanym przepływie nominalnym: 

Separator nr 1 = 20,0 dm3/s 

Dla powyższych zlewni dobrano separator, o zadanym przepływie maksymalnym: 

Separator nr 1 = 200,0 dm3/s 
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V= 218,1 dm3/s *15min *60 = 196308,98 dm3 = 196,31 m3 

Zakładamy 15 minut czas retencji 

Rezerwa 20% 

235,57 m3 

 
Wewnętrzna kanalizacja podciśnieniowa  
Budynek wyposażony jest w kanalizacje deszczową grawitacyjną wg. części architektonicznej 
oraz w  wewnętrzną kanalizacje podciśnieniową. Instalacja kanalizacji podciśnieniowej zostanie 
rozprężona na pionach przy posadzce, a następnie podposadzkowo odprowadzona do 
najbliższej studni. Instalacje kanalizacji podposadzkowej skoordynować wraz z branżą 
konstrukcyjną, ze względu na prowadzenie instalacji poposadzkowej poniżej posadowienia 
fundamentów. Zastosować rury ochronne przy przejściu pod fundamentem oraz przez ścianę 
fundamentową. Należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić bezkolizyjność projektowanej 
kanalizacji podposadzkowej z elementów konstrukcyjnych budynku. W przypadku wykrycia kolizji 
dostosować rzędną kanalizacji poprzez zmianę spadku. 
Kanalizacja podciśnieniowa zbiera wody opadowe i roztopowe za pomocą wpustów dachowych 
podgrzewanych. Całość instalacji odwodnienia dachu zostanie zaizolowana matami izolacyjnymi 
z pianki kauczukowej o minimalnej grubości 9mm, spełniającą rolę izolacji przeciwroszeniowej. 
Przewidziano układ podstawowy w systemie podciśnieniowym oraz układ awaryjny w postaci 
przelewów attykowych wg projektu architektonicznego. Obliczenia wykonano przy założeniu 
miarodajnego natężenie deszczu 300l/sxha. Kanalizacja deszczowa podciśnieniową 
zaprojektowana w systemie podciśnieniowym z rur ciśnieniowych PE-HD. 
Przewody należy wykonać w systemie rur polietylenowych wysokiej gęstości zgodnych z PN-EN 
1519-1. Rury powinny być poddawane procesowi odpuszczania, który likwiduje wewnętrzne 
naprężenia termiczne powstające zawsze przy produkcji rur tworzywowych. Rury odpuszczone 
zabezpieczone będą przed niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo złączy. Rury 
PE-HD powinny wykazywać odporność na UV, z uwagi na dodatek sadzy w procesie produkcji. 
Instalacja zgrzewana metodą doczołową oraz z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych.   
Prowadzenie kolektorów poziomych bezspadkowe, mocowanie bez możliwości kompensacji – 
sztywne. W przypadku mocowania sztywnego, siły występujące w punktach stałych 
są przenoszone na konstrukcję budynku. Mocowanie przy użyciu rozwiązania systemowego, 
w którego skład wchodzą:  

• Szyna montażowa o profilu 41x41 mm;  
• Systemowe obejmy do punktów stałych do rurociągów w pełnym zakresie 
średnic;  
• Uchwyty do mocowania szyn do konstrukcji budynku 

Na grafice poniżej zaprezentowano wymagania dotyczące rozstawu obejm oraz elementów 
montażowych systemu. 
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Wydłużenia przewodów przejęte zostają przez system, a występujące w nich siły wzdłużne 
przeniesione zostają przez punkty stałe na profil montażowy o przekroju kwadratowym, 
przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu.  
Każda obejma systemu stanowi punkt stały dzięki swojej konstrukcji. Dodatkowe punkty stałe 
należy wykonać przy każdej zmianie kierunku prowadzenia instalacji oraz przy trójnikach. 
W zakresie średnic do d160mm włącznie punkt stały należy wykonać przy wykorzystaniu dwóch 
muf elektrooporowych oraz jednej obejmy. Przy średnicach powyżej d160mm należy stosować 
jedną mufę elektrooporową oraz dwie obejmy. Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na 
szczelność.  
W opracowaniu przyjęto wpusty dachowe 56 mm. 

• wykonanie wpustu: stop aluminium; 
• kosz zabezpieczający przed wpadaniem zanieczyszczeń do instalacji 
niezintegrowany z korpusem i płytą antywirową; 

Montaż wpustów dachowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, 
załączonych do poszczególnych artykułów zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.  
Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu.  
Wpusty dachowe oraz przelewy bezpieczeństwa muszą być systematycznie konserwowane, aby 
zagwarantować pewne działanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.  
Z powierzchni dachu oraz wpustów dachowych, należy usuwać wszystkie zanieczyszczenia, jak np. 
liście, aby nie dopuścić do zatkania się odpływu. Częstotliwość czyszczenia dachu należy dostosować 
do warunków takich jak m. in. pogoda, zadrzewienie terenu etc. 
W przypadku wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy 
wykonać obliczenia sprawdzające.  
Przejście instalacji przez przegrodę oddzielenia pożarowego zabezpieczyć przeciwpożarowo do 
odporności ogniowej danej przegrody. 
 
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  
Na terenie działki zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe 
i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych oraz boiska sportowego do szczelnego 
zbiornika retencyjno-odparowującego. Zaprojektowano dwie osobne instalacje zbierające kanalizację 
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deszczową. Jedna nitka zbiera wodę czystą z dachów budynku. Druga nitka zbiera wody opadowe 
i roztopowe z trenów utwardzonych i następnie po przejściu przez projektowanych separator 
substancji ropopochodnych łączy się z nitką wody czystej. Kanalizację deszczową zaprojektowano z 
rur kielichowych PVC Kl.S. (SN8) SDR34 LITE do średnicy fi500. Lokalizacja wg części rysunkowej. 
Projektuje się studzienki kanalizacyjne deszczowe betonowe DN1000, DN1200. Bezpośrednio przed 
zbiornikiem zaprojektowano studnie betonową fi 1000 z osadnikiem. Lokalizacja wg części 
rysunkowej. Ponadto zwraca się wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH 
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Studzienki zabezpieczyć włazami D400. 
Studzienki betonowe wykonane będą z betonu C-35/B-45 (W-8 wodoszczelny), o połączeniach 
poszczególnych elementów studni na uszczelkę. Podmurówkę studzienek należy wymurować z cegły 
klinkierowej kanalizacyjnej układanej na zaprawie cementowej lub wykonać jako prefabrykowane z 
gotową kinetą. Studzienki zlokalizowane na drodze wewnętrznej (gdzie mogą wystąpić znaczne 
obciążenia), należy wykonać z kręgiem betonowym odciążającym. Pod studzienkami należy wykonać 
zagęszczoną podsypkę o grubości 5-15cm (po zagęszczeniu). Na podsypce ułożyć gotowy 
prefabrykowany krąg z kinetą i wejściami dla rur.  
 
Na instalacji w powierzchni utwardzony zaprojektowano separator substancji ropopochodnych 
lamelowy zgodnie z obliczeniami powyżej. Zaprojektowano separator z osadnikiem o przepływie 
nominalnym 20l/s, przepływ maksymalny 200 l/s, pojemność części osadczej min. 2000l.    
 
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane są za pomocą projektowanych 
wpustów ulicznych żeliwnych zatrzaskowych 500x500 ze studniami betonowymi DN500 z osadnikami 
H = ~0,8 m, pierścieniem odciążającym φ650. Dodatkowo przed wjazdem na działkę zaprojektowano 
odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem typu ciężkiego. Odwonienie liniowe wyposażyć 
w studzienkę osadnikowa. Odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007. 
 
Wody opadowe i roztopowe będą w całości retencjonowane w projektowanym zbiorniku retencyjno-
odparowującym o minimalnej pojemności 235,57m3. Zbiornik w przypadku znacznych ulew należy 
opróżniać poprzez pompę na własny teren zielony. Zaprojektowano zbiornik o pojemności czynnej 
278,8m3 
Projektuje się zbiornik otwarty o wymiarach: 
– dno zbiornika: 11,82 x 18,82 m, 
- górne krawędzie zbiornika: 15 x 22m, 
- wysokość czynna 1,1m, 
Po wykonaniu wykopu pod zbiornik należy wykonać zawibrowanie co najmniej 10 cm pospółki na dnie 
zbiornika oraz na skarpach. Na pospółce wykonać matę bentonitową, na której należy ułożyć 
geomembranę HDPE o gr. 2,0 mm dającą się łatwo obrabiać (przycinać i spawać), zakończoną na 
brzegach listwami kotwiącymi wbetonowanymi do elementów kotwiących. Podłoże musi być gładkie, 
bez ostrych krawędzi mogących przedziurawić folię. Nad folią wykonać warstwę podsypki piaskowej 
o grubości minimum 7,0 cm, na której należy ułożyć płyty betonowe. Zaleca się wykończenie dna 
zbiornika 10,0 cm warstwą pospółki. W miescu wejścia instalacji do zbiornika zabudować przyczółek 
betonowy prefabrykowany. Zbiornik należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanym, np. 
poprzez wygrodzenie. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą 
podziemną terenu. Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć projektowaną instalację 
kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić możliwość montażu instalacji 
kanalizacji deszczowej przy ostatecznym wyprofilowaniu terenu. Wykonać przekopy kontrolne. 
Wykonywanie skrzyżowań z siecią elektryczną kablową winno prowadzić się po wyłączeniu napięcia.  
Technologie wykopu i jego zabezpieczenia opracuje wykonawca. Technologia wykonywania wykopu 
musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 
zachowywać odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje 
Wykonawca. 
 
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 stC do 30 stC, jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywać połączenia 
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w temperaturze nie niższej niż +5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku zgodnie z projektem. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć. Rury należy układać 
rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz 
w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od brył i kamieni ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości.  Przy 
zagęszczaniu poszczególnych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kg.  
Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum: 
- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0 
- poniżej – 0,97 
 
Zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 ÷ 300 mm powyżej 
powierzchni rury. Stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się w 
przedziale 85 ÷98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla standardowych wartości Proctora, 
odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu mieszczą się w zakresie 88 ÷ 93%. W 
przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału takiego jak np. żwir rzeczny, wymagania 
dotyczące zagęszczenia są mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe. W celu 
uniknięcia osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, żwir do 
wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury). Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu 
rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm.  
Dla materiałów spoistych (glina, ił) metody i sposób zagęszczenia powinien być wybrany na podstawie 
pomiarów geotechnicznych. Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego 
uzbrojenia w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne 
przekopy w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.  
 
Dalsze szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych wykonywać wg infrastruktury 
producenta. 
 
W celu uniknięcia zniszczeń rur, nie mogą być one obciążane przez inne konstrukcje lub instalacje. 
Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim, równym podłożu lub na gęsto ułożonych 
przylegających do siebie podkładach drewnianych niepowodujących uszkodzenia rur. Rury i kształtki 
w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem promieni słonecznych, wysokimi 
temperaturami i opadami atmosferycznymi.  
 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz przepisami BHP.  

Do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Zasyp wykopu po 
jego osłonięciu obsypką piaskową uzupełnić gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi wywieźć. Dalsze 
szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych wg wytycznych producenta.  

Instalację poddać próbie szczelności. Podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy obserwować 
podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodów. Po wykonaniu próby oraz 
obserwacji należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie kanałowej z 
odpowiednim zagęszczeniem. Z próby należy spisać protokół i załączyć go do dokumentów 
odbiorczych, niezbędnych przy odbiorze końcowym. Podczas wykonawstwa należy ściśle 
przestrzegać zaleceń wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów. 

Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – wymagania i 
badania przy odbiorze”. 

 
6. Instalacja grzewcza 
 
Instalacja grzewcza w budynku będzie zasilana z projektowanej kotłowni współpracującej z pompami 
ciepła. Instalacja grzewcza zasilać będzie instalację podłogową, zasobnik cwu, nagrzewnice w 
budynku oraz nagrzewnice w układzie CT.  
 
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród 
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Współczynniki przenikania ciepła „U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty 
budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania). 

 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń wykonano wg normy PN-EN 12831: 
2006 dla III strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie wykonanych 
obliczeń otrzymano następującą wartość: 
 

Moc Kotła 

Straty przez przenikanie i infiltracje 

Instalacja podłogowa i 
nagrzewnice 

186,97 kW 

Wentylacja  

Centrala 1 24,8 kW 

Centrala 2 15,1 kW 

Centrala 3 2,2 kW 

Centrala 4 21 kW 

Centrala 5 15,4 kW 

Centrala 6 15,6 kW 

Centrala 7 2,6 kW 

Centrala 8 0 kW 

Centrala 9 7,3 kW 

Centrala 10 1,7 kW 

Centrala 11 6,4 kW 

Centrala 12 2,8 kW 

Centrala 13 1 kW 

Suma 115,9 kW 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu 

21,82 kW 

Moc kotłowni gazowej 324,69 kW 
 
Opis rozwiązań projektowych 
System ogrzewania: wodne, pompowe 
Przyjęto temperatury wewnętrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury: 
- pom. Biurowe, socjalne, gabinet, pokoje do wypoczynku WC  T=20 °C 
- szatnie, łazienki           T=24 °C 
- garaż, suszarnia węży        T=10 °C 
- magazyny, warsztat, sala wielofunkcyjna, myjnia    T=16 °C 
Obliczeń instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.11. oraz Instal-
therm 4.11. HCR. Wymiary instalacji podano na rysunkach.  
 
Instalacja grzewcza zasilać będzie instalację podłogową, zasobnik cwu oraz nagrzewnice wodne i ct. 
Obieg czynnika wymuszony będzie pracą pomp obiegowych. Rozdzielacze instalacji podłogowej 
należy umieścić w szafce podtynkowej zgodnie z lokalizacją wg części rysunkowej. 
 
Projektuje się 5 obiegów: 
Obieg I - instalacja CWU, czynnik grzewczy 100% woda, parametr 50/40°C (wygrzew 

cwu poprzez kocił gazowy); 
Obieg II – instalacja nagrzewnic wodnych w budynku - obieg czynnik grzewczy 100% 

woda, parametr 50/40°C; 
Obieg III – instalacja CT, Obieg pierwotny - czynnik grzewczy 100% woda, parametr 

50/40°C; Obieg wtórny – roztwór glikolu 35%, parametr 40/30°; 
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Obieg IV   – instalacja podłogowa magazyny, czynnik grzewczy 100% woda, parametr 
50/40°C; 
Obieg V   – instalacja podłogowa biura, czynnik grzewczy 100% woda, parametr 
50/40°C; 
 
 
W budynku projektuje się niskotemperaturową instalacje ogrzewania podłogowego. Rury grzewcze 
montowane będą na izolacyjnych płytach systemowych wyposażonych w specjalną folię rastrową 
w warstwie podłogowej jastrychu – z przykryciem minimum 45 mm nad rurą. Pętle ogrzewania 
podłogowego wykonać z rur wielowarstwowych PERT – aluminium bez szwu – PERT o średnicy 16 
x2,0 mm. Rura grzewcza mocowana będzie do podłoża przy pomocy spinek systemowych. Rury 
bezszwowe w całości wytwarzane są metodą wytłaczania, dzięki czemu rura posiada dużo mniejsze 
promienie gięcia w porównaniu do takich samych rur z zgrzewaną warstwą aluminium. 
Wyeliminowanie procesu zgrzewania aluminium powoduje, że rury są wyjątkowo odporne na 
ciśnienie, nie tracąc przy tym swojej elastyczności. Wpływa to pozytywnie na wszelkie aspekty 
związane z układaniem rur – łatwość i szybkość montażu. 
Rury należy montować z odpowiednim rozstawem zgodnie z częścią rysunkową – płyty systemowe 
posiadają nadrukowaną siatkę rastrową z rozstawą 100 mm. Obwody grzewcze będą zasilane 
z rozdzielaczy bez zestawów pompowo-mieszających. Rozdzielacze wykonane są ze stali 
nierdzewnej, które na belce zasilającej wyposażone są w przepływomierze (w zakresie przepływu 0-
5l/min) natomiast na belce powrotnej w gniazda do montażu siłowników automatyki pokojowej. 
Rozdzielacze posiadają zintegrowane zawory odpowietrzające i napełniania/opróżnienia, podłączenie 
lewe lub prawie z płaskim uszczelnieniem. Rozdzielacze mają dopuszczenie do temperatury 
maksymalnie 60°C przy ciśnieniu 6bar. Przepływ maksymalny na rozdzielacz przy 12 pętlach 
ogrzewania podłogowego wynosi 3,6 m3/h.  
Rozdzielacze montowane będą w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych wykonanych ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo o regulowanych wymiarach na głębokość 110-150mm oraz na 
wysokość 730-930mm. Należy przewidzieć możliwość wglądu do nich podczas eksploatacji.  
System ogrzewania podłogowego wyposażony będzie w układ przewodowej automatyki pokojowej, 
która umożliwia komunikacje z BMS budynku za pośrednictwem modułu bramki KNX R-147 (protokół 
komunikacyjny KNX). Każdy rozdzielacz ogrzewania podłogowego wyposażony będzie w sterownik  
(230V), do którego podpina się siłowniki 24V montowane na belce powrotnej rozdzielacza. Sterowniki 
zlokalizowane powinny być jak najbliżej rozdzielacza np. w szafce rozdzielaczowej – montaż nad 
rozdzielaczem. Termostaty pokojowe komunikują się z poszczególnymi sterownikami obsługującymi 
dane strefy grzewcze za pośrednictwem kabla czterożyłowego podwójnie ekranowanego A-145 
(przekrój AWG22). Do każdego termostatu opcjonalnie przewiduje się wpięcie czujnika podłogowego, 
który umożliwi kontrolę temperatury posadzki.  
Wszystkie sterowniki należy ze sobą spiąć w jeden układ również za pośrednictwem kabla A-145 
wykorzystując złącza systemowe w sterowniku AB-. W jednym dowolnym sterowniku w wolnym złączu 
AB- należy wpiąć moduł KNX, natomiast w innym sterowniku w wolnym złączu AB- programator I-147. 
Programator umożliwia sterowanie całym system ogrzewania podłogowego z jednego dowolnego 
miejsca w budynku oraz pozwala na dostęp do wszystkich zaawanasowanych funkcji automatyki 
pokojowej. Do programatora należy doprowadzić niezależne zasilanie energii elektrycznej (230V). 
Pojedynczy programator umożliwia sterowanie maksymalnie 16 sterownikami. 
 
Uwaga : 
W przypadku przejść rur grzewczych przez dylatację posadzki należy prowadzić je w rurach 
osłonowych. Montaż instalacji powinien być wykonywany przez przeszkolonych wykonawców i pod 
nadzorem dostawcy systemu. Po wykonaniu instalacji przed zalaniem należy wykonać próbę ciśnienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Dodatkowo w pomieszczeniach porządkowych, łazienkach oraz tam gdzie ogrzewanie podłogowe nie 
było w stanie pokryć całkowitego zapotrzebowania na ciepło zaprojektowano dodatkowe grzejniki 
elektryczne płytowe i łazienkowe zgodnie z opisem.    

W części garażu, Sali wielofunkcyjnej oraz myjni zaprojektowano nagrzewnice wodne 
niskotemperaturowe montowane do ściany oraz sufitowe. Parametry urządzeń zgodnie z częścią 
rysunkową. Nagrzewnice montować na wysokości od 2,5 do 8,0m. Uruchomienie nagrzewnic nastąpi 
przy spadku temperatury poniżej temperatury projektowanej. Nagrzewnice należy zamontować do 
ściany oraz konstrukcji dachu w miejscach zgodnie z częścią rysunkową. Do każdej nagrzewnicy 
należy doprowadzić instalację CO i elektryczną. Nagrzewnicę wyposażyć w automatykę dostarczaną 
przez producenta urządzeń. Przed każdym aparatem grzewczo-wentylacyjnym należy zamontować 
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zawór równoważący, zawory odcinające, zawór dwudrogowy z siłownikiem dostarczony wraz z 
nagrzewnicą, filtr siatkowy i odpowietrznik automatyczny. Schemat podłączeniowy zgodnie z częścią 
rysunkowa. Dodatkowo w garażu zaprojektowano dwa destryfiaktory. 
 
Instalacja grzewcza zasilać będzie również układ ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice 
w centralach wentylacyjnych. Układ ciepła technologicznego zaprojektowano za pomocą wymiennika 
ciepła o parametrach zgodnych z częścią rysunkową. Obieg wtórny zabezpieczony jest przed 
zamarzaniem poprzez zastosowanie czynnika z roztworem glikolowym. Układ ciepła technologicznego 
należy zabezpieczyć poprzez naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa i wyposażyć w 
armaturę zgodnie z częścią rysunkową. Podłączenie nagrzewnic w centralach wykonać poprzez węzły 
pompowe dostarczane przez producenta urządzeń lub według załączonego schematu.   
 
Instalacje główną do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego prowadzić w bruzdach ściennych oraz 
pod sufitem - w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje do nagrzewnic i CT prowadzić w 
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod dachem garażu, myjni i Sali wielofunkcyjnej. Instalacje pod 
dachem garażu i Sali wielofunkcyjne prowadzić w przestrzeni dźwigarów, powyżej światła bram.  
 
Instalację do ogrzewania podłogowego w podłogach i bruzdach ściennych wykonać z rur typu PE-
RT/AL/PE-HD. Proponuje się użycie produktów wysokiej jakości. Rury izolować termicznie izolacją 
z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu, co pozwoli na ruchy termiczne rury oraz nie 
dopuści do nadmiernych strat ciepła i miejscowego znacznego podwyższenia temperatury podłogi. 
Przy układaniu podposadzkowym nie uwzględnia się poza tym wydłużenia termicznego przewodów 
pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody należy 
prowadzić w izolacji termicznej uszczelnionej na końcach, gwarantującej brak możliwości 
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtą betonową lub zarzucanie tynkiem. Minimalna 
warstwa betonu nad rurą powinna ze względów wytrzymałościowych wynosić ok. 4,0 cm. W miejscach 
skrzyżowań przewodów instalacji c.o. i instalacji podłogowej prowadzonych w posadzce należy 
miejscowo wzmocnić posadzkę poprzez zastosowanie elementu stalowego nad skrzyżowaniem 
(blacha cięto-ciągnioną zatopiona w wylewce nad rurą). Rury układać zgodnie z wymaganiami 
Producenta. 
Rury prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod dachem garażu, myjni i Sali 
wielofunkcyjnej do ogrzewania wykonać z rur ze stali węglowej łączonej przez zaprasowanie oraz 
izolować izolacją zgodna z NRO np. otuliną z wełny mineralnej. Przejścia przez ściany konstrukcyjne 
należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicach o dwie dymensje większych od 
prowadzonych przewodów z wypełnieniem wełną mineralną lub uszczelnioną masą plastyczną 
z zachowaniem warunków odporności ogniowej przegród. Mocowanie instalacji do ścian wykonać za 
pomocą typowych uchwytów w normatywnych odległościach. Ze względu na dopuszczalne ugięcie 
rurociągu, podpory poziome rurociągów należy sytuować w maksymalnym rozstawie w/g tabeli poniżej 
lub wg. wytycznych dostawcy zamocowań systemowych. 
 
Ze względu na długie odcinki przewodów instalacji grzewczej wykonać kompensatory u-kształtne 
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania 
konstrukcyjne budynku oraz łączenia modułów należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu 
punktów stałych. Przez zamontowanie punktów stałych instalacja zostaje podzielona na odcinki. 
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodów. Punkty stałe mocować do konstrukcji dachu. 
Punkty stałe wykonać zgodnie z instrukcją montażową systemu rur użytych do rozprowadzenia ciepła 
technologicznego. Zarówno przewody zasilania i powrotu powinny być dodatkowo mocowane przy  
wszelkiego rodzaju urządzeniach tj. nagrzewnice. Przewody należy układać zgodnie z trasa 
przedstawioną w części rysunkowej lub mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Przewody 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przejścia przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych 
o średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów z wypełnieniem wełną 
mineralną lub uszczelnioną masą plastyczną z zachowaniem warunków odporności ogniowej 
przegród. Mocowanie instalacji do ścian wykonać za pomocą typowych uchwytów w normatywnych 
odległościach. Ze względu na dopuszczalne ugięcie rurociągu, podpory poziome rurociągów należy 
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sytuować w maksymalnym rozstawie w/g tabeli poniżej lub wg. wytycznych dostawcy zamocowań 
systemowych: 

DN   Odległość (w m) 

15-20   1,5 

25   2,2 

32   2,6 

40   3,0 

50   3,5 

65   3,8 

Przejścia przez ściany i stropy rur wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż 
sama rura, np. PVC, PP o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury instalacyjnej: o 
co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową i o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez 
strop. Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poż. zabezpieczyć 
poprzez zastosowanie materiałów ognioochronnych. Wszystkie odcinki poziome instalacji będą miały 
spadek o 0,3 promile w kierunku spustów. W najniższych punktach instalacji montować zawory 
spustowe DN20 zaślepione korkiem. 

Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą wymagania 
PN-93/C-04607. Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II". 

 
Odpowietrzenie 
Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane 
w najwyższych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach. W najniższych punktach instalacji 
montować zawory spustowe DN20 zaślepione korkiem. 
 
Próba ciśnienia 
Po zmontowaniu instalacji należy ją dokładnie wypłukać, a następnie wykonać próbę ciśnieniową 
na zimno i na gorąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta. 
 
Izolacja termiczna 
Zastosować izolację zgodną z przepisami NRO. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej przewody 
należy zaizolować otulinami z materiału izolacyjnego (np. otulinami z wełny mineralnej w płaszczu 
PCV o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/mK. Grubość izolacji dla średnic 
do DN20 mm winna wynosić 20 mm, dla zakresu średnic DN20÷32 mm - 30 mm, dla zakresu średnic 
DN32÷100 mm – minimalna grubość izolacji powinna być równa średnicy wewnętrznej rury. Grubość 
izolacji cieplnej przewodów w miejscach przejścia przez ściany lub stropy i miejscach skrzyżowań 
powinna wynosić 50% grubości dla danej średnicy. Uwaga: Jeśli materiał izolacyjny będzie miał inny 
współczynnik przenikania ciepła, należy skorygować grubość izolacji. Grubość izolacji winna spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z późn 
zm.).załącznik nr 2. 
Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą wymagania 
PN-93/C-04607. Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, uszczegółowieniem 
zawartym w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych cz. II". 

 
Regulację instalacji centralnego ogrzewania zrealizować w oparciu o: 
- zawory z siłownikami. 
- zawory trójdrogowe, 
- zawory równoważące, 
- elektroniczne pompy obiegowe, 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych . 
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7. Technologia źródła ciepła 
 
Wytwarzanie energii cieplnej dla budynku odbywać się będzie w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje 
się jako źródło ciepła pompy ciepła – monobloki współpracujące z kaskadą kotłów gazowych 
pracujących jako źródło szytowe. Zaprojektowano dwa kotły gazowe, kondensacyjne z zamknięta 
komorą spalania o mony 150 kW każdy oraz cztery pompa ciepła - monoblok; maksymalna moc 
grzewcza (EN 14511:2018) dla T=-7st.C min. 58,2kW, COP min. 3,91, klasa energetyczna A+ z 
wbudowaną pompą obiegową, osprzętem i zaworem bezpieczeństwa   
 
Dobór mocy źródeł ciepła wykonano na podstawie obliczeń zawartych w tabeli poniżej. 

Moc Kotła 

Straty przez przenikanie i infiltracje 

Instalacja podłogowa i 
nagrzewnice 

186,97 kW 

Wentylacja  

Centrala 1 24,8 kW 

Centrala 2 15,1 kW 

Centrala 3 2,2 kW 

Centrala 4 21 kW 

Centrala 5 15,4 kW 

Centrala 6 15,6 kW 

Centrala 7 2,6 kW 

Centrala 8 0 kW 

Centrala 9 7,3 kW 

Centrala 10 1,7 kW 

Centrala 11 6,4 kW 

Centrala 12 2,8 kW 

Centrala 13 1 kW 

Suma 115,9 kW 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na cwu 

21,82 kW 

Moc kotłowni gazowej 324,69 kW 
 
Zaprojektowane pompy ciepła będą pracowały do temperatury -20st.C osiągając moc łączną min. 100 
kW. Pozostałą moc będą uzupełniały kotły gazowe. Parytetowym źródłem ciepła będą pompy ciepła , 
podłączone do dwóch buforów. Bufory połączone za pomocą układu tichelamana doprowadzać będą 
czynnik grzewczy przed rozdzielacz głównym poprzez podłączenie za pomocą zaworu trójdrogoweg 
zamontowanego na instalacji powrotnej. W przypadku braku wymaganej temperatury na instalacji 
ładowanej przez pompy ciepła nastąpi jej dogrzanie w kotła gazowych.  
 
Opis pomieszczenia kotłowni  
Kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie na potrzeby 
kotłowni i wydzielonym pożarowo jako oddzielna strefa pożarowa o odporności pożarowej zgodnie z 
częścią architektoniczną.  
- powierzchnia podłogi – 25,9 m2  
Kotłownia po ustawieniu wszystkich niezbędnych elementów będzie dość ciasna, dlatego przed 
rozpoczęciem montażu należy na etapie prac wykonawczych odpowiednio ustalić kolejność 
montowanych elementów tak aby nie wchodziły w kolizje. Ze względu na małą przestrzeń w 
przypadku braku miejsca na przeprowadzenie instalacji dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji. 
Należy zabudować zlew z baterią mocowaną do ściany z możliwością przesunięcia wylewki oraz 
demontażem zlewu na czas wnoszenia i wynoszenia buforów. Bufory montować w taki sposób aby 
umożliwić włożenie grzałek eklektycznych. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w drzwi o 
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szerokości 120 cm w świetle będące jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Drzwi p. poż. otwierane 
na zewnątrz i wyposażone w urządzenie zapobiegające ich przypadkowemu zamknięciu. Drzwi muszą 
być wykonane jako bezklamkowe i otwierać się pod naciskiem. 
W pobliżu drzwi wejściowych należy umieścić gaśnicę i inny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami 
przepisów w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.  
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano zlew, dwie kratki ściekowe oraz studnie schładzającą.  
 
Wentylacja nawiewna 
Ze względu na zaprojektowanie kotłów z zamkniętą komorą spalania pobierającego powietrze do 
spalania z zewnątrz projektuje się dwa otwory nawiewne i kanał nawiewny o powierzchni nie mniejszej 
niż 300 cm2 = 0,03m2.  
Dobrano dwa kanały nawiewne Z-etowe o wymiarach 0,20 x 0,15 m = 0,03 m2 każdy. Łączna 
powierzchnia 0,06m2. 
 
UWAGA: 
Kanał nawiewny zakończyć kratką regulacyjną nawiewu z ograniczeniem zamknięcia max. do 50% 
przekroju. 
Wentylacja wywiewna 
Ze względu na zaprojektowanie kotła z zamkniętą komorą spalania pobierającego powietrze do 
spalania z zewnątrz projektuje się dwa otwory wywiewne o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2 = 
0,02m2.   
Dobrano kanał wywiewny 2 x fi160mm = 0,040 m2 
Zaprojektowano kotły z zamkniętą komorą spalania, wymiary kanałów wentylacyjnych dla 
pomieszczenia kotłowni przyjęto z zgodnie z PN-B-02431-1. 
 
Ogólny opis projektowanej kotłowni 
Kotłownia wyposażona będzie w dwa gazowe kotły kondensacyjne, wiszące, zasilane gazem o mocy 
150 kW każdy. Kotły jako źródło szczytowe współpracować będą z czterema pompami ciepła 
powietrze-woda każda o mocy min. 58,2 kW (30/35 st.C przy T=-7) oraz min. 87,4 kW (30/35 st.C przy 
T=7). Zaprojektowano pompy ciepła typu monoblok. Układ pomp ciepła wyposażyć w zbiorniki 
buforowe zgodnie ze schematem technologicznym. Ogrzewanie ciepłej wody wykonać poprzez stację 
wymiennikowa. Projektowana kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana i nie będzie wymagała stałej 
obsługi. Automatyka źródła ciepła będzie pracować automatycznie i sygnalizować stany awaryjne. W 
przypadku awarii, należy bezzwłocznie podjąć odpowiednie środki w celu jej szybkiego usunięcia dla 
bezpieczeństwa pracy kotłowni. Automatyka kotłowni i pomp ciepła zgodnie z wymogami producenta. 
Automatyka powinna być dostarczana wraz z kotłem i pompa ciepła.  
 
Dane techniczne pojedynczego kotła:  
- znamionowa moc cieplna przy:  

- 50/30°C: min. 146 kW  
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: 6 bar  
- Maksymalna temperatura zasilania: 85 st.C 
- Sprawność normatywna dla krzywej grzewczej 75/60 st.C powyżej 105% 
- Przyłączę spaliny/ koncentryczne doprowadzenie powietrza 110/160 mm.  
 
Kotłownia będzie pracować w układzie zamkniętym z wymuszonym pompami przepływem czynnika 
grzewczego poprzez obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze należy przyłączyć do rozdzielaczy. Cztery z 
obiegów będą wyposażone w pompy obiegowe sterowane elektronicznie. Obieg CWU będzie miał 
wbudowana pompę w stacji ładowania. Armatura na obiegach grzewczych według tematu 
technologicznego.  
Zabezpieczenia  źródeł ciepła i obiegów grzewczych 
Kocioł i pompy ciepła należy zabezpieczyć zgodnie z: PN-EN 12828:2004. Instalację grzewczą należy 
zabezpieczyć według PN-B- 02414:1999. Zaprojektowano kotły i pompy ciepła z wbudowanym 
zaworem bezpieczeństwa. Wymiennik ciepła zabezpieczona poprzez zawór bezpieczeństwa 1”. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek armatury pomiędzy kotłem lub wymiennikiem a 
zaworem bezpieczeństwa. Rury spustowe dla wody z zaworów bezpieczeństwa odprowadzić do 
kanalizacji sanitarnej. Kocioł należy wyposażyć w sygnalizator niskiego poziomu wody, ograniczniki 
ciśnienia maksymalnego i minimalnego, zawór odcinający i spustowy. W przypadku braku w kotle 
systemu zabezpieczającego przed brakiem wody zamontować osobny zawór dla kotłów. Kocioł, pomy 
ciepła i instalację grzewczą należy zabezpieczyć przed wzrostem przyrostu objętości wody naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi osobno dla instalacji grzewczej w obiekcie oraz osobno dla kotła i buforów 
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oraz instalacje CT. Pojemność naczyń zgodnie ze schematem technologicznym. Naczynia wzbiorcze 
przeponowe dobrano zgodnie z normą PN-B-02414 z 1999 r. Naczynia łączymy z instalacją poprzez 
zawór odcinający z możliwością opróżnienia zabezpieczony przed nieprzewidzianym zamknięciem.  
 
Odprowadzenie spalin 
Zaprojektowano dwa przewody koncentryczne powietrzno-spalinowe o średnicy zgodnej z częścią 
rysunkową. Przewody zabudować w szachcie wydzielonym pożarowo zgodnie z częścią 
architektoniczna. Do mocowania stosować podpory i uchwyty systemowe. Kominy wyprowadzić ponad 
dach budynku i wykonać instalację odgromową. System kominowy musi posiadać aktualną aprobatę 
do pracy w instalacji spalinowej nadciśnieniowej przeznaczonej do spalania gazu w kotłach 
kondensacyjnych. Elementy wchodzące w skład przewodu koncentrycznego: adapter do kotła, rury z 
uszczelkami, element kontrolny – prosty z uszczelką, rura z zakończeniem pionowym – płaszcz 
zewnętrzny, przejście przez dach ze stali nierdzewnej, wsporniki ścienne, kołnierz. Przewód 
koncentryczny należy wykonać z materiałów niepalnych i wyposażyć w automatykę zabezpieczającą. 
 
Armatura 
Zaprojektowano armaturę o połączeniach kołnierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach 
roboczych PN6 i temperaturze 100°C:  
− armatura zaporowa kulowa gwintowana,  
− armatura zwrotna gwintowana,  
− odpowietrzniki automatyczne: do odpowietrzenia przewodów stosować odpowietrzniki automatyczne 
z zaworem stopowym przystosowane do pracy w warunkach temperatury do 100°C PN6 o dużej 
przepustowości. Przed każdym odpowietrznikiem stosować kurek odcinający kulowy. 
 −filtry siatkowe: instalować na powrocie i zasilaniu wody z instalacji, przystosowane do pracy 
warunkach temp.100°C PN6 o połączeniach gwintowanych.  
 
Dla zabezpieczenia instalacji stosować:  
- zawory bezpieczeństwa membranowe posiadające stosowne dopuszczenia UDT 
- naczynia wzbiorcze przeponowe  
 
Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowić będą:  
− manometry – tarcza 80  
− termometry – tarcza 80, 20-120st.C 
- termomanometry 0-0,6 MPa, 20-120st.C 
− czujniki temperatury. 
 
Filtry siatkowe, zawory odmulacze i inne urządzenia oraz armatura muszą być przystosowane do 
pracy w warunkach min. do 110°C, i ciśnieniu min. 1,0 MPa. Wszystkie pompy zostały zaprojektowane 
jako pojedyncze. Konieczne jest aby użytkownik posiadał pompy rezerwowe w magazynie wraz z 
kompletem uszczelek i niezbędnych narzędzi tak aby możliwa była natychmiastowa wymiana pomp w 
przypadku awarii.  
 
Rurociągi i armatura 
Przewody technologiczne w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Przewody umieszczać na podporach ślizgowych umieszczonych na stalowych 
konstrukcjach wsporczych lub podporach systemowych. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem w 
kierunku kotła. Każdy z rurociągów obiegowych wyposażyć w odwodnienia zakończone zaworem 
odcinającym. Rurociągi odpowiednio oznakować.  
 
Zabezpieczenie i izolacja rurociągów 
Po wykonaniu i pozytywnym wyniku prób szczelności ruraże należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez oczyszczenie powierzchni do 2 stopnia czystości, oraz pomalować farbą gruntową silikonową. 
Następnie pomalować dwukrotnie emalią kreadurową. Rurociągi grzewcze izolować otulinami 
izolacyjnymi wykonanymi z wełny mineralnej na siatce przeznaczone do izolowania rurociągów. 
Dodatkowo należy wykonać płaszcz ochronny z blachy aluminiowej. Zbiorniki nieizolowane fabrycznie 
(odmulacz, separatory powietrza) należy zaizolować wełną mineralną na siatce i wykonać płaszcz 
ochronny z blachy aluminiowej. Po  wykonaniu izolacji przewody oznakować. Grubość izolacji 
termicznej zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W 
przypadku braku miejsca na montaż izolacji dopuszcza się jej miejscowe zmniejszeni. 
 
Napełnianie zładu i wymagania odnośnie wody instalacyjnej 
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Napełnianie instalacji wykonać wodą wodociągową uzdatnioną w stacji uzdatniania. Przed stacją 
wykonać pomiar zużytej wody poprzez wodomierz. Woda powinna odpowiadać wymaganiom 
producenta kotła. Instalację wody do uzupełniania i napełniania zładu wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych. Uzupełnienie zładów będzie następowało poprzez przewód elastyczny. Po 
uzupełnieniu zładów przewód elastyczny należy odłączyć od instalacji. Aby podczas napełniania 
instalacji grzewczej nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia należy umieścić zawór 
regulujący ciśnienie wody. Na przyłączu wody do napełniania i uzupełniania ubytków w kotłowni 
należy zamontować urządzenie zabezpieczające wodę wodociągową przed wtórnym skażeniem 
(zawór antyskażeniowy typu CA).  
 
Instalacja neutralizacji kondensatu 
W projektowanej kotłowni przewidziano instalację neutralizacji kondensatu powstającego w kotłach 
kondensacyjnym. Odprowadzenie kondensatu z kotłów i systemu spalinowego do kanalizacji można 
wykonać tylko poprzez neutralizator kondensatu dostosowany do mocy kotłów kondensacyjnych. 
Kocioł należy połączyć z neutralizatorem poprzez syfony zgodnie z wytycznymi producenta 
neutralizatora i kotła.  
 
Zabezpieczenie kotłowni przed niekontrolowanym wypływem gazu – układ wykrywania i 
odcinania dopływu gazu do kotłów  
W kotłowni projektuje się system detekcji wraz z zaworem elektromagnetycznym odcinającym 
zlokalizowanym w szafce na zewnątrz.  
W skład urządzeń wchodzą:  
- 2xdetektory gazu ziemnego  
- Moduł alarmowy kierujący praca systemu, 
- Sygnalizator akustyczno-optyczny,  
- Zawór Mag 3 – DN100 
Detektory należy zlokalizować w pomieszczeniu zgodnie z częścią rysunkową. Czujnik awaryjnego 
wypływu gazu powinien znajdować się na wysokości nie niżej niż 30cm od poziomu sufitu. 
Przekroczenie 1 progu alarmowego /10% DWG/ powoduje zapalenie lampy ostrzegawczej, 
przekroczenie 2 progu alarmowego /30% DWG/ powoduje włączenie syreny i zamknięcie dopływu 
gazu do kotła. Otwarcie dopływu gazu po zadziałaniu systemu tylko ręczne, po wcześniejszym 
zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny awaryjnego zamknięcia. Osoby obsługujące system powinny być 
zapoznane z instrukcja obsługi, która na stałe powinna znajdować się w kotłowni.  
 
Pompy ciepła  
W projekcie przewidziano montaż czterech pomp ciepła powietrze-woda typu monoblok o 
następujących parametrach: 
- Maksymalna moc grzewcza (EN 14511:2018 dal parametrów 30/35st.C, temperatura powietrza 7 
st.C) min. 87, 4kW 
- Współczynnik sprawności COP(EN 14511:2018) min. 3,91 
- Maksymalna moc grzewcza (EN 14511:2018 dal parametrów 30/35st.C, temperatura powietrza -7 
st.C) min. 58,2kW 
- Klasa energetyczna ogrzewania nim. A+ 
Pompy ciepła powinny pracować w priorytecie. Czynnik grzewczy wyprodukowany za pomocą pomp 
ciepła będzie magazynowany w buforach o pojemności 1250l każdy. Bufory połączyć w układzie 
Tichelmana. Pompy ciepłą powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa, pompy oraz 
niezbędna armaturą. 
Zbiornik buforowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami: ciśn. robocze do 3 bar, 
bufor zoptymalizowany do łączenia w kaskady. 
Projektowana pompa ciepła będzie przygotowywała CWU i CO. W momencie awarii załączone 
zostaną grzałki elektryczne wbudowane w pompach ciepła lub kocioł gazowy projektowany jako źródło 
szczytowe. Monoblokowe pompy ciepła połączone są z buforami za pomocą rur preizolowanych 
układanych poniżej strefy przemarzania gruntu. Pompę ciepła należy wykonać wraz z kompletną 
automatyką dostarczaną przez producenta urządzeń. Zamontować armaturę zgodnie z załączonym 
schematem technologicznym. Instalacja powietrznej pompy ciepła będzie projektowana i instalowana 
na zewnątrz i wewnątrz budynku. Pompy ciepła zabudować na fundamencie wykonanym wg projektu 
konstrukcyjnego. Pompy ciepła będą ogrodzone osłoną akustyczna wg projektu architektonicznego. 
Montaż urządzeń technologicznych należy wykonywać uwzględniając wytyczne dokumentacji 
techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczególnych producentów, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych i gwarancyjnych. Pompy ciepła należy montować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
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Pompy ciepła będą zabezpieczone przed mocą bierną według projektu elektrycznego. Pompy ciepła w 
przypadku awarii sieci elektrycznej będą zasilane z agregatu prądotwórczego.   
 
Próby i odbiór kotłowni 
Instalacja grzewcza 
Po zamontowaniu instalację należy dokładnie wypłukać a następnie wykonać próbę ciśnieniową 
zgodnie z normą PN-M-02650. Próbę wykonać przy odciętych źródłach ciepła z zabezpieczeniem oraz 
odciętej instalacji wewnętrznej. Po pozytywnym wykonaniu prób ciśnieniowych rurociągi instalacji 
centralnego ogrzewania i w obrębie kotłowni oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normą PN-
70/H-97050, a następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową i nawierzchniową. Po 
pomalowaniu rury zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu. Grubość izolacji winna 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. - Dz.U. Z 2015r. 
Poz. 1422) - załącznik nr 2. Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II". Jako 
rozdzielacze projektuje się rozdzielacze z rury stalowej czarnej w wykonaniu warsztatowym. 
Instalacja spalinowa 
Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegającemu na sprawdzeniu:  
- drożności kanału spalinowego, szczelności połączeń, ciągu komina,  
- próby ciśnieniowej dla ciśnień próbnych wg PN-EN 1443: 2001  
- prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji  odprowadzania 
spalin, normatywne wyprowadzenie ponad dach, spełnienie norm ochrony atmosfery.  
Odbiór formalny polega na: sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem oraz 
dokumentacją powykonawczą, sprawdzeniu aktualności atestów na użyte do budowy instalacji 
materiały konstrukcyjne, izolacyjne i montażowe. Odbiór instalacji odprowadzania spalin powinien 
odbywać się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć się protokołem.  
 
Zabezpieczenia p.-poż. 
Kotłownię w pobliżu drzwi wejściowych należy wyposażyć w gaśnicę i koc gaśniczy oraz inny sprzęt 
gaśniczy zgodnie z wymaganiami przepisów w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów”.  
W ramach zabezpieczenia p. poż. projektowanego pomieszczenia i instalacji należy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. zapewnić:  
- odpowiednią odporność ogniową przegród wewnętrznych, zewnętrznych i stropów wydzielających 
kotłownię 
- przejścia rurociągów przez ściany przeciwpożarowe należy prowadzić w tulejach ochronnych i 
zabezpieczyć przeciwpożarowo dostosowując przejścia do odporności ogniowej przegród.  
- zamocowanie przewodów do elementów budowlanych należy wykonać z materiałów niepalnych  
Przegrody muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a zastosowane materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia. Przewody spalinowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Drzwi 
stalowe do pomieszczenia kotłowni muszą otwiera się na zewnątrz w/w pomieszczeń zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji, być łatwe do otwarcia (bez użycia klamki) o szerokości w świetle min 1,2 m. 
Kotłownię wyposażyć w system detekcji i sygnalizacji gazu. Wszystkie przewody muszą być 
prowadzone w taki sposób aby nad przejściami zapewniony był wolny prześwit co najmniej 2 m. 
Wszystkie elementy instalacji wyprowadzone na zewnątrz ponad dach a także kominy należy 
wyposażyć w instalację odgromową. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć 
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce zgodnie z ich przeznaczeniem 
(atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności).  
 
Wymagania BHP 
W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków 
BHP przewidziano następujące elementy:  
- urządzenia elektryczne i rurociągi muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem 
prądowym,  
- w kotłowni zapewnić oświetlenie elektryczne, 
- w kotłowni zapewnić oświetlenie dzienne (okna 15% powierzchni podłogi),  
- w kotłowni zapewnić instrukcję BHP i technologiczną 
- w kotłowni umieścić znaki bezpieczeństwa i oznaczenie dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-
01256/01 i PN-92/N-01256/02,  
- przy wejściu do kotłowni umieścić tabliczkę informującą o przeznaczaniu pomieszczenia,  
- wszystkie urządzenia użytkowe i zabezpieczające należy odpowiednio oznakować,  
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- wszystkie przewody muszą być prowadzone w taki sposób aby nad przejściami zapewniony był 
wolny prześwit co najmniej 2 m.  
- osoby nadzorujące pracę i eksploatujące kotłownię należy okresowo szkolić z zagadnień BHP, p. 
poż.  
 
Wytyczne branżowe 
Wytyczne elektryczne 
-  podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z ich DTR, 
-  wykonać uziemienie instalacji w kotłowni, 
-  wykonać instalację oświetleniową w kotłowni w wykonaniu bryzgoszczelnym z wyłącznikiem 

umieszczonym poza kotłownią, 
-  poprowadzić przewód z regulatora do czujnika temperatury zewnętrznej umieszczonego na 

ścianie północnej budynku (zgodnie z wytycznymi producenta kotła), 
-  poprowadzić przewody z regulatora do siłownika mieszaczy trójdrogowych, pomp obiegowych 

oraz czujników temperatury. 
Wytyczne budowlane 
- ściany kotłowni do wysokości 1,6 [m] pomalować farbą olejną, powyżej pomalować farbą 

emulsyjną, podłogę w kotłowni wyłożyć płytkami,  
- wykonać przebicia w ścianie w celu poprowadzenia przewodów instalacyjnych. 
 
8. Instalacja gazu 
 
Przyłącze gazu realizowane jest według odrębnego opracowania przez gestora sieci.  
 
Zewnętrzna instalacja gazu  
Zaprojektowano zewnętrzną instalację gazu do zasilenia kotłowni gazowej. Projektowaną zewnętrzną 
instalację gazu należy włączyć do projektowanego wg odrębnego opracowania przyłącza gazu. 
Zewnętrzną instalację gazu należy doprowadzić do budynku zakończyć projektowaną szafką gazową 
z kurkiem głównym oraz zaworem MAG-3 zgodnie z częścią rysunkową. Instalacje należy prowadzić 
w gruncie wg części rysunkowej.  
 
Projektowaną zewnętrzną instalację gazu wykonać z rur PE. Łączenie przewodów i kształtek poprzez 
zgrzewanie metodą elektrooporową lub doczołową. Rury układać w gruncie na głębokości min. 1,2m. 
Przewody układać w wykopach na starannie wyrównanej podsypce piaskowej o grubości minimum 
10cm. Przewody po ułożeniu należy zasypać ochronną warstwą z piasku. Zasypywanie przewodów 
zaczynać od boków starannie ubijając. Nad tak obsypanym gazociągiem ułożyć taśmą ostrzegawczo-
lokalizacyjną z folii koloru żółtego. Taśma powinna mieć metalizowaną wstęgę umożliwiającą 
elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazociągu. Wykop zasypać gruntem rodzimym ubijając 
warstwę gruntu. W miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz pod drogami zastosować 
rury ochronne o dwie dymensje większe od projektowanej średnicy instalacji zewnętrznej. 
 
Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. Próbę 
szczelności wykonuje wykonawca. Całość badań i prób winna być zgodna z PN-92/M-34503 
„Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 
 
Zachować  odległość 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji 
nawierzchni. Przy zbliżeniach gazociągów do podziemnej infrastruktury (elementów uzbrojenia terenu) 
odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia 
terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m. 
 
Wszystkie metalowe części instalacji redukcji powinny być połączone ze sobą i uziemione. Należy 
wykonać połączenie skrzynki gazowej z instalacją uziemienia otokowego budynku. Połączenie 
wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 – uziom 10. Wszystkie połączenia podziemne 
elementów wykonać jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczyć przed korozja farbami 
podkładowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolować taśmami PE. Drzwiczki skrzynki 
połączyć z obudową przy użyciu stalowej linki o przekroju co najmniej 4 mm². Po wykonaniu instalacji 
odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyższych pomiarów sporządzić 
protokoły. 
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Wszystkie prace związane z wykonaniem uziemienia należy wykonać zgodnie z normą PN-89/E-
05003/03. „Ochronna odgromowa obiektów budowlanych – ochronna obostrzona„ przez osoby 
uprawnione. 
  
Wewnętrzna instalacja gazowa 
Instalacja gazowa obejmuje dwa kotły gazowe, kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 
150kW każdy. Wewnętrzną instalację gazową należy podłączyć do projektowanej zewnętrznej 
instalacji gazu.  
 
Projektuje się dwa kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy łącznej 300kW. Kotły 
zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu – kotłownia gaz. Wewnętrzną instalację gazu wyposażyć 
w system detekcji. 
 
Wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie aparat gazowy: 
pomieszczenie w którym zamontowane są kotły (pomieszczenie kotłowni gazowej) kubatura 
pomieszczenia musi wynosić co najmniej 6,5 m3 (dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania), 
wysokość min. 2,5 m. Drzwi otwierane na zewnątrz. Wentylacja nawiewna i wywiewna. – Warunki 
spełnione 
 
Wentylacja kotłowni wg zapisów w punkcie dotyczącym technologii źródła ciepła.  

 
Wszystkie pozostałe wymagania stawiane pomieszczeniom zostały spełnione. 
 
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej prowadzone w budynkach należy wykonać z rur stalowych 
czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Minimalna odległość przyborów gazowych od 
gazomierza winna wynosić min. 3,0 m w rozwinięciu. Średnice oraz sposób prowadzenia przewodów 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni 
ścian ze spadkiem  min. 0,4 % w kierunku do urządzeń. Przewody mocować do ścian uchwytami do 
instalacji gazowych w odstępach nie większych niż 3m. Przejścia przez ściany wykonać w tulei 
ochronnej o średnicy większej co najmniej 2 dymensje od średnicy przewodu, wypełnionej sznurem 
smołowanym, masą bitumiczną lub innym materiałem elastycznym nie powodującym korozji rur. 
Odcinki prowadzone przy podłodze zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi zachowując 
swobodny dostęp i wentylację. Podejście do kotła gazowego zaopatrzyć w kurek odcinający oraz filtr 
gazowy. 
 
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynków lokalizować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo - odległości w świetle przewodów 
od prowadzonych równolegle innych przewodów instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, 
kanalizacyjnych, elektrycznych) – powinna wynosić co najmniej 0,1m  i umożliwiać wykonywanie prac 
konserwatorskich. Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 20mm. Po 
wykonaniu instalacji całość należy poddać 2-krotnie próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami - czas trwania próby 30 minut.  
 
Należy pozostawić możliwość trwałego dostępu do instalacji gazowej tak aby umożliwić wykonywanie 
okresowej kontroli szczelności. Na szachcie w którym będzie prowadzony pion należy zabudować 
kratki rewizyjne we wszystkich miejscach łączeń instalacji gazu. 
 
Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą do uruchomienia, jeżeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. Próbę 
szczelności wykonuje wykonawca w obecności dostawcy gazu.  
 
Instalację zgłasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedkładając komplet 
dokumentacji. Wymagane dokumenty: 

1. zatwierdzony projekt budowlany; 
2. protokół odbioru instalacji; 
3. zaświadczenie kominiarskie stwierdzające prawidłowość podłączenia instalacji wentylacyjnej i 

spalinowej. 
 
Po dokonaniu próby i pozytywnym odbiorze rury pomalować farbą antykorozyjną podkładową i farbą 
nawierzchniową w kolorze żółtym. Czynną instalację gazową poddawać kontroli co najmniej raz w 
roku. Osoby dokonujące kontroli powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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Wszystkie metalowe części instalacji redukcji powinny być połączone ze sobą i uziemione. Należy 
wykonać połączenie skrzynki gazowej z instalacją uziemienia otokowego budynku. Połączenie 
wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 – uziom 10. Wszystkie połączenia podziemne 
elementów wykonać jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczyć przed korozja farbami 
podkładowymi i nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolować taśmami PE. Drzwiczki skrzynki 
połączyć z obudową przy użyciu stalowej linki o przekroju co najmniej 4 mm². Po wykonaniu instalacji 
odgromowej wykonać pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyższych pomiarów sporządzić 
protokoły. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem uziemienia należy wykonać zgodnie z normą PN-89/E-
05003/03. „Ochronna odgromowa obiektów budowlanych – ochronna obostrzona„ przez osoby 
uprawnione. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). wraz z późniejszymi zmianami.  
• Rozpoczęcie budowy instalacji i jej użytkowanie winno być za zgodą organów administracji 
terenowej. Decyzję na uruchomienie  instalacji gazowej otrzymuje się po przedłożeniu protokołu próby 
szczelności instalacji gazowej i ważnego zaświadczenia kominiarskiego. Przed wykonaniem próby 
szczelności i odbiorem końcowym nie wolno instalacji zabezpieczać przed korozją.  
 
Detekcja gazu 
Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się zespół urządzeń sygnalizacyjno-alarmujących, informujący 
o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia gazu w powietrzu skradający się z następujących 
elementów: 
- 2 szt. - detektor gazu ziemnego  
- moduł alarmowy, 
- sygnalizator akustyczno-optyczny  
- MAG-3 DN100 zawór odcina. klapowy  

Moduł alarmowy połączyć z zaworem klapowym MAG-3 celem automatycznego odcięcia dopływu 
gazu do kotłowni. Zawór MAG-3 umieścić w szafce zewnętrznej. W kotłowni zamontować detektor 
gazu. Na wyjściu z kotłowni zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny. 

 

9. Sprzężone powietrze  

Instalację sprężonego powietrza należy rozprowadzić pod stropem w garażu, doprowadzić do pom. 
Warsztat naprawczy oraz Myjnia wg graficznej części opracowania. Odejścia do punktów poboru w 
garażu należy zlokalizować pod kratownicą. Każdy punkt należy wyposażyć w reduktor ciśnienia i 
zawór DN15. Przed każdym z punktów poboru zamontować reduktor ciśnienia. Odcinek od odejścia 
do złącza prądowo- powietrznego w samochodzie obsługiwany przez przewód elastyczny (w dostawie 
z urządzeniem). Poniżej schemat poglądowy rozwiązania 

 
Źródło: http://nowimex.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=480&Itemid=149 

 
Dla instalacji dobrano sprężarkę śrubową o wydajności 720l/min, ciśnienie robocze 13atm oraz 
zbiornik o pojemności 1500l  umiejscowione w pomieszczeniu technicznym. Pomiędzy sprężarką a 



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

instalacją zamontować filtr wstępny, osuszacz powietrza i filtr końcowy. Filtry i osuszacz wyposażyć w 
obejścia, na wypadek awarii lub konieczności wymiany „na ruchu”. Dobór urządzeń wg schematu. 
Sprężarka tłoczy powietrze do zbiornika sprężonego powietrza o pojemności 1,5 m3. Zbiornik 
wyposażyć w zawór bezpieczeństwa i manometr.  
 
Ponadto projektuje się sprężarkę do ładowania butli 200/300 bar, min. 370l/min; bank powietrza 2x50l 
lub zbliżonego do niego parametrami, kompresor powietrza do ładowania równocześnie 2 butli. Wraz 
z sprężarką zabudować panel dystrybucyjny umożlwiający załączanie i wyłączanie kompresora 
powietrza oddechowego. Urządzenie zostanie zlokalizowane w odrębnym pomieszczeniu na parterze. 
Instalacja powietrza do celów oddechowych o ciśnieniu roboczym 30 MPa musi być zakończona 
panelem dystrybucyjnym z reduktorem, manometrami i przyłączami 20 i 30 MPa do napełniania butli 
aparatów oddechowych na sprężone powietrze. 
Panele dystrybucyjne i sterujące kompresorem należy zamontować w pomieszczeniu głównym stacji 
obsługi ODO i ubrań gazoszczelnych. 
 
Rury grubościenne przeznaczone do wykonania instalacji powietrznej wysokociśnieniowej powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy wewnętrznej min.5 mm. Przewody te muszą być 
przeznaczone do tego typu instalacji i posiadać stosowny atest. Mocowanie rurociągu uchwytami do 
ściany należy wykonać w odstępach min. co 0,55 m za pomocą specjalistycznych uchwytów, jak dla 
urządzeń hydrauliki siłowej.  
 
Sprężarkę należy mocować bezpośrednio do podłogi na gumowych podkładkach. Sprężarkę 
wypoziomować. Na instalacji wysokiego ciśnienia należy zainstalować zawór bezpieczeństwa 33 MPa. 
Na wylocie sprężonego powietrza za sprężarką należy zainstalować filtr liniowy 20 pm. W 
pomieszczeniu przewidzieć system alarmowo –informacyjny z dodatkowym sygnałem optycznym. 
 
Do wykonywania instalacji sprężonego powietrza należy stosować przewody, armaturę, kolana i inne 
łączniki na ciśnienie 1,0 MPa tj. 10 bar, ponieważ nominalne ciśnienie w sieci wynosi 0,8 MPa tj. 8 bar. 
Przewody sprężonego powietrza należy mocować do ścian i stropów za pomocą typowych podpór i 
zawiesi. 
 
Układ instalacyjny wyposażony będzie w niezbędną armaturę zabezpieczającą. Przy montażu 
rurociągów należy przestrzegać wymaganych przez producenta systemu rurociągów odległości 
uchwytów. Przejście instalacji przez przegrodę oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
przeciwpożarowo do odporności ogniowej danej przegrody. Po wykonaniu instalacji, zmontowane 
elementy rurociągów należy poddać próbie szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić 
powietrzem. Próbę główną należy przeprowadzić na ciśnienie maksymalne zamontowanej sprężarki.  
Czas trwania próby 2 godziny. Spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 0,1 bar. Próba i badania 
uzupełniające winny być wykonane wówczas, gdy wymagania producentów systemów instalacyjnych 
takie badania przewidują a ich przeprowadzenie winno odbywać się zgodnie z ich procedurami i 
wytycznymi. Do prób uzupełniających można przystąpić, wówczas gdy próba główna zakończyła się 
wynikiem pozytywnym. Wszystkie składowe elementy połączeń układu rurowego muszą być odkryte i 
mieć zapewniony swobodny dostęp. Do wykrywania nieszczelności należy stosować płyn roztworu 
pieniącego. Płyn do wykrywania nieszczelności nie powinien agresywnie działać na elementy 
składowe układów instalacyjnych. Po osiągnięciu ciśnienia próbnego należy przeprowadzić oględziny 
badanego odcinka w celu wykrycia nieszczelności. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane bez 
przerwy aż do zakończenia oględzin. Z wykonanych prób szczelności należy sporządzić protokoły. 
Warunkiem uznania prób za pozytywne jest brak nieszczelności i spadek ciśnienia w okresie próbnym 
nie większy od dopuszczalnego. Przy wykonywaniu próby szczelności należy zwrócić uwagę na 
wahania ciśnienia spowodowane zmianami temperatury otoczenia i sprężonego powietrza. Przy 
przeprowadzaniu prób temperatura medium i otoczenia winna być ustabilizowana w okresie od 0,5 
godziny przed próbą aż do jej zakończenia. Dopuszczalna zmiana temperatury ±4 K. Po wykonaniu 
próby szczelności rurociągi oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
10. Instalacja wentylacji  
 

Poniższe opracowanie obejmuje instalację wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku. 

Instalacja została podzielona na układy: 
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• Układ NW1 – pomieszczenia biurowe – centrala NW1 – wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła. 

• Układ N2, W2  – pomieszczenia brudne – wentylatory wyciągowe dachowe i nawiewne 
kanałowe – bezpośredni wyrzut zużytego powietrza poza budynek.   

• Układ NW3 – szatnie – centrala NW3 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem 
ciepła. 

• Układ NW4 – pomieszczenia mokre – centrala NW4 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW5 – garaż – centrala NW5 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem 
ciepła. 

• Układ NW6 – strefa techniczna – centrala NW6 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW7 – sala wielofunkcyjna – centrala NW7 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW8 – pomieszczenia biurowe2 – centrala NW8 – wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła. 

• Układ N9W9 – suszarnia węży – centrala nawiewna N9, wentylator wyciągowy W9 – 
wentylacja nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła. 

• Układ NW10 – myjnia – centrala NW10 – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem 
ciepła. 

• Układ NW11 – siłownia – centrala NW11 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW12 – kanał naprawczy – centrala NW12 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW13 – sala szkoleniowa – centrala NW13 – wentylacja nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

• Układ NW14 – pomieszczenia odpoczynku – centrala NW14 – wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepła. 

• Układ W15 – odciąg spalin w garażu – instalacja wyciągowa z wentylatorami 
dachowymi 

• W pomieszczeniu kotłowni 0.53 zaprojektowano wentylację grawitacyjną. 

Bilans wentylacji mechanicznej dla okresu letniego: 
 PARTER        

nr. 

pom. 
opis pomieszczenia 

pow. 

[m2] 

wysokość 

[m] 

kubatura 

[m3] 

V naw. 

[m3/h] 

krotność 

N [1/n] 

V wyw. 

[m3/h] 

krotność 

W [1/n] 

0.01 wiatrołap        6,30           3,00         18,90                 -                   -    

0.02 komunikacja     53,70           3,00       161,10         230             1,4                 -    

0.03 przyjęcie insteresantów        9,80           3,55         34,79            80             2,3              80             2,3  

0.04 kotłownia     27,80           3,55         98,69   wentylacja indywidualna    

0.05 stan.kierowania KP PSP     43,00           3,10       133,30         270             2,0            230             1,7  

0.06 pokój do wypoczynku        8,60           2,70         23,22            50             2,2              50             2,2  

0.07 zaplecze dyżurki        5,80           2,70         15,66                 -                40             2,6  

0.08 WC NPS        5,40           2,70         14,58                 -              100             6,9  

0.09 WC damsko-dziecięcy        3,80           2,70         10,26                 -                50             4,9  

0.10 WC męskie        5,10           2,70         13,77                 -                50             3,6  

0.11 pom. gosp.        3,90           2,70         10,53                 -                30             2,8  

0.12 sala szkoleniowa   101,50           3,00       304,50      1 200             3,9         1 200             3,9  

0.13 zplecze sali szkol.     13,30           2,70         35,91            80             2,2              80             2,2  

0.14 pom.do podgrz.i spoż.     41,50           2,70       112,05         500             4,5            500             4,5  

0.15 pokój wyczekiwań     39,50           3,00       118,50         250             2,1            250             2,1  
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0.16 dowódca zmiany     23,80           2,70         64,26         140             2,2            140             2,2  

0.17 pokój do wypoczynku     23,30           2,70         62,91         130             2,1            130             2,1  

0.18 pokój do wypoczynku     22,50           2,70         60,75         120             2,0            120             2,0  

0.19 pokój do wypoczynku     21,90           2,70         59,13         120             2,0            120             2,0  

0.20 pokój do wypoczynku     24,60           2,70         66,42         130             2,0            130             2,0  

0.21 zaplecze        2,90           3,55         10,30                 -                30             2,9  

0.22 rozdzielnia elektryczna        2,80           3,55           9,94            30             3,0              30             3,0  

0.23 szatnia czysta   122,30           2,70       330,21      1 400             4,2         1 185             3,6  

0.24 umywalnia - przedsionek     11,00           2,70         29,70  transfer     transfer    

0.25 prysznice        8,40           2,70         22,68                 -              300           13,2  

0.26 ustępy        8,70           2,70         23,49                 -              130             5,5  

0.27 szatnia brudna   156,70           2,70       423,09      1 750             4,1         1 535             3,6  

0.28 pralnia i suszarnia     18,30           3,55         64,97         650           10,0            650           10,0  

0.29 mycie butów     10,50           3,55         37,28         380           10,2            380           10,2  

0.30 serwerownia     12,40           3,55         44,02            90             2,0              90             2,0  

0.31 komunikacja     86,10           2,85       245,39         250             1,0            220             0,9  

0.32 przedsionek     10,60           3,55         37,63            80             2,1              80             2,1  

0.33 garaż   865,50           7,00   6 058,50      8 950             1,5         9 000             1,5  

0.34 zaplecze        6,90           3,55         24,50            50             2,0                 -    

0.35 przedsionek        5,70           2,70         15,39            35             2,3              35             2,3  

0.36 komunikacja     16,70           2,70         45,09         220             4,9                 -    

0.37 warsztat naprawczy     29,20           3,55       103,66         210             2,0            210             2,0  

0.38 pom.gosp.     11,60           2,70         31,32                 -                70             2,2  

0.39 WC dzieci        4,40           2,70         11,88                 -                50             4,2  

0.40 WC NPS        5,60           2,70         15,12                 -              100             6,6  

0.41 sala wielofunkcyjna   311,00           6,90   2 145,90      6 500             3,0         6 500             3,0  

0.42 stacja odo/mop.gł     31,80           3,55       112,89      2 300           20,4         2 300           20,4  

0.43 sptężarkownia     13,70           3,55         48,64            50             1,0              50             1,0  

0.44 pom.myjki        9,60           3,55         34,08         350           10,3            350           10,3  

0.45 zaplecze     11,40           3,55         40,47            80             2,0              80             2,0  

0.46 dezynfekcja sprzętu     17,50           3,55         62,13         650           10,5            650           10,5  

0.47 magazyn     59,50           3,55       211,23         420             2,0            420             2,0  

0.48 zaplecze     12,40           3,55         44,02            90             2,0              90             2,0  

0.49 magazyn sorbentów     17,60           3,55         62,48         125             2,0            125             2,0  

0.50 magazyn MPS     10,00           3,55         35,50            70             2,0              70             2,0  

0.51 suszarnia węży     15,80         12,00       189,60      2 000           10,5         2 000           10,5  

0.52 myjnia   103,20           6,35       655,32      2 000             3,1         2 000             3,1  

0.53 hydroforowni     12,50           2,70         33,75            50             1,5              50             1,5  

  RAZEM     2 507         12 679    32 080         32 080    
         
 PIĘTRO        

nr. 

pom. 
opis pomieszczenia 

pow. 

[m2] 

wysokość 

[m] 

kubatura 

[m3] 

V naw. 

[m3/h] 

krotność 

N [1/n] 

V wyw. 

[m3/h] 

krotność 

W [1/n] 

1.01 komunikacja     41,50           3,20       132,80         135             1,0            135             1,0  

1.02 komunikacja     50,90           3,20       162,88         170             1,0            120             0,7  

1.03 sekretariat     28,80           3,20         92,16         200             2,2            200             2,2  

1.04 z-ca komendanta     22,50           3,20         72,00         150             2,1            100             1,4  

1.05 pom.do wypocz.        7,20           3,20         23,04            50             2,2                 -    

1.06 łazienka        4,90           3,20         15,68                 -              100             6,4  

1.07 zaplecze        7,30           3,20         23,36                 -                50             2,1  

1.08 komendant     37,20           3,20       119,04         250             2,1            250             2,1  

1.09 pom.do wypocz.     13,60           3,20         43,52         100             2,3                 -    

1.10 toaleta        4,10           3,20         13,12                 -              100             7,6  

1.11 sala odpraw     47,30           3,20       151,36         600             4,0            550             3,6  

1.12 kadrowa     22,60           3,20         72,32         150             2,1            150             2,1  

1.13 zaplecze     13,70           3,20         43,84                 -                90             2,1  
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1.14 operacyjno-szkoleniowa     37,30           3,20       119,36         270             2,3            180             1,5  

1.15 kwatermistrz     19,60           3,20         62,72         130             2,1            130             2,1  

1.16 zaplecze     12,80           3,20         40,96            80             2,0              80             2,0  

1.17 sek.kontrol.-przpoz.     19,80           3,20         63,36         130             2,1            130             2,1  

1.18 zaplecze     11,90           3,20         38,08            80             2,1              80             2,1  

1.19 pokoj BHP     11,90           3,20         38,08            80             2,1              80             2,1  

1.20 finanse     21,00           3,20         67,20         140             2,1            140             2,1  

1.21 zaplecze     11,70           3,20         37,44            80             2,1              80             2,1  

1.22 sala emerytów     18,50           3,20         59,20         270             4,6            220             3,7  

1.24 zaplecze        6,30           3,20         20,16                 -                50             2,5  

1.25 rozdz.elektr.        5,70           3,20         18,24            40             2,2              40             2,2  

1.26 śluza     10,60           3,20         33,92         130             3,8                 -    

1.27 kancelaria tajna     11,90           3,20         38,08            80             2,1              80             2,1  

1.28 pełn. d.s. niejawnych     18,20           3,20         58,24         120             2,1            120             2,1  

1.29 serwerownia     18,40           3,20         58,88         120             2,0            120             2,0  

1.30 WC damskie        4,40           3,20         14,08                 -                50             3,6  

1.31 umywalnia        2,90           3,20           9,28  transfer     transfer    

1.32 ustępy        5,10           3,20         16,32                 -                80             4,9  

1.33 pom.porząd.        6,90           3,20         22,08                 -                50             2,3  

1.34 czytelnia akt        9,00           3,20         28,80            60             2,1                 -    

1.35 archiwum     34,40           3,20       110,08         160             1,5            220             2,0  

1.36 pom.socjalne     16,80           3,20         53,76         120             2,2            120             2,2  

1.37 komunikacja     94,20           3,20       301,44         340             1,1                 -    

1.38 pok.gościnny     21,90           3,20         70,08         150             2,1              50             0,7  

1.39 łazienka        2,90           3,20           9,28                 -              100           10,8  

1.40 szatnia     28,90           3,20         92,48         400             4,3            300             3,2  

1.41 łazienka        2,90           3,20           9,28                 -              100           10,8  

1.42 techniczne     10,80           3,20         34,56                 -                70             2,0  

1.43 zaplecze     10,30           3,20         32,96                 -                70             2,1  

1.44 pok.wypoczynku     19,60           3,20         62,72         130             2,1            130             2,1  

1.45 dowódca JRG     22,50           3,20         72,00         150             2,1            150             2,1  

1.46 ustęp+prysznic        4,40           3,20         14,08                 -              150           10,7  

1.47 umywalnia-przedsionek        4,20           3,20         13,44  transfer     transfer    

1.48 WC damskie        4,10           3,20         13,12                 -                50             3,8  

1.49 z-ca JRG     14,40           3,20         46,08         100             2,2            100             2,2  

1.50 komunikacja     46,40           3,20       148,48         340             2,3                 -    

1.51 siłownia     63,90           3,40       217,26         900             4,1            900             4,1  

1.52 zaplecze     38,60           3,40       131,24         220             1,7            220             1,7  

1.53 zaplecze     34,60           3,40       117,64         240             2,0            240             2,0  

1.54 zaplecze     33,50           3,40       113,90         230             2,0            230             2,0  

1.55 zaplecze        5,10           3,20         16,32                 -                40             2,5  

1.56 WC damskie     12,40           3,20         39,68                 -              150             3,8  

1.57 sauna        8,40           3,20         26,88                 -                   -    

1.58 WC meskie     12,30           3,20         39,36                 -              150             3,8  

  RAZEM     1 113           3 596      7 095           7 095    

  

centrala/układ: 
nawiew: 

[m3/h] 

wywiew: 

[m3/h] 

centrala NW1 - biura     6 565       4 735  

indywidualne N2 W2     4 650       8 205  

centrala NW3 - szatnie     3 550       3 020  

centrala NW4 - pom.mokre     1 030       1 030  

centrala NW5 - garaż     9 000       9 000  

centrala NW6 - strefa techniczna     2 330          985  

cenrala NW7 - sala wielofunkcyjna     6 500       6 500  
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centrala NW8 - pom.mokre2     1 000       1 000  

cenrala N9 + went.W9 - suszarnia węży     2 000       2 000  

centrala NW10 - myjnia     2 000       2 000  

centrala NW11 - siłownia        900          900  

centrala NW12 - kanał naprawczy     1500 1500 

centrala NW13 - sala szkoleniowa     1 280       1 280  

centrala NW14 - pomieszczenia opoczynku        670          820  

 

Układ NW1 – pomieszczania biurowe 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW1 o wydajności 
nawiewu 6565 m³/h i wywiewu 4735 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku 
biurowego według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorem ściennym i wyrzutnią dachową lub wentylatorami dachwymi. W celu 
odpowiedniej eksploatacji centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis 
oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych z przepustnicą regulacyjną oraz okrągłe zawory wyciągowe i nawiewne. 
Przed każdą skrzynką zastosować odcinek kanału elastycznego izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na powierzchnię dachu. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o 
grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW1 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 6565 m³/h 

Wywiew 4735 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 
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Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 23,6kW 

Układ N2, W2  – pomieszczenia brudne  

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy wentylatorów wyciągowych o parametrach: 
• wentylator dachowy W2-1 – 300m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-2 – 500m3/h, 150Pa, przystosowanie do pracy z okapem, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-3 – 630m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-4 – 100m3/h, 70Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-5 – 130m3/h, 100Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-6 – 200m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-7 – 210m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-8 – 615m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-10 – 450m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-11 – 60m3/h, 100Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-12 – 240m3/h, 150Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-13 – 70m3/h, 80Pa, praca ciągła 
• wentylator dachowy W2-14 – 2300m3/h, 200Pa, praca chwilowa, regulacja od 30% mocy  
• wentylator dachowy W2-15 – 2300m3/h, 200Pa, praca chwilowa, regulacja od 30% mocy 
• wentylator dachowy W2-16 – 50m3/h, 80Pa, praca ciągła 

Każdy wentylator dachowy posadowiony będzie na podstawie dachowej tłumiącej oraz wyposażony w: 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości i klapę zwrotną. 
Dodatkowo w pomieszczeniu porządkowym 1.33 zaprojektowano wentylator łazienkowy o wydajności 
50m3/h, 70Pa, Ø125 z klapą zwrotną pracujący w trybie pracy ciągłej. 

Nawiew kompensacyjny dla wentylatora W2-16 (pom.0.04 - hydroforownia) realizowany będzie przez 
nawietrzak ścienny Ø125. 

Nawiew kompensacyjny wentylatorów pracujących chwilowo W2-14 (0.43 – sprężarkowa) i W2-15 
(0.42 – stacja odo/mop.gł) będzie realizowany za pomocą dwóch nawiewnych wentylatorów 
kanałowych N2-14 i N2-15 o wydajności 2300m3/h przy 150Pa każdy. Wentylatory powinny posiadać 
silnik umożliwiający regulację pracy od 30 do 100% mocy oraz być wyposażone w: dwa tłumiki hałasu 
(jeden po stronie pomieszczenia, drugi po stronie czerpni), klapy zwrotne oraz regulatory obrotów. 
Wentylatory nawiewne i wyciągowe powinny być spięte automatyką tak aby możliwe było jednoczesne 
załączenie układu NW2-14 lub NW2-15 i wspólna regulacja obrotów nawiewu i wyciągu. 

Nawiew kompensacyjny pozostałych wentylatorów wyciągowych będzie się odbywał z central NW za 
pomocą kratek transferowych montowanych w drzwiach 

Czerpanie i wyrzut powietrza realizowane będzie za pomocą czerpni i wyrzutni dachowych. 
Lokalizacja czerpni i wyrzutni wg części rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji urządzeń 
należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w 
przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się: 
•  anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach rozprężnych izolowanych z przepustnicą 

regulacyjną  
• okrągłe zawory wyciągowe i nawiewne 
• kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w przepustnice montowane na trójnikach. 

Przed każdą skrzynką rozprężną oraz zaworem zastosować odcinek kanału elastycznego 
izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych.  

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 
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Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o grubości 
5 cm, natomiast kanały nawiewu oraz kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolować wełną o 
grubości 10cm. Kanały prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy. 
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz 
„Bilans powietrza”. Zastosować izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Układ NW3 – szatnie 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW3 o wydajności 
nawiewu 3550 m³/h i wywiewu 3020 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku 
biurowego według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 26oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych z przepustnicą regulacyjną. Przed każdą skrzynką zastosować odcinek 
kanału elastycznego izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW3 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 3550 m³/h 

Wywiew 3020 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 
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Temperatura nawiewu zimą 26 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 15,1kW 

Układ NW4 – pom.mokre 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW4 o wydajności 
nawiewu 1030 m³/h i wywiewu 1030 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku 
biurowego według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 26oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji 
centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny 
demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych z przepustnicą regulacyjną. Przed każdą skrzynką zastosować odcinek 
kanału elastycznego izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW4 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 1030 m³/h 

Wywiew 1030 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 26 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 
Całkowita moc grzewcza – 2,9kW 



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

Układ NW5 – garaż 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW5 o wydajności 
nawiewu 9000 m³/h i wywiewu 9000 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku 
biurowego według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 20oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii.  

Praca centrali będzie sterowana czujnikami: tlenku węgla i dwutlenku węgla. Lokalizacja elementów 
systemu alarmowego według części rysunkowej. 

Powietrze będzie nawiewane przez kratki nawiewne pod stropem, a powietrze zużyte będzie usuwane 
kratkami wyciągowymi nad posadzką. 

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki montowane na trójnikach wyposażone 
w przepustnice regulacyjne oraz zawór nawiewny okrągły.  

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w konstrukcji - według części rysunkowej. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW5 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 9000 m³/h 

Wywiew 9000 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 20 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 
Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 21kW 

Układ NW6 – strefa techniczna 
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Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW6 o wydajności 
nawiewu 2330 m³/h i wywiewu 985 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku na części 
technicznej według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się  
• anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach rozprężnych izolowanych z przepustnicą 

regulacyjną  
• okrągłe zawory wyciągowe i nawiewne 
• kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w przepustnice montowane na trójnikach. 

Przed każdą skrzynką i zaworem zastosować odcinek kanału elastycznego izolowanego  

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW6 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 2330 m³/h 

Wywiew 985 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 
Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 16,3kW 

Układ NW7 – sala wielofunkcyjna 
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Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW7 o wydajności 
nawiewu 6500 m³/h i wywiewu 6500 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku nad salą 
wielofunkcyjną według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w 
przepustnice montowane na trójnikach. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
pod stropem: wyciąg w konstrukcji, nawiew poniżej. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW7 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 6500 m³/h 

Wywiew 6500 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 15,6kW 

Układ NW8 – pomieszczenia mokre2 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW8 o wydajności 
nawiewu 1000 m³/h i wywiewu 1000 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku na części 
technicznej według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 25oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
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innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorami dachowymi. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w 
przepustnice montowane na trójnikach. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na dach. Odprowadzenia skroplin należy 
zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną. 

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW8 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 1000 m³/h 

Wywiew 1000 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 25 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 2,6kW 

Układ N9, W9  – suszarnia węży  

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy wentylatora wyciągowego dachowego W9 
o parametrach: 2000m3/h, 100Pa 
Wentylator dachowy posadowiony będzie na podstawie dachowej tłumiącej oraz wyposażony w: 
wyłącznik serwisowy, regulator prędkości i klapę zwrotną. 

Nawiew kompensacyjny realizowany będzie za pomocą centrali nawiewnej N9 o wydajności nawiewu 
2000 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie pod stropem magazynu MPS (pom.0.50). Zaprojektowana 
centrala wyposażona jest w nagrzewnicę elektryczną, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze 
nawiewane w okresie zimowym na poziomie 8oC. Czerpanie powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni ściennej. Lokalizacja - wg części rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy 
pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku 
awarii. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez producenta centrali. 
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W celu odpowiedniej eksploatacji urządzeń należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą 
jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w 
przepustnice montowane na trójnikach. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych.  

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 

Kanały wentylacji mechanicznej wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o grubości 
5 cm, natomiast kanał czerpni oraz kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolować wełną o 
grubości 10cm. Kanały prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy. 
Rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz 
„Bilans powietrza”. Zastosować izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej N9 

Lokalizacja centrali Pom. 0.50 

Lokalizacja czerpni ścienna 

Nawiew 2000 m³/h 

Spręż 300 Pa 

Temperatura nawiewu zimą 8 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 
Rodzaj nagrzewnicy – elektryczna 

Całkowita moc grzewcza – 18,8kW 

Układ NW10 – myjnia 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW10 o wydajności 
nawiewu 2000 m³/h i wywiewu 2000 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku myjni 
według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik przeciwprądowy, 
nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne oraz przystosowana do pracy z wilgotnym 
powietrzem. Powietrze nawiewane w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut 
powietrza realizowane będą za pomocą czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części 
rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń 
umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Praca centrali będzie sterowana czujnikami: tlenku węgla i dwutlenku węgla. Lokalizacja elementów 
systemu alarmowego według części rysunkowej. 

Powietrze będzie nawiewane przez kratki nawiewne pod stropem, a powietrze zużyte będzie usuwane 
kratkami wyciągowymi nad posadzką. 

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki nawiewne i wyciągowe wyposażone w 
przepustnice montowane na trójnikach. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową.  

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na powierzchnię dachu. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 
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W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z przewodów prostokątnych ze stali nierdzewnej; 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować matą kauczukową o 
grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW10 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 2000 m³/h 

Wywiew 2000 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 
Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 7,3kW 

Układ NW11 – siłownia 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW11 o wydajności 
nawiewu 900 m³/h i wywiewu 900 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku części 
technicznej według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji 
centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny 
demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się kratki z przepustnicami montowane na trójnikach 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na powierzchnię dachu. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  
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W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW11 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 900 m³/h 

Wywiew 900 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 1,7kW 

Układ NW12 – kanał naprawczy 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW12 o wydajności 
nawiewu 1500 m³/h i wywiewu 1500 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie pod stropem garażu. 
Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową 
i komplet filtrów. Powietrze nawiewane w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut 
powietrza realizowane będą za pomocą czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części 
rysunkowej. W celu odpowiedniej eksploatacji centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń 
umożliwiającą jej serwis oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Praca centrali będzie sterowana czujnikiem: tlenku węgla i dwutlenku węgla zlokalizowanym w kanale 
naprawczym. Lokalizacja elementów systemu alarmowego według części rysunkowej. 

Powietrze będzie nawiewane przez zawory nawiewne zlokalizowane w kanale naprawczym, a 
powietrze zużyte będzie usuwane kratkami wyciągowymi nad posadzką garażu. 

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się zawory nawiewne oraz kratki wyciągowe montowane na 
trójnikach. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową.  

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić do najbliższego pionu wentylacyjnego. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o 
grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW12 

Lokalizacja centrali Pod stropem grażu 

Lokalizacja czerpni dachowa 
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Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 1500 m³/h 

Wywiew 1500 m³/h 

Spręż 300 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 
Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 6,4kW 

Układ NW13 – sala szkoleniowa 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW13 o wydajności 
nawiewu 1280 m³/h i wywiewu 1280 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku 
biurowego według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik 
przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane 
w okresie zimowym na poziomie 22oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą 
czerpni i wyrzutni dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o 
innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez 
odrębny układ z wentylatorem ściennym i wyrzutnią dachową lub wentylatorami dachwymi. W celu 
odpowiedniej eksploatacji centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis 
oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych z przepustnicą regulacyjną. Przed każdą skrzynką zastosować odcinek 
kanału elastycznego izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na powierzchnię dachu. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną o 
grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW13 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 1280 m³/h 
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Wywiew 1280 m³/h 

Spręż 350 Pa 

Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 22 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 
Całkowita moc grzewcza –2,8kW 

Układ NW14 – pomieszczania odpoczynku 

Obieg powietrza realizowany będzie przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej NW14 o wydajności 
nawiewu 670 m³/h i wywiewu 820 m³/h. Centrala zlokalizowana będzie na dachu budynku biurowego 
według części rysunkowej. Zaprojektowana centrala wyposażona jest w wymiennik przeciwprądowy, 
nagrzewnicę glikolową, komplet filtrów i tłumiki akustyczne. Powietrze nawiewane w okresie zimowym 
na poziomie 24oC. Czerpanie oraz wyrzut powietrza realizowane będą za pomocą czerpni i wyrzutni 
dachowych. Lokalizacja - wg części rysunkowej. Wyrzut powietrza z pomieszczeń o innych 
wymaganiach higieniczno-sanitarnych w obrębie pracy centrali realizowany będzie poprzez odrębny 
układ z wentylatorem ściennym i wyrzutnią dachową lub wentylatorami dachwymi. W celu 
odpowiedniej eksploatacji centrali należy pozostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą jej serwis 
oraz ewentualny demontaż w przypadku awarii.  

Jako zakończenia wentylacyjne projektuje się anemostaty 4-stronne montowane w skrzynkach 
rozprężnych izolowanych z przepustnicą regulacyjną oraz okrągłe zawory wyciągowe i nawiewne. 
Przed każdą skrzynką zastosować odcinek kanału elastycznego izolowanego 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową. Instalację nawiewną i wywiewną prowadzić 
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudować. 

Regulację instalacji realizować przy użyciu przepustnic wielopłaszczyznowych na głównych ciągach 
oraz przepustnic montowanych przy punktach wentylacyjnych. Skropliny tworzące się w obrębie 
centrali wentylacyjnej należy odprowadzić bezpośrednio na powierzchnię dachu. Odprowadzenia 
skroplin należy zasyfonować. Centrale należy wyposażyć w automatykę dostarczaną przez 
producenta centrali. 

W odcinkach kanałów niedostępnych od strony zakończeń nawiewnych/wywiewnych należy 
przewidzieć otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 

Całość instalacji wentylacyjnej wykonać z: 
• przewodów prostokątnych ze stali ocynkowanej; 
• przewodów okrągłych typu „spiro” ze stali ocynkowanej. 

Kanały wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu wewnątrz budynku izolować wełną mineralną 
o grubości 5 cm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku oraz po stronie czerpni i wyrzutni należy 
izolować wełną o grubości 10cm i zabezpieczyć płaszczem z blachy. Rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych i rozdział powietrza zgodnie z częścią rysunkową oraz „Bilans powietrza”. Zastosować 
izolację niepalną.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej NW1 

Lokalizacja centrali dach 

Lokalizacja czerpni dachowa 

Lokalizacja wyrzutni dachowa  

Nawiew 670 m³/h 

Wywiew 820 m³/h 

Spręż 350 Pa 
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Rodzaj odzysku ciepła Przeciwprądowy 

Temperatura nawiewu zimą 24 °C (przy temp. zewnętrznej -20 °C) 

Parametry nagrzewnicy 

Rodzaj nagrzewnicy – glikolowa 

Medium – glikol etylenowy 35% 

Temp. medium – 40/30oC 

Całkowita moc grzewcza – 1kW 

Układ W15  – odciąg spalin w garażu  

W pomieszczeniu garażu zaprojektowano system odciągu spalin dla każdego stanowiska. Instalacja 
została zaprojektowana według wytycznych inwestora. Piętnaście stanowisk będzie przystosowanych 
dla parkowania wozów bojowych. Stanowiska te wyposażone będą w system odciągu spalin 
umożliwiający odprowadzenie spalin z lewej strony pojazdu, na dole pojazdu. System jest ruchomy na 
całej długości stanowiska i umożliwia automatyczne załączenie wentylatora wyciągowego po 
uruchomieniu silnika oraz odpięcie podczas wyjazdu pojazdu.  

Stanowiska odciągów spalin z wozów bojowych będą obsługiwane przez 4 wentylatory dachowe 
zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowej. 

Każde stanowisko zostanie wyposażone w szynowy system ssący.  

Wypięcie ssawki następuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowej. Sterowanie wentylatorem 
drogą radiową. Włączenie wentylatora następuje automatycznie w chwili uruchomienia silnika w 
jakimkolwiek samochodzie. Wyłączanie wentylatora samoczynnie przy powrocie samochodu w pobliże 
garażu. Dodatkowo istnieje możliwość ręcznego sterowania wentylatorem z garażu. Zastosowanie 
sterowania radiowego w praktyce oznacza, że wentylator odciągowy jest włączany w momencie 
przekręcenia kluczyka w stacyjce.  

W celu ograniczenia hałasu instalacja zostanie wyposażona w tłumi hałasu po stronie tłocznej 
wentylatora. 

Odsysanie spalin z kanału naprawczego realizowane będzie przez system odsysacza bębnowego. 
Będzie on posiadał swój indywidualny wentylator wyciągowy na dachu hali na cokole i podstawie 
dachowej.  

W celu ograniczenia hałasu wentylatory zostaną wyposażone w tłumiki hałasu po stronie tłocznej 
wentylatora. 

Rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią rysunkową.  

W miejscach oddzielenia przeciwpożarowego zamontować kapy odcinające z wyzwalaczem 
topikowym - wykonane w wersji dymoszczelnej.  

Regulacja obiegów 

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji 
wentylacyjnej. Regulację przepływu powietrza przez poszczególne obiegi należy przeprowadzić za 
pomocą przepustnic powietrza, zamontowanych na kanałach i za pomocą przepustnic na kratkach tak, 
aby ilość powietrza przepływająca przez kanały pokrywała się ze stanem projektowanym. Właściwe 
wyregulowanie ilości powietrza musi zostać wykonane na etapie wykonawstwa, przed oddaniem 
budynku do użytkowania, na koszt wykonawcy.  

Próby szczelności – przewody wentylacyjne 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji 
wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A. 

Wytyczne eksploatacji 

Urządzenia wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. W ujętych 
w projekcie rozwiązaniach zachowano odpowiednią ilość miejsca dla dostępu dla obsługi urządzeń. 
Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi 
dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do 
przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony 
serwis. Przestrzegać okresowego sprawdzania stanu filtrów, czyszczenia lub wymiany.  



Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Primex mgr inż. Marek Łyszczarz 
al.Jana Pawła II 132, 42-202 Częstochowa 
e-mail:biuro@primex-inwestycje.pl,  www.primex-inwestycje.pl  
 

 

 

 
„BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU” 

 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne producenta 
urządzeń, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
oraz z obowiązującymi normami i przepisami. Montaż urządzeń powinien być wykonany przez firmy 
udzielające gwarancji na urządzenia i zapewniające serwis. Do wykonania instalacji należy używać 
materiały i urządzenia posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
aprobaty techniczne oraz certyfikaty. 

Wytyczne branżowe 

Funkcje automatyki: zgodnie z wytycznymi producenta centrali. 

Branża elektryczna: 

• Podłączyć urządzenia (parametry zgodne z DTR urządzeń), rozmieszczenie wg części 
rysunkowej, 

• Zapewnić ochronę przeciwporażeniową. 

• Wykonać instalację odgromową urządzeń zlokalizowanych na dachu. 

• Automatyka przyporządkowana zostanie do każdego układu wentylacyjnego (każdy układ 
wentylacyjny będzie działał niezależnie). Układy wentylacji nawiewne i wywiewne wchodzące 
w ten sam system muszą uruchamiać się jednocześnie.  

• Automatyka umieszczona będzie w pobliżu pomieszczeń układu, który będzie obsługiwać. 

• Lokalizacje sterowników central wentylacyjnych należy przed montażem uzgodnić 
z  Użytkownikiem. 

• W razie potrzeby wykonać korektę instalacji oświetleniowej budynku (centrala lub kanały 
mogą się znaleźć w miejscu, gdzie obecnie jest oprawa oświetleniowa). 

Branża budowlana: 

• Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zamontować do podłoża (np. strop, dachu). 

• Wykonać przejścia nad kanałami wentylacji zlokalizowanymi na stropie.  

• Pomiędzy podkonstrukcją centrali a centralą zastosować odpowiednie podkładki 
wibroizolacyjne tłumiące wibracje centrali. 

• Kanały mocować do elementów nośnych stropu lub ścian. Wykonać otwory pod przewody 
wentylacyjne. 

• Wykonać wszystkie niezbędne prace wewnętrzne w tym prace: murarskie, tynkarskie, 
okładziny ścienne i podłogowe w zakresie niezbędnym, izolacje powierzchni pionowych i 
poziomych pomieszczeń, zamurowanie wszelkich zbędnych otworów oraz bruzd. 

Branża instalacyjna: 

• Skropliny z central went. odprowadzić na teren, dach lub do instalacji kanalizacji. 

• Wszystkie kształtki wentylacyjne wykonać z kierownicami. 

• Kanały montować na standardowych zawiesiach i podporach. 

• Kanały wentylacji mechanicznej izolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, izolacje 
termiczne montować na zewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych. 

• Po wykonaniu układu i uruchomieniu przeprowadzić regulację pracy i pomiary skuteczności 
działania układu. 

Wytyczne p. poż. 

• Wykonać instalacje wentylacyjną z materiałów niepalnych. 

• Urządzenia wentylacyjne należy wpiąć do centralki p. poż. budynku tak aby były wyłączane w 
przypadku pożaru - jeśli taki układ istnieje, lub w przyszłości - jeśli zostanie zamontowany. 

• Przy przejściu przez przegrody pożarowe zamontować klapy p. poż. z wyzwalaczem 
topikowym w wersji dymoszczelnej 
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Przed zakupem klap p. poż., przepustnic i tłumików sprawdzić dla pewności wymiary kanałów 
wentylacyjnych i dostępne miejsce, w razie potrzeby wykonać odpowiednie korekty doboru. 
 
10. Instalacja klimatyzacji  

W budynku zaprojektowano chłodzenie pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz serwerowni, 
rozdzielni elektrycznej i archiwum. Instalacje podzielono na układy: 

• Układ K1 – pomieszczenia biurowe i socjalne – system VRF 
• Układ K2 – pomieszczenia biurowe i socjalne – system VRF 
• Układ K3 i K4 – serwerownia 0.30 – klimatyzacja typu split – układy pracujące w redundancji 
• Układ K5 i K6 – serwerownia 1.29 – klimatyzacja typu split – układy pracujące w redundancji 
• Układ K7 – archiwum 1.35 – szafa klimatyzacji precyzyjnej 
• Układ K8 – siłownia – klimatyzacja typu split Układ K8 – siłownia – klimatyzacja typu split  
• Układ K9 – rozdzielnia elektryczna – klimatyzacja typu split 

 Jako jednostki wewnętrzne zaprojektowano kasety 4-stronne, jednostki ścienne oraz podstropowe. 
Jednostki zewnętrzne umieszczone będą na dachu budynku – dokładna lokalizacja według części 
rysunkowej.  

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączyć rurami ciecz/gaz o średnicy podanej w części 
rysunkowej. Na etapie prac wykonawczych o ostatecznym rozmieszczeniu jednostek należy 
decydować przy współudziale producenta systemu klimatyzacji oraz przeliczyć średnicę instalacji 
klimatyzacji. Zaprojektowano instalację chłodnicza pracującą na czynniku R410A (układ K1, K2 i ) oraz 
R32 (układ K3, K4, K5,K6, K8 i K9).  

System VRF 

Projektowana instalacja klimatyzacji VRF oparta jest na systemie zmiennej objętości czynnika 
chłodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciągłą regulację ilości strumienia czynnika 
krążącego układzie chłodniczym. 

Do chłodzenia wybranych pomieszczeń w budynku zaprojektowano układy klimatyzacji freonowej ze 
zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. 

Zadaniem instalacji chłodzenia powietrza będzie odebranie zysków ciepła z pomieszczeń w strefie 
przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnętrznych pracujących na powietrzu 
obiegowym. Układ składa się z jednej jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych (kasety 4-
stronne) oraz systemu sterowania. 

Projektowane agregaty  pracujące jako rewersyjne pompy ciepła realizują funkcję chłodzenia lub 
grzania dla całego układu. Sprężarki inwerterowie zastosowane w agregatach pozwalają na szybsze 
osiąganie zadanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej temperatury 
w okresach przejściowych przed początkiem sezonu grzewczego dla instalacji centralnego 
ogrzewania. Dzięki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki 
zewnętrznej, system zapewnia niski poziom hałasu, efektywne i szybkie schładzanie lub ogrzewanie, 
oraz niższe koszty eksploatacyjne związane z poborem mocy podczas pracy. 

W każdym pomieszczeniu, w którym przewidziano dostarczenie chłodu/ciepła dobrano, w zależności 
od potrzeb, jedną, lub kilka niezależnych jednostek wewnętrznych. 

Regulacja temperatury oraz ilości nawiewanego powietrza będzie możliwa poprzez indywidulane 
sterowniki przewodowe. 

Urządzenia wewnętrzne połączone będą z centralną jednostką zewnętrzną rurociągami z miedzi 
chłodniczej poprzez specjalny układ trójników systemowych VRF.  

Agregaty skraplające są umieszczone na dachu budynku, należy posadowić na konstrukcjach 
wsporczych, opartych na modułowym systemie podpór dachowych do ustawiania konstrukcji 
wsporczych na dachach płaskich. 

Jednostka kasetonowa zapewnia czterokierunkowe doprowadzenie powietrza przez niezależnie 
regulowane łopatki, jednostka z wbudowaną pompą skroplin oraz czujnikiem wilgotności. 

System SPLIT 
Agregaty systemów split są umieszczone na dachu budynku, należy posadowić na konstrukcjach 
wsporczych, opartych na modułowym systemie podpór dachowych do ustawiania konstrukcji 
wsporczych na dachach płaskich. Jednostki zewnętrzne wyposażone zostały w inwerterowe sprężarki 
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chłodnicze. Charakteryzują się one silnikiem bez szczotkowym prądu stałego i dwoma cylindrami 
sprężania. Agregaty zostały wyposażone w wentylator z poziomym wyrzutem umożliwiające swobodny 
przepływ powietrza. Zawór rozprężny zabudowany jest w agregacie.  

Jednostki ścienne należy wyposażyć w pompki skroplin. 

Szafa klimatyzacji precyzyjnej 

W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano szafę klimatyzacji precyzyjnej mającej za zadanie 
utrzymanie stałych parametrów powietrza w pomieszczeniu utrzymujących: 

• temperatura w pomieszczeniu w granicach 14-20ºC (z dopuszczającymi wahaniami 
dobowymi w granicach 2ºC) oraz zapewnić  

• wilgotność względna w pomieszczeniu 45-60 % (z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w 
granicach 5 %) 

• filtry do oczyszczania powietrza,  

Agregat skraplający umieszczono na dachu. Urządzenie posadowić na konstrukcjach wsporczych, 
opartych na modułowym systemie podpór dachowych do ustawiania konstrukcji wsporczych na 
dachach płaskich. 

Rozmieszczenie klimatyzatorów w pomieszczeniach przedstawia rysunek.  

Instalacja skroplin wykonać zgodnie z opisem zawartym w części instalacji kanalizacji i skroplin. 
Wszystkie jednostki wewnętrzne ścienne należy wyposażyć w pompy skroplin zamontowane 
w obudowie jednostki. Odpływy skroplin z jednostek zewnętrznych odprowadzić do gruntu. Wszystkie 
zewnętrzne odpływy skroplin należy zabezpieczyć przed zamarznięciem kablem grzejnym. 

Rury i izolacje 

• Na rurociągi czynnika chłodniczego stosować rury miedziane do celów chłodniczych, bez 
szwu, odtłuszczone, odtlenione zgodnie z ISO 1337. 

• Połączenia rurociągów wykonywać metodą lutowania twardego lub przy wykorzystaniu 
dociskowych połączeń kielichowych. 

• Rurociągi instalacji chłodniczych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Rurociągi i armaturę zaizolować prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku 
syntetycznego o grubości co najmniej 13mm. 

• Otuliny rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku muszą być wyposażone 
w systemową powłoką aluminiową zabezpieczającą przed promieniowaniem UV 
i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
producenta systemu. 

• Instalacje chłodnicze przed podłączeniem do agregatów skraplających przedmuchać azotem, 
a następnie poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne o wartości równej ciśnieniu 
próbnemu dla agregatu skraplającego. 

• Przejścia instalacji p.poż. przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach 
o odporności ogniowej danej przegrody.  

• Na instalacji chłodniczej co 5 m wysokości należy wykonać syfony zgodnie z wytycznym 
producenta uradzeń.  

Wytyczne elektryczne 

• podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z ich DTR, 
 
11. Zabezpieczenie ppoż.  
 
Zastosować izolację zgodną z NRO.   
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego należy zapewnić przepusty instalacyjne w klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia (dotyczy każdego przekroju). Na ewentualnie 
prowadzonych przewodach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez ściany zamontować 
przeciwpożarowe klapy odcinające dymoszczelne o odporności ogniowej danej przegrody.  
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Przejście przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia pożarowego należy 
wykonać w klasie odporności ogniowej tych przegród. Przejście przewodów niepalnych w izolacji 
kauczukowej zabezpieczyć jak rury palne (np. osłonami lub opaskami ogniochronnymi). Można też 
wykonać przejścia jako grupowe (wiele przewodów w jednym przepuście) z zastosowaniem 
dodatkowo piany ogniochronnej.  
Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż rurami z tworzyw sztucznych zabezpieczyć poprzez 
kołnierze ogniochronne. Kołnierze ogniochronne powinny składać się z zewnętrznej osłony, 
wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej o grubości ok. 1mm oraz z wkładów wykonanych z 
materiałów termoplastycznych, zawierających rozproszony grafit z dodatkiem wypełniaczy i olejów 
technologicznych, pęczniejących pod wpływem temperatury   
 
12. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych’’ i właściwymi przepisami branżowymi oraz 
przepisami BHP. 
Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych,  
Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

• - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003; 

• "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2006; 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczej”, COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2003; 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury, 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych“ CORBTI INSTAL, 
warszawa 2002 

• wytycznymi producentów urządzeń. 
Uwaga ! 
Zastosowane rozwiązania techniczne wraz z markami producentów i dystrybutorów należy uznać za 
przykładowe. 
Wszystkie zastosowane w dokumentacji technicznej i zestawieniach nazwy materiałów, urządzeń czy 
przedmiotów, w tym nazwy własne, nazwy producenta, typy itp. zostały użyte jedynie jako element 
ułatwiający przedstawienie cech rozwiązań technicznych ujętych w dokumentacji. Istnieje możliwość 
użycia czy zastosowania materiałów, urządzeń czy przedmiotów innych, będących równoważnymi pod 
względem parametrów technicznych i użytkowych (wydajność, parametry nawiewu, emisja hałasu, 
energooszczędność przez urządzenia elektro-mechaniczne, warunki gwarancji) oraz rodzaj 
materiałów, z których zostały wykonane, nie gorszych od przedstawionych w opisie ( czy 
zestawieniach ) a dla elementów widocznych czy montowanych w miejscu widocznym również cech 
wizualnych (np. rodzaj materiału, wymiary , kolor, kształt)  
 
Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń od 
wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, parametrów 
technicznych i jakościowych, wskazanych w opracowaniu. 
 
UWAGA: 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 

IV. SPIS RYSUNKÓW 

numer tytuł skala 
Rys.S01 Plan sytuacyjny  1:500 
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Rys.S02 Rzut parteru - instalacja wody  1:150 
Rys.S03 Rzut piętra – instalacja wody 1:150 
Rys.S04 Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wody - 
Rys.S05 Profil zewnętrznej instalacji wody - 
Rys.S06 Węzeł hydrantowy - 
Rys.S07 Rzut parteru – instalacja kanalizacji 1:150 
Rys.S08 Rzut piętra – instalacja kanalizacji 1:150 
Rys.S09 Profil kanalizacji sanitarnej - 
Rys.S10 Szczegół odwodnienia liniowego - 
Rys.S11 Schemat separatora SEP1 – myjnia i garaż - 
Rys.S12 Aksonometria – kanalizacja podciśnieniowa 1:100 
Rys.S13 Profil kanalizacji deszczowej - 
Rys.S14 Szczegół studni fi1000-1200 - 
Rys.S15 Szczegół studni fi600 - 
Rys.S16 Szczegół studni fi1200 z osadnikiem - 
Rys.S17 Szczegół wpustu ulicznego - 
Rys.S18 Schemat separatora SEP2 – kanalizacja deszczowa - 
Rys.S19 Rzut zbiornika retencyjno-odparowującego 1:100 
Rys.S20 Przekrój zbiornika retencyjno-odparowującego 1:100 
Rys.S21 Rzut parteru – instalacja grzewcza 1:150 
Rys.S22 Rzut piętra – instalacja grzewcza 1:150 
Rys.S23 Rozwinięcie – instalacja podłogowa - 
Rys.S24 Rozwinięcie – instalacja nagrzewnic - 
Rys.S25 Rozwinięcie – instalacja CT - 
Rys.S26 Rzut - technologia źródła ciepła 1:100 
Rys.S27 Przekrój - technologia źródła ciepła 1:100 
Rys.S28 Schemat - technologia źródła ciepła - 
Rys.S29 Rzut – instalacja gazu 1:100 
Rys.S30 Rozwinięcie – instalacja gazu - 
Rys.S31 Rzut parteru – instalacja sprężonego powietrza 1:150 
Rys.S32 Rzut piętra – instalacja sprężonego powietrza 1:150 
Rys.S33 Schemat instalacji sprężonego powietrza - 
Rys.S34 Instalacja wentylacji – parter, część techniczna 1:100 
Rys.S35 Instalacja wentylacji – parter, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S36 Instalacja wentylacji – piętro, część techniczna 1:100 
Rys.S37 Instalacja wentylacji – piętro, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S38 Instalacja wentylacji – dach, część techniczna 1:100 
Rys.S39 Instalacja wentylacji – dach, część biurowo-socjalna 1:100 
Rys.S40 Przekrój instalacji wentylacji 1:100 
Rys.S41 Rzut parteru - instalacja klimatyzacji 1:150 
Rys.S42 Rzut piętra - instalacja klimatyzacji 1:150 
Rys.S43 Instalacja klimatyzacji – rozwinięcie układu K1 - 
Rys.S44 Instalacja klimatyzacji – rozwinięcie układu K2 - 
Rys.S45 Instalacja klimatyzacji –rozwinięcie układów K3, K4, K5, K6, K8 i 

K9 
- 

Rys.S46 Rzut dachu – instalacje klimatyzacji, kanalizacji i CT 1:150 
 


