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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. z dnia 29.12.2022 w sprawie szczegofowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno - uzytkowy zwany dalej ,Programem F-U” stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty w
szczegolnosci w zakresie obliczenia kosztow oraz wykonania prac projektowych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa Budynkow Uzytecznosci Publicznej wraz z budowa
infrastruktury rekreacyjno — sportowej w Wierzbnie” obejmujgcego poszczegolne
zadania w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego, oswietlenia boiska
pitkarskiego, przygotowania terenu dla utwardzenia parkingu, utwardzenie terenu przy OSP
oraz Osrodku Zdrowia ze Ztobkiem wraz z budowg obiektow matej architektury. Zadania
zostaly podzielone zgodnie z zatgczonymi projektami jako opracowania niezalezne

odnoszace sie do 3 lokalizacji. B

Przedmiotem zamoéwienia jest:
a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

uchwatami prawa lokalnego, oraz ustaleniami z inwestorem i przepisami odrebnymi -
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (technicznej i wykonawczej wszystkich
branz w tym: branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalaciji
sanitarnych w tym VHAC, elekirycznej wraz z instalacjami staboprgdowymi, instalacjami
okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej, branzy drogowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich branz, w celu
przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z Ustawg PZP dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa Budynkéw Uzytecznosci Publicznej wraz z budowa
infrastruktury rekreacyjno — sportowej w Wierzbnie” obejmujgcego poszczegélne
zadania w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego, oswietlenia boiska
pitkarskiego, przygotowania terenu dla utwardzenia parkingu, utwardzenie terenu przy
OSP oraz Osrodku Zdrowia ze Ztobkiem wraz z budowa obiektéw matej architektury, w
zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Wykonanie
powyzszych czesci sktadowych tworzacych catos¢ nalezy wykonac w zakresie wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych, przepisébw odrebnych oraz uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz ewentualnymi ekspertyzami oraz odstepstwami. Nalezy zaprojektowac i
zamontowaé obiekty matej architektury ktére powinny posiada¢ rozwigzania projektowe
dotyczgce lokalizacji i sposéb montazu opracowane w formie przekrojéw i detali. Projekt
zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi w
oparciu o0 mape do celéw projektowych oraz przedstawione projekty. W ramach projektu
wykonawca wykona projekt kolorystyki oraz wykonczenia wnetrz w zakresie oktadzin. W
ramach projektu wykonawca okre$li materiaty wykonczeniowe poszczegdlnych Scian w

pomieszczeniach z okresleniem ich kolorystyki oraz sposobu szczegétowego wykonczenia
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oraz niezbednego wyposazenia. W dokumentacji wykonawca przedstawi sposéb
wykonczenia podiég i sufitdbw oraz materiaty uzyte do tego. Wykonawca w ten sposob
opracuje wszystkie pomieszczenia z uwzglednieniem korytarzy, tazienek, pomieszczenh
sanitarno szatniowych. Projekt uwzglednia¢ bedzie wyposazenie state bez wyposazenia
ruchomego. Rzuty wszystkich kondygnacji wraz z elementami wyposazenia
technologicznego i umeblowania oraz opisem pomieszczenh i podstawowymi wymiarami, w
zakresie umozliwiajgcym ocene przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, zgodnosc¢ z zatozonym
programem uzytkowym oraz oczekiwaniami Zamawiajgcego. Inwestor okresli standard
wykonczenia oraz wyposazenia ktéry go interesuje w odniesieniu do wszystkich w/w
pomieszczen. Przekroje przez budynek (charakterystyczne) oraz podstawowymi wymiarami,
w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnosci przyjetych rozwigzan technicznych,
zgodno$¢ z zatozonym programem uzytkowym oraz oczekiwaniami Inwestora.
Przedstawiony jako zatgcznik projekt stanowi podstawe wykonania projektu docelowego
ktorego ostateczny ksztatt dopuszcza sie zmieni¢. Wykonanie projektu wykonawczego oraz
projektéw technicznych dla wszystkich w/w branz. Zamawiajgcy oczekuje uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych i postanowien zezwalajgcych na realizacje
inwestycji. W tym celu na podstawie wykonanego projektu nalezy uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

b) koncepcja projektowa — przyjmuje sie koncepcje projektowg stanowigca zatgcznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako element zamowienia opracowany w
zakresie architektury obiektu wraz z projektem zagospodarowania terenu. llekro¢ mowa o
poszczegodlnych zadaniach wskazanych z numeréw nr 1, 2, 3 nalezy przez to rozumie¢
kompletng inwestycje sktadajgca sie z poszczegdlnych opracowan. W zakresie koncepcji
zostaly przygotowane nastepujgce opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu wykonany w oparciu o mape do celéw
projektowych umozliwiajgcy w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnosci przyjetych
rozwigzan projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu, zgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan;

Rzuty wszystkich kondygnacji opracowane w formie koncepcji zawierajgce
elementy wyposazenia technologicznego oraz opis pomieszczeh z podstawowymi
wymiarami, w zakresie umozliwiajgcym ocene poprawnosci przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, zgodno$¢ z zatozonym programem uzytkowym, zgodnosci z przepisami
przyjetych rozwigzan.

Przekrdj przez budynek (charakterystyczny) wraz z elementami wyposazenia
technologicznego oraz podstawowymi wymiarami, w zakresie umozliwiajgcym ocene:
poprawnosci przyjetych rozwigzan technicznych, zgodno$¢ z zatozonym programem
uzytkowym, zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan.

Elewacje opracowane wraz z opisem materiatdw i elementami wykonczenia oraz

widoki w formie wizualizacji dla kazdej ze strony w zakresie umozliwiajgcym ocene: jakosSci
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przyjetych rozwigzanh estetycznych, wpisania w kontekst otoczenia, zgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanym przyjetych rozwigzan.

Projekt w fazie koncepcji jak réwniez projekty zagospodarowania terenu wskazane
jako zatgczniki wymaga opracowania na jego podstawie kompletnych zatgcznikéw dla
zgtoszenia robot lub pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy. Zamawiajgcy zaleca
aby dazy¢ do uzyskanie decyzji administracyjnej w formie zgtoszenia a jezeli to niemozliwe
aby uzyska¢ pozwolenie na budowe.
¢) dokumentacja rozbiérki - opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
kompletnej dokumentacji rozbiérki w zakresie niezbednym sporzgdzenia kosztoryséw
inwestorskich dla oszacowania wartosci robét oraz do uzyskania przez zamawiajgcego
pozwolenia na rozbiérke zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

d) wyburzenia i rozbioérki - tj. wykonanie na podstawie dokumentacji odtgczenie czynnych
mediéw od budynku, rozbiérki robét budowlanych majgcych na celu demontaz, rozbiorke,
wyburzenie budynkéw do tego przeznaczonych oraz utylizacje materiatéw pochodzacych z
rozbidrki i posprzatanie wraz z rekultywacjg terenu po budynkach,

e) budowa - tj. wykonanie, na postawie dokumentacji budowlanej (zatwierdzonej przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej), wykonawczej i projektowo-kosztorysowej
oraz decyzji administracyjnej dla rob6t budowlanych zwigzanych z ,Przebudowa Budynkéw
Uzytecznosci Publicznej wraz z budowg infrastruktury rekreacyjno — sportowej w
Wierzbnie” obejmujacego poszczegdlne zadania w zakresie remontu budynku sanitarno-
szatniowego, oswietlenia boiska pitkarskiego, przygotowania terenu dla utwardzenia
parkingu, utwardzenie terenu przy OSP oraz Osrodku Zdrowia ze Ztobkiem wraz z budowg
obiektdw matej architektury, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych obiektow
zgodnie z ich przeznaczeniem.

f) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektdow poszczegdlnych branz wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowej) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat projektantéw
w naradach roboczych w trakcie realizacji rob6t budowlanych (na terenie budowy), wpisy do
dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z
faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow — autoréw projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nalezy wykonaé¢ w
szczegolnosci w branzach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w tym VHAC (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia
terenu); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych.
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Zamawiajgcy oczekuje, ze dla potrzeb inwestycji pn.: ,Przebudowa Budynkéw
Uzytecznosci Publicznej wraz z budowg

infrastruktury rekreacyjno — sportowej w Wierzbnie”, wykonawca opracuje w
szczegolnosci:

a) Projekt zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania w formie projektu
budowlanego i wykonawczego) wykonany w oparciu o mape do celédw projektowych
umozliwiajgcy w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu, zgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi przyjetych rozwigzan. Koncepcja projektowa ktérg posiada zamawiajgcy moze

by¢ elementem wyjsciowym do opracowania projektu docelowego.

b) Projekty budowlane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120,
poz. 1133) z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami
techniczno-budowlanymi opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

c) Projekty wykonawcze wszystkich branz oraz opracowan w tym projektu
zagospodarowania terenu i innych dla ktérych zostata wykonana dokumentacja projektowa.
Dokumentacja wykonawcza musi by¢é opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), stanowigce podstawe
wykonania wszystkich rodzajoéw robét budowlanych z uwzglednieniem wyposazenia statego
oraz ruchomego oraz projektu wykohnczenia wnetrz. Projekt wykonawczy nalezy opracowac
z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem uzytych
materiatéw, parametréow technicznych i standardéw wykonczenia. Projekt powinien zawiera¢
czesci budynku istniejgce oraz te ktére poddaje sie przebudowie. W zakresie instalacji zaleca
sie usuniecie kompletne instalacji oraz wykonanie nowych. Projekt zawiera¢ powinien matej
architektury oraz urzadzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej). Projekt oswietlenia terenu
boiska. Projekt odwodnienia terenu inwestycji (tereny utwardzone i nie utwardzone. Projekt
przytgczy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi. Usunigcie
instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej. Projekt wewnetrznych instalacji
elektroenergetycznych jako remont istniejgcych (budynek posiada przytgczenie do sieci).
Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe oraz wszystkie zestawienia (np. stolarki i slusarki okiennej, drzwiowej, stali,
drewna konstrukcyjnego), rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem

wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.
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Wskazanie konkretnych materiatéw pozwalajgcych na jednoznaczne identyfikowanie uzytych
materiatdw i wyposazenia. Opisane materiaty powinny mie¢ swoje zamienniki. Wszelkie
nazwy wiasne, ktére mogly pojawi¢ sie w dokumentach Zamawiajgcego dotyczacych
przedmiotowe]j inwestycji stanowig jedynie przykfady zastosowan materialowych i nalezy
rozumie¢ je jak nazwy wtasne z dopiskiem — lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.
Podani producenci oraz nazwy wiasne produktéw mogg by¢ jedynie przykladowymi
stuzgcymi do okreslenia minimalnych standardow jakosciowo-estetycznych i nie mogg
zmniejsza¢ konkurencyjnosci oraz zawezaé grono oferentéw i wykonawcow. Wykonawca
bedzie mégt zastosowaé zamienne (rbwnowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaciji
autora dokumentacji projektowej. Projekty wykonawcze powinny w sobie zawierac
uszczegotowienie w formie detali architektonicznych. Wszelkie rozwigzania nie typowe
powinny by¢ opracowane jako detale architektoniczne w skali 1:5, 1:10, 1:20. Projekt w fazie
wykonawczej nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu do akceptacji przed przystgpienieniem do
robét. Nie dopuszcza sie rozpoczecia robot bez pozytywnej oceny dokumentaci
wykonawczej przez zamawiajgcego.

d) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wykonane metodg uproszczong
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
okreSlenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

e) Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

f) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. -
dokument zostanie sporzadzony w ciggu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty
Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ roboty w rozbiciu na
kolejne miesigce realizacji inwestycji, oraz ptatno$¢ za poszczegdlne elementy inwestyciji
zgodnie z SWZ,

g) Projekt zagospodarowania placu budowy zgodnie z: Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

h) Projekt organizacji robét wykonany zgodnie z Kodeksem Pracy, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
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i) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot) — dokument
zostanie sporzadzony w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy o roboty budowlane.
Plan musi by¢ zgodny z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

j) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych
etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu.

k) projektowana charakterystyke energetyczna — w odniesnieu do remontowanego
budynku- jako analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;
zgodnie z (Dz.U. 2014 poz. 1200) tj. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow,

l) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym
obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drog ewakuacji, wyposazeniem w sprzet
i urzgdzenia ppoz., z uwzglednieniem istniejagcego obiektu.

) projekt wnetrz (materiaty wykonczeniowe wnetrz). Dokumentacja dotyczgca
wykonczenia wnetrz zostanie wykonana na podstawie wytycznych projektowych wydanych
przez zamawiajgcego W koncepcji projektowej oraz tych zawartych w programie F-U.
Zamawiajgcy moze wnosi¢ o zmiane koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy
materiatu odpowiadajgcego oczekiwaniom. Projekt wykonawczy wnetrz powinien okreslac
dobdr oswietlenia, kolorystyke Scian oraz rodzaj oktadzin przedstawione w formie; rzutu, oraz
opisu. Istotne informacje dotyczace pomieszczen powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami SANEPID-u, warunkami BHP w
pomieszczeniach. Projekt musi by¢ opracowany w skali odpowiedniej do szczegdtowosci
przedstawienia i precyzyjnie okresla¢ w formie pisemnej i rysunkowej doboru materiatéw,
kolorystyki, sposobu wykonczenia) wszystkich pomieszczen. Projekt wnetrz obejmuje
wyposazenie pomieszczen higieniczno sanitarnych np. w toaletach dobér przyborow
sanitarnych i armatury czerpalnej i innego wyposazenia pozwalajgcego na sprawne
funkcjonowanie danych pomieszczen. Projekt powinien zawiera¢ detale rozwigzan w skali
1:5, 1:10, 1:20.

n) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla

wszystkich robot i branz objetych dokumentacja projektowa, zgodnie z wymogami
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skfadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, i ze zostala wykonana z nalezytg starannoscig. Opracowana
dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) powinna by¢ spdjna i
skoordynowana we wszystkich branzach i stanowi¢ cato$¢ funkcjonalng. W zakresie
dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa oraz
obliczenia, zestawienia i inne szczegbétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przeditozy do akceptacji ostateczng
koncepcje architektoniczno-budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu. Zamawiajgcy
zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé
kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z
punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona w PFU dokumentacja
— tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan w tym projektu wykonawczego. Zwigzane z koncepcjg uzgodnienia oraz opinie
zostang przekazane wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie
przez Wykonawce koncepcji bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem
przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji kosztow podczas sporzgdzania oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkéw kanatow,
dobdr urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbiezno$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkdw,
zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest materiatem poglgdowym ktory umozliwi
Wykonawcy wykonanie wtasnej inwentaryzacji budynku oraz terenu ktory pozostawia sie jako

dostepny dla przeprowadzenia wizji w terenie.
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TEREN INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest teren dziatek wchodzacych w sktad terenu inwestycji tj.
dziatek ewidencyjnych nr. 120, 243/2, 133/2, 166/13, 166/9, 262/1, 249/1 (w obrebie ew.
WIERZBNO [0026], w jednostce ewidencyjnej KONIUSZA [121401 2])

Teren inwestycji wskazany niniejszym opracowaniem to 3 niezalezne lokalizacje w ktérych
planuje sie wykonanie rob6t w ramach jednej miejscowosci. Wszystkie ujete w dokumentacii

zadania skfadajg sie na kompletng inwestycje.

Podstawowe zatozenia inwestycyjne

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnych zadan w miejscowosci Wierzbno
zgodnie z zatgcznikami stanowigcymi koncepcje projektowg. Kazde zadanie zostato
przedstawione odrebnie jako cze$¢ opisowa oraz rysunkowa w odpowiedniej numeraciji 1, 2,
3. Na kompletne zadanie sktadajg sie poszczegdlne opracowania:

1. Remont budynku szatniowo sanitarnego dla klubu sportowego Wierzbowianka
obejmujgcy przebudowe pomieszczen wewnatrz budynku, wykonanie nowych instalaciji
elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przytacza gazowego, likwidacje dachu wraz z budowg
nowego dachu, termomodernizacja $cian zewnetrznych, montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3,5kW, wykonanie utwardzen wokét budynku wraz z wykonaniem dojscia pieszego
poprzez wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przytgcza do kanalizacji
sanitarnej jako czesciowo wykonany kanat ttoczny, budowa oswietlenia boiska gtéwnego w
formie 6szt masztow 12m z naswietlaczami LED. Projekt nie uwzglednia wyposazenia
budynku.

W ramach zadania planowane roboty w otoczeniu boiska obejmujg wyburzenie
budynku murowanego w miejscu, gdzie planuje sie wykonanie utwardzenia terenu pod
przyszty parking (zadanie obejmuje wytyczenie geometrii parkingu z kraweznikow wraz z
warstwami geowtokniny oraz kruszywa -bez warstw wyréwnujgcych oraz kostki).

2. Utwardzenie terenu przy OSP Wierzbno obejmujgce budowe terenu utwardzonego
wraz z fragmentem demontazu istniejgcego asfaltu oraz budowa dojscia wraz z
utwardzeniem miejsca dla montazu wiaty oraz wydzieleniem miejsca utwardzonego do
wykorzystania jako miejsce rekreacyjne (ognisko). Poza wskazanymi elementami planuje sie
dostawe i montaz tawek z oparciem oraz bez oparcia. Wskazana wiata stanowi rozwigzanie
gotowe montowane do stop fundamentowych wylewanych pod warstwg kostki natomiast
wiata planowana jest jako kwadratowa o boku 500cm wykonana z drewna, nakryta dachem
wielospadowym (zgodnie z zatgcznikami). Wiata planowana jako produkt gotowy o
konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym gontem papowym. Utwardzenie ktére wskazano
dla wykorzystania bez zadaszenia nalezy wykonac jako miejsce utwardzone kostkg brukowg
gdzie wewnatrz fragment o wymiarach 200x200cm bedzie wykonczony warstwg kruszywa

ptukanego. Utwardzenie ktore znajduje sie przy budynku strazy pozarnej nalezy wykonaé z
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kostki brukowej ktorej wyniesienie dostosowane bedzie do opaski istniejgcej przy budynku
na szerokosci 17,36m oraz dtugosci 17,00m. W miejscu planowanego utwardzenia zaktada
sie koniecznos¢ demontazu fragmentu utwardzenia wykonanego z asfaltu w celu
prawidtowego wbudowania warstw podbudowy dla kostki brukowe;j.

3. Inwestycja miesci sie przy Osrodku Zdrowia w Wierzbnie oraz ztobku i zaktada
wykonanie utwardzenia terenu na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1266K
klasy L Gnatowice - Koniusza — Igotomia. Teren wskazany czesciowo potozony na terenie
nalezgcym do inwestora oraz na terenie pasa drogowego drogi powiatowej. Zakfada sie
wykonanie nowego uktadu miejsc postojowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz
dojscia do budynku osrodka zdrowia. Dodatkowo planowane jest wydzielenie miejsca dla
zamontowania wiaty przystankowej 3 x 1,3m o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
przeziernym ze szkfa hartowanego bezpiecznego oraz z dachem pokrytym poliweglanem.
Wiata posiada tawke jako miejsce siedzgce, miejsce na rozktad jazdy. Obok wiaty planuje sie
zamontowanie kosza na smieci. Inwestycja zostanie wykonana w oparciu o proponowang
koncepcje stanowigcg zatgcznik do zamoéwienia, ktére dzieli zadanie przy osrodku na parking
przy drodze powiatowej oraz wydzielenie miejsca dla os6b niepetnosprawnych przy drodze
gminnej z ktorej bezposredni wjazd stanowi rozwigzanie pozwalajgce przejazd osobom
niepetnosprawnym w kierunku wejscia do osrodka zdrowia przejsciem istniejgcym
utwardzonym kostkg brukowg. Dodatkowo we wskazanym miejscu zaktada sie montaz oraz
zasilanie latarni zasilanej z istniejgcego budynku. Poza wskazanymi elementami planowane
rozwigzanie obejmuje budowe fragmenty ogrodzenia potgczonego z istniejgcym wraz z 3 szt
furtki oraz schodami terenowymi prowadzacymi z parkingu na poziom utwardzony przy
os$rodku zdrowia. Poza wskazanymi rozwigzaniami wskazuje sie fragment zarurowania rowu
otwartego poszczegolne elementy zagospodarowania terenu. Istniejgcy teren planuje sie

przebudowac zgodnie z zatgcznikami ktére nalezy przyjac do wyceny.

1. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Teren sktadajgcy sie z wyzej wymienionych dziatek planuje sie poddac¢ kompleksowe;j
inwestycji z podziatem wynikajgcym z lokalizacji oraz funkcji docelowej. Zagospodarowanie
terenu opisane kazdorazowo w projektach stanowigcych zatgczniki opracowan.

W odniesieniu do zadania nr.1

Przyjmuje sie do wykonania zagospodarowanie terenu w ramach istniejgcego budynku
sanitarno-szatniowego ktéry poddaje sie robotom remontowym. Utrzymuje sie lokalizacje
budynku bez zmiany jego gabarytow zewnetrznych natomiast w zakresie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ kompletne usuniecie elementéw zagospodarowania terenu
wchodzgcych w kolizie z planowang inwestycjg. Projekt zakfada usuniecie kompletne
zbiornika szczelnego wraz z przytgczem, likwidacje przejscia nad rowem otwartym oraz
usuniecie wejs¢ do budynku w formie schodéw terenowych. Aktualnie budynek posiada
podifgczenie do czynnej sieci gazowej ktore nalezy zlikwidowaé. Budynek jest réwniez

podtgczony do sieci elektrycznej przytgczem napowietrznym ktoéry pozostawi sie bez zmian.
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Natomiast w ramach inwestycji planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,5kW.
Dojscie do budynku odbywa sie poprzez ktadke nad rowem otwartym co planuje sie zmienié
poprzez wbudowanie w miejscu istn. ktadki przepustow betonowych na ktérych planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu. Planowany przepust wykona¢ z rury Wipro Dn1000 o dt
2,5mb oraz zakonczy¢ sciankg czotowg prostg. W miejscu planowanego przejscia zaktada
sie wykonanie balustrady obustronnej. Istniejgce ogrodzenie pozostawia sie bez zmian. W
zakresie zagospodarowania terenu przyjeto do wykonania utwardzenie terenu wraz ze
schodami terenowymi prowadzgcymi z terenu nieutwardzonego do poziomu parteru.
Wskazane rozwigzanie wykonaé w oparciu o rysunek techniczny gdzie przedstawiono zakres
wystepowania utwardzenia kostkg brukowa. Projekt zaktada uzycie kostki brukowej o gr 6cm
typ Behaton — bez fazy. Na skrajnych fragmentach zaktada sie utozenie obrzeza jako
zakonczenie dla schoddéw oraz utwardzenia. Ze wzgledu na réznice pozioméw ok 30cm nie
stosuje sie balustrady. Dodatkowo w projekcie wskazano miejsce zamontowania balustrady
dla oséb niepetnosprawnych jak podjazd z nachyleniem 5,7%. Przed wejsciem gtéwnym do
budynku przewidziano wysuniecie okapu dachu oraz podparcie go na stupach drewnianych.
Pod projektowane stupy nalezy przewidzie¢ wykonanie stop fundamentowych o wymiarach
25x25x150cm zbrojonych 4xfil2 strzemie co 20cm fi8. Teren poza wskazanym utwardzeniem
wokot budynku planuje sie dodatkowo wyposazy¢ w oswietlenie boiska w uktadzie 6 masztéw
0 wysokosci 12m na ktérych planuje sie montaz naswietlaczy (2szt na kazdym maszcie).
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenia instalacji ktorg zaplanowano z
istniejgcego budynku w kierunku masztéw z uwagi na instalacje nawodnienia boiska ktorej
gtebokos¢ zalegania moze kolidowaé z projektowanym zasilaniem ziemnym dla latarni. Nie
planuje sie innych robét w odniesieniu do instalacji na zewnatrz budynku. Przedstawione na
czesci rysunkowej miejsce pod przyszte utwardzenie wymaga jak wskazano uprzedniej
rozbidrki budynku gospodarczego murowanego. Gruz z rozbiérki dopuszcza sie po kruszeniu
wbudowa¢ jako podbudowa (wymagana zgoda ins nadzoru). W miejscu wskazanym
wyznaczono docelowg geometrie utwardzenia poprzez utozenie kraweznika 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem. Teren przeznaczony dla przysztego utwardzenia nalezy wykonaé¢
w oparciu o wskazane warstwy w czesci rysunkowej rys. Z.04. Warstwy nalezy zagesci¢ do

stopnia zageszczenia min. Is - 1,0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ZADANIA nr. 1

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, dz nr. ewid. 120, 243/2.........cocieieiiiiiiieeane. -9110,0m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKIEM SANITARNO SZATNIOWYM ....covviiiiiiiiiiiieeciecciene s -100,5m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU DO ROZBIORKI. ......c.viveeiiiiie e eeee e e e e e e e e e aeeaeen .= BT,5M2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BRUKOWA gr.6Cm .....cccovvviiieeiies ciiee e e eeiieeee e e eeeaene e am 150m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA WARSTWA TLUCZNIOWA......coi it e et ee e e eeiene e e eeem 841M2
POWIERZCHNIA TRAWNIKA PROJEKTOWANEGO .......ocooiiiiiiiie ceiie e et eeeeeieeeeiiieie e ee e e e e e enannam 562M2
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W odniesieniu do zadania nr.2

Planowane zagospodarowanie terenu w zadaniu nr. 2 obejmuje swoim zakresem
dziatke 133/2 na ktérej aktualnie znajduje sie OSP Wierzbno. Istniejgce utwardzenia terenu
oraz wystepujgce obiektu planuje sie przebudowaé poprzez wykonanie prac w zakresie
zagospodarowania terenu. Niniejszy zakres nie posiada obiektow kubaturowych a planowane
dziatania polega gtdwnie na utwardzenia powierzchni dziatki poprzez wykonanie
odpowiednich dojs¢ oraz miejsc rekreacyjnych. Planowane zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu prace obejmujg roboty demontazowe w zakresie istniejgcej wiaty
oraz zalegajgcych pod nig oraz wokét niej elementéw trwale zwigzanych z gruntem. W
pozostate czesci planowane prace przygotowujgce teren inwestycji to demontaz warstwy
asfaltowej dla wbudowania nowego utwardzenia z kostki brukowej. Istniejgca wiata stalowa
przeznaczona do rozbiorki posiada wymiary w rzucie 10,5x12,8m oraz wysokos¢ ok 7m.
Prace zwigzane z rozbiérkg oraz sposéb postepowania wskazany w czesci opisowej projektu
zagospodarowania terenu dla zadania nr.2. W pozostatym zakresie planuje sie dostawe i
montaz elementéw matej architektury poprzez zamontowanie tgcznie 7szt tawek parkowych
[3szt bez oparcia, 4szt z oparciem], dostawa i montaz wiaty kwadratowej o wymiarach 5x5
wykonanej z drewna z dachem czterospadowym o kacie nachylenia 25st oraz miejsca
rekreacyjnego oznaczonego jako palenisko gdzie wewnatrz utwardzenia planuje sie fragment
o wymiarach 2x2m wykonac¢ z warstwg kruszywa ptukanego. Dodatkowo na dziatce planuje
sie dostawe i montaz 4 szt koszy na Smieci. Szczegdty techniczne opisane na czesci

rysunkowej oraz opisowej zatgczonej do PFU.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ZADANIA nr. 2

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, dz nr. ewid. 133/2........cccoevviiviiiiiiiniiinnnnn.. .- 4186,0m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BRUKOWA gr.6em ........ccooovviis vvieee v e e 149,3m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BRUKOWA gr.8cm .......cccoviiiiies viieiee i e e eeeae - 305m?2

POWIERZCHNIA TRAWNIKA PROJEKTOWANEGO .......cccooiiiiis i om 394,5m2

W odniesieniu do zadania nr.3
Zadanie nr 3 wskazane jako zagospodarowanie terenu przy Osrodku zdrowia oraz

Ztobku na dziatkach nr 166/13, 166/9, 262/1[dr], 249/1. Teren objety opracowaniem zmienia

zagospodarowanie terenu poprzez zadanie gtéwnie polegajgce na budowie parkingu dla

samochodow osobowych wraz z robotami w zakresie ogrodzenia terenu, odwodnienia oraz
utwardzenia. Dodatkowo inwestycja zaktada dostawe i montaz wiaty przystankowej wraz z
elementami matej architektury kosze na S$mieci. Zagospodarowanie terenu planuje sie
wykona¢ w nawigzaniu do drég — powiatowej oraz gminnej ktére przebiegajg w bezposrednim
sgsiedztwie terenu wskazanego projektem. Planuje sie w miejscu aktualnie

niezdefiniowanego parkingu przy drodze powiatowej wykonanie parkingu wraz ze zjazdem z
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drogi powiatowej. Projekt zaklada zainwestowanie dziatek inwestora oraz dziatki 249/1
stanowigcej wtasnos¢ skarbu panstwa pod zarzgdem ZDP Proszowice. Inwestor uzyskat
wstepng zgode na realizacje zadania w przedstawionej formie. Wymaga sie aby wykonawca
uzyskat stosowne zezwolenie oraz uzgodnienie w ZDP Proszowice. Zagospodarowanie
terenu wymaga znacznych prac w obszarze niwelacji z uwagi na réznice w terenie inwestycji.
Teren posiada ogrodzenie ktére planuje sie zlikwidowaé oraz wykonaé¢ nowe. Z terenu
projektowanego parkingu zaktada sie wykonanie dojscia pieszego poprzez schody terenowe
do poziomu utwardzenia istniejacego przy budynku Osrodka Zdrowia. Gtéwnymi zatozeniami
projektowymi objeto:

- budowe parkingu dla samochodow osobowych wraz z zatokg oraz chodnikiem

- budowe miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych

- budowe dojscia pieszego wraz ze schodami terenowymi oraz balustradami

- budowe ogrodzenia terenu

- dostawe i montaz wiaty przystankowe;j

- wymiane oprawy oswietleniowej na istn stupie

- budowe kanalizacji deszczowej w ramach ktérej planuje sie zakrycie rowu otwartego

rurg PCV dn 600
- utozenie korytek $ciekowych wraz z ptytami azurowymi
- humusowanie i obsiew terenu
Szczegodtowe rozwigzania zawarte zostaly w dokumentacji projektowej na czesci

rysunkowej. Wskazane miejsca planowanego wykonania zmiany w zagospodarowaniu
terenu nalezy Scisle kontrolowaé w oparciu o teren istniejgcy wg ktorego jako wstepne
zatozenia nalezy przeprowadzi¢ montaz kraweznikdw w nawigzaniu do ktérych planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu na pozostatej czesci dziatki. W bezposrednim sgsiedztwie
drogi powiatowej zaktada sie wykonanie nawigzania do istniejgcej jedni poprzez wbudowanie
nowej warstwy asfaltowej ktéra stanowita bedzie jednoczesnie miejsce postoju dla
samochodow komunikacji zbiorowej (busy). W terenie pasa drogowego planuje sie
wykonanie dodatkowo powigzanie chodnika istniejgcego przy drodze gminnej z
projektowanym fragmentem chodnika przy drodze powiatowej. Chodnik bedzie wskazuje sie
jako poczatek w miejscu gdzie nalezy wykona¢ przebudowe a nastepnie tukiem projektuje
sie poprowadzenie utwardzenia poszerzonego do miejsca projektowanego wjazdu.
Kontynuacjg jest drugi fragemnt chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej gdzie o
szerokosci 153cm poprowadzono (w miejscu istniejgcego rowu planowane zakrycie) dalszg
czes¢ chodnika ktory kohczy sie na wjezdzie istniejgcym. Parking projektowany wymaga
znacznej ingerencji w uktad terenu jako niwelacja do poziomu projektowanego ktéry zaktada
sie obnizy¢ w odniesieniu do istniejgcego. W rezultacie prac ziemnych na dziatce inwestora
powstanie skarpa wskazana na czesci rysunkowej powyzej ktorej zaktada sie wykonanie
ogrodzenia terenu. Ogrodzenie terenu planuje sie¢ wykona¢ z paneli ogrodzeniowych o

wysokosci 153cm zamocowanych do stupkéw ktore z kolei nalezy zabetonowac w stopach.
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Pomiedzy stopami planuje sie wykonanie cokotéw wylewanych betonowych. Detale zbrojenia
na czesci rysunkowej. W miejscu gdzie ogrodzenie projektuje sie na skarpie nalezy kazdy
stupek wykona¢ z przewyzszeniem ok 30cm oraz rozstawem stop % rozstawu typowego. W
linii ogrodzenia zaprojektowano 3szt bramki furtki o szerokosci 100cm przejscia. Z parkingu
zaprojektowano dojscie piesze w formie chodnika ktéry posiada szerokos¢ 200cm i prowadzi
na teren istniejacy poprzez wskazane na czesci rysunkowej schody terenowe. Nawigzanie
sie do istniejgcego terenu nalezy sprawdzic a w razie potrzeby wysokos¢ schodéw
skorygowa¢. Schody nalezy wyposazy¢é w obustronne balustrady wykonane ze stal
nierdzewnej mocowane poprzez zabetonowanie. Elementami uzupetniajgcymi parking jest
dostawa i montaz wiaty przystankowej o dt 3m oraz szerokosci 1,5m z tawkg stanowigcej
rozwigzanie typowe mocowane do stép fundamentowych pod warstwg kostki brukowej
chodnika. Planuje sie rowniez wykonanie 2szt koszy na smieci ktore nalezy zabetonowac jak
wskazano na zatgczniku graficznym. Wymianie podlega rowniez oprawa oswietlenia
ulicznego ktoérg nalezy wymieni¢ na nowag w technologii LED.

W drugiej czesci inwestycji wskazno miejsca przeznaczone jako parking dla oséb
niepetnosprawnych. Nalezy przeprowadzi¢ przebudowe fragmentu chodnika oraz ogrodzenia
wraz z utwardzeniami terenu gdzie planuje sie wykonanie obnizenia chodnika oraz
wbudowanie kraweznika najazdowego poza ktérym wydzielone zostanie miejsce dla osoby
niepetnosprawnej. Dodatkowo przebudowane ogrodzenie bedzie wyposazone w bramke —
furtke poprzez ktorg osoby korzystajgce z miejsca dla oséb niepetnosprawnych bedg mogty
przej$¢ do poziomu utwardzenia przy budynku a nastepnie poprzez dzwig ( zlokalizowany w
strefie wejscia do osrodka zdrowia) dosta¢ sie do poziomu parteru. Miejsce dla osob
niepetnosprawnych nalezy wymalowac¢ farbg drogowg w kolorach biato niebieskim z
doktadnym uwzglednieniem grafiki — symbolu osoby niepetnosprawnej zgodnie z
wymaganiami. Inwestycja poza wskazanymi rozwigzania zakfada réwniez zarurowanie
fragmentu rowu wraz z przebudowaniem istniejgcego przepustu odwadniajgcego teren
skarpy. Planuje sie wykonanie odcinka nowego kanatu kanalizacji deszczowej z rur PDV dn
600 ktéry potaczony ze studniami betonowymi odprowadzi wody do dalszej czesci
istniejgcego przepustu. W terenie wystepujg sieci podziemne wraz ze studniami, ktére nalezy
wyréwnac z poziomem projektowanego utwardzenia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ZADANIA nr. 3

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, dz nr. ewid. 166/13, 166/9, 249/1, 262/1..................2757,0m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BRUKOWA gr.6em ........cccoccviiiies v e 1441m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BRUKOWA gr.8cm ......ccccooviiiiis i 462,5m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ASFALTEM grtACZNA 12Cm .....ccooiiiiiiiii v eee e - 10,5m2
POWIERZCHNIA TRAWNIKA PROJEKTOWANEGO ......ccccooiiiiiis i eeeam 302,TM2

2. W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY BUDYNKU
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W zakresie inwestycji wskazuje sie do wykonania remont budynku istniejgcego
ktérego zakres zostat okreslony na zatgcznikach do opracowania nr.1. Budynek posiada
aktualnie funkcje sanitarno-szatniowg jako budynek klubowy Wierzbowiaka. W aktualnym
stanie obiekt posiada liczne ubytki w okfadzinach oraz nieszczelnosci. Budynek nie posiada
izolacji. Ztozeniem projektu jest kompletna przebudowa obiektu bez zmiany uktadu nosnego
oraz obrysu budynku. Zaktada sie wykonanie nowego ukfadu funkcjonalnego w oparciu o
obrys $cian zewnetrznych ktére pozostawie sie w niezmienionym miejscu. Zatozeniem
gtébwnym jest przeprowadzenie remontu obejmujgcego wymiane kompletnych elementéw
budynku jak instalacje oktadziny oraz dach. Zakres projektowanej przebudowy obejmuje
réwniez zmiane w odniesieniu do lokalizacji okien oraz drzwi w budynku. Zaktada sie réwniez
wymianeg stropu nad poziomem parteru powyzej ktdérego planowany jest nowy ukfad dachu.
Nalezy wymieni¢ wieniec na docelowy o wysokosci jak wskazano na przekroju. W odniesieniu
do zmian w architekturze planowane jest wykonanie wysuniecia okapu w strefie wejsciowe;j
do budynku oraz odpowiednie podparcie go stupami. Szczegoty rozwigzah nalezy przyjac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wskazane rozwigzania oraz zwarte przekroje
elementéw konstrukcyjnych podlegajg korekcie podczas wykonywania projektu
wykonawczego. Budynek docelowo nie zmieni swojego ksztattu i bedzie to w rzucie prostokat
o wymiarach 12,2x8,25m przykryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia pofaci 25st

oraz wysokosci 5,47m.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1 Stan projektowany

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU REMONTOWANEGO
(wg. PN-1IS09836:2015-12 i Rozp. MTBiGM z 25 kwietnia 2012r)

Powierzchnia zabUdOWY: .............ouniiniii e 100,65m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji:

o) I 0= (= P 78,8 m?
suma powierzchni uzytkowej.................... 78,8m?
Kubatura BUdYNKU. ........ooi e 462.38m?

Projektowana wysokos$¢ budynku
Wysoko$¢ budynku liczona od najnizej potozonego WejSCia. ..........ouvvvuvieienenenennnnn. 5,47m
llo$€ kondygnacji ........oevviviiiiiiiiiiiianns 1 kondygnacje (Parter)
Wysoko$¢ kondygnacji w swietle:
b) parter.............. 2,58 m
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1.1.3. Wyposazenie w media, instalacje i urzagdzenia

W ramach projektu dla zadania nr. 1 — remont budynku- posiada zapewniony przytgcz do

sieci elektroenergetycznej oraz gazowej (gaz do likwidaciji).

a) instalacje i urzadzenia wodociggowe

W budynku zaprojektowano remont instalacji wodociggowej zimnej wody przytgczong do
istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

W budynku znajduje sie sterowanie oraz podigczenie dla nawadniania ptyty boiska. Zgodnie
z projektowanym uktadem nalezy w trakcie prac przewidzie¢ demontaz uktadu sterujgcego
oraz przeniesienie go do pomieszczenia technicznego.

Ciepta wode uzytkowg zaprojektowano z zasobnikéw na cieptg wode elektrycznych o
pojemnosci 2 x 250I. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewdw oraz
komér gospodarczych. Ciepta woda rozprowadzona zostanie do pomieszczeh i lokal
podtynkowo rurami typu PEX. Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z
warunkami technicznymi.

Budynek nie wymaga posiadania instalacji hydrantowe;j..

b) instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

Aktualnie budynek posiada zbiornik szczelny na scieki ktéry planuje sie zlikwidowaé.
Projektowane jest wlaczenie budynku do sieci kanalizacji ogélnej przebiegajgcej na dziatce
inwestora w sgsiedztwie projektowanego budynku. Z uwagi na ptytko przebiegajacy przewod
kanalziacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ kanat ttoczny na fragmencie pod rowem otwartym.
Kanat bedzie posiadat pompe z ptywakiem ktéra bedzie ttoczyta scieki do studzienkui przy
drodze gminnej z ktdrej nastepnie grawitacyjne zapewni sie sptyw Sciekdw w kierunku
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej. Instalacje zaprojektowano z rur PVC. Podejscia pod
przybory sanitarne wykona¢ wg projektu branzowego zgodnie ze standardowymi
rozwiazaniani.

) instalacje i urzadzenia ogrzewcze,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez grzejniki elektryczne sterowane
indywidualnie. Grzejniki nalezy dobra¢ do zapotrzebowania na moc wyliczong z bilansu w
projcie branzowym.

Nad wejsciem gtéwnym nalezy zamontowaé kurtyne elektryczng. Zatozone parametry z
powotaniem przepiséw techniczno — budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie,
dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzadzeniami, dane zostang
okreslone w opracowaniu branzowym.

d) instalacje i urzadzenia wentylacji,
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W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng jako nowe oraz projektowane kominy
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

e) instalacje i urzadzenia chtodnicze, klimatyzacja,

Budynek nie bedzie wyposazony w klimatyzacje oraz wentylacje nawiewno-wywiewnag.

f) instalacje i urzadzenia gazowe,

Na dziatce inwestora znajduje sie siec gazowa wraz z przytgczem do budynku ktére planuje
sie usung¢ poprzez umartwienie przewodu oraz likwidacje przytgcza.

h) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Wewnetrzna instalacja elektryczna podtynkowa zasilana z przytgcza n-n (istniejacego
napowietrznego). W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje gniazd wtykowych oraz
opraw oswietleniowych. Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng linie zasilajgca,
instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia. Zaprojektowano instalacje oswietlenia zewnetrznego dla boiska pitkarskiego
opratego o 6 stupow o wysokosci 12m z naswietlaczami LED (2szt na stup). Instalacja
elektryczna wyposazona w system przeciwporazeniowy oraz przepieciowa. Instalacja
oswietlenia oraz gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia wykonana zostanie przy
pomocy przewodow: ukfadanych pod tynkiem, lub w przestrzeni pomiedzy legarami sufitu w
korytach kablowych, w zaleznosci od konstrukcji pomieszczenia. Instalacje elektryczng
nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.
Osprzet stosowac z biatej melaminy. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet
bryzgoszczelny (IP54) 16A, 250V. Sterowanie oprawami odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
tacznikéw zainstalowanych w poszczegodlnych pomieszczeniach. Instalacje prowadzong
natynkowo nalezy wykonac¢ z przewodow bezhalogenowych oznaczonych jako N2X.

i) instalacje i urzagdzenia telekomunikacyjne,

Dla potrzeb wykonania instalacji niskoprgdowej projektuje sie wykonanie okablowania
strukturalnego. Instalacja telekomunikacyjna bedzie wykonana w catym obiekcie w zakresie
potgczenia wewnetrznego budynku poprzez zastosowanie interkomu.

j) instalacje i urzadzenia piorunochronne,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg. Na catej powierzchni dachu zastosowa¢ instalacje
wykonang ze zwodow niskich mocowanych systemowymi uchwytami do pokrycia z blachy.
Zwody odprowadzajgce zostang poditgczone przez ztgcze kontrolne do szpilek wbijanych z 4
stron budynku na odpowiednio dobrang diugo$¢. Ochrone odgromowg wyrzutni i kominéw
realizowaé poprzez zastosowanie iglic. Uziom szpilkowy. W zadaniu nr 3 wskazauje sie w
zakresie instalacji wymiane oprawy oswietlenia ulicznego zamontowanej na stupie betowym

jako likwidacje istn oraz montaz nowej oprawy LED.

1.1.4. Zakres robét budowlanych

a) Przygotowanie terenu inwestycji
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W zakresie zagospodarowania terenu zaktada sie prace przygotowawcze majgce na celu
likwidacje kolizji lub doprowadzenie odpowiedniej infrastruktury dla obstugi terenu ciezkim
sprzetem. Teren jest wolny od kolizji gtéwne prace zwigzane z przygotowaniem dotyczg prac
ziemnych do ktérych nalezg usuniecie drzewa, oraz korytowanie. W terenie wskazano
elementy podlegajgce demontazowi oraz rozbiérkom. Oferent podczas sporzgdzania oferty

zapozna sie w terenem ktory jest w petni dostepny.

b) Wykonanie przylaczy do budynku: nie dotyczy- budynek posiada przytgcze
energetyczne pozostawione do wykorzystania, natomiast w pozostatych zadaniach brak

koniecznosci wykonania,

c) Remont wraz z przebudowa budynku oraz zagospodarowaniem terenu
opisanego pod nazwg ogolng: ,Przebudowa Budynkéw Uzytecznosci Publicznej wraz z
budowa infrastruktury rekreacyjno — sportowej w Wierzbnie” obejmuje wykonanie
poszczegoélnych zadah skfadajgcych sie na catos¢ opracowania. Podzielone zadania

posiadajg projektu odpowiednio dla:

- zadania nr.1 — projekt koncepcyjny

- zadania nr 2 — projekt zagospodarowania terenu
- zadania nr 3 — projekt zagospodarowania terenu

e) Zagospodarowania terenu, w ktérego sktad wchodzg tereny utwardzone, dojscia,
dojazdy, miejsca postojowe, tereny zielone: w tym trawniki, montazu obiektéw matej
architektury, zielen obejmujgca zasadzenia, oswietlenie zewnetrzne, montaz urzgdzen i
wyposazenia podstawowego wewnetrznego, dostawa i montaz wiaty rekreacyjnej, tawek,

wiaty przystankowej, kanalizacji opadowe;j.
1.1.3. Zakres robét projektowych (czesciowo opisane w pkt. 1.1)

a) Opracowanie dokumentacji — projektu technicznego - wykonawczego

b) wystgpienie o warunki na zjazd wraz z uzgodnieniem przebudowy drogi powiatowej
(budowa, przebudowa)

c) wystagpienie o likwidacje przytacza gazowego.

d) Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej i w razie potrzeby uzyskanie odpowiednich
dokumentéw zezwalajgcych na wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja,

e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ktorej sktad wchodzg: koncepcja oraz projekty
budowlane i wykonawcze budowy, wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami lub
zgtoszeniami wynikajgcymi z przepiséw odrebny. W ramach tego nalezy wykonac¢ projekt
budowlany wielobranzowy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne i staboprgdowe, instalacje teletechniczne, instalacje odgromowe, projekt
drogowy, projekt), projekt wykonawczy wszystkich branz tgcznie z projektem

zagospodarowania terenu z zestawieniami, szczegétami, detalami, rozwinieciami,

RM Projekt IM...

21 projekt



wykonawczy, projekty zagospodarowania terenu wraz z zewnetrznym uktadem
komunikacyjnym oraz infrastrukturg techniczng, matg architekturg w zakresie okreslonym w
projektach zagospodarowania terenu oraz w projekcie koncepcyjnym stanowigcymi
zatgczniki do zamowienia. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z umowag
i skfada¢ sie m.in. z nastepujgcych elementoéw: czesé opisowa, czesc rysunkowa, wszelkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa. Dokumentacja
powinna zosta¢ opracowania w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Zgodnie z warunkami
Umowy. Projekty budowlane powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
tj. Rozporzadzeniem Ministréw w zakresie szczegodtowego zakresu i formy budowlanego
aktualnego na dzieh ogtoszenia zamodwienia. Rozwigzania materialowe powinny spetniac
wszystkie wymagania wynikajgce z przepisow. Projekty budowlane i wykonawcze zostang
poddane kontroli Zamawiajgcego w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z zapewnienia takiego sprawdzenia i
odpowiedzialnos$ci za realizacje przedmiotu zaméwienia zgodnie z PFU, SWZ oraz Umowa.
f) projekt organizacji ruchu dla zadania nr 3
g) operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym dla zadania nr 3

Opracowanie projektéw branzowych jako projektéw budowlanych i wykonawczych dla
zatgczonej koncepcji: projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej, projekt wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istn sieci kanalizacji sanitarne;j,
projekty instalacji elektrycznego ogrzewania grzejnikéw indywidualnych, projekty instalacji
cieptej wody uzytkowej CWU zasilanej z zasobnikéw elektrycznych umieszczonych w
kottowni w budynku, projekty cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, projekty wewnetrznej
instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku i na zewnatrz budynku, projekty systemow
sterowania i fgcznosci — sie¢ LAN — dla sterowania ogrzewaniem, projekty instalacji i
urzadzen elektro-energetycznych, projekt instalacji CCTV (bez kamer).
Projekty wykonawcze powinny szczegotowo okreslac uzyte materiaty oraz wyposazenie z
podaniem parametréw charakterystycznych okreslajgcych walory techniczno-estetyczne.
Precyzyjne wskazanie materiatéw, produktow, urzgdzen ma na celu zapewnienie inwestorowi
otrzymanie odpowiedniej jakosci produktu koncowego oraz uniemozliwic wykonawcy
stosowania materiatdw gorszej jakosci nie odpowiednich do oczekiwan zamawiajgcego.
Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie projektu budowlanego dla
potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdej branzy (instalacji)
wystepujacej w budynku.
- Harmonogram realizacji inwestycji (roboty budowlane) i prac projektowych. - dokument
zostanie sporzgdzony w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty

Wykonawcy — Harmonogram winien okreslac kolejnos¢ wykonywania robot w rozbiciu na
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miesigce, natomiast harmonogram finansowy zostanie sporzagdzony zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z programu Polski Lad oprécz dokumentacji nalezy sporzadzié:

- Projekt zagospodarowania placu budowy zgodnie z: Zgodnie z Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Projekt organizaciji roboét

- Plan BIOZ

- dokumentacje powykonawczg wszystkich zadan oraz branz wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej,

- projektowang charakterystyke energetyczng oraz analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii (zadanie nr 1)

- instrukcja bezpieczehstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich robét i
branz objetych dokumentacja projektowa, zgodnie z wymogami (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.).

- opracowanie operatu wodno-prawnego bedgcego podstawg wydania decyzji wodno-
prawnej i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (w razie wystgpienia takiej potrzeby),

- projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnienia u zarzadcy drogi (w razie
wystgpienia takiej potrzeby)

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na przebudowe lub zgtoszenia
robé6t

- instrukcje eksploataciji, obstugi budynku,

- wylgczenie z produkgcji rolniczej

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (zakonczenie budowy)

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 Inwestor jako zatgcznik do przygotowania oferty zatgczyt projekt zagospodarowania
terenu wraz z projektem koncepcyjnym w zakresie architektoniczno-budowlanym z wykazem
uktadu funkcjonalno-uzytkowego dla remontowanego budynku. Dane zawarte w
dokumentacji oraz dokumentacja stanowi zakres minimalny ktéry zostat skonsultowany z
zamawiajgcym. Projekty zostaly opracowane na aktualnej mapie do celdéw projektowych i

zawiera czesS¢ opisowa oraz czesc¢ rysunkowa.

1.2.2 Teren dziatki 249/1 stanowi wiasnosc¢ skarbu panstwa pod zarzgdem ZDP Proszowice

natomiast pozostate dziatki stanowig wtasno$¢ inwestora.

1.2.3 Na podstawie informacji o aktualnym stanie terenu, wynikajga nastepujgce

uwarunkowania:
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— program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedacej do

dyspozycji powierzchni podane w punkcie 1;

— zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego w wysokim standardzie wykonania, wykonczenia i uzbrojenia

instalacyjnego;

- transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg pogorszyé¢ stanu

sgsiednich budynkow objetych inwestycja;

- teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego i
powinien by¢ zgodny z planem BIOZ opracowanym na podstawie informacji BIOZ oraz
przepiséw odrebnych w tym BHP;

- materiaty z robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy utylizowa¢ poza terenem inwestycji, natomiast elementy stalowe pochodzgce z
rozbiérki przekazaé nalezy inwestorowi;

- wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw fatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

- nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu
prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego;

- teren posiada dostep do drog publicznych istniejgcym zjazdem. Nalezy opracowaé oraz
uzgodni¢ projekt komunikacji wewnetrznej w tym zjazdoéw z drogi powiatowej, opracowanie
projektu zjazdu oraz uzyskanie niezbednych zgdd, opinii, pozwolen, uzgodnien
przeprowadzi¢ z zarzgdcg drogi (zarzadca ZDP Proszowice).

- na terenie znajdujg sie czynne sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna

-lokalizacje obiektow budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie Dz.U.2016.0.1440 t.j. - Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (w razie potrzeby uzyska¢ zgode na
lokalizacje obiektéw budowlanych przy drogach zgodnie z Art. 43.)

- brak mozliwosci sktadowania wigkszych ilosci materiatbw budowlanych na stropach miedzy
kondygnacyjnych z uwagi na ich ograniczong nosnosg;

- wokot budynkow na terenie inwestycji znajdujg sie ciggi komunikacyjne umozliwiajgce petny
dojazd maszyn budowlanych do terenow objetych projektem oraz rozbiorkami:

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) — nie miesci sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na

srodowisko. Dlatego nie wymaga sie aby wystgpi¢ oraz uzyskac decyzje o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w skrécie decyzja srodowiskowa,
DSU).

- obszar objety inwestycja nie znajduje sie w obszarze oddziatywania innego

zagospodarowania jak cmentarze ujecia wody oczyszczalnie itp.
- teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej,
- sgsiedztwo budynkow to obiekty uzytecznosci publicznej

- dla opracowania projektowego nie zostaty wykonane badania podtoza gruntowego, jedynie
wykonano rozkop kontrolny w celu sprawdzenia warunkéw gruntowych (r 20220 — docelowo

nalezy wykona¢ badania podtoza gruntowego jako wiercenia ;

- tereny inwestycji (zadanie nr 2,3) nie jest ogrodzony, dostep petny do terenu, natomiast

teren nr 1 posiada ogrodzony budynek poddany remontowi;

- uzgodnienia z dysponentami i administratorami sieci przesytowych co do warunkow, na

ktérych budynek objety opracowaniem mozna przytgczyc,

- uzgodnienie z zaktadem energetycznym lub dysponentem sieci teletechnicznej odnosnie
sposobu dalszego postepowania z terenem, na ktérym znajduje sie sie¢ energetyczna

podziemna oraz przytgcz napowietrzny istniejgcego budynku;

1.2.4 Teren objety opracowaniem zgodnie z uchwatg nr XLIII/285/2018 RADY GMINY
KONIUSZA z dnia 31 lipca 2018. znajduje sie jednostce urbanistycznej oznaczonej
symbolem US - dz. nr.120, 243/2 [nr2] , UP — dz. Nr. 133/2 [2], UP — dz. nr. 166/8, 166/9
[3] oraz KDZ dz. nr. 249/1, KDL — 262/1

Warunki zabudowy dla terenu  Ustalenia MPZP
objetego opracowaniem
Przeznaczenie podstawowe Tereny sportu i turystyki
terenu

Tereny ustug publicznych

Tereny drég publicznych

ez eig el Dopuszczenie realizacji budynkéw ustug publicznych ,

Eent budynkéw ustug sportowych, oraz elementéw drég
Wskaznik powierzchni Max. 55%
zabudowy
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Powierzchnia terenéw Min. 25%

biologicznie czynnych
1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Wierzbnie.
Budynek
zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 120 w miejscowosci Wierzbno gm. Koniusza. Remont
budynku szatniowo
sanitarnego dla klubu sportowego Wierzbowianka obejmujgcy przebudowe pomieszczen
wewnatrz budynku, wykonanie
nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przylgcza gazowego, likwidacje
dachu wraz z budowg nowego
dachu, termomodernizacja scian zewnetrznych, wykonanie utwardzen wokot budynku wraz
z wykonaniem dojscia pieszego
poprzez wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przylgcza do kanalizaciji
sanitarnej jako czesciowo wykonany
kanat ttoczny, budowa oswietlenia boiska gtébwnego w formie 6szt masztow 12m z
naswietlaczami LED. Ponadto w ramach
inwestycji planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji stropu
nad parterem, wykonanie
instalacji odgromowej, wykonanie odwodnienia dachu, wykoncznie kominéw. Projekt nie
uwzglednia wyposazenia
budynku.
W ramach zadania planowane roboty w otoczeniu boiska obejmujg wyburzenie budynku
murowanego w miejscu,
gdzie planuje sie wykonanie utwardzenia terenu pod przyszlty parking (zadanie obejmuje
wytyczenie geometrii parkingu z
kraweznikow wraz z warstwami geowtdkniny oraz kruszywa -bez warstw wyroéwnujgcych oraz
kostki). Teren jest ogrodzony
oraz posiada potgczenie z drogg pobliczng — gminng.
Szczegoty w dalszej czesci PFU.

Zagospodarowanie terenu
W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie remontu budynku szatniowo-sanitarnego
dla klubu
sportowego Wierzbowianka. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe pomieszczen wewnatrz
budynku, wykonanie nowych
instalacji elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przytgcza gazowego, likwidacje dachu wraz

z budowg nowego dachu,
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termomodernizacja $cian zewnetrznych, wykonanie utwardzen wokét budynku wraz z
wykonaniem dojscia pieszego
poprzez wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przytgcza do kanalizacji
sanitarnej jako czesciowo wykonany
kanat ttoczny, budowa oswietlenia boiska gtéwnego w formie 6szt masztow 12m z
naswietlaczami LED. Ponadto w ramach inwestycji planowana jest wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiana konstrukcji stropu nad parterem, wykonanie instalacji odgromowej,
wykonanie odwodnienia dachu, wykoncznie komindéw. Projekt nie uwzglednia wyposazenia
budynku.
Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie na potudniowej pofaci dachu instalac;ji
footowoltaicznej o tagcznej mocy 3,6kW.
Szczegotowe rozwigzania zawarte zostaty w dokumentaciji projektowej na czesci rysunkowej.
Wskazane miejsca planowanego wykonania zmiany w zagospodarowaniu terenu nalezy
Scisle kontrolowaé w oparciu o teren istniejgcy wg ktérego jako wstepne zatozenia nalezy
przeprowadzi¢ montaz kraweznikéw / obrzezy w nawigzaniu do ktérych planuje sie
wykonanie utwardzenia terenu na pozostatej czesci dziatki. W terenie wokét projettowanych
utwardzen przewidziano wykonanie humusowanie wraz z obsiewem trawa.
W drugiej czesci inwestycji przewidziano wykonanie oswietlenia ptyty boiska trawiastego.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z budowg szczesciu masztow
oswietleniowych, budowg instalacji oswietlenia boiska oraz rozbudowy wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej. Na masztach przewidziano montaz opraw w technologii LED. Zasilanie
projektowanego oswietlenia boiska odbywac¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej znajdujgcej sie w elewacji wschodniej budynku sanitarno-
szatniowego.
W trzeciej czesci inwestycji przwidziano wykonanie utwardzenia terenu z kruszyw
naturalnych pod parking. Nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke istniejgcego budynku garazu, a
odpady zutylizowa¢. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ karczowanie pni drzewnych. W
terenie wystepujg sieci podziemne wraz ze studniami ktére nalezy wyréwnaé z poziomem
projektowanego utwardzenia. Projektowane utwardzenie nalezy wykonaé w obrebie
geometrii wyznaczonej poprzez utozenie kraweznikéw na tawie betonowej. Pod nawierzchnie
nalezy utozy¢ geowtdkning o gramaturze 200g. Warstwy kruszywa nalezy stabilizowac
mechanicznie.

Parter
Funkcjonalnie na poziomie parteru zaprojektowano 2 szatnie wraz z pomieszczeniani
sanitarnymi oraz pomieszczeniem dla sedziéw. Jako dodatkowe rozwigzanie zaktada sie
wykonanie toalety dla oséb niepetnosprawnych dostepnej bezposrednio z zewnatrz budynku.

Budynek posiada tylko poziom parteru.
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1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997 "WLASCIWOSCI UZYTKOWE W
BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH |
KUBATUROWYCH", JESLI WYMAGA TEGO SPECYFIKA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1.4.1. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Zestawienie pomieszczen wraz z podzialem powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER (proj.)
NR |POMIESZCZENIE POW. [m2]
0,1 |POM.SEDZIEGO 73
02 |LAZIENKA 34
03 | MAGAZYN 52
04 |KOTLOWNIA 32
05 |SZATNIA 1 16,2
0,6 | UMYWALNIA 1 116
0,7 | UMYWALNIA 2 116
08 |SZATNIA2 16,1
0,9 |KABINA USTEPOWA DLA OS... 42

78,8 m?

1.4.2. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY
UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

Powierzchnia zabUdOWY: .............iuniiniii e 100,65m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji:

o I 0= (= 78,8 m?
suma powierzchni uzytkowej.................... 78,8m?
KUubatura BUAYNKU. ... e 462.38m?3

Projektowana wysokos$¢ budynku
Wysoko$¢ budynku liczona od najnizej potozonego WejSCia. ..........ouvvvuvieienenenennnnn. 5,47m
llo$¢€ kondygnacji ........oevviviiiiiiiiiiiaans 1 kondygnacje (Parter)

Wysoko$¢ kondygnacji w swietle:

b) parter .............. 2,58 m
Nachylenie dachu......... ..o e e 25%
SZEroKOSE DUAYNKUL. ... cee e 12,20 m
DHIGOSE BUAYNKUL. ... 8,25 m
Poziom posadowienia parteru.............cooooeiiiiiiiiiiici e ppp=0,00=225,70m"Pm
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Powierzchnia catkowita do powierzchni netto:

Pc _897_ . .
pn 788

Pc- powierzchnia catkowita

Pn- powierzchnia netto

Powierzchnia ruchu do powierzchni netto:

Pr _7,3_009
Pn 788

Pr- powierzchnia ruchu

Pn- powierzchnia netto

Kubatura brutto do powierzchni catkowitej:

Kbr 462,38 _
Pc 100,65

4,6

Kbr- kubatura brutto

Pc- powierzchnia catkowita

Powierzchnia catkowita do powierzchni zabudowy:

Pc 100,65
Pz 100,65

=1,00

Pc- powierzchnia catkowita
Pz- powierzchnia zabudowy
Caftosc¢ przyjeto zgodnie z Polskg Normg PN-1SO 9836:1997 ,WitaSciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

1.4.3. INNE POWIERZCHNIE, JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW

Powierzchnia zabUdOWy:............couiiuiiiii i 100,65m?

Powierzchnie poszczegoélnych elementéw zagospodarowania dziatki

Tereny utwardzone kostkg brukowg gr 6cm 443.4 m2
Tereny utwardzone kostkg brukowg gr 8cm 757.5 m2
Tereny utwardzone asfaltem 70,5 m2
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 1259.2 m2
Teren z nawierzchnig ttuczniowg 841 m2

Szczegbétowe objasnienia miejsc gdzie wykonano poszczegdlne zmiany w
zagospodarowaniu terenu przedstawione na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania

terenu.

RM Projekt IM...

29 projekt



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

ETAP PROJEKTOWANIA:

Projekty techniczne i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze
i zawieraC rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie F-U bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

Przedstawiona w Programie F-U dokumentacja — tj. projekt koncepcyjny oraz projekty
zagospodarowania terenu stanowig materiat wyjsciowy dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan stuzgcych do kompleksowego wykonania zadania. Wskazane projekty
zostaty uzgodnione z zamawiajgcym i w przypadku ich realizacji w nie zmienionej formie
zwalnia sie wykonawce z koniecznosci uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym. W
przypadku wprowadzenia zmian Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich

niezbednych uzgodnienh z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce projektow bedgcych w

posiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie witasnych obliczeh
technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkow kanatéw, dobdr urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadan okreslonych w Programie F-U. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez \Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

ETAP WYKONAWSTWA (ogdélne warunki, szczegétowe znajdujg sie osobno dla

kazdego z elementéw):
Okreslenia podstawowe

Roboty, prace — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez

Wykonawce przedmiotu zamdwienia.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty
podlegajgce wbudowaniu muszg by¢ nieuzywane oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenie

do zastosowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Normy - Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspodlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy
europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne. Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujgcych
przepiséw prawa. Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do

stosowania dla realizacji zamowienia.

Specyfikacje techniczne - cato$¢ wymagan technicznych, okreslajacych wymagane
cechy prac projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, poziomu jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji. STWIORB

zawierajg, co najmniej:

e Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawarto$ci dokumentacji
projektowej, oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci

projektowania — w odniesieniu do postanowieh norm;

¢ Okreslenie zakresu i opis projektowanych rob6t budowlanych, oraz prac towarzyszgcych i

robot tymczasowych;

¢ \WWymagania dotyczgce rodzaju i wtasciwosci materiatow, wyrobéw budowlanych i urzgdzeh
— w odniesieniu do postanowien norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem i kontrolg jakosci;

e Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
elementow, zastosowanych technologii — w odniesieniu do postanowien norm, tolerancji

wymiarowych, przerw technologicznych, a takze wymagania specjalne;

¢ Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robdét budowlanych,

materiatow, wyrobow budowlanych i urzgdzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
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¢ Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania prac projektowych i
robét budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne.

¢ \Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;
¢ \Wymagania dotyczgce srodkow transportu;
¢ Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robo6t budowlanych.

e Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne.

¢ Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajgcy specyficzne sposoby postepowania zwigzane

z jakoscig wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej

czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wtasciwych Ministrow.

¢ Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki

naukowo-badawcze.

eBadania gruntowe - o0go6t badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego

przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

eBudowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,

sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia
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terenu, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie

na catosc uzytkowa.

e Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

¢ Certyfikat - znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych.

¢ Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym

Stownikiem Zamoéwien”.

e Inzynierze Kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérym inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie
i wykonujg biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. W sytuacji braku ustanowienia
Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego funkcje ww. os6b zwigzane z

odbiorem robot przejmuje Inwestor obiektu budowlanego.

eKierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

o Legitymacje urzadzen - swiadectwa dopuszczenia do ruchu i/lub uzytkowania dla

urzadzen (takze DTR urzadzen).

e Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i

kosztéw realizowanej inwestycji.

e Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

Smietniki, tawki, stojaki na rowery.
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¢ Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

e Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze
Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakimi dysponuje
oraz przekaze obszar placu budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw placu budowy.

¢ Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane,

bedgca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych.
Wymagania ogélne:

o Wykonawca wykona obiekt z materiatdw wiasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia
na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamdwienia, Programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

o Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci

niezbedne do wykonania obiektu.

¢ Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni
utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz istniejgcych
zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.
Ustala sie nastepujace etapy robot:
¢ Rozbidérka budynkéw oraz wiat kolidujgcych
o Wykonanie zadanie nr 1 w zakresie budynku
* Wykonanie instalacji oswietlenia terenu boiska
¢ Wykonanie pozostatych zadan 2,3 w zakresie utwardzenia terenu
e Dostawa i montaz elementow — wiaty, tawki, kosze

e Wykonanie zadan moze odbywac sie tgcznie lub odrebnie dla kazdego wskazanego

zadania. Prace podlegajace wykonaniu nie kolidujg ze soba.
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e Dostawa i montaz urzadzen i elementoéw wyposazenia wnetrza pomieszczen higieniczno

sanitarnych,
Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

o Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak roéwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

¢ Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych

okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

e Zamawiajgcy informuje iz nie ma mozliwosci udostepnienia energii elektrycznej oraz wody
na cele budowy, ewentualny pobdr nalezy zapewni¢ w ramach planowanego przytgczenia
ktére na czas robdét zostanie wykonane jako tymczasowe a w kolejnych etapach
doprowadzone zostanie jako zasilanie docelowe na warunkach uzgodnionych z zarzgdcami

sieci. Wykonawca zapewni w/w media we wiasnym zakresie.

o Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie Sciekéw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie

uzgodnien itp.

o \Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem o0sOb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i

robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

¢ \Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od

daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

¢ Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,

zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
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ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe

bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

e Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno
by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na
ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach Zzadnych reklam i tablic informacyjnych bez

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw i materiatdow budowlanych oraz urzadzen

¢ Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i

wymaganiom dokumentacji projektowej.

o Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wtasciwoséci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang

odrzucone.

e \Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatobw, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki oraz

dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

e Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i

wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

eZrodta uzyskania materialtdw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzgdzeh przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zrdédta nie oznacza
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automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu roboét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robdét.

¢ Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
wynikajgc bedg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

o Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu

budowy.

e Przechowywanie i skladowanie materiatdow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji

robot.

¢ Wariantowe stosowanie materiatéw. Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC poézniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

o Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi
przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatobw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez

Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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o Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.
Dokumentacja budowy

¢ Dziennik budowy (wydany lub zatozony jako roboczy w przypadku zgtoszenia) dla kazdego
zadania osobny dziennik prowadzony przez kierownika. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
[0 uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robot,

[0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
[0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
O daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

[1 zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét,
[0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowej,

[0 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

[0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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[0 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

O wyniki robét poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne

istotne informacje o przebiegu robdt,
O decyzje Zamawiajgcego

00 uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika

Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

o Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob

cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiaréw.
¢ Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
0 pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robot budowlanych;
[ protokoty przekazania terenu budowy,
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
[ protokoty odbioru robét,
[ protokoty z narad i ustalen,
0 korespondencja budowy

e Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
Wymagania dotyczace obmiaru robét

e Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione

wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
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e Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw. Ditugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci

bedag wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrg;.
m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
M3 — hasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

o Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

e Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robaét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiary robot majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposob na

wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Odbiory

¢ Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakohczone etapy prac, robét i czynnosci,

roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr koncowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu,
oraz o terminach zanikniecia robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na

Swoj koszt.

o Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapdw prac, robét i czynnosci okreslonych w tabeli
elementow rozliczeniowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik
budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajagcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie
wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu,

oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
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e Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia

wad) dzien ten stanowi date odbioru.

o W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w
stosunku do ich zamierzonego na dzieh odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowic

odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

¢ Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej

prawem dokumentacji powykonawczej.

oW dniu podpisania protokotu koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

e Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 30 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i

osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

e Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzieh ten stanowi

date odbioru.

¢ Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy.

e Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét, prac lub czynnosci, lub nie zostaly wiasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnoéci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne Ilub, gdy Wykonawca nie przedstawit

wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow powykonawczych lub
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przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét

jako wadliwych.

e Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg

zasady, jak dla odbioru koncowego.

e Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:
0 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
[ specyfikacje techniczne,

[0 uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
0 recepty i ustalenia technologiczne,
[0 dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
O wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
[ atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw,

[0 instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu,

[0 opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru,

[0 sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajgcych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczgce

warunkow realizacji robodt, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,
[ protokoty nadzoréw autorskich.
Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

¢ Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem
placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do robét tymczasowych,
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w szczegdblnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji

powykonawczej”.

¢ Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robo6t. Roboty towarzyszgce i tymczasowe, niewyszczegdlnione w

przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

o Warto$¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji

inwestyciji.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

e Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie

oddziatywania na srodowisko.

¢ Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

Robd6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg

zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne

nalezy zagospodarowac na miejscu przy porzgdkowaniu terenéw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, sktadowisk, wykopow oraz S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.
Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.
Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej

czesci.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

e Wykonawca bedzie odpowiada¢c za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
witasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robot.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
Stosowanie sie do przepiséw prawa

e Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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¢ Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.
Dokumenty odniesienia
o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
¢ Oferta Wykonawcy
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
¢ Projekt Budowlany
¢ Projekt Wykonawczy
¢ Projekt Aranzacji Wnetrz
¢ Projekt Zagospodarowania Terenu
¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
 Normy obowigzujgce
¢ Przepisy techniczno-budowlane
¢ Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.,

e Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wskazane miejsca gdzie planowane sg zadania nr 1,2,3 sg zagospodarowane. W
zaleznosci od przeznaczenia terenu oraz funkcji budynku przy ktérym planuje sie wykonanie
inwestycji kazdorazowo funkcja gtéwna terenu pozostaje niezmieniona. Istniejgcg funkcje
uzupetnia sie o dodatkowe elementy zwigzane z funkcjg podstawowg terenu. Z uwagi na
powyzsze roboty przygotowawcze obejmujg zakres prac ktore zaktadajg przygotwanie terenu
w ramach docelowej inwestycji tzn: korytowanie terenu w miejscu utwardzenia, rozbiorki
elementéw wiat budynkow oraz elementéw utwardzen, demontaz ogrodzen, demontaz
elementow matej architektury, wycinka drzew, krzewow itp.

Tereny inwestycji posiadajg petny dostep do drog publicznych. Zwraca sie réwniez
uwage na ewentualne ujecie w etapie przygotowania terenu prace zwigzane z realizacjg
instalacji oswietlenia [zadanie nr.1l]. Kazde zadanie w czesci opisowej oraz w formie
graficznej przedstawia schemat prac zwiaanych z przygotowaniem terenu dla prowadzenia
robét. Prace nie wykazane a niezbedne dla wykonania zadania wykonawca wykona w

zakresie niniejszej inwestycji jako komplet robot ujetych w zamaéwieniu.
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2.1.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie, ze po stronie wykonawcy spoczywac bedzie
odpowiedzialnoS¢ za zorganizowanie procesu inwestycyjnego w ramach przepisow
techniczno-budowlanych oraz zasad bezpieczehstwa i Higieny Pracy. W ramach

przygotowania terenu budowy do inwestycji a w szczegoélnosci:

- zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy;
- zapewnienie witasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
dostepu osob trzecich,
- utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i wtasciwe sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;
- uporzadkowanie terenu prac po zakohczeniu robaot;
- teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno
by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci.
- wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swéj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
- wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,
- wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem o0s6b nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.
- obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
- wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zagospodarowanie terenu budowy, wykona
niezbedne przytgcza do zaplecza, wykona wewnetrzne drogi technologiczne, urzadzi miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych zgodnie z zapisami BHP,

Precyzyjne wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan bedg mozliwe do

zdefiniowania na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego.

2.2. ARCHITEKTURA
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ZADANIE NR 1

Architektura obiektu poddanego remontowi oraz przebudowie nie zmieni podstawowego
uktadu ktéry w aktualnym stanie obejmuje budynek o wymiarach 12,2x8,25m. Wszelkie prace
zwigzane z budynkiem zostaty przedstawione na czesci rysunkowej koncepciji. Szczegoty
pozostawia sie do opracowania przez wykonawce projektu docelowego. W dalszej czesci
opisu wskazano wybrane fragmenty istotne dla wyceny zadania.

Zadanie nr. 2

W odniesieniu do projektu wskazanego jako zadanie nr.2 gtownym elementem jest
zagospodarowanie terenu oraz budowa wiaty ktorej architektura powinna zawierac¢ sie w
minimalnych parametrach ktére okreslono na czesci opisowej. W pozostatych przypadkach
przyjeto rozwigzania typowe dla elementéw gotowych jak tawki kosze.

Zadanie nr 3.

W zadaniu nr 3 nie wystepujg elementy kubaturowe a wskazana wiata przystankowa zostata

okreslona w czesci opisowej jako zatgcznik do PFU.

2.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

W budynku istniejgcym planuje sie wykonaé ocieplenie scian zewnetrznych.
Termomodernizacje budynku w poziomie parteru wykona¢ w technologii ETICS (ang.
External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozony system izolacji Scian
zewnetrznych budynku, zwany wczes$niej bez spoinowym systemem ociepleh (BSO), metoda
lekkg-mokrg. Przewiduje sie wykonanie odpowiednio przygotowanym podtozu (Scianie)
warstw bedacych termoizolacjg oraz jednoczeénie warstwg elewacyjng wykonczeniowg, na
ktérej zostanie wykonana wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowo silikonowa
struktura petna "baranek" barwiona w masie lub na fragmencie Scian parteru odtworzenie
kamieniarki. Wykonywanie izolacji stropéw wykona¢ zgodnie z normami:

¢ PN-B 02151-2, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach" (norma z 1987 r., obecnie w trakcie
nowelizaciji) [9],

¢ PN-B 02151-3, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$é
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania" (norma z 1999 r. obecnie w trakcie nowelizacji) [10],

e PN-B 02151-4, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatoSci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan" (nowa norma, ktérej opracowanie zostato zakohczone,
obecnie na etapie poprawek edytorskich) [11],

¢ PN-B 02151-5, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 5:
Wymagania i zasady klasyfikacji akustycznej budynkéw mieszkalnych o podwyzszonym

standardzie akustycznym" (nowa norma, obecnie w opracowaniu) [12].
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Wszelkie $ciany dzialowe wykonac¢ jako murowane. W toaletach nalezy zastosowacé
przegrody systemowe kabin gotowych modutowych wykonanych w catosci z ptyt HPL
(wysokocisnieniowy laminat kompaktowy). Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL
(high pressure laminate) to nasgczone zywica fenolowg witdkna celulozy sprasowane pod
wysokim cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy
melaminowej. Plyty sg wilgocio-odporne. Konstrukcja nosna systemu zabudowy oparta na
anodowanych profilach aluminiowych. Krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy
drzwiowych s3g frezowane do potowy grubosci i po zamknieciu zachodzg na siebie tworzac
ptaska jednolitg ptaszczyzne.

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu technicznego, wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno —
uzytkowego wykonano analize wskaznikow ekonomicznych, w formie zestawienia kosztéw
wykonania robot (kosztorys szacunkowy sporzgdzony metodg wskaznikowg (warto$é
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

2.3. KONSTRUKCJA
Konstrukcja zadanie nr 1 (budynek) , 2 (wiata):

Projekt obejmujgcy wykonanie remontu istniejgcego budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego zostat oparty o ogledziny (inwentaryzacje). Prace poprzedzajgce wykonanie
zamierzenia obejmujg demontaz i rozbiérke wskazanych elementow oraz wykonanie robot
przygotowawczych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty obejmujgce likwidacje

elementéw poddanych utylizacji.

STOPY FUNDAMENTOWE - zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Projektuje sie
stopy fundamentowe zel-bet wedtug rzutu fundamentéw. Pod stopy fundamentowe projektuje
chudy beton gr. 10 cm w klasie C12/B15.

SLUPY FUNDAMENTOWE - zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.
ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTOW. Przewidziano docieplenie i wykonanie hydroizolacji
$cian fundamentowych do wysokosci wierzchu cokotu z zastosowaniem ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego max A=0,035 [W/mk], o grubosci 8 cm (zgodnie z czescig rysunkowg). Przed
przystgpieniem do wykonywania termoizolacji nalezy upewnic sie ze podfoze spetnia wymogi
producenta zastosowanego systemu. Suche i wolne od pytu i innych zanieczyszczen Sciany
fundamentowe nalezy zagruntowac. Plyty termoizolacyjne mocowane poprzez klejenie na
grubo-powtokowej masie bitumicznej przeznaczonej do mocowania/przyklejania ptyt z.
Ponizej poziomu gruntu wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez zastosowanie foli kubetkowej i wykonczeniem jej powyzej terenu
przylegtego z zastosowaniem okucia systemowego z blachy ocynkowanej (275 gram cynku
na 1 m2) gr. 0,75 mm powlekanej folig w kolorze cokotu. Catos¢ izolacji cokotu powyze;j

poziomu gruntu wykonczona oktadzing kamienng wg
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dalszej czesci opisu.

SCIANY NOSNE. W budynku projektuje sie zamurowania otworéw oraz $ciany wykonane z
bloczkéw np. Solbet Optilmal 600 bedgce konstrukcjg scian nosnych wskazanych na
dokumentacji projektowej. Wszystkie pustaki uzyte, jako nosne musza mie¢ wytrzymatosé na
Sciskanie kl. 3 [Mpa] murowanej na zaprawie o wytrzymatosci 10 [MPa]. Projektowane
wytrzymatosci muréw nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6
.Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”.

SCIANY DZIALOWE. W budynku projektuje sie $ciany dziatowe z bloczkéw z betonu
komérkowego o szerokosci 12,0cm.

STROP NA LEGARACH NAD PARTERM. W budynku projektuje sie strop na legarach
drewnianych izolowany termicznie z uzyciem dwdch warstw szklanej wetny mineralnej.
Wierzch izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacji z dwoch warstw folia
izolacyjno-budowlana PCV zbrojona gr. 0,5mm, klejonej lub zgrzewanej na zakfadach z
przesunigciem wzgledem drugiej warstwy o min 30%. Wierzchnig warstwe termoizolacji
uktada¢ pomiedzy legarami i wykonaé¢ z ptyt ze szklanej wetlny mineralnej np. ISOVER
Dachoterm SL (max A=0,038 [W/mk]). Dolng warstwe nalezy uktadaé poprzecznie do
wierzchniej i wykona¢ jg z szklanej wetny mineralnej np. ISOVER Dachoterm SL (max
A=0,038 [W/mK]). Spéd wetny szklanej nalezy zabezpieczy¢ przed zamakaniem poprzez
zastosowanie paraizolacji wzmochionej np. ISOVER Vario KM Duplex 80 g/m2 ze zmiennym
oporem dyfuzyjnym. Spdd zabezpieczy¢ systemowg obudowg z ptyt G-k lub G-K FH2.
PODCIAGI. Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne.

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE - Zelbetowe lub systemowe odpowiednie do
przesklepianego otworu w murze. Nadproza zelbetowe nalezy ociepli¢ warstwg styropianu
lub styroduru. Nadproza zelbetowe w sScianach

zewnetrznych wykonane jako obnizenie wienca.

WYLAZ STRYCHOWY. Jako wejscie na strych projektuje sie schody wytazowe strychowe
ocieplane 60x120cm.

Zamknieciem schodéw jest klapa termoizolacyjna typu &quot;sandwich&quot; o grubosci 26
mm, izolowana styropianem i obustronnie wykonczona biatg ptytg HDF w kolorze biatym.
Drabinka natomiast posiada specjalne antyposlizgowe rowki na stopniach - maksymalne
obcigzenie wynosi 150 kg. Wysokos¢ przystawienia w standardzie do 260 cm (mierzona w
pionie od sufitu do podfogi). Projektuje sie wyjscie na dach przez wytaz dachowy np. FAKRO
WLI 86x87cm otwierany na bok z zespolong szybg hartowang 4H-10-4H, z kotnierzem
uniwersalnym. Przy wylazie zastosowac tawe umozliwiajgce okresowg konserwacje oraz
sprawdzenie stanu technicznego pokrycia. Stalowe tawy kominiarskie o szerokosci 25 cm
stosowac w kolorze pokrycia dachowego lub czarne.

WIENCE - Zelbetowe monolityczne, wszystkie wience nalezy ocieplié warstwa styropianu lub

styroduru.
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SLUPY - zelbetowe monolityczne.

KONSTRUKCJA DACHU - drewniana wiezba dachowa. Drewniana wiezba dachowa to
ustroj krokwiowo- ptatwiowy. Na catosci dachu wykonaé jednolite mocowanie krokwi, a
mianowicie, co trzecia krokiew mocowana na gwozdzie poprzez stalowy element tgczacy z
katownika stalowego kadmowanego lub ztgczami ciesielskimi, jako kgtownik wzmocniony
przettoczeniem, pozostate dtugimi gwozdziami pierscieniowymi lub tgcznikdéw krokwiowych
rozporowych. Na potaczeniu krokwi w kalenicy i krokwi z jetkami i belkami stosowaé
pofgczenie poprzez skrecenie srubami montazowymi M12 Zz ibem szesciokgtnym
zmniejszonym z kotnierzem stozkowym oc. kl 5.8 i podkladkg kwadratowg sprezynows.
Wiezbe projektuje sie z drewna litego iglastego wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci
C24, klasa uzytkowania konstrukcji 2, o wilgotnosci 15-18% obj. drewna. W celu
usprawnienia montazu wigzaréw dachowych przyjeto sruby montazowe M12 z tbem
sze$ciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym oc. kl 5.8 i podktadkg kwadratowg
sprezynowq, dla pozostatych potgczen stosowac wylgcznie gwozdzie skretne o.c. wedtug
PN-EN 10230-1. Dla pozostatych potgczeh stosowaé wytgcznie gwozdzie skretne o.c. wedtug
PN-EN 10230-1. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami przeciw
zagrzybieniu oraz przeciw ogniowo do stopnia niezapalnosci wg. klasy reakcji na ogien PN-
EN 13501-1:2008

preparatem np. Kuprafung - Uniepalniacz-roztwér 50%, Ilub TYTAN Impregnat
ognioochronny, min. B-s2, d0. Konstrukcja

dachu oparta na murtatach mocowanych do wienca zelbetowego. Mocowanie murtat do
wienca zelbetowego wykonac¢ poprzez pret gwintowany M16 ocynk kl. 5.8, podwadjnie giety
osadzong w wiencu zelbetowym. Murtate przytwierdzic tgczy¢ z wiencem poprzez nakretka i
podktadkg kwadratowg sprezynowsg. Prety rozstawia¢ zgodnie z projektem konstrukcji
budynku, lecz nie rzadziej, niz co 150cm. Sztywnos¢ potaczenia sprawdzi¢ przed zakryciem.
OBCIAZENIA

Na konstrukcje obiektu dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego konstrukcji, obcigzenia
klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe.

Obiekt potozony jest w nastepujacych strefach:

- |l strefa obcigzenia $niegiem

- Il strefa obcigzenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton C12/15 — chudy beton

- Beton C20/25 — elementy zelbetowe

- Stal zbrojeniowa A-11IN (RB 500 W), A-O (St0S)

- Drewno konstrukcyjne C24

- Wytrzymatosci obliczeniowe:

- beton C12/15 fcd = 8,0 MPa
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- beton C20/25 fcd = 16,7 MPa

- stal zbrojeniowa A-0 fd = 190 MPa

- stal zbrojeniowa A-1lIN fd = 420 MPa

- drewno konstrukcyjne C24 fmk = 24 MPa

Powyzsze wskazania dla zadania nr 2 polegajacego na budowie miedzy innymi wiaty

drewnianej nalezy zastosowac.

WYTYCZNE WYKONANIA

e prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem wytycznych producentow materiatow i urzgdzen;

e wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa ITB
do stosowania w budownictwie;

e roboty zanikajgce (W szczegodlnosci zbrojenie elementéw Zelbetowych i wykonanie
fundamentow) muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniong;

e roboty ziemne wykonywacC w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego;

e roboty ziemne i fundamentowe muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniong;

e demontaz deskowania elementow zelbetowych wykonywac¢ po osiggnieciu przez
beton petnej wytrzymatosci, tj. po min. 28 dniach;

e wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta;

2.3.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych poryzowanych o szerokosci 18,8 - 25cm.
Cegta poryzowana, kl.20 Mpa (zaprawa 15MPa);lub specjalnym kleju. Sciany dziatowe -
murowane z pustakéw ceramicznych. Stropy i ptyty miedzy-kondygnacyjne zelbetowe
wylewane na mokro. Nadproza okienne i drzwiowe - Zzelbetowe wylewane na mokro lub jako
prefabrykowane. Inne elementy no$ne budynku - wience, belki stupy rdzenie — Zelbetowe
wylewane na mokro. W przypadku skomplikowanych elementéw szczegdlnie w czesci Sali
widowiskowej gdzie zaktada sie wykonanie fragmentu $ciany pochytej nalezy szczegotowo
opracowacC sposob zbrojenia oraz wykonania. Zachowa¢ nalezy odpowiednig klase

Srodowiskowg oraz strefe przemarzania.

Projektowanie wytrzymatosci muréw nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1996-1-1
Eurokod 6 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”. Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materiatowe
znajdujg sie réwniez w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwigzania
materialowe pozostatych elementow obiektu, zwigzanych z branzami: konstrukcyjna,

instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdujg sie we wiasciwych opracowaniach
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branzowych. Wszelkie zastosowane materiaty posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu technicznego lub wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno
— uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztéw
wykonania robot (kosztorys szacunkowy sporzadzony metodg wskaznikowg (wartosé
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

2.4. INSTALACJE - INFORMACJE OGOLNE

Budynek [zadanie nr 1] nalezy wyposazy¢ w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczng,
teletechniczng, telewizji dozorowej, c.w.u, oraz inne podane szczegdlowo w opisie do
projektu koncepcyjnego oraz na ponizszym opracowaniu F-U. W pozstatych zadaniach nie
planuje sie wykonanie instalacji wewnetrznych. Do podstawowych instalacji dedykowanych
dla budynku nalezy przyja¢ wykonanie:

a) instalacji i urzadzen wodociagowych

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej wody przytaczong do budynku z
ze sieci wodociggowej. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano, jako podtynkowg wykonana
z rur PP. Cieptg wode uzytkowg zaprojektowano, jako instalacje z cyrkulacjg. Zasilanie cieptej
wody uzytkowej bedzie realizowane z zaprojektowanego zasobnikéw cieptej wody uzytkowej
0 pojemnosci w 500 litréw [2x250I] umieszczonych w pomieszczeniu kottowni. Instalacje
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewéw oraz komér gospodarczych. Ciepta
woda rozprowadzona zostanie do pomieszczen i lokali podtynkowo rurami typu PEX.
Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi.

b) instalacji i urzadzen kanalizacyjnych

Instalacje zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng oraz ttoczna z przytgczeniem do sieci
ogolnosptawnej. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ wg projektu branzowego.

) instalacji i urzagdzen ogrzewczych,

Ogrzewanie realizowane poprzez grzejniki elektryczne dobrane na pdstawie projektu
wykonawczego.

d) instalacji i urzadzen wentylacji grawitacyjnej,

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

e) instalacji i urzadzen chtodniczych - klimatyzacja,

Nie dotyczy.

f) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Wewnetrzna instalacja elektryczna podtynkowa zasilana z przytgcza n-n (istniejacego). W
budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje gniazd wtykowych oraz opraw
os$wietleniowych.

g) instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne,
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Dla potrzeb wykonania instalacji niskoprgdowej projektuje sie wykonanie okablowania
strukturalnego. Projekt zaktada przygotowanie instalacji dla wykonania monitoringu (bez
kamer).

h) instalacje i urzadzenia piorunochronne,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowa.

i) instalacje kanalizacjo opadowej

W zadaniu nr 3 projektuje sie wykonanie fragmenty kanalizacji opadowej. Zatozenie
projektowane polega na zabudowaniu kanatu dn600 w istniejgcym rowie otwartym a
nastepnie poprzez studzienki dn1000 betonowe na ktérych osadzi¢ nalezy wpusty zeliwne -
ruszt 40x60 d400.

2.4.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje w tym: wod-kan, elektryczna,
teletechniczng, telewizji dozorowej oraz inne wczesniej wymienione.

Instalacje sanitarne:

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje sanitarne:

- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowej cieptej i zimnej wody

- wentylacji grawitacyjnej

- instalacji fotowoltaicznej

- oswietlenie terenu boiska
WYMIANA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

W budynku projektuje sie demontaz oswietlenia, gniazd i wigcznikow oraz wymiane
na nowy. Istniejgce w/w elementy instalacji elektrycznej zaktada sie¢ zdemontowaé oraz
zutylizowac. Nie dopuszcza sie adaptacje oraz wykorzystanie materiatdw z demontazu.
Przewidziano montaz gniazdek oraz wtgcznikéw hermetycznych w kolorze biatym np. Simon
w miejscach lokalizacji istniejgcego osprzetu. Projektowane oprawy oswietleniowe
wyposazone w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo na kolor biaty. Uktady optyczne i przestony montowane w ramce
aluminiowej. Oprawa LED do montazu nastropowego.
REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Budynek jest wyposazony w istniejacy przytacz wody. Zasilanie cieptej wody

uzytkowej bedzie realizowane z zaprojektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej
umieszczonego w pomieszczeniu kottowni. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
urzadzen sanitarnych. Ciepta woda rozprowadzona zostanie do pomieszczen podtynkowo
rurami typu PEX. Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami
technicznymi. Cieptg wode uzytkowg projektuje sie przygotowywang przez pojemnosciowy

zasobnik wody zasilany z instalacji elektryczne;j.
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W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano wykonanie remontu
instalacji wodociggowej poprzez wymiane przewoddéw oraz prowadzeniem ich w bruzdach
sciennych. Istniejgce przewody instalacji wodociggowej wykonane ze stali prowadzone sg
natynkowo lub w zabudowie. W projekcie przewidziano demontaz istniejgcej instalaciji
wodociggowej w pomieszczeniach toalet objetych opracowaniem oraz wykonanie nowej
instalacji. Projektowana instalacja wodociggowa wody na cele socjalno bytowe wykonana
zostanie z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX np. systemu KISAN lub PURMO do instalaciji
wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg, Tmax=90 °C,
Pmax=1.0Mpa. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw innego producenta jednak o
rownowaznych parametrach. Rury tgczy¢ ze sobg stosujgc potgczenia zaciskowe. Nalezy
stosowac rury o mozliwie najgrubszej dostepnej na rynku warstwie aluminium umozliwiajgcej
wykonywanie zaciskéw bezposrednio na rurze bez koniecznosci wzmacniania potgczenia
dodatkowymi pierscieniami. Zacisk nalezy wykonac przez bezposrednie zacisniecie rury na
ksztattce. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe. Konstrukcja ksztattek powinna
sygnalizowa¢ niezaprasowane potgczenia bez wykonania proby szczelnosci. Dla prostych
odcinkéw instalacji o diugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen.
Zastosowano uktad tradycyjny-tréjnikowy, polegajgcy na rozprowadzeniu przewoddéw w
pomieszczeniach przy pomocy tzw. gatgzek. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80cm. Przed i za kolankiem co 30cm. Instalacja doprowadza¢ bedzie wode
do wszystkich przyboréw sanitarnych i zapewni odpowiednig wydajnos¢ i minimalne cisnienie
dla poszczegoélnych przyboréw wg wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, warstwach podtogowych lub w zabudowach w izolacji typu
np. ARMACELL TUBOLIT S. Kompensacje wydiluzeh cieplnych naturalne- za pomocg
kompensatoréw  U-ksztattowych i L-ksztaltowych. Grubosci izolacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008r. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych wody pitnej. Przed podejsciami
do przyborow zastosowac zawory odcinajgce, tgczgc z armaturg instalacyjng za pomoca np.
elastycznych wezy przytgczeniowych w oplocie ze stali nierdzewnej lub jak w przypadku
zestawu podtynkowego WC zastosowaé podtynkowy zawor odcinajacy przelotowy. Pod
pionami zamontowac¢ zawory odcinajgce.

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem, niniejszy projekt obejmuje
wykonanie remontu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla wszystkich urzgdzenh
Zlokalizowanych w toaletach objetych opracowaniem. Przewidziano wykonanie wymiany
podejs¢ kanalizacyjnych do urzadzen. Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC fgczonych na kielichy uszczelnionych uszczelkg gumowa, produkcji np.

Wawvin.
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Przewody uktada¢ w miejscach usunietych istniejgcych przewodow. Piony prowadzic¢
w bruzdach sciennych lub po scianach w zabudowach stosujgc odpowiednie uchwyty
mocujgce wyposazone we wktadke ttumigcg drgania. Dopuszcza sie stosowanie zabudowy
w postaci ptyt gipsowo-kartonowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczyé
rurami wywiewnymi @110 typu HT Wavin lub innymi o réwnowaznych parametrach.
Dopuszcza sie wentylowanie piondw przez zastosowanie napowietrzajgcych zaworéw, przy
czym najdalej potozony pion w kanalizacji oraz co pigty z pozostatych powinien by¢ w takim
przypadku zakonczony wywiewka. Aby zapobiec odksztatcaniu sie rur pod wplywem
temperatury i umozliwic kompensowanie wydtuzen, piony powinno sie prawidtowo
zamocowac:

- Na poziomie stropu —,na sztywno”

- Miedzy stropami- za pomocg obejm w odstepach mniej wiecej 1m, w sposob umozliwiajacy
przesuwanie sie rury wewnatrz obejmy.

W dolnej czesci pionéw, na najnizszej kondygnacji zamontowac rewizje, w taki sposéb aby
byt zapewniony do nich dostep. Zaleca sie aby rewizje umieszczone byty okoto 30cm nad
posadzkg. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem minimalnym wynoszgcym 1,5-2%. Projektuje sie
remont (wymiane) podejs¢ pod przybory sanitarne o nastepujgcych parametrach:

- Dla przypadkoéw gdzie odlegtos¢ od pionu L<3m — @50

- Dla przypadkéw gdzie odlegto$¢ od pionu L>3m — @75

- Podejscia pod miski ustepowe - @110

INSTALACJA | URZADZENIA OGRZEWCZE,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez ogrzewanie elektryczne oparte na
grzejnikach konwektorowych panelowych. Grzejniki z ptaskg obudowg - 18 cm. Urzadzenia
wyposazone w regulowany termostat posiadajgcy az 8 nastaw temperatury w zakresie od
6°C do 30°C. Grzejniki wyposazony w tryb pracy mrozoochronnej, ktéry pracuje w zakresie
od 5°C do 7°C oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz innych przepiséw w
tym zakresie, dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzgdzeniami, zostaty
okreslone w opracowaniu branzowym.

INSTALACJE | URZADZENIA PIORUNOCHRONNE,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg. Na catej powierzchni dachu zastosowacé instalacje
wykonang ze zwodow niskich mocowanych systemowymi uchwytami do pokrycia
dachowego. Zwody odprowadzajgce zostang podtgczone przez ztgcze kontrolne do uziomu.
Ochrone odgromowg komindéw realizowaé poprzez zastosowanie iglic. Uziom otokowy
wykona¢ w wykopie fundamentowym.

INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
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W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych (oznaczone na rysunkach literg ,W”) wyposazy¢ w otwory wentylacyjne
umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza lub zapewni¢ 3-4 cm szczeline pomiedzy
podiogg a krawedzig drzwi. Lgczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna by¢ nie
mniejsza jak 0,022m? skrzydta drzwiowego. Okna wyposazone w nawietrzaki.
INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE,

Budynek posiada przytacz gazowy przeznaczony do uartwienia wg warunkéw
wydanych przez PGNIG.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU
| PRZYLACZ KANALIZACJI

W ramach remontu budynku sanitarno-szatniowego przewidziano zmiane systemu
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z budynku. Obecnie nieczystosci ciekte sg kierowane do
bezodptywowego zbiornika (szamba).

Przewidziano wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku
wraz z przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie
oraz z uwagi na uksztattowanie terenu kanalizacjg ttoczna.

Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych o s$rednicach 160.
Kielichowe rury z PVC fgczone sg na uszczelke gumowa. Trase kanalizacji pokazano na
rys. zagospodarowania terenu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu
do rzednej terenu wynosito co najmniej 1,20 m.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%. Zakres robét do
wykonania w obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej :

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku z rur PVC-U 160
mm

- Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE 110 mm

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku z rur PVC-U 160 mm
(przewiert pod drogg gminng).

Rurociagi ttoczne

Zaprojektowano przewody ttoczne z rur PE SDR 17. o srednicach fi110. Przewody kanalizacji
ttocznej taczone metodg zgrzewania doczotowego. Przed zasypaniem przewodéw wykonac
ptukanie prébe i szczelnoéci na cisnienie 0,6 MPa..

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki betonowe o srednicach 1000 z wtazem kl. C250
oraz z pierscieniami odcigzajgcymi wg zatgcznikdw rysunkowych. Gore studzienek z wiazami
nalezy dostosowaé do istniejgcego terenu. Przejscia kanatami przez sciany studzienek
wykonac jako szczelne.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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W ramach remontu budynku sanitarno-szatniowego przewidziano montaz 8 modutéw
fotowoltaicznych o tgcznej mocy 3,6kWp. Zostang one zainstalowane na potudniowej potaci
dachu. Pota¢ ta jest nachylona pod katem 25°. Przewidziano wykorzystanie konstrukcji
nosnej dedykowanej do dachéw pokrytych blachg ptaskg na rgbek. Energia ta bedzie
wykorzystwana na potrzeby wtasne. W przypadku powstania nadprodukcji pragdu, zostanie

on zmagazynowany w sieci dostawcy energii i wykorzystany w pozniejszym okresie.

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z budowg szczesciu masztéw
oswietleniowych, budowg instalacji oswietlenia boiska oraz rozbudowy wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej w miejscowosci Wierzbno na dziatce nr ew. 120. Planowana
inwestycja ma na celu doswietlenie powierzchni boiska trawiastego zgodnie z wymaganiami
normy PN_EN 12-193 dot. oswietlenia w sporcie dla boiska Il klasy. W ramach inwestycji
planowany jest montaz szesciu systemowych stép fundamentowych (np. Elektromonter
Fundament B200) oraz montaz szesciu systemowych masztéw oswietleniowych o wysokosci
12m (np. ElImonter MN12/4/F250 z odpowiednimi gtowicami) z oprawami LED (np. PARABEL
610.LED 750 40500Im CLEAR 378W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI). Maszty oznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu symbolami M2 i M5 projektuje sie z gtowicg np. EImonter
B5/2500 — 103 z trzema oprawami LED np. PARABEL 610.LED 750 40500lm CLEAR 378W
IP65 RAL9006 DRV DIM DALI. Wszystkie oprawy na w/w masztach projektuje sie skierowane
na boisko trawiaste. Maszty oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu symbolami
M1, M3, M4 i M6 projektuje sie z gtowicg np. ElImonter OZ2T/500-103 z czterema oprawami
LED np. PARABEL 610.LED 750 40500Im CLEAR 378W IP65 RAL9006 DRV DIM DALI.
Oprawy projektuje sie skierowane w strone boiska pitkarskiego o nawierzchni trawiaste;.
Projektuje sie montaz w/w elementéw w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania
terenu. Projektuje sie demontaz istniejgcych utwardzen terenu celem wykonania rozbudowy
instalacji elektrycznej i wykonania zasilenia w/w masztéw oswietleniowych. Wyjscie obwodow
z budynku od strony wschodniej z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej. Przebieg trasy kablowe;j
zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zasilanie projektowanego oswietlenia boiska odbywac sie bedzie wewnetrzng linig zasilajgca
z istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej znajdujgcej sie w elewacji wschodniej budynku sanitarno-
szatniowego. Od rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonaé wewnetrzng linie zasilajgcg kablem
YnKYzo 3x25 mm2. Projektowany kabel utozy¢ nalezy w ruze ostonowej DVK 50mm na
gtebokosci 0,9 m przysypujgc 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Na cafej dtugosci kabel
nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm. Catos¢ przysypac ziemig

ubijajgc jg warstwami.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU (PARKING)
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zwigzane z urzgdzeniem parkingu dla

samochodow osobowych na 30 stanowisk postojowych wraz z wewnetrzng komunikacjg
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kotowg oraz pieszg. Obecnie na terenie inwwestycji znajduje sie budynek garazu o pow.
zabudowy 57,5m? przeznaczony do rozbidrki, teren wokdt budynku jest ptaski. Istniejacy
budynek jest murowany z pustakéw zuzlowych na naprawie cemntowo-wapiennej i przykryty
blachg trapezowg. Obszar posiada miejscowe utwardzenia kruszywem. Znaczna czesé
terenu inwestycji jest porosnieta trawg. Wzdtuz pétnocnej granicy znajdujg sie pnie po
Scietych drzewach (5 szt.) przeznaczone do karczowania. Dziatka posiada potgczenie
komunikacyjne z drogg gminng istniejagcym zjazdem.

W ramach inwestycji przewidziano utwardzenie stanowisk postojowych oraz dréog
manewrowych warstwg kruszywa naturalnego dolomitowego utozonego na warstwie
geowtdkniny. Nawierzchnie parkingu i drogi manewrowej projektuje sie oddzielone od
powierzchni biologicznie czynnej i ciggdw pieszych poprzez zastosowanie kraweznika
betonowego 15/30/100cm na tawie betonowej z betonu B20 z wyniesieniem nad
powierzchnie utwardzong wynoszace 17cm. Odkrycie kraweznika nalezy stopniowo
zmniejszac przy wigczeniu do ciggdéw pieszych oraz istniejgcej drogi gminnej na odcinkach
krancowych tak, aby osiggng¢ wysoko$¢ docelowg w tych miejscach 8cm.

tuki zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
promieniami opisanymi na rysunkach i wykonac z kraweznikoéw tukowych lub z kraweznikéw
prostych z tym Zze krawezniki ksztattowane po tuku nie mogg by¢ wieksze jak 50 cm a
ptaszczyzny wewnetrzne kraweznikéw cietych docina¢ pod katem dopasowanym do tuku (
kat ok 80 stopni ). Przerwa pomiedzy kraweznikami uktadanymi do tuku nie powinna by¢
wieksza od wewnetrznej jego strony jak 5 mm. Szczeliny pomiedzy kraweznikami wypetni¢
zaprawg cementowg. Zewnetrzne ptaszczyzny tuku wykonanego z kraweznikdw powinny byc¢
dopasowane do siebie tworzgc jednolita ptaszczyzne bez szpar.

Ciagi piesze przy parkingu przewidziano, jako utwardzone warstwg kruszywa naturalnego
dolomitowego stabilizowanego mechanicznie. Projektuje sie oddzielone terenu
utwardzonego od powierzchni biologicznie czynnych poprzez zastosowanie obrzeza
betonowego 8/30/100cm uktadanego na tawie (ciggtej) z betonu B20.

Niweleta parkingu jest zwigzana z terenem istniejgcym. Pochylenie podtuzne projektowanego
parkingu dostosowane jest do pochylenia istniejgcego pochylenia terenu.

Konstrukcja nawierzchni

D1 NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KRUSZYWA NATURALNEGO:

- 10cm podbudowa konstrukcyjna - kruszywo dolomitowe tamane o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowane mechanicznie,

- 20cm podbudowa pomocnicza gr. 2cm — kruszywo dolomitowe tamane o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowanie mechanicznie,

- GEOWLOKNINA o gramaturze 200g.

KLADKA PIESZA
Ponadto w ramach inwestycji przewidzano wykonanie nowej ktadki pieszej

stanowigcej dojscie do remontowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przez réw
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melioracyjny otwarty. Istniejgca ktadke wykonang z ptyty betonowej z jednostronng stalowag
balustradg nalezy usuna¢ i zutylizowa¢. Przewidziano utozenie w dnie rowu zelbetowej rury
WIPRO dn1000 dt. 2,5m, zakonczonej po obu strionach murkiem czotowym prostym dt. 3,2m
i gr. 20cm. Naierzchnie stanowi¢ bedzie konstka brukowa na podbudowie z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg opisu. Jako zabezpieczenie przestrzeni
otwartych zaprojektowano do wysokosci 110cm balustrady stalowe. Projektowane balustrady
przewidziano z pionowym wypetnieniem ptaszczyzn zapewniajgcym ochrone przed
wypadnieciem o0so6b. Zaprojektowano balustrady zewnetrzne z rur stalowych, elementy
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL9006. Zgodnie z zapisami Warunkéw
Technicznych §298 maksymalny przes$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
powinien przekraczac 0,12m. Catos¢ konstrukcji balustrad musi zapewnia¢ sztywnos¢ oraz
mozliwo$¢ przeniesienia obcigzen wywofanych w wyniku uderzenia o wartosci min.
1,5kN/mb.

2.5. WYKONCZENIE
Okfadziny $cienne zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie okfadzin sciennych wraz z izolacjg termiczng z odpowiednich
materiatdw wykonczeniowych opisanych na projekcie koncepcyjnym dotgczonym do
opracowania jako czesc rysunkowa. Wykornczenie przy uzyciu tynk elewacyjnego:

e Tynk elewacyjny — w przewazajgcej czesci dotyczgcej wykonczenia elewacji projektuje sie
wyprawe silikatowo silikonowg ktéra wykonana zostanie jako Sciana warstwowa w
systemie ETICS. Sciany projektuje sie jako ocieplone ktérych wspétczynnik przenikania
ciepta bedzie nie wiekszy niz 0,20 W/[m?K], wykonczenie $cian nalezy wykonaé w
kolorystyce zgodnie z dokumentacjg oraz rysunkami elewacji. Projektuje sie dwa kolory
elewacji: biaty oraz antracytowy. Catos¢ nalezy wykonac¢ z tynku silikatowo silikonowego
0 gramaturze 1.5mm. W miejscach, gdzie nalezy zapewni¢ odporno$¢ ogniowg izolacje
wykona¢ z wetny w pozostatych miejscach zastosowac styropian EPS w klasie min. 70
oraz wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej min AD<0,031 W/mK.

Wykonczenie wewnetrzne budynku — Sciany

Projekt zaktada wykonczenie wewnatrz budynku fragmentami oktadzin Sciennych jako ptytki
Scienne ceramiczne lub gresowe. Nalezy przyja¢ do wyceny pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz miejsca szczegdlnie narazone na zabrudzenia jak np.: umywalnie dla

wykonania scian do wysoko$ci 2,2m z ptytek ceramicznych tatwo zmywalnych.

Wykonczenie wewnetrzne budynku posadzki

Projektuje sie wykonanie posadzki zmywalnej we wszystkich pomieszczeniach. Projektuje
sie posadzki wykonane z ptytek gresowych o wym. min. 60x60cm rektyfikowanych o gr. min.
1.0cm.
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2.5.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu budowlanego lub wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno
— uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztow
wykonania robot (kosztorys szacunkowy sporzgdzony metodg wskaznikowg (wartosé
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnych zadan w miejscowosci

Wierzbno zgodnie z zatgcznikami stanowigcymi koncepcje projektowg. Kazde zadanie
zostato przedstawione odrebnie jako czes¢ opisowa oraz rysunkowa. Na kompletne zadanie

sktadajg sie poszczegodlne opracowania:

Remont budynku szatniowo sanitarnego dla klubu sportowego Wierzbowianka
obejmujacy przebudowe pomieszczen wewngtrz budynku, wykonanie nowych instalacji
elektrycznych, sanitarnych, likwidacja przytgcza gazowego, likwidacje dachu wraz z budowg
nowego dachu, termomodernizacja $cian zewnetrznych, montaz instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3,5kW, wykonanie utwardzen wokét budynku wraz z wykonaniem dojscia pieszego
poprzez wbudowanie przepustu na rowie otwartym, budowa przylgcza do kanalizaciji
sanitarnej jako czesciowo wykonany kanat ttoczny, budowa o$wietlenia boiska gtéwnego w
formie 6szt masztow 12m z naswietlaczami LED. Projekt nie uwzglednia wyposazenia

budynku.

W ramach zadania planowane roboty w otoczeniu boiska obejmujg wyburzenie
budynku murowanego w miejscu, gdzie planuje sie wykonanie utwardzenia terenu pod
przyszty parking (zadanie obejmuje wytyczenie geometrii parkingu z kraweznikéw wraz z

warstwami geowtokniny oraz kruszywa -bez warstw wyréwnujgcych oraz kostki).

Utwardzenie terenu przy OSP Wierzbno obejmujgce budowe terenu utwardzonego
wraz z fragmentem demontazu istniejgcego asfaltu oraz budowa dojscia wraz z
utwardzeniem miejsca dla montazu wiaty oraz wydzieleniem miejsca utwardzonego do
wykorzystania jako miejsce rekreacyjne (ognisko). Poza wskazanymi elementami planuje sie
dostawe i montaz tawek z oparciem oraz bez oparcia. Wskazana wiata stanowi rozwigzanie
gotowe montowane do stop fundamentowych wylewanych pod warstwg kostki natomiast
wiata planowana jest jako kwadratowa o boku 500cm wykonana z drewna, nakryta dachem
wielospadowym (zgodnie z zatgcznikami). Wiata planowana jako produkt gotowy o
konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym gontem papowym. Utwardzenie ktore wskazano
dla wykorzystania bez zadaszenia nalezy wykonac jako miejsce utwardzone kostkg brukowg
gdzie wewnatrz fragment o wymiarach 200x200cm bedzie wykonczony warstwg kruszywa

ptukanego. Utwardzenie ktore znajduje sie przy budynku strazy pozarnej nalezy wykonaé z
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kostki brukowej ktorej wyniesienie dostosowane bedzie do opaski istniejgcej przy budynku
na szerokosci 17,36m oraz dtugosci 17,00m. W miejscu planowanego utwardzenia zaktada
sie koniecznos¢ demontazu fragmentu utwardzenia wykonanego z asfaltu w celu

prawidtowego wbudowania warstw podbudowy dla kostki brukowe;.

Inwestycja miesci sie przy Osrodku Zdrowia w Wierzbnie oraz Zzlobku i zaktada
wykonanie utwardzenia terenu na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1266K
klasy L Gnatowice - Koniusza — Igotomia. Teren wskazany czesciowo potozony na terenie
nalezgcym do inwestora oraz na terenie pasa drogowego drogi powiatowej. Zaktada sie
wykonanie nowego uktadu miejsc postojowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz
dojscia do budynku osrodka zdrowia. Dodatkowo planowane jest wydzielenie miejsca dla
zamontowania wiaty przystankowej 3 x 1,3m o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
przeziernym ze szkfa hartowanego bezpiecznego oraz z dachem pokrytym poliweglanem.
Wiata posiada tawke jako miejsce siedzgce, miejsce na rozktad jazdy. Obok wiaty planuje sie
zamontowanie kosza na $mieci. Inwestycja zostanie wykonana w oparciu o proponowang
koncepcje stanowigcg zatgcznik do zamowienia, ktére dzieli zadanie przy osrodku na parking
przy drodze powiatowej oraz wydzielenie miejsca dla osob niepetnosprawnych przy drodze
gminnej z ktoérej bezposredni wjazd stanowi rozwigzanie pozwalajgce przejazd osobom
niepetnosprawnym w kierunku wejscia do osrodka zdrowia przejsciem istniejgcym
utwardzonym kostkg brukowg. Dodatkowo we wskazanym miejscu zaktada sie montaz oraz
zasilanie latarni zasilanej z istniejgcego budynku. Poza wskazanymi elementami planowane
rozwigzanie obejmuje budowe fragmenty ogrodzenia potgczonego z istniejgcym wraz z 3 szt
furtki oraz schodami terenowymi prowadzgcymi z parkingu na poziom utwardzony przy
os$rodku zdrowia. Poza wskazanymi rozwigzaniami wskazuje sie fragment zarurowania rowu
otwartego poszczegolne elementy zagospodarowania terenu. Istniejgcy teren planuje sie

przebudowac zgodnie z zatgcznikami ktére nalezy przyjac do wyceny.

2.6.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu budowlanego lub wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno
— uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztéw
wykonania robot (kosztorys szacunkowy sporzadzony metodg wskaznikowg (wartosé
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z dnia 02.09.2004 z pozn. zm.) zgodny z §19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Planowana inwestycja
jest zgodna z przeznaczeniem okreslonym w Uchwale XIV/93/2019 z dnia 2019-12-31,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz odstepstwem od komendanta PSP w sprawie

zaopatrzenia budynku z wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo wiasnosci dla dziatek oznaczonych numerami: dz. ew. nr 241/1,
241/2, 242/1 nr 120, 243/2, 133/2, 166/13, 166/9, 262/1
Dla dziatek ktorych zamawiajacy jest wiascicielem zamawiajgcy przedstawi oswiadczenie o

prawie dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane, na ktorej jest realizowana.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290 t.j. z
dnia 2016.03.08.);

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z pézn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pozn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z

pdzn. zm.);
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); i) Inne
ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

» Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.
.nr 139 poz. 1323 z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195 poz. 2011);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegotowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego sporzgdzania (Dz.
U. nr 179, poz. 1494);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu
obowigzkowej kontroli (Dz. U. nr 132, poz. 1231);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:

wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

RM Projekt IM...

64 projekt



nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz.
1127 z p6dzn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzoréw rejestréw
whnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 23 poz. 135);
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126);

*Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.);
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

*Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz.
2019 z pézn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008
r. nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.);

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010

r. nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.);
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*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 r. nr 178, poz. 1380);

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719);

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030);

*Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005
r. nr 228, poz. 1947 z pozn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126, poz. 839);

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650);

*Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r. nr 168, poz. 1186 z pdzn. zm.);

*Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 z pézn. zm.);

*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.);

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne;

* BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

* PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

* PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

* PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali;
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* PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

* PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

* PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne;

* BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

* BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace;

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci;

* PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztgczy;

* PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okre$lenie wartosci charakterystycznych;

* PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne;

* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymato$ci;

* PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki;

* PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;

* PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania,
konserwaciji i napraw;

* PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez

dostawcow;
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* PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania;

* PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich;
* BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

* PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne;

* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym. Wymiary;

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju okrggtym. Wymiary;

* PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Whtasciwosci mechaniczne;

* PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do cieklego gazu ziemnego. Ogdlna
charakterystyka cieklego gazu ziemnego;

* PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

* PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

* PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

* PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczace oznakowania
zespotdéw do ogrzewania pomieszczenh i cieptej wody uzytkowej;

* PN-EN 12309-1:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70
kW. Cze$c¢ 1; Bezpieczenstwo;

* PN-EN 12309-2:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70

kW. Cze$¢ 2: Racjonalne zuzycie energii;
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* PN-EN 13136:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajgce przed
nadmiernym cisSnieniem i przewody przytgczeniowe. Metody obliczen;

* PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego;

* PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

* PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

* PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 -
Projektowanie i budowa;

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

* PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami i
cyframi;

* PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci
budynkéw;

* PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia;

* PN-IEC 598-2-3 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne.

* PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos$gé.;

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.;

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa famane do nawierzchni drogowych;

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

* innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych
polskich przepiséw oraz Polskich Norm. Petna lista norm polskich dostepna jest na stronie
internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowej, w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie
Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy
z zakresu budownictwa, normy branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl.
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6. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zamawiajacy posiada aktualng mape do celéw projektowych dla zadania 2 oraz 3. Zadanie

nr 1 opracowane na podstawie mapy zasadniczej.

6.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy nie posiada badania podtoza nalezy podczas sporzgdzanie dokumentaciji

wykona¢ badania.
6.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Na terenie objetym opracowaniem nie ma koniecznosci uzyskania zalecenh lub uzgodnien z

WUOZ z uwagi iz teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
6.4. INWENTARYZACJE ZIELENI

Zamawiajacy nie posiada doktadnej inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wizji w terenie w celu oszacowania kosztéw wycinki. Jednakowo
zwraca sie uwage na przedstawiony zakres w dokumentacji w czesci projektu

architektoniczno-budowlanego wg ktoérej wystepuje jedna szt. drzewa o wysokosci ok 5m.

6.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU
OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Zadania nie
zanieczyszczajg powietrza. W zwigzku z tym inwestor nie posiada raportow, opinii oraz
ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia
18 stycznia 2016 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71). Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia (w skrocie decyzja

$rodowiskowa, DSU).

6.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

. Poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego okreslonego w przepisach odrebnych oraz
normie PN-B- 02151-3:1999 ,lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach i izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania®. Ochrona przed dzwiekami powietrznymi
pochodzgcymi z zewngtrz budynku zapewniona poprzez zaprojektowanie przegrod

zewnetrznych wraz z oknami i zestawami szklanymi trzyszybowymi dwukomorowymi z
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odpowiednimi przestrzeniami miedzyszybowymi spetniajgce warunki ochrony akustycznej na
poziomie okreslonej w polskich normach. Nie przewiduje sie powstawania odpadéw
wykraczajgcych poza ucigzliwos¢ obiektu i dziatki. Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz
zagospodarowaniu terenu nalezy projektowa¢ w sposéb: chronigcy interesy osob trzecich
przed nadmiernym hatasem wydobywajagcym sie z wewnagtrz budynkéw podczas
prawidtowego uzytkowania, niegenerujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich wibraciji,
niegenerujgcy ucigzliwych dla osob trzecich zaktdcen elektrycznych, niegenerujgcy
ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania, ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do
nie ucigzliwego dla osoéb trzecich, ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego
dla oséb trzecich, ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

6.7. INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy udostepnia jako zatgcznik kompletng inwentaryzacje ze wskazaniem zmian w

odniesieniu do projektowanych zatozen.

6.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Upowaznienie do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wystepowania w jego imieniu
przed instytucjami i organami w niezbednym zakresie w celu zatatwienia wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy wraz
z wykonawcag wspolnie ustalg date przekazania dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy
informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamdéwien Publicznych. Na terenie
inwestycji znajduja sie czynne sieci podziemne i napowietrzne do ktérych planuje sie wigczy¢
planowana inwestycje.

6.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc w szczegolnosci
wymagania:

e Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny

i wykonczeniowy obiektow i jest zainteresowany najnizszg ceng wykonawstwa, z

warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

RM Projekt IM...

71 projekt



o Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania

wykonawca jest zobowigzany usungc¢ na wiasny koszt.

6.10. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zamawiajgcy posiada mape do celéow projektowych z zaopatrzong klauzulg przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nadawana przez Powiatowy Osrodek

Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
6.11 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zamawiajacy jest w posiadaniu wypisu i wyrysu z MPZP dla m. Wierzbno ktéry przekaze

wykonawcy.

6.12 WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Gleby na catym terenie inwestycji wymagajg wydania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie
gruntéw z produkcji rolnej zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995r o ochronie

gruntoéw rolnych i lesnych / tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161.

6.13 PROJEKTY

Zatgczona dokumentacja tj: projekt koncepcyjny oraz projekt zagospodarowania terenu
terenu stanowi zatgcznik ktére zostat wykonany wg wytycznych zamawiajgcego. Na
podstawie wskazanej dokumentacji wykonawca moze wystgpi¢ o wydanie pozwolenia na
budowe. Dokumentacja z uzgodnieniem zostanie udostepniona wykonawcy (dokumentacja
uzgodniona nie rozni sie od zatgcznikow w/w stanowigcych zatgcznik dla zamodwienia).
Opracowane zatgczniki majg na celu przyspieszenie wykonywania pracy nad dokumentacjg
ktorej pozostate czesci techniczna oraz wykonawcza mogg by¢ wykonywane rownoczesnie

do wskazanego etapu.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen nr ewid.: MPOIA/046/2010; MAP/0004/OWOA/14
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