PROGRAM FUNKJONALNO - UZYTKOWY (dalej: PFU)
dla inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE
CERKIEWNE

CZESC | ZADANIA: Przebudowa drég gminnych:

1. Nr geodezyjny 664/90 — ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B
do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o di. ok. 140m.

2. Nr geod cz¢s¢ 468/1 w obrebie geodezyjnym Tofilowce, na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa Nr
1675B do konca terendw zabudowanych ( czes$¢ ulicy w Tofitowcach), o dlugosci 200m.

3. Nr geod. 1166 1 1170 w obrgbie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyzowania z droga gminng Nr
108674B do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1676B ( czgs$¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok.
1100m.

4. Nr geod. 1180 i czes¢ 1184 w obrebie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa 1676B do skrzyzowania z droga gminng Nr 108673B ( cz¢s$¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o
dt. ok. 810m.

CZESC II ZADANIA: Przebudowa drog gminnych:

1. Nr 108678B na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1654B do skrzyzowania z drogg powiatowa
Nr 1667B ( trasa Czechy Orlanskie — Stacja PKP Witowo), o dt. ok. 1200m.

2. Nr 108532B na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka 685 do granicy z gming Hajnowka ( trasa
Jagodniki — Orzeszkowo), o dt. ok. 1100m.

3. Nr geod. czes¢ 49 1 51 w obrebie geodezyjnym Siemiwotoki, na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwotokach), o dtugosci ok. 310m.

Lokalizacja: Powiat Hajnowski, Gmina Dubicze Cerkiewne, Dziatki nr:

Czes¢ 1

1. Dr. gminna ul. Brzozowa — nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne.
2. Dr. gminna bez n-ru — nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofitowce.

3. Dr. gminna bez n-ru — nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec

4. Dr. gminna bez n-ru, —nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec

Czese 11

1. Dr. gminna 108678B — nr geod: 602, 605/1, 605/2 ob. Nr 1 Czechy Orlanskie

2. Dr. gminna Nr 108532B — nr geod: 130/1, 130/2, 148/1 ob. Nr 8 Jagodniki

3. Dr. gminna bez n-ru, —nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwotoki.

Inwestor: Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Glowna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Gloéwny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 - 1 Roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane dotyczace budowy rurociaggéw, ciagow komunikacyjnych i
energetycznych do autostrad, drog, lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu
45233120 — 6 Roboty w zakresie budowy drog
71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Autor opracowania:

mgr inz. Andrzej Patejuk
AP PROJEKT Andrzej Patejuk
ul. Torowa 33, 17-200 Hajnéwka

Hajnowka, lipiec 2022 r.
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ROZDZIAL I- CZESC OPISOWA
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ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia

1.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje przebudowe drog gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
Zadanie inwestycyjne zostato podzielone na dwie czgsci, z czego:
Czesé I obejmuje przebudowe drog gminnych:
- Nr geodezyjny 664/90 — ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul.
Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dt. ok. 140m,;
- Nr geod czgs$¢ 468/1 w obrgbie geodezyjnym Tofitowce, na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 1675B do konca terenow zabudowanych (cz¢$¢ ulicy w Tofitowcach), o
dhugosci 200m;
- Nr geod. 1166 1 1170 w obregbie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyzowania z
droga gminng Nr 108674B do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1676B ( cze$¢ ulicy
wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok. 1100m;
- Nr geod. 1180 i cze$¢ 1184 w obrebie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowg 1676B do skrzyzowania z drogg gminng Nr 108673B (
cz¢$¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok. 810m,;
Czesé 11 obejmuje przebudowe drog gminnych:
- Nr 108678B na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1654B do skrzyzowania z
drogg powiatowag Nr 1667B ( trasa Czechy Orlanskie — Stacja PKP Witowo), o dt. ok. 1200m;
- Nr 108532B na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka 685 do granicy z gming
Hajnowka ( trasa Jagodniki — Orzeszkowo);
- Nr geod. cz¢s¢ 49 1 51 w obrebie geodezyjnym Siemiwotoki, na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowg Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwolokach), o
dtugosci ok. 310m;

Na obszarze realizacji inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Lokalizacja inwestycji na mapie wojewodztwa podlaskiego zostala przedstawiona na
rysunku 1. Mapy okreslajace szczegétowa lokalizacje poszczegélnych drog stanowia

zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na mapie wojewodztwa podlaskiego.
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(Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie mapy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie#/media/Plik:Podlaskie_Voivodeship_administrative_map.svg)
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pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

1.2.Stan istniejacy

Inwestycja przebudowy drog gminnych, obejmujaca ww. dwie czgéci polozona jest na terenie
gminy Dubicze Cerkiewne powiat hajnowski wojewodztwo podlaskie. Obejmuje obszar w
terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym.

1.2.1. Opis stanu istniejacego na czesci I:

- Droga gminna Nr geodezyjny 664/90 — ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne stanowi ciag
komunikacyjny na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96,
o dt. ok. 140m. Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokosci od ok. 9,00 m.
Posiada nawierzchni¢ gruntowo - zwirowg o zmiennej szerokosci ok. 4,00 - 5,00 m wraz z
gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod na
pobocza. Natezenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajduja
si¢ nastgpujace urzadzenia: kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna sie¢ energetyczna z o$wietleniem ulicznym.

- Droga gminna Nr geod. 468/1 w obrgbie geodezyjnym wsi Tofilowce stanowi ciag
komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1675B do konca terenow
zabudowanych (cze$¢ ulicy wiejskiej we wsi Tofitowce), o dt. ok. 200 m. Zlokalizowana jest
w granicach pasa drogowego o szerokosci 12 m. Posiada nawierzchni¢ gruntowo - zwirowa
orz utwardzong o zmiennej szerokosci ok. 4,00 - 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. W
ciggu drogi znajduja si¢ obiekty uzyteczno$ci publicznej $wietlica wiejska. Odwodnienie
odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod na pobocza oraz do istniejagcych rowow
przydroznych. Natezenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym
znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia: napowietrzna sie¢ szerokopasmowa, wodociag,
napowietrzna sie¢ energetyczna, o§wietlenie uliczne, napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.

- Droga gminna Nr geod. 1166 1 1170 w obrgbie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi ciag
komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z droga gminng Nr 108674B do skrzyzowania z
droga powiatowg Nr 1676B ( czes¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok. 1100m.
Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokosci od ok. 9,00 do 10,00 m.
Posiada nawierzchni¢ gruntowo - zwirowa o zmiennej szerokosci ok. 4,00 - 5,00 m wraz z
gruntowymi poboczami. W ciggu drogi znajduja si¢ obiekty uzytecznosci publicznej krzyze
przydrozne. Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wéd na pobocza
oraz do istniejagcych rowow przydroznych. Natezenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch
lokalny. W pasie drogowym znajduja si¢ nastg¢pujace urzadzenia: sie¢ szerokopasmowa,
wodociag, napowietrzna sie¢ energetyczna, os$wietlenie uliczne, napowietrzna sie¢

telekomunikacyjna.
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- Droga gminna Nr geod. 1180 i cze$¢ 1184 w obrebie geodezyjnym wsi Grabowiec stanowi
cigg komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa 1676B do skrzyzowania
z drogg gminng Nr 108673B ( czes¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o di. ok. 810m.
Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokosci od ok. 6,00 m. Posiada
nawierzchni¢ gruntowo-zwirowg o szerokosci ok. 4,00 m, wraz z gruntowymi poboczami.
Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod na pobocza i rowow
przydroznych. Nat¢zenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym
znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia: wodocigg, napowietrzna sie¢ energetyczna z
o$wietleniem ulicznym.

1.2.2. Opis stanu istniejacego na czescei II:

- Droga gminna Nr 108678B stanowi ciag komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 1654B do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1667B ( trasa Czechy
Orlanskie — Stacja PKP Witowo), zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o
szerokosci od ok. 9,00 - 14,00 — 18,00 m. Posiada nawierzchni¢ gruntowo - zwirowg o
zmiennej szeroko$ci ok. 5,00 m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa si¢
metoda powierzchniowego sptywu wod na pobocza oraz do istniejagcych rowow
przydroznych. Natgzenie ruchu jest niewielkie stanowi ruch lokalny. W fragmentach pasa
drogowego znajduje si¢ wodociag.

- Droga gminna Nr 108532B stanowi cigg komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z
droga wojewodzka 685 do granicy z gming Hajnowka (trasa Jagodniki — Orzeszkowo).
Zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokosci od ok. 9,00m. Posiada
nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci ok. 5,00m wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie
odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod na pobocza. Natgzenie ruchu jest
niewielkie stanowi ruch lokalny dojazd do zabudowy kolonijnej i gruntow rolnych. W pasie
drogowym znajduja si¢ nastepujace urzadzenia: sie¢ szerokopasmowa, wodociag.

- Droga gminna Nr geod. czgs¢ 49 1 51 w obrgbie geodezyjnym Siemiwotoki, stanowi cigg
komunikacyjny na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1671B do drogi gminne;j
nr geod. 42 (ulica w Siemiwotokach), o dtugosci ok. 310m. Zlokalizowana jest w granicach
pasa drogowego o szerokosci od ok. 6,00 m. Posiada nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o
szerokosci ok. 4,00 m, wraz z gruntowymi poboczami. Odwodnienie odbywa si¢ metoda
powierzchniowego sptywu wod na pobocza i1 rowdw przydroznych. Natezenie ruchu jest
niewielkie stanowi ruch lokalny. W pasie drogowym znajduja si¢ nast¢pujace urzadzenia:
wodociag, napowietrzna sie¢ energetyczna na czeSci drogi. Droga wymaga o$wietlenia w

terenie zabudowanym.
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Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

Orientacyjne przebiegi proponowanych tras drég gminnych przedstawiono w zalgcznikach

graficznych.
1.3.0pis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych zezwolen i
realizacja robot budowlanych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA
TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwie cz¢sci:
CZESC I ZADANIA: Przebudowa drog gminnych:
- Nr geodezyjny 664/90 — ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul.
Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o di. ok. 140m.
- Nr geod czgs¢ 468/1 w obrebie geodezyjnym Tofitowce, na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 1675B do konca terenéw zabudowanych (czes$¢ ulicy w Tofilowcach), o
dtugosci 200 m.
- Nr geod. 1166 1 1170 w obrgbie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyzowania z
droga gminng Nr 108674B do skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1676B (czgs$¢ ulicy
wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok. 1100 m.
- Nr geod. 1180 i cze$¢ 1184 w obrebie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowa 1676B do skrzyzowania z drogg gminng Nr 108673B (cz¢$¢
ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dt. ok. 810 m.
Realizacj¢ zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w czesci 1 obejmuje dziatki o
numerach:
- droga gminna ul. Brzozowa — nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne.
- droga gminna bez numeru — nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofitowce.
- droga gminna bez numeru —nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec
- droga gminna bez numeru —nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec
CZESC I1 ZADANIA: Przebudowa drog gminnych:
- Nr 108678B na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1654B do skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 1667B (trasa Czechy Orlanskie — Stacja PKP Witowo), o di. ok. 1200 m.
- Nr 108532B na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka 685 do granicy z gming
Hajnowka (trasa Jagodniki — Orzeszkowo), o dt. ok. 1100 m.
- Nr geod. cz¢s¢ 49 1 51 w obrebie geodezyjnym Siemiwotoki, na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowa Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwolokach), o
dhugosci ok. 310 m.
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Realizacj¢ zaplanowano na lata 2022 - 2023 r. Zadanie w czesci II obejmuje dziatki o
numerach:

- droga gminna Nr 108678B —nr geod: 602, 605/1, 605/2 ob. Nr 1 Czechy Orlanskie

- droga gminna Nr 108532B — nr geod : 130/1, 130/2, 148/1 ob. Nr 8 Jagodniki

- droga gminna bez numeru — nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwotoki.

Kazda z czeSci zamowienia obejmuje czeS¢ projektowa oraz wykonanie roboét
budowlanych. W zakresie prac projektowych do zadan Wykonawcy nalezy wykonaé
miedzy innymi:

— uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbgdnych do opracowania kompletnej dokumentacji

— opracowanie aktualnych map do celéw projektowych,

— sporzadzenie projektow budowlanych,

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Iub dokonanie zgloszenia robot
budowlanych,

— sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej (po uzyskaniu uzgodnien z
gestorami sieci znajdujacych si¢ w pasach drogowych w przypadku wystapienia
konieczno$ci sporzadzenie réwniez projektdéw wykonawczych innych branz np.
telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno- kanalizacyjnej),

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla ww. branz,

— sporzadzenie przedmiaréw robdt, kosztoryséw ofertowych oraz kosztorysow
inwestorskich dla ww. branz,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sporzadzenie projektow stalej organizacji ruchu z kompletem uzgodnien,

— sporzadzenie projektow czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot w pasach
drogowych wraz z kompletem uzgodnien.

Nalezy uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi 1 zezwolenia niezb¢dne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID). Wszelkie czynno$ci zwigzane z przebudowa infrastruktury, w tym
przekazanie kompletu materiatdw do wydania decyzji ZRID lezg po stronie Wykonawcy
robot. Wszelkie ww. formalnos$ci tagcznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami
opiniami 1 uzgodnieniami, nalezy uregulowa¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego

(kazdorazowo opinie i uzgodnienia wymagaja akceptacji ze strony Zamawiajacego).
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Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udzial w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatow 1 Robot wynikajace z nowo wydanych

warunkow badz aktualizacji wydanych juz warunkow nalezy opracowa¢ w formie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
W zakres przebudowy drog gminnych wchodza nastepujgce elementy :

— przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni na warstwg z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z budowa warstwy
mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— przebudowa poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— przebudowa i budowa zjazdow do dziatek przylegtych do pasa drogowego

— przebudowa zjazdéw publicznych, dojs¢ do miejsc i obiektow uzytecznosci
publicznej,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie pionowe,

— remont i budowe przepustéw pod drogami,

— budowa rowow oraz odmulenie 1 odkrzaczenie istniejacych rowow przydroznych.

— wykonanie o$wietlenia ulicznego.
1.3.1. Zakres zadania podzielony zostal etapy:

Etap | - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z podziatem na czesé¢ 1 1 czesé 11
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych zgodnie z zapisami
ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.). Nalezy sporzadzi€ i
zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pézn. zm.), niezbedne do dokonania
zgloszenia wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe oraz
uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia zakonczenia

robot.

Etap Il - wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang
przez Wykonawce, w tym projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot, stalg i czasowa
organizacje¢ ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (wykonane

zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do
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Ww. ustawy, oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego oraz w oparciu o odpowiednie przepisy prawa).

1.3.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i planowanej

inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sig:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,
- wynikami badan i pomiaré6w wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okres§lone w PFU i
przedmiocie zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i
wykonawczego moga ulec zmianie, nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda

skutkowaty wydtuzeniem terminu realizac;ji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i1 warunki podane w
Ustawie o dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
p6zn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Dodatkowo przy opracowaniu dokumentacji w zakresie drog
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wewnetrznych nalezy stosowaé si¢ do wymogdéw okre§lonych w niniejszym PFU oraz

wytycznych Zamawiajacego.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia,
jakie mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego oraz z uwzglgdnieniem postanowien zawartych w specyfikacji
warunkoéw zamowienia oraz umowy 0 roboty budowlane zawartej z Zamawiajacym, nie beda
powodowaly zmiany warto$ci umowy 0 roboty budowlane zawartej z Zamawiajacym oraz

przedluzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Niniejszy program  funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace
zaprojektowania, sfinansowania, a takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie

wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawartych w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie
beda powodowaly zmiany wynagrodzenia okre$lonego umowsg oraz nie moga wptynaé¢ na
przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia. Parametry i ilosci zawarte w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zawieraja bezwzglgdne minimum robdt do
zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania

mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyskac zgode Zamawiajacego.

Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz
»powinny” sa tozsame i1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac
zrodia prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze
konieczno$ci przestrzegania przepisdw, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert.
Wykonawca ma takze obowigzek stosowania przepisow obowigzujacych w czasie

sporzadzania dokumentacji projektowej lub wykonaniu rob6dt budowlanych.

ZamoéOwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a takze uzyskanie
wymaganych prawem decyzji (o ile bedg konieczne) lub zezwolen na realizacje,
wybudowanie, dokonanie zgloszenia, uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej (w przypadku drogi gminnej Nr 108678B) oraz pozwolenia na
uzytkowanie jesli bedzie konieczne lub oddanie do uzytkowania przedmiotowego zadania.
Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie ww. zezwolen i1 wszystkich wymaganych prawem

dokumentéw oddzielnie dla poszczegdlnych czgsci.
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Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych
i ciektych, halas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancoéw pobliskich budynkoéw oraz bedzie czasowo
wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe 1 gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda mialy charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania robdt budowlanych. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wilasciwa organizacja robot oraz

zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ punktow pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Zaktadane efekty:
- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowanych drog,
- poprawa dostgpno$ci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow,

- mozliwo$¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i na potrzeby

prowadzenia dzialalnosci gospodarcze;j.
1.3.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i skale robot

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé w

szczegOlnosci nastepujace elementy:

CZESCI:

1) Droga gminna Nr geodezyjny 664/90 — ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne na
odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96. Dtugos¢ drogi
wynosi 0,140 km od Km 0,000 do Km 0,140 (dz. nr 664/90, 664/96, 664/31).

Dla catego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastepujace elementy:
— jezdnia szerokosci 5,00 m (przekrdj szlakowy)
— obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 1,00 m
— obustronne pobocza gruntowe - trawniki o szeroko$ci do granicy drogi.
— regulacja studzienek kanalizacyjnych w jezdni drogi.

— regulacja zasuw wodociggowych

Strona 13 z 52



Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

Zjazdy indywidualne o szerokosci dopasowanej do szerokosci bramek i bram (nawierzchnia)
oraz obustronne pobocza. Potaczenie zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig drogi
wyokraglone tukami min. 3,00 m, zjazdéw publicznych z nawierzchnig drogi wyokraglone
tukami min. 5,00 m. Skrzyzowania drog wyokraglone tukami min. 6,00 m.
Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczeg6élnych czgéci zagospodarowania terenu w
branzy drogowej:

—  jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 700 m?

— pobocza z kruszywa - 410 m?

— pobocza gruntowe - 410 m?

— powierzchnia zjazddw o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego — 140 m?

2) Droga gminna Nr geod. czgs¢ 468/1 w obrebie geodezyjnym Tofitowce, na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1675B do konca terenéw zabudowanych (czesé ulicy
w Tofitowcach). Dtugos¢ ulicy wynosi 0,200 km od Km 0,000 do Km 0,200 (dz. nr 468/1).
Dla catego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastepujace elementy:

— jezdnia szerokos$ci 5,00 m (przekroj szlakowy),
— pobocza szerokosci 1,00 m.

Planowang nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do jezdni drogi powiatowe] bez

przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa. Zjazdy indywidualne szeroko$ciami

dopasowano do szeroko$ci bram. Potaczenie zjazdéw indywidualnych z nawierzchnig drogi

wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz wyokraglone tukami min. 5,00 m .

Na odcinku drogi o jezdni utwardzonej o di. ok 60m. nie wymaga si¢ wykonania nowej

podbudowy.

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu w

branzy drogowej:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 1000 m?
- pobocza o nawierzchni z kruszywa - 400 m?
- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego - 180m?

3) Droga gminna Nr geod. 1166 i 1170 w obrgbie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng Nr 108674B do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1676B
(czes¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Dhugos¢ drogi wynosi tacznie ok. 1,100 km.
Sktada si¢ z odcinkéw o dt. 0,510 km od Km 0,000 do Km 0,510 (dz. nr 1165/4, 1166),
0,590 km od Km 0,000 do Km 0,590 (dz. nr 1170, 1173).

Dla catego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastgpujace elementy:
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— jezdnia szerokosci 5,00 m (przekroj szlakowy)

— Obustronne pobocza szerokosci 1,00 m,

— remont istniejgcego przepustu fi 80,

— budowa przepustoéw fi 40 szt. 2 o dhugosci do 10 m.
Planowang nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do jezdni drogi powiatowe] bez
przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa. Zjazdy indywidualne w miejscowosci Grabowiec
szeroko$ciami dopasowano do szerokosci bram, poza terenem zabudowanym o szerokosci 3,00
m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokosci 1,00 m. Polaczenie zjazdoéw
indywidualnych z nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 3,00 m, zjazdow publicznych z
nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 5,00 m. Skrzyzowania drég wyokraglone tukami
min. 6,00 m.
Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu w
branzy drogowe;j:

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 5500 m?

— pobocza o nawierzchni z kruszywa - 2200 m?

— powierzchnia zjazdéw 0 nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego — 400 m?

— powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywa - 600 m?
4) Droga gminna Nr geod. 1180 i czgs¢ 1184 w obrebie geodezyjnym wsi Grabowiec na
odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa 1676B do skrzyzowania z droga gminng Nr
108673B (cze$¢ ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec). Diugosé drogi wynosi tacznie ok. 0,810
km. Sktada si¢ z odcinkow o dt. 0,670 km od Km 0,000 do Km 0,670 (dz. nr 1180), i 0,140
km od Km 0,000 do Km 0,140 (cz¢$¢ dz. nr 1184).
Dla calego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastepujace elementy:

— jezdnia szerokosci 4,5 - 5,00 m (przekroj szlakowy)

— obustronne pobocza szerokosci 1,00 m

— remont istniejagcego przepustu fi 40
Planowang nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do jezdni drogi powiatowe]j bez
przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowa. Zjazdy indywidualne w miejscowosci Grabowiec
szeroko$ciami dopasowano do szerokosci bram, poza terenem zabudowanym o szerokosci 3,00
m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokosci 1,00 m. Polaczenie zjazdow
indywidualnych z nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 3,00 m, zjazdow publicznych z
nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 5,00 m. Skrzyzowania drég wyokraglone tukami

min. 6,00 m.
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Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu w
branzy drogowej:

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 4050 m?

— pobocza 0 nawierzchni z kruszywa - 1620 m?

— powierzchnia zjazdoéw 0 nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego — 300 m?

— powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywa - 100 m?

CZESC 1I:

1) Droga gminna Nr.108678B (relacji Czechy Orlanskie — stacja PKP Witowo). Dlugosc¢
drogi wynosi tacznie 1,200 km. Sktada si¢ z odcinka o dt. 1,200 km od Km 0,000 do Km
1,200 (dz. nr 602, 605/1, 605/2).

Dla catego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastgpujace elementy:
- jezdnia szerokos$ci 5,00 m (przekroj szlakowy),

- obustronne pobocza szerokosci 1,00 m,

- istniejace rowy.

Planowang nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do jezdni drogi powiatowej bez

przebudowy skrzyzowania z drogg powiatowg. Zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00 m

(nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokosci 1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokoscia

dopasowane do tych drég. Polaczenie zjazdow indywidualnych z nawierzchnig drogi

wyokraglone tukami min. 3,00 m, zjazdéw publicznych z nawierzchnig drogi wyokraglone

tukami min. 5,00 m. Skrzyzowania drog wyokraglone tukami min. 6,00 m.

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu w

branzy drogowej:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 6000 m?
- pobocza 0 nawierzchni z kruszywa - 2400 m?
- powierzchnia zjazdéw 0 nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego — 200 m?

2) Droga gminna Nr 108532B na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka 685 do
granicy z gming Hajnowka (trasa Jagodniki — Orzeszkowo). Dhugos¢ drogi wynosi ok.
1,100 km od Km 0,000 do Km 1,100 (dz. nr 148/1, 130/1, 130/2).

Dla catego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastepujace elementy:
— jezdnia szerokosci 5,00 m (przekroj szlakowy)

— pobocza o szerokosci 0,75 m

— czyszczenie istniejacych rowow i skarp.

— budowa przepustow o dtugosci do 10m, fi60 - 1szt., fi40 — min. 6 szt.
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Zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00 m (nawierzchnia) oraz obustronne pobocza szerokosci

1,00 m. Zjazdy na drogi gminne szerokoscig dopasowane do tych drog. Polaczenie zjazdow

indywidualnych z nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 3,00 m, zjazdow publicznych z

nawierzchnig drogi wyokraglone tukami min. 5,00 m. Skrzyzowania drég wyokraglone tukami

min. 6,00 m.

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu w

branzy drogowe;:

a) jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 5500 m?

b) pobocza o nawierzchni z kruszywa - 1650 m?

) powierzchnia zjazdéw o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 150 m?

d) powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywa - 150m?

3) Droga gminna Nr geod. czg$¢ 49 1 51 w obrebie geodezyjnym Siemiwotoki, na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w
Siemiwolokach). Dtugos¢ ulicy wynosi 0,310 km od Km 0,000 do Km 0,310 (dz. nr 49,
51, 60).

Dla calego odcinka przyjeto w przekroju poprzecznym nastgpujace elementy:

— jezdnia szeroko$ci 4,50 m (przekroj szlakowy)

— pobocza szerokosci 0,75 m

— zjazdy indywidualne szerokosciami dopasowano do szerokosci bram. Potaczenie
zjazdow indywidualnych z nawierzchnig drogi wykonane skosami 1:1 - 1,00 m oraz
wyokraglone tukami min. 5,00 m.

— budowa os$wietlenia ulicznego na stupach z instalacja zasilajaca podziemna lub
napowietrzng z instalacjg zasilania i sterowania zegarem astronomicznym, sze$¢ punktow
swietlnych w technologii led.

Zestawienie (orientacyjne) powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu w

branzy drogowej:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - 1400 m2

- pobocza o nawierzchni z kruszywa - 465 m2

- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego — 80 m?

Planowang nawierzchni¢ drogi gminnej nalezy doprowadzi¢ do jezdni drogi powiatowej bez

przebudowy skrzyzowania z drogg powiatow3.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i

kosztow poOzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
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zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji — jesli beda wystgpowac. W przypadku
zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego

elementu.

Przedsigwzigcie begdzie realizowane w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”. Ostateczny
zakres robot, rodzaj technologii 1 sposéb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji
projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét lub szczegdtowe;j

specyfikacji technicznej.

1.3.4. Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych
Jezdnia:
Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni od 4,5 do 5,00 m. Przyjeto ruch kategorii KR1 i koncepcji
dostosowano do takiej konstrukcje nawierzchni w uktadzie jak nizej.
— warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
— warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego,
— gorna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,
— warstwa mrozochronna gr. 20 cm zwirowa stabilizowana mechanicznie
Przekrdj poprzeczny ,,daszkowy” — spadek 2% w kierunku krawedzi jezdni.
Zjazdy do poses;ji:
Z powodu braku szczegdtowego zagospodarowania dziatek nie wyznaczono koncepcji

lokalizacji zjazdow. Laczng powierzchni¢ oszacowano orientacyjnie.

Na obszarze inwestycji przewiduje si¢ przebudowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomos$ci. Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych 1
publicznych zostaty okreslone w §78 1 §79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z pdzn. zm.).

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejacych
zjazdow w terenie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdoéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacj¢ zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W terenie zabudowanym (zatozono jak konstrukcj¢ jezdni):

— warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego,
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— warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego,
— gorna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,

— warstwa mrozochronna gr. 20 cm zwirowa stabilizowana mechanicznie
lub:

warstwa $cieralna gr. 8 cm z kostki betonowe;,
— podsypka gr. 3 cm z cementowo - piaskowa,
— gorna warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,
— warstwa mrozochronna gr. 20 cm zwirowa stabilizowana mechanicznie
Pobocza drogi szer. 0,75- 1,00 m :
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm
Pobocza zjazdu o nawierzchni zwirowej szer. 1,00 m :

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25,00 cm

1.3.5. Odwodnienie

W celu odwodnienia paséw drogowych nalezy dokona¢ odmulenia i profilowania
istniejagcych rowdw przydroznych. Pod zjazdami na rowach w celu swobodnego przeptywu
wod  opadowych, roztopowych nalezy zaprojektowaé przepusty. Srednice zostana
dopasowane przy opracowaniu dokumentacji technicznej. Jednocze$nie w trakcie realizacji
inwestycji nalezy dokona¢ wymiany istniejacych przepustow pod drogami. Srednice

wymienionych przepustéw nie powinny by¢ mniejsze od istniejgcych.

Dodatkowo w trakcie realizacji przebudowy drog nalezy wyregulowac istniejace
urzadzenia kanalizacyjne (studnie kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociggowe) do poziomu

projektowanych elementow drog w pasie drogowym.

1.3.6. Przepusty drogowe pod korong drogi

Nalezy dokona¢ remontu istniejagcych przepustow drogowych pod korong drogi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz uzyto pierwotnie. Parametry istniejacych
przepustow przeznaczonych do remontu w miejscowosci Grabowiec:

a) Drnr 1166 przepust @80 L-10 m,

b) Drnr 1180 przepust @60 L-8 m.

1.3.7. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

Nalezy rozwazy¢ remont przepustéw pod zjazdami, jak nizej:

Strona 19 z 52



Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

a) Max-@40L-5-6m-8szt.
b) Max-©@60 L-9,9m-1szt.

1.3.8. Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot oraz projekt docelowej organizacji ruchu — tylko oznakowanie
pionowe, Zamawiajacy nie przewiduje poziomego oznakowania na przebudowywanych

drogach.

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym i zatwierdzone

przez organ zarzadzajacy ruchem tzn. Starost¢ Hajnowskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem czasowe] organizacji robot, utrzymanie oznakowania w czasie

wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stalg organizacjg robdot obejmuje
rozbidrke istniejagcych znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w
ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé wytacznie znakow nowych, nie dopuszcza

si¢ stosowania znakow i innych materiatow uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003

r., Zatacznik nr 1).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie

prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

- oznaczenia obiektow znajdujacych si¢ w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania 1 ostrzegania kierujacych,

- zamykania drog dla ruchu,

- zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.
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Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga - Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia
obiektow i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze

objetym budowa.
1.3.9. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest czeSciowo w pasie drogowym. W przypadku
stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji. Ewentualne

kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych przez Administratora tej sieci.
1.3.10. Sieci gazowe

W pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy nie znajduja si¢ zadne Sieci

gazowe.
1.3.11. Kanalizacja sanitarna

W miejscach gdzie wystepuje kanalizacja sanitarna nalezy przewidzie¢ regulacje

studni do poziomu projektowanej nawierzchni.
1.3.12. Sieci elektroenergetyczne

Do zaakceptowania koncepcji przebudowy drogi gminnej przez Zamawiajgcego,
nalezy zlokalizowac¢ kolizje projektowanej przebudowy drog z sieciami uzbrojenia terenu na
podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w
terenie. Zamawiajacy zaleca ograniczy¢ do minimum ingerencje w sieci energetyczne
zlokalizowane w pasie drogowym. W przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji, calos¢ prac
powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow energetycznych gestora
sieci.

1.3.13. Sieci telekomunikacyjne

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych,
kolizje sieci z projektowanym zagospodarowaniem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi (po uzyskaniu uzgodnien z gestorem sieci 1 wg jego wskazan pod nadzorem ich
pracownikow). W przypadku natozenia na inwestora przez wiasciciela urzadzen obowigzku
przebudowy odcinkow kolidujacych z inwestycja nalezy opracowac projekty branzowe zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

1.3.14. Kanal technologiczny
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Zamawiajacy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, 0 ile zajdzie

koniecznos¢.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe zamierzenia dla czg¢sci I 1 Il bedzie stanowita decyzja o warunkach zabudowy
uzyskana przez projektanta w trakcie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy
drog wydana przez Wojta Gminy Dubicze Cerkiewne zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgoéd i1 uzgodnien oraz

realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje

robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte 1 ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygnigecie co do sposobu dalszego postgpowania bedzie
zalezalo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje¢ Wykonawcy i1 wyrazi zgod¢ na
ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany
poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od

warunkow technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedsiewzigcia w trybie zgodnym z Ustawa z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych w niezbednym zakresie.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o

decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwoleniu na budowe Iub

zgloszeniu robot budowlanych.

Inwestor Gmina Dubicze Cerkiewne w trakcie prowadzonej procedury przetargowej
okresli zakres materialow niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej oraz
realizacji robot budowlany. Materialy beda musiaty by¢ zgodne z obowigzujacymi

przepisami.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pézniejszymi  zmianami), warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot,

obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzuja nastgpujace warunki ogdlne:

1) Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajacym oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

2) Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w  zakresie
umozliwiajgcym zgloszenie robot budowlanych, realizacje robdt oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia robot.

3) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

4) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materialow 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan 1 innych
prac projektowych.

6) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udzial w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
1zby inzynier6w budownictwa.

7) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzZynieréw
budownictwa.

8) Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia
(doktadnos$cig). Odpowiednia szczegdlowos¢ dotyczy istniejacych i1 projektowanych

parametrow terenu 1 parametrow obiektow wchodzacych w sklad opracowan
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projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy glownie od celow jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania.
UsciSlenie pojecia ,,odpowiednia szczegdélowo$¢” w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych shuzacych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien 1 pozwolen powinny przedstawia¢é niezbedny na danym etapie zakres
szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.). oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegblnosci:

- zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem o0soby

opracowujace;j.

Obok wersji papierowe]j calos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie

realizacji.

10) W zaleznosci od zrodta finansowania przedsiewzigcia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegOlnosci wymaga si¢, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany

program.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o umow¢ o roboty budowlane zawarta z
Zamawiajacym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnos$ci projektdow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

- niezwlocznego wykonywania poprawek 1 uzupetien w dokumentacji projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajagcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujacym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé begdzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywal uwagi i1 zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony  jego
zatwierdzeniem.

Wykonawca nie bgdzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodza autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy 1 bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastgpujacym zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby
1 potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnoSci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej cze¢$ci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjSciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

Strona 25 z 52



Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czeséci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czgsci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i1 stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢sci dowolng technika.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany pozyskac
wlasnym staraniem zgode¢ na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym niezbgdnego
do realizacji rob6t — o ile zajdzie taka konieczno$c¢.

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacj¢ w sposob zapewniajacy ciagtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z wykonawstwem drogi oraz
znajdujacych si¢ w jej ciagu obiektow inzynierskich.

Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajgcego w kontaktach z wladzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowal, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,
z innymi Wykonawcami dzialajagcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotdéw
wskazanych przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy np. Inspektorem Nadzoru.
Strony umowy beda wspotpracowa¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktore
wystapig w trakcie realizacji zamdéwienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych
przedstawicieli.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisOw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych 1 badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe 1 badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i1 pomiardéw (inwentaryzacji) jakiekolwiek

wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
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znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sa one wiasno$cig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢é przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wladze i1 inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z ich
poleceniami.

24) Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajacemu dokumentacje
projektowa budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
dokumentami wymaganymi przepisami szczegélowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym

mowa w art. 12 ust.7 ustawy.
2.2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig
warunki 1 wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne
regulujagce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i1 uzgodnien oraz

realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji

srodowiskowe;j,

2) prowadzenie robOot w sposOb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania

drog publicznych materialami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla

ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,
5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,
6) ochrona terenu budowy, materiatow i urzgdzen uzywanych do robot,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: =zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o

zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,
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9) utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w

okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,
10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego

sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j,

12) uzywanie materialow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego =zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem

robot rozbidrkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji

inwestyciji,

15) ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i

podziemnych,
16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie si¢ przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen
na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbgdnych zezwolen 1

uzgodnien w tym zakresie,

18) przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ.

2.3.Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z  ustawa Prawo
ZamoOwien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w
celu uzyskania uzgodnien, opinii i1 decyzji na etapie projektowania oraz uzyskania pozwolenia
na budowe, zgloszenia robdt budowlanych. Dokumentacje przed ztozeniem zgloszenia robot

budowlanych Iub pozwolenia na budowe. Dodatkowo Wykonawca bedzie na biezaco
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uzgadnial z Zamawiajacym wszystkie projektowane rozwigzania oraz etapy prac
projektowych.

2.3.1. Projekt budowlany

Opracowana projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami
prawa, m.in.:

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia ktéremu ma stuzy¢.
2.3.2. Projekt wykonawczy

W przypadku wystapienia konieczno$ci opracowania projektow branzowych, projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdZzniejszymi
zmianami). Kosztorysy, przedmiary nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.
2.3.3. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych, korzystajac z cen $rednich RMS dla wojewddztwa podlaskiego oraz z badania cen
rynku lokalnego.
2.3.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
2.3.5. Wymagania dotyczace BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonatl specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujagcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robét budowlanych

(STWiORB) Wykonawceg obowigzuja nastepujace wymagania:
1) wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWiIORB Wykonawca w pierwszej kolejno$ci uwzgledni obligatoryjne warunki i

wymagania dotyczace materialow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogodlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zalozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla
materialdbw 1 robot, obnizania czgstotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych
przedzialdow tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji odcinkdéw probnych, usuwania lub

ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych bitumicznych
nalezy kierowa¢ si¢ wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych 1

Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujagc STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktére maja spelni¢ materialy, sprzgt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania

poprawionego powotanych w OST norm, przepisow 1 wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i

instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.
2.5. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj”, w ramach ustalonego umowa wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od

danych zatagczonych w czg$ci informacyjnej PFU):
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentdw planistycznych gmin, zasoboéw zarzadcow i
administratorow obiektow i urzadzen, archiwow 1 innych jednostek mogacych posiadac¢

informacje odnosnie terenu przedsigwziecia;

sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego;

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan

terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen;

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy 1 zabezpieczenia wszystkich

kolidujacych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznos¢;

sporzadzenie dokumentacji projektowej] wykonawczej umozliwiajacej realizacje

obiektow budowlanych;

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspolrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego

aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji;

sporzadzenie wszelkich projektoéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,

gospodarka odpadami;
sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych;

11) urzadzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancéw w sgsiedztwie placu budowy, wraz z

organizacja ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,

odpaddw 1 $mieci;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku

realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;
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16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych

1 elementéw zagospodarowania terenu;
17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, prob, jak roéwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia

do odbioru robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspoétudziale

niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajgcemu

najpozniej do dnia odbioru konicowego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu

Polski tad wg obowigzujacego wzoru,
22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 uzyskanie jej przyjecia do

wlasciwego zasobu geodezyjnego;
24) sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow;

25) wykonania przebudowy drogi wraz z niezb¢dnymi elementami i branzami, obstugi

geodezyjnej inwestycji;
2.6. Kanal technologiczny

W ramach realizacji zamowienia, Wykonawca robdt w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zobowigzany bedzie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej do wystapienia w
imieniu Zamawiajgcego do witasciwego ministra o uzyskanie zwolnienia zarzadcy drogi z

obowiazku budowy kanatu technologicznego.

Whiosek do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji sktada si¢ najpdzniej na 3
miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budoweg

albo przed dniem zgloszenia przebudowy drog.

Zgodnie z art. 39 ust. 6custawy o drogach publicznych minister wtasciwy do spraw
informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji), na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce z obowigzku budowy kanalu technologicznego, jezeli w poblizu pasa

drogowego istnieje juz kanal technologiczny lub linia $§wiattowodowa posiadajaca wolne
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zasoby wystarczajace do, zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego byloby

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe.

Oznacza to, iz z w/w przepisu wynikajg nastepujace przestanki skutkujace wydaniem

decyzji zwalniajacej z obowigzku budowy kanatu technologicznego:

- w poblizu pasa drogowego istnieje juz kanal technologiczny posiadajacy wolne zasoby
wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ushlug

szerokopasmowych, lub

- w poblizu pasa drogowego istnieje juz linia §wiattowodowa, posiadajaca wolne zasoby
wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do ustug

szerokopasmowych, lub
- lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne, lub
- lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby technicznie niemozliwe.

Spehnienie jednej z wyzej wymienionych przestanek pozwala na wydanie przez
Ministra Cyfryzacji decyzji zwalniajacej zarzadc¢ drogi z obowiazku budowy kanalu

technologicznego.
Obowiazki i zadania Wykonawcy w zakresie kanatu technologicznego:

1) W przypadku uzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu, w dokumentacji

technicznej drogi przebudowy drogi nie nalezy ujmowac budowy kanatu.

2) W przypadku nie uzyskania zwolnienia z obowiazku budowy kanatu, Wykonawca w
ramach realizacji zamoéwienia zaprojektuje budowe kanatu technologicznego poza jezdnia
bitumiczng (w poboczu) oraz w ramach realizacji zamdOwienia wybuduje kanat

technologiczny.

W pasie drogowym drogi gminnej w Grabowcu oraz w Jagodnikach zlokalizowana

jest sie¢ szerokopasmowa.

2.7. Szczegélowe wymagane wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Drogi przewidziane do realizacji umozliwig potaczenie komunikacyjne pomigdzy
pobliskimi miejscowosciami oraz z siecig drég powiatowych oraz w efekcie z siecig drog
wojewodzkich.

Podsumowujac przedsiegwzigcie umozliwi polaczenie drog nizszej kategorii z drogami
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wyzszej kategorii. Umozliwi skomunikowanie obszarow gminy Dubicze Cerkiewne co jest
szczegoblnie istotne dla rozwoju regionu oraz ptynnego i bezposredniego potaczenia obszarow
wiejskich z miejskimi. W wymiarze lokalnym inwestycja bedzie stanowita poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz dostepnosci komunikacyjnej na terenie gminy. Pozwoli
na zagospodarowanie obszarow przyleglych, zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz Sieci
drog lokalnych, dojazdowych, zapewni dostepnos$¢ do wszystkich dziatek przylegltych do granic
pasa drogowego.

Wszystkie projektowane elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania
dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z
drogi publicznej przez jej uzytkownikow oraz osoby niepetnosprawne.

Okreslenie szczegdtowych wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowych bedzie wymagato
wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz szeregu pomiarow i badan. Nalezy je wykona¢ w
trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

Dla potrzeb zaprojektowania (zalozenia) konstrukcji nawierzchni, ktéra w trakcie

wykonania szczegdtowych badan moze ulec zmianie przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.
2.7.1. Rozwigzania wysokoSciowe

W ramach przebudowy przewiduje si¢ niewielkie zmiany niwelety w stosunku do
stanu istniejacego. Ptynno$¢ niwelety nalezy uzyskaé poprzez nadanie jej normatywnych

spadkéw podtuznych.

2.7.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania

pasa i rozwigzania konstrukcyjne

Dopuszcza si¢ modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w

przypadku polepszenia:
- trwato$ci nawierzchni,
- parametréw uzytkowych,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z

Zamawiajacym.

Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania

podioza gruntowego w zakresie grubosci podbudowy i jej zageszczenia.
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Wymagania funkcjonalne nawierzchni:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddéw, a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdoéw. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy $cieralnej w

zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (lat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢é wymiane warstwy na odcinku

dhugos$ci 1 km, na ktéorym wystepuja w/w naprawy.

¢) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uplywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujagcymi normami i

przepisami.

d) Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowac foli¢ II generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo o $rednicy

60 mm.
e) przepusty pod korong drogi

Nalezy dokonaé¢ remontu przepustow pod korong drogi zachowujac istniejace parametry .
dhugo$¢, srednica, jak nizej:

- dr nr 1166 przepust @80 L-10 m - uszczelnienie potaczen kregdéw, przebudowa
przyczotkow,

- dr nr 1180 przepust @60 L-8 m - uszczelnienie potaczen kregdw, przebudowa przyczotkow.

f) przepusty zjazdami indywidualnymi
Nalezy rozwazy¢ remont przepustow pod zjazdami zgodnie z inwentaryzacja w pkt. 1.3.7.

)] technologia wykonania konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodna z okre$long w
dokumentacji  projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju
poprzecznego powinny odpowiadaé projektowanym rozwigzaniom,

h) wymagania dotyczace architektury w tym konkretnym charakterze robdt sg ograniczone
do kolorystyki uzytych materiatow (kostki betonowej) do wykonania nawierzchni zjazdow na
posesje. Kolorystke projektant uzgodni w trakcie prowadzenia robot projektowych z
Zamawiajacym
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) prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawa w granicach pasa drogowego oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu poprzedniego
2.8. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac projektowych, nie pdzniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2
tygodnie po dacie uzyskania decyzji ZRID, pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania

rob6t budowlanych.
Harmonogram be¢dzie wykonany z uwzglednieniem:
- zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
- warunkéw umowy,
- mozliwo$ci Wykonawcy,
- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy dokumentacji

projektowej 1 robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedlozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,

uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych przepisami prawa,
- czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowej,
- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajacego
2.9. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowag (w tym
STWiORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowsa.
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robodt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom

ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB be¢da uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego w
STWiORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiORB i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli bg¢da rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej.

Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez niego na wilasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich

dokladnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach
wigzacych dla Wykonawcy, a powolanych w PFU.

2.10. Realizacja robét
2.10.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.
2.10.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy, dokumentacje¢ projektowa i SST.
2.10.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows
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Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgeda w pemi zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
2.10.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

2.10.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

Strona 38 z 52



Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Nie przewiduje si¢ usuwania drzew w trakcie realizacji inwestycji. Przewiduje si¢ usunigcie
zakrzaczenia.

2.10.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentaciji.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie

budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
2.10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu BIOZ na podstawie
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003 r. Nr 120 poz. 1126).
2.10.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

2.10.9. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonawstwa robdt budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja odpowiednie parametry.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji
robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.10.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
2.10.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.10.12. Kontrola jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prowadzac pomiary 1 badania materiatéw 1
robot w zakresie 1 czgstotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja i
wymogami SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci bada okreslone sg w SST,
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normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.10.13. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.10.14. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.11. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

2.11.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6dt. Odbioru

przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i

uprzednimi ustaleniami.
2.11.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokonuje komisja zlozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
2.11.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym

Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego I w zakresie odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z
klauzulg wtasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ W terminie nie pozniej niz 7 dni liczac od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaly zakonczone a

Strona 43 z 52



Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE”

dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyj¢te. O terminie odbioru koncowego Zamawiajacy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez Inspektora

Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru koncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach

pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 STWiORB. Komisja
dokona odbioru koncowego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty z wadami nie beda podlegaly odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub

uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa 1
STWiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,

wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. DO
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty,

wchodzace w sktad operatu odbiorowego:
a) dokumentacje powykonawcza

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z

obliczeniami poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje 1 przekaze
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Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, ktora bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki  konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim  stopniu
szczegblowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i1 rodzajem
uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jes$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja
zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo

rozpoznawalne,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
C) dzienniki budowy (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

STWIORB,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z

STWIORB,

f) opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawceg, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i

przekazania tych robot wlascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystapia
h) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg,

f) wszelkie uzyskane w imieniu Zamawiajacego decyzje oraz zgloszenia dokonane w imieniu
Zamawiajacego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych — o ile

bedzie konieczne.

g) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi

Normami,

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartosci,
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1) wszelkie inne dokumenty, ktore wchodza w sktad dokumentacji projektowej oraz operatu

kolaudacyjnego.,

J) protokoty robot zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow czesciowych,
K) recepty i ustalenia technologiczne.

2.11.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.
2.11.5. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym z
dokumentacji przetargowej (rowniez dokumentacji projektowej) jak rdwniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez

ktoérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od

towarow i ustug Vat.

2.12. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja zapewnila:
1) skrocenie czasu przejazdu samochodow,
2) podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestnikow,
3) polepszenie warunkow ruchu,
4) zmniejszenie dla mieszkancow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem,
5) zwigkszenie przepustowosci,
6) poprawa komfortu jazdy,

7) zmniejszenie czasu przejazdu.
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ROZDZIAL 1l - CZESC INFORMACYJNA
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ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowg. Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

ADRES INWESTYCJI: gmina Dubicze Cerkiewne, powiat Hajnowski, wojewddztwo
podlaskie dziatki nr:

CZESC 1

1) Dr. gminna ul. Brzozowa — nr geod: 664/90, 664/96, 664/31 ob. Nr 2 Dubicze Cerkiewne.
2) Dr. gminna bez n-ru — nr geod: 468/1, ob. Nr 3 Tofitowce.

3) Dr. gminna bez n-ru — nr geod: 1166, 1170, 1165/4, 1173 ob. Nr 5 Grabowiec

4) Dr. gminna bez n-ru, —nr geod: 1180, 1184, 1165/7, 1178 ob. Nr 5 Grabowiec

CZESC 11

1) Dr. gminna 108678B — nr geod: 602, 605/1, 605/2 ob. Nr 1 Czechy Orlanskie

2) Dr. gminna Nr 108532B — nr geod: , 130/2, ob. Nr 8 Jagodniki

3) Dr. gminna bez n-ru, —nr geod: 42, 49, 51, 60 ob. Nr 18 Siemiwotoki.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na
dziatkach :
- 664/90, 664/96, 664/31 dysponowanie na podstawie KW BI12P/00005924/7,

- 468/1 dysponowanie na podstawie BI2P/00037807/4,
- 1166, 1170, 1165/4 dysponowanie na podstawie BI2P/00037989/3,
- 1180, 1184, 1178 dysponowanie na podstawie : BI2P/00037989/3,
- 605/1 dysponowanie na podstawie BI2P/00037621/6,
- 130/2 dysponowanie na podstawie B12P/00036452/3,

- 42,49, 51 dysponowanie na podstawie BI2P/00037778/1.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami:

-nr 602 i nr 605/2 obreb Czechy Orlanskie,

- nr 1165/7 i nr 1173 obreb Grabowiec,

- nr 468/2 obreb Tofitlowce,

- nr 60 obrgb Siemiwotoki,

bedacymi whasnoscig Powiatu Hajnowskiego, stanowigcymi skrzyzowania drég powiatowych

z drogami gminnymi lub na ktérych zlokalizowane sa zjazdy publiczne na planowane do

przebudowy dréog wewnetrznych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

a)

b)

d)

f)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2016 nr 124 ze zm.);
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g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120 poz. 1126);

i) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021
poz. 1129 ze zm.);

J) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. jedn. Dz. U. 2021
poz. 1973 ze zm.);

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. 2021 poz.
450 ze zm.);

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 784);

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.);

n) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1376
ze zm.);

0) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
jedn. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.);

p) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.);

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.);

r) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2021 poz.
1213);

S) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

t) Normy:

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne;
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- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow;
- PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej;

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

- PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i

okresSlenia;
- PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna;

- PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja;

- PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
-PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe;
- PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania

podtoza gruntowego;

- PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady

wykonania;

- PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie;

- PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntdow wapnem do celow

drogowych;
- BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata;

- PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania;

- PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czg$¢ 4: oznaczanie

ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu;
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- PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 8: Ocena

zawarto$ci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego;

- PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja;

- PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dzialanie

czynnikdw atmosferycznych. Cz¢$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci;
- PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna;

- PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw. Metody

0znaczania odporno$ci na rozdrabianie;

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji;
-ogolne specyfikacje techniczne (roboty drogowe inwestycyjne);
-zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia powolane sg konkretne przepisy, normy,

wytyczne i katalogi beda obowigzywac¢ postanowienia ich aktualnego wydania.

4. Zalaczniki:

— Plan orientacyjny w skali 1:32000 — zat. nr 1

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi ul. Brzozowa w Dubiczach Cerkiewnych - zat. nr
2

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 468/1 w Tofitowcach - zat. nr 3

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 1166, 1170 w Grabowcu — zat. nr 4

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 1180, 1184 w Grabowcu — zat. nr 5

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108678B w Czechach Orlanskich ark. nr 1 —
zal. nr 6

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108678B w Czechach Orlanskich, ark. nr 2—
zat. nr 7

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108532B w Jagodnikach, ark. nr 1 — zat. nr 8

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 108532B w Jagodnikach, ark. nr 2 — zat. nr 9

— Koncepcja przebiegu projektowanej drogi nr 49, 51 w Siemiwolokach — zat. nr 10.
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