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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Nazwa inwestycji: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85 

Lokalizacja: 

ul. Mogilska 85, 30–901 Kraków 

Rodzaj inwestycji: 

Remont wybranych pomieszczeń 

Zamawiający:   

Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

ul. Mogilska 85, 30–901 Kraków 

1.1.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Projektant sporządzający 

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem zadania robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko   w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po wcześniejszej zgodzie inwestora. 

1.1.1. Zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Ogólne roboty budowlane związane z remontem wybranych pomieszczeń obejmują: 

◦   Prace rozbiórkowe ścian, 

◦   Prace rozbiórkowe okładzin ściennych, 

◦   Prace rozbiórkowe posadzek, 
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◦   Prace rozbiórkowe sufitów podwieszanych, 

◦   Prace demontażowe drzwi i ościeżnic, 

◦   Prace murowe związane ze ścianami działowymi, 

◦   Prace murowe związane z zamurowaniem wnęk, 

◦   Wykonanie posadzek, 

◦   Wykonanie sufitów podwieszanych, 

◦   Tynkowanie, gipsowanie, gruntowanie powierzchni, 

◦   Montaż ościeżnic drzwiowych wraz z drzwiami. 

1.1.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 ogólna specyfikacja techniczna 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

o ST–0, SST–B–01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

o ST–0, SST–B–04 BETON 

o ST–0, SST–B–08 ROBOTY MUROWE 

o ST–0, SST–B–11 TYNKI 

o ST–0, SST–B–12 POSADZKI 

o ST–0, SST–B–13 STOLARKA 

o ST–0, SST–B–14 ŚLUSARKA 

o ST–0, SST–B–15 ROBOTY MALARSKIE 

o ST–0, SST–B–16 ROBOTY IZOLACYJNE 

o ST–0, SST–B–17 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH 

1.2.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
   1.2.1. Prace towarzyszące 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji na podstawie, której wykona 

wymianę wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetlenia podstawowego 

i zewnętrznego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wykonawca opracuje 

dokumentację na postawie, której zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania 

wraz z grzejnikami w celu zapewnienia właściwego komfortu termicznego i efektywności 

energetycznej. Ponadto Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą obiektu 

budowlanego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. W skład dokumentacji powykonawczej 

obiektu, winny wchodzić m.in. : 

a) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

b) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

c) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych, 

d) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B” dla materiałów i urządzeń, 

e) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
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f) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

g) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

i) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej 

Koszt wykonania wszelkich prac towarzyszących nie podlega odrębnej kalkulacji i przyjmuje 

się, że jest on wkalkulowany w cenę umowną.  

1.2.2 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące 

kosztem wykonawcy: 

a) Utrzymanie i likwidacja placu budowy; 

b) Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

c) Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w., a Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w umowie; 

d) Zapewnienie stałej ochrony budynku oraz wyposażenia wewnętrznego 

pomieszczeń przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem 

i brudem przez cały czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych; 

e) Usunięcie szkód wynikających z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. 

pomieszczeń nie objętych niniejszym remontem. Wykonawca usunie na własny 

koszt przed terminem odbioru końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej 

powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć powierzchnię 

całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze; 

f) Doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) 

wszystkich elementów przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu 

prowadzonych robót wg niniejszego kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, 

itd.; 

g) Usuwanie na bieżąco z placu budowy gruzu i innych odpadów związanych 

z prowadzonymi robotami oraz wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji; 

h) Zważenie, zdanie i rozliczenie w magazynie wskazanym przez Zamawiającego 

ewentualnego złomu; 

i) Demontaż i ponowny montaż, np. tablic, listew ściennych odbojowych, wieszaków, 

luster, tabliczek przy drzwiach, apteczek, dozowników, itp.;  

j) Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót; 
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k) Ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób 

postronnych; 

l) Montaż i demontaż rusztowań; 

m) Czas pracy rusztowań; 

n) Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposażenia pomieszczeń do pomieszczeń 

wskazanych przez Użytkownika na terenie kompleksu; 

o) Zabezpieczenie szafy Rack, korytek kablowych i innych elementów instalacji 

teleinformatycznej 

Koszt wszelkich prac tymczasowych nie podlega odrębnej kalkulacji i przyjmuje się, że jest on 

wkalkulowany w cenę umowną. 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.  Informacje o terenie budowy 
 

Lokalizacja: Obr. S–5 Kraków, gm. m. Kraków dz. nr ew. 386/2. 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za 

szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Powstałe odpady, w wyniku demontażu 

stolarki drzwiowej, robót rozbiórkowych, Wykonawca będzie usuwać z placu budowy na 

własny koszt. Wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie od miasta na 

postawienie kontenera na odpady. Zamawiający nie udostępnia miejsca parkingowego. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia 

robót budowlanych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie 

ośrodka, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o spodziewanych trudnościach w 

komunikacji, dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna 

ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . To zabezpieczenie musi być 

skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników Wykonawcy . Po 
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zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym 

się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego; 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający: 

–   inwentaryzacja architektoniczno–budowlana i instalacyjna 

–  projekt wykonawczy 

 sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym 

zakresie i uzgodnił z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np.: 

–   powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny), 

–   projekty technologiczne i organizacji robót, 

–   projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

–   recepty laboratoryjne itp. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędu lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność prac z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządcy umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji technicznej. W przypadku 

konieczności uzupełnienia dokumentacji zaistniałej w czasie realizacji robót wykonawca 

przygotuje niezbędne rysunki we własnym zakresie i przedłoży je w dwóch kopiach 

do akceptacji osobie zarządzającej realizacją umowy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotów, które 

są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.4.4.1. Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W 

czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty. 

1.4.4.2. Ogrodzenie 

Teren Kompleksu wojskowego na którym znajduje się budynek objęty opracowaniem 

jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o 

utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru 

końcowego. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych 

i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywał na placu 

budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu robót. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym w związku    z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie 

oferty. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
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o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 

budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane 

strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub 

zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej 

oceny stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca 

zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się 

na gorsze. Jeśli   w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na 

w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając 

do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Umownej. 
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1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 

powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod    i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 

(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego 

przedstawiciela Inwestora. 

1.5.  Określenia podstawowe 
     Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach; 
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1.5.3 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.4 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji; 

1.5.5 robotach tymczasowych – należy przez to rozumieć prace, które są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

1.5.6 pracach towarzyszących – należy przez to rozumieć prace niezbędne do 

wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie 

geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą 

1.5.7 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.5.8 certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 

są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.5.9 deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

1.5.10 dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację służącą 

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 

wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów technicznych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

1.5.11 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.5.12 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 
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1.5.13 inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę 

posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu; 

1.5.14 rejestrze obmiarów (książce obmiarów) – należy przez to rozumieć – 

akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

ZRU; 

1.5.15 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru; 

1.5.16 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 

robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.5.17 obmiarze robót – należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót 

budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów 

przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 

nieobjętych przedmiarem; 

1.5.18 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej; 

1.5.19 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 

do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych; 
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1.5.20 robotach podstawowych –  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, 

które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót; 

1.5.21 wspólnym słowniku zamówień – należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach UE. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

1.5.22 zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną 

lub fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej 

zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową. 

ST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU – zarządzający realizacją umowy 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu SST powinny być dopuszczone do 

obrotu     i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, 

właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

– atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

2.1 Wymagania ogólne 
 
  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 

– być nowe i nieużywane, 

– odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach 

technicznych i w opisie przedmiotu zamówienia oraz innych nie wymienionych, 

ale obowiązujących norm i przepisów, – mieć wymagane polskimi przepisami atesty 

i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 

bezpieczeństwa.   
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Typy i producenci materiałów wskazanych w dokumentacji i opisach służą jedynie dokładnemu 

określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych 

producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości 

niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. 

Zamiany  materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
   Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 

lub zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

    Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy 

i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
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zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 

2.5 Kontrola materiałów  
 
    Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 

do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

1. W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie  i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

3. Sprzęt wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt techniczny lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora w tym: 

– elektronarzędzia ręczne, 

– narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali, 

– mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno, 

– sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) 

– betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę, 

– piła do cięcia cegły, bloczków itp. 

– rusztowanie rurowe. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. 

4.Transport 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 

Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST 

oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy 

w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 

budowlanym Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzję. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót 

i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
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końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest 

zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu 

budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. 

Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na 

dzień przekazania placu budowy. 

5.1 Wykończenie poszczególnych elementów 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, 

przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy 

wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych 

elementów objętych zakresem opracowania w sposób zgodny z projektem wykonawczym oraz 

zgodnie z uwagami Zamawiającego. 

5.2 Tolerancje wymiarowe i szczegóły technologiczne oraz informacje 

dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 

wymagania specjalne 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną (jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki 12 wpływające na rozważaną kwestię. 



Strona 27 z 107 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami 

określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi 

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się 

z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie  

z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

– bhp; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót; 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo–kontrolne; 
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja 

 i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt 

Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty 

związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie 

umownej. 

6.2 Zasady kontroli jakości  robót 
 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie technicznym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.3 Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 

a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6.5 Raporty z badań  
 



Strona 30 z 107 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora  
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 

Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje  
 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

    Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Pol  skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz.U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Uwaga! 

Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub 

zasadami ich przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej 

w przypadku wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach 

jak również za skutki związane z ich uzupełnieniem zasypkami. Zamawiający nie ponosi 

również żadnej odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość 

rusztowań lub czas pracy rusztowań.  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót podstawowych, 

tymczasowych lub towarzyszących i są niewystarczające od przyjętych przez 

projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji 

swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego 

Realizacją Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 
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7.4 Wagi i zasady ważenia  
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 

Umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar 

robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiorów będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy robót 
     8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.protokoły odbiorów częściowych, 5.recepty i ustalenia technologiczne, 6.dzienniki budowy 

i książki obmiarów (oryginały), 7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 8.deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZ3), 9.rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy". 

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac 

towarzyszących 

9.1 Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 

lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.1.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Koszty wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciążają wykonawcę. 

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty na wykonanie robót 

podstawowych, przyjmując odpowiednie wskaźniki kosztów ogólnych. Zamawiający nie 

dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystąpienia konieczności 

zajęcia pasa ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

 (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Dokumenty 

10.1 Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego; 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający: 

–   inwentaryzacja architektoniczno–budowlana i instalacyjna 

–  projekt wykonawczy 

 sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym zakresie 

i uzgodnił z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np.: 

–   powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny), 

–   projekty technologiczne i organizacji robót, 

–   projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

–   recepty laboratoryjne itp. 

10.2 Dziennik budowy  
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

10.3 Książka obmiarów  
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

10.4 Dokumenty laboratoryjne  
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

10.5 Pozostałe dokumenty  
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 10.1.–10.4 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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10.6 Przechowywanie dokumentów remontu  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

11. Przepisy związane 

11.1 Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2 Przepisy prawne 
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 725) 

z późniejszymi zmianami. 

b) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2021 poz.1213) 

c) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. 2024 poz. 1130). 

d) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

e) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. 2024 poz.1151). 

Uwaga! 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej remontu wybranych pomieszczeń  

w budynku nr 5 – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii  

i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów 

technicznych  

i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii 

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

GRUPA ROBÓT: 45100000–8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

KLASA ROBÓT: 45110000–1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I 

ROZBIÓRKI 

KATEGORIA ROBÓT: 45111300–1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie                               . 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Demontaż drzwi i ościeżnic drzwiowych 

 Rozebranie ścian wewnętrznych 

 Rozebranie ścian działowych 

 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 

 Wykucie wnęk na nowe otwory drzwiowe 

 Demontaż okładzin sufitu podwieszanego 

 Rozbiórka izolacji cieplnych 

 Demontaż rusztu sufitu podwieszanego 

 Rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i definicjami podanymi w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

1.5.Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 
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2. Materiały 
Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Do robót rozbiórkowych należy 

wykorzystać lekkie rusztowania przestawne. 

Roboty związane z rozebraniem konstrukcji można wykonać ręcznie, przy zastosowaniu 

sprzętu transportowego i pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek, przeznaczone do odwiezienia z placu budowy, 

można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 
ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych 

narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynków 

materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 

dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni z zakresu BHP w robotach 

budowlanych w tym dla robót rozbiórkowych. Przy robotach rozbiórkowych należy 

uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas 

deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich 

konstrukcjach. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć obiekty od sieci 

elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z 

zabezpieczeniem przyłączy i rozłączyć instalację odgromową na dachu. 
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Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, można przystąpić dopiero 

po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych 

(zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji. Fakt odłączenia 

należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do demontażu stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić, czy 

wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory 

ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. 

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przygotować placu rozbiórki 

według zaleceń opisanych w dokumentacji projektowej. 

Zakres robót rozbiórkowych określono w dokumentacji projektowej i obejmuje demontaż: 

 stolarki okiennej i drzwiowej, 

 posadzek i ścian w części pozostawionej, 

 parapetów, 

 sufitów podwieszanych, 

 izolacji cieplnych. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków urządzenia użyteczności publicznej, 

latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp., należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Elementy rozbieranych konstrukcji i wyposażenia należy usuwać ręcznie, ewentualnie  

z pomocą sprzętu mechanicznego, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na posadzki. Ze 

ścianek należy najpierw usunąć tynk lub okładziny ścienne, a następnie rozbierać je 

kolejno warstwami. 

Ścianki z większych elementów jak pustaki, bloczki należy rozbierać w sposób jak  

w przypadku ścianek działowych. 

Gruz powstały podczas rozbiórki nie może być gromadzony na stropach, balkonach, 

schodach, itp. Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
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7. Obmiar robót 

Ustalenia dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór roboty objęty niniejszą STWiORB obejmuje: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB – O.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ustalenia dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano  

w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10. Dokumenty 

10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.2. Normy 

Nie występują. 

10.3. Dokumenty inne 
Lp. Tytuł 

1. STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 
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B.04.00.00 BETON 
 

GRUPA ROBÓT: 45200000–9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT: 45260000–7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA 

POKRYĆ  

I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY 

SPECJALISTYCZNE 
KATEGORIA ROBÓT: 45262300–4  BETONOWANIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN–B–30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
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b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN–B–30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50–60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego 

do 0,9% 

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 

co najmniej trzywarstwowe, wg PN–76/P–79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 

urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN–EN 147–2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN–EN 196–1:1996, PN–EN 196–3:1996 i PN–EN 196–6:1997, a wyniki 

ocenione wg normy PN–B–30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
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– oznaczenie czasu wiązania wg PN–EN 196–1:1996, PN–EN 196–3:1996 i 

PN–EN 196–6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN–EN 196–1:1996, PN–EN 196–3:1996 i 

PN–EN 196–6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 

być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej  

i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN–B–06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 

klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN–EN 933–1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN–EN 933–4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN–78/B–06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN–76/B–06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN–EN 1997–6:2002 i stałości 

zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN–EN 206–

1:2003 i PN–63/B–06251. 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 

wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż  

2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 

rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 

głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 

w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie  

R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  

0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z projektantem. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione  

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 

narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN–EN 206–1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  

i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 

wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze  
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do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej  

o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej  

15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 

na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 

gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN–EN 

1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
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zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN–

63/B–06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN–69/B–10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte  B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyżej. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN–EN 206–1:2003 Beton. 

PN–EN 196–1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN–EN 196–3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN–EN 196–6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN–B–30000:1990 Cement portlandzki. 

PN–88/B–30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN–B–03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe 

niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN–EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 

GRUPA ROBÓT: 45200000–9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT: 45260000–7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA 

POKRYĆ  

I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE 

KATEGORIA ROBÓT: 45262500–6  ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN–EN 1008:2004 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 
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2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN–B 12050:1996 

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 Masa 3,3–4,0 kg 

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 

nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,7–1,9 kg/dm3 

  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52–0,56 W/mK 

  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości  

1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN–B–12050:1996 

 Wymiary jak poz. 2.2.1. 

 Masa 4,0–4,5 kg. 

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości  

1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo–wapienne 
 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 
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cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo–wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo–wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
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c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5–10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 

jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  

o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia 

zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
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stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg 

poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN–68/B–10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN–B–12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN–B–12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN–EN 197–1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN–B–30000:1990 Cement portlandzki. 

PN–88/B–30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN–EN 197–1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN–97/B–30003  Cement murarski 15. 

PN–88/B–30005  Cement hutniczy 25. 

PN–86/B–30020  Wapno. 

PN–EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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B.11.00.00 TYNKI 

GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KATEGORIA ROBÓT: 45410000–4 TYNKOWANIE 

KATEGORIA ROBÓT: 45430000–0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN–EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN–EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
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 a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25–0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5–1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0–2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo–wapienne 
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo–wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

 Do zapraw cementowo–wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN–EN 177:1999 i PN–EN 178:1998 
 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10–24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4–6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano–montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5–10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo–wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać  

o grubości 2–3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 

zaprawy cementowo–wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 

odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 

godzin w wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

4.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN–72/B–06190. 

5.  Kontrola jakości 

5.1. Materiały ceramiczne 
 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
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– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

5.2. Zaprawy 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.  Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 
 

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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7.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
 

Wg punktu 5.4. 

8.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

–  reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.  Przepisy związane 

PN–85/B–04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN–70/B–10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN–EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN–EN 459–1:2003  Wapno budowlane. 

PN–EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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B.12.00.00 POSADZKI 

GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KATEGORIA ROBÓT: 45430000–0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3–5cm, wykonana z zaprawy cementowej 

marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 

wapienno–cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych 

      B.12.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych. 

B.12.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża  

i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.12.02.06  Posadzka jedno– lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki  

8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 

mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 

płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN–EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN–EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

 a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25–0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5–1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0–2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN–EN 191–1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 
 

 Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN–78/B–89001 

– grubość – 2 i 3 mm, 

– masa 1 m2 – 5,5 kg, 

– twardość wg Brinella – 1,45–1,75 MPa, 

– odporność cieplna wg V’cata –49–59°C, 

– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 

myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 

czynników. Należą do trudno palnych. 

 Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

– szerokość 1300 mm, 

– długość 10000 mm, 

– grubość 1,9 mm, 

– masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 
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Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową 

stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. 

Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Wyroby terakotowe 
 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN–75/B–10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 
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Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.6. Wykładzina dywanowa 
 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

 i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno–cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 

szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN–85/B–04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 
 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie  

z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C  

i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 

trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 

co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
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 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta  

z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno 

ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 

producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 

technologicznych. 

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych  

w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie 

powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach 

płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na 

całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

 Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 

powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane  

w narożach wklęsłych i wypukłych. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 



Strona 71 z 107 

o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN–EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN–EN 197–1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN–EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN–87/B–01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

PN–74/B–30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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B.13.00.00 STOLARKA 

GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KLASA ROBÓT: 45420000–7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

KATEGORIA ROBÓT: 45421100–5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN,  

I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Drzwi i bramy 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

2.1. Drewno 
 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 

tarte odpowiadające normom państwowym. 
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Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się  

w granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 

większe niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 
 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo–osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną. Należy impregnować: 

elementy drzwi, 

powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
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stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST 

B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą 

zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 

czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 

elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny 

lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj 

środka użytego do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN–71/6113–46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN–C–81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN–79/6115–44 lub emalie olejno–żywiczne i ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN–76/6115–38. 

2.6. Szkło 
 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN–78/B–13050. 

2.7. Kity 
 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN–B–30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 
 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta 

3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć listwą. 
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   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych wg SST B.08.00.00. 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie  

i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie 

zawiasów kotwionych w ościeżu. 

 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 
 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  

i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN–88/B–10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN–72/B–10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz 

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN–B–10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN–72/B–10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN–78/B–13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN–75/B–94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN–B–30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B.14.00.00 ŚLUSARKA 

GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KLASA ROBÓT: 45420000–7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 

KATEGORIA ROBÓT: 45421100–5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, 

I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 

poniższego. 

B.14.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (blokady łazienkowe, wycieraczki 

systemowe) 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

 z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Blokady łazienkowe 
 

Blokady łazienkowe wg danych producenta. 

2.2. Wycieraczki systemowe 
 

Wycieraczki systemowe wg projektu. 
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Parapety 
 

Wbudować należy parapety PCV kompletnie wykończone wraz z okuciami i uszczelkami. 

3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
 

– prawidłowość wykonania ościeży, 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną 

lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 
 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
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Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
 

– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  

i spoziomowania, 

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

– sprawdzenie działania części ruchomych, 

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 

PN–80/M–02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN–87/B–06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

KLASA ROBÓT: 45440000–3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE  

KATEGORIA ROBÓT: 45442100–8 ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN–EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Farby budowlane gotowe 
 

2.2.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno–styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.2.3. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN–C–81911/97 

wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schnięcia – 24 h 

2.3. Środki gruntujące 
 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN–85/0–79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  

i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 
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– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo–wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo–wapienną. 

5.2. Gruntowanie 
 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  

i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno–matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
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wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 

przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 

z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo–wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
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powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 

kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN–EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN–70/B–10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN–62/C–81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN–EN 459–1:2003  Wapno budowlane. 

PN–C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN–C–81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
 

GRUPA ROBÓT: 45300000–0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

KLASA ROBÓT: 45320000–6 ROBOTY IZOLACYJNE 

KATEGORIA ROBÓT: 45321000–3 IZOLACJA CIEPLNA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej 

w obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 

welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 

tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN–B–27617/A1:1997 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy 

w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 

każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

 wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. 

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

      2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN–B–24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 
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– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN–B–24620:1998 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 

Styropian EPS. Do ocieplenia płyt betonowych o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 

wstępnie spienionych, 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 

naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 

źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego. 

2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
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– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  

z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 

sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 

przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej 

warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
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c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 
 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno–suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN–69/B–10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN–B–24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN–B–27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN–B–20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
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B.17.00.00 ŚCIANKI  I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH 
 
GRUPA ROBÓT: 45400000–1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA ROBÓT: 45420000–7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 
BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
KATEGORIA ROBÓT: 45421146–9 INSTALOWANIE SUFITÓW 

PODWIESZANYCH 
KATEGORIA ROBÓT: 45421152–4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek i obudowy z płyt gipsowo–kartonowych dla zadania pn.: 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 

ewid. 386/2, obr. S–5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 85. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem ścianek i obudów z płyt gipsowo–kartonowych: 

 ścian działowych 

 sufitów podwieszanych (ognioodporne płyty gipsowo–kartonowe grubości 15 mm) 

Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie konstrukcji z płyt gipsowo–kartonowych tj.: 

 wykonanie prac przygotowawczych dla robót z płyt gipsowo–kartonowych, 

 wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia ścian i sufitów, 

 wykonanie izolacji pod profilami stalowymi, 

 wykonanie wewnętrznych ścian działowych, 

 wykonanie okładzin ścian masywnych, 

 wykonanie sufitów podwieszanych, 

 wykonanie niezbędnych kotwień, mocowań, usztywnień i wzmocnień ścian działowych, 

 wykonanie dylatacji w ścianach, 

 wykonanie spoinowania, obróbki powierzchni ściany. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne". 

Zestaw wyrobów budowlanych do wykonywana ścian działowych i sufitów powieszonych  

z płyt gipsowo–kartonowych musi być zgodny z wydaną dla zastosowanego systemu 

Krajową Oceną Techniczną (KOT). Wybranego sytemu nie można dekompletować czy 

stosować wymienne inne wyroby poza tymi które są objęte KOT. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Masa szpachlowa 

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna – do 

szpachlowania połączeń między płytami gipsowo–kartonowymi oraz do wykańczania 

powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania płyt 

gipsowo–kartonowych: 

 typ według normy PN–EN 13963:2014    – 3A lub 3B 

 reakcja na ogień zgodnie z normą PN–EN 14190:2014 – min. A2, s1–d0 

 wytrzymałość na zginanie      – >320N 

 wymagany Atest Higieniczny     – TAK 

2.2.2. Taśma do spoinowania 

Taśma spoinowa papierowa lub szklana o szerokości 50 mm służąca do wzmacniania 

spoin między płytami gipsowo–kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 

2.2.3. Płyta gipsowo–kartonowa 

Płyta składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi  

i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷200 g/m2,  

spód: G = 150÷160 g/m2, 

 grubość        – 12,5 mm 
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 gęstość        – 640÷704 kg/m3 

 reakcja na ogień zgodnie z normą PN–EN 14190:2014  – min. A2, s1–d0 

 dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach – poniżej 70% 

 wymagany Atest Higieniczny     – TAK 

Ognioodporna płyta gipsowo – kartonowa 

Płyta składająca się z rdzenia gipsowego zbrojonego włóknem szklanym, 

 grubość        – 15 mm 

 gęstość        – powyżej 800 kg/m3 

 reakcja na ogień zgodnie z normą PN–EN 14190:2014  – min. A2, s1–d0 

 dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach – poniżej 70% 

 wymagany Atest Higieniczny     – TAK 

     2.2.4. Profile nośne 

Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 

stalowej, ocynkowanej zgodne z normą PN EN 14195:2006. 

 grubość taśmy stalowej      – min. 0,55mm 

 zabezpieczenie przed korozją: 

o powłoką cynkową z normą EN ISO 2178:2016   – 275g/m2 

o kategoria korozyjności zgodnie z normą PN–EN ISO 9223:2012 – C4, 

 reakcja na ogień zgodnie z normą PN–EN 14190:2014  – A1 

2.2.5. Wkręty 

Do przykręcania płyt należy stosować wkręty ze stali galwanicznie fosfatowanej  

o długościach zgodnych z przyjętym systemem zabudowy, spełniające wymagania 

normy PN–EN ISO 7050:2011 oraz PN–EN 14566+A1:2012 

2.2.6. Kołki rozporowe 

Do montażu profili stalowych do podłoża należy stosować kołki szybkiego montażu  

z kołnierzem poszerzonym (grzybkowym) przystosowanych do stosowania 

w materiałach pełnych, oraz warunkowo w wybranych materiałach miękkich. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z płyt gipsowo–kartonowych, powinien 

wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Narzędzia stosowane podczas wykonywania okładzin z płyt gipsowo–kartonowych to 

przede wszystkim: 

 narzędzia do cięcia płyt: 

o noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe, 

 narzędzia do mieszania i układania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych: 

o mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadłem, wiadra, szpachelki wąskie i 

szerokie, packi, 

 do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki, 

 do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny, 

 do szpachlowania powierzchni płyt – wałki lub agregaty do nakładania masy 

szpachlowej, packi profilowane, 

 do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Płyty, kleje, szpachle i gipsy 

oraz metalowe elementy systemu tj.: profile stalowe i wkręty powinny być 

przechowywane w suchych i zamkniętych pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i 

chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem. 

Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do 

siebie, na paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw między podkładami powinien 

wynosić więcej niż 350mm. Składowane płyty powinny być posegregowane według 

typów i wymiarów. 

Do miejsca wbudowania płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną  

w kierunku poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytów. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo–kartonowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania  

i skurczów murów, tj. po upływie 4–6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo–kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2.2. Montaż płyt gipsowo–kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 

5.2.2.1. Przygotowanie rusztu 

Ruszty pod okładziny wykonywać jako konstrukcję nośną rusztu z profili metalowych C i 

U o wymaganej szerokości (50, 75 lub 100 mm) zgodnie z dokumentacją projektową.  

Profile U z podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków 

rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm.  

Profile C wstawia się w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne 

profile C z podkładkami z taśmy izolacji akustycznej mocuje się do ścian za pomocą 

kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Każdy profil winien być 

mocowany w min. 3 punktach. Jeśli dokumentacja projektowa wymaga wypełnienie 

przestrzeni pomiędzy płytami materiałem izolacyjnym, winna określić rodzaj i parametry 

izolacyjne wełny skalnej lub szklanej. Jeśli okładziny ma wysokość większą niż 3 m 

izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania. 

5.2.2.2. Mocowanie płyt 

Płyty gipsowo–kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do 

konstrukcji rusztu blachowkrętami do płyt gipsowo–kartonowych w rozstawie nie 

większych niż 250 mm, a w przypadku podwójnej okładziny rozstaw wkrętów 

mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być większy niż 750 mm. 
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Płyty gipsowo–kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami  

w rozstawie nie większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili przyściennych 

UD ale tylko pionowych – przy zakończeniu okładziny. Do mocowania płyt stosuje się 

blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 75 mm. Długość wkrętów należy 

dobrać w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo–kartonowych, 

zagłębiały się w profile na min. 10 mm. 

5.2.2.3. Okładziny i obudowy specjalne 

Wszystkie konstrukcje ścianek i sufitów podwieszonych należy wykonać w podwójnym 

opłytowaniu. Okładziny należy wykonać z płyt o określonych w projekcie parametrów 

dotyczących odporności na wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub 

akustycznej, a także odporności ogniowej. 

5.2.3. Montaż płyt gipsowo–kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym 

5.2.3.1. Przygotowanie rusztu 

Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili głównych  

CD 60 (warstwa górna) oraz profili nośnych CD 60 (warstwa dolna). 

W pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do 

konstrukcji budynku profil przyścienny UD 30 za pomocą stalowych elementów 

mocujących w rozstawie co 1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujący 

należ mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili 

z elementami konstrukcyjnymi budynku należy zastosować taśmę uszczelniająca 

piankowa z polietylenu spienionego grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie sufitu 

podwieszanego, tj. wzdłuż profili obwodowych powinna na połączeniach szczelnie 

przylegać na całej długości do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" 

prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 

Profile główne CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych  

UD 30 z przeciwległych ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty.  

W systemie sufitu podwieszanego można stosować zamiennie wieszaki obrotowe – 

noniuszowe lub wieszaki obrotowe z elementem rozprężnym. Maksymalny rozstaw 

wieszaków zgodnie z dokumentacją projektową lub zgodnie z wymogami 

zastosowanego systemu sufitu podwieszanego, przy czym odległość pierwszego 

i ostatniego wieszaka od ściany może wynosić maksymalnie 400 mm. 

Do profili głównych CD 60 mocuje się od spodu prostopadle, przy pomocy łączników 

krzyżowych profile nośne CD 60 wsuwając ich końce w profile przyścienne. Rozstaw 

profili głównych CD 60 nie może być większy niż 1000 lub 750 mm (zależnie od 

opłytowania i dodatkowego obciążenia), przy czym maksymalna odległość od ściany 

pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400 mm. Pierwszy i ostatni profil nośny 

CD 60 należy mocować w odległości maksymalnej 150 mm od ściany. 
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Sufit podwieszany powinny mieć dylatacje w miejscu określonym w dokumentacji 

projektowej a w przypadku braku w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy 

przekątna sufitu podwieszanego przekracza 15 m. 

5.2.3.2. Izolacja 

W suficie podwieszanym należy zastosować wełnę mineralną o gęstości większej lub 

równej 40 kg/m3 i grubości podanej w dokumentacji projektowej. 

Zastosowana wełna mineralna musi posiadać parametry podane w odpowiedniej 

Klasyfikacji Ogniowej ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej sufitu 

podwieszanego oraz parametry podane w odpowiedniej opinii akustycznej ze względu 

na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej sufitu podwieszanego. 

Wełnę mineralną należy mocować w taki sposób ciągły, bez przerw na połączeniach. 

Niedopuszczalne są widoczne „gołym okiem" szczeliny na połączeniach pomiędzy 

końcami płyt lub mat wełny mineralnej. 

5.2.3.3. Mocowanie płyt 

Poszycie sufitu podwieszanego stanowią dwie warstwy płyt gipsowo–kartonowych  

o określonym w dokumentacji projektowej typie.  Pierwsza warstwa płyt gipsowo–

kartonowych mocowana jest do profili nośnych CD 60 wkrętami w rozstawach co 400 

mm. Drugą warstwę płyt gipsowo–kartonowych należy mocować do nośnych CD 60 

wkrętami w rozstawach co 150 mm. 

Płyt gipsowo–kartonowych nie należy przykręcać do profili obwodowych UD 30. Płyty 

zaleca się montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili 

sufitowych CD 60. 

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Styki 

poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być 

przesunięte o co najmniej 400 mm. Styki podłużne płyt w kolejnych warstwach płyt 

powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 400 mm. 

Płyty gipsowo – kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z 

konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. 

Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były 

równoległe do głównego kierunku padania światła. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
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6.2.1. Kontrola materiałów 

Kontrola jakości płyt gipsowo–kartonowych zgodnie z normą PN–EN 520+A1:2012  

w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

1) narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

2) wymiary (zgodnie z tolerancją), 

3) wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo–kartonowych, 

4) obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

Ruszt stalowy: 

 wieszaki, profile U i C zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z 

tolerancją wymiarów ± 0,004mm zgodnie z normą PN–EN 14195:2006 

 badanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych: 

 grubość zgodnie z normą PN–EN ISO 2178:1998 

 masa, przyczepność i wygląd powierzchni powłoki zgodnie z normą PN–EN 

10327:2006, 

Kontrola jakości mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z normą PN–EN 

13963:2014. 

Kontrola jakości płyt lub mat izolacyjnych wg PN–EN 13162+A1:2015 

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie 

prace stanu surowego oraz, że pomieszczenia spełniają warunki określone w pkt. 96, a 

podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzeń. 

6.2.3. Kontrola rusztu 

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, 

połączenie i zamocowanie do przegrody (ściany, stropu). 

6.2.4. Kontrola ułożenia izolacji 

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa 

kolejność ich ułożenia. 

6.2.5. Kontrola opłytowania 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich 

rozłożenia i zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej 

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie: 

 przylegania łaty do powierzchni ściany, 

 przylegania łaty do krawędzi ściany. 
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Kontrolę przeprowadza się łatą kontrolną długości 2m którą należy przyłożyć w miejscu 

sprawdzenia w trzech kierunkach. 

Sprawdzeniom podlegają wielkości i liczba prześwitów pomiędzy łatą a powierzchnią 

ściany według klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy poniżej. 

 

Klasa Maksymalny prześwit 
[mm] 

Liczba prześwitów 

1 3,0 5 

2 2,0 3 

Odchylenie powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego 

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia: 

 krawędzi ścian od pionu, 

 płaszczyzny ściany od pionu. 

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu laserowych urządzeń pomiarowych. 

Odchyleniem od pionu w płaszczyźnie ściany lub krawędzi ściany jest różnica odczytu 

przemieszczenia dolnej i górnej krawędzi ściany. 

Pomierzone odchylenia krawędzi i powierzchni ścian od pionu nie powinny być większe 

do wartości zestawionych w tablicy poniżej. 

Klasa 
Maksymalne odchylenie od pionu dla ścian 
do 3,5 m 

Maksymalne odchylenie od pionu 
dla ścian od 3,5 do 6,5 m 

1 2,0 mm na 1 m i nie więcej niż 4,0 mm nie więcej niż 6,0 mm 

2 1,5 mm na 1m i nie więcej niż 3,0 mm nie więcej niż 4,0 mm 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta 

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia: 

 kąta poziomego, 

 kąta pionowego. 

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu odpowiednich optycznych urządzeń 

pomiarowych lub przymiarem milimetrowym. Kąty mierzone są między płaszczyznami 

oraz ścianą i sufitem/podłogą w odległości 1 m od miejsca przecięcia płaszczyzn. 

Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy 
poniżej 

Klasa Maksymalne odchylenie kątów 

1 nie większe niż 2,0 mm na 1 m 

2 nie większe niż 1,5 mm na 1 m 

6.2.6. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi 
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elementami 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj użytych taśm i mas szpachlowych, wypełnienie  

i wykończenie połączeń płyt oraz styków okładziny z innymi elementami budynku, 

a także gładkość całej okładziny. 

 

6.2.7. Kontrola ugięcie sufitu podwieszanego 

Dopuszczalne ugięcie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacją projektową 

w przypadku gdy nie została określona należy przyjąć dopuszczalne ugięcie w klasie 

2 zgodnie z tabelą 6 pkt. 4.3.2.1 PN–EN 13964:2014 

Tabela 6. Klasy ugięć sufitów podwieszanych 

Klasa Ugięcie maksymalne, mm 

1 L/500 i nie więcej niż 4,0 

2 L/300 

3 Bez ograniczeń 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wykonanego i odebranego elementu robót jest; 

 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonanej systemowej ściany z płyt gipsowo kartonowych 

w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona w osi ściany, pomiędzy elementami 

masywnymi tj. słupy, ściany, stropy żelbetowe. Od powierzchni ścian należy odjąć 

powierzchnię wszystkich otworów bez względu na ich wielkość. Obmiar należy podzielić na 

typ i grubość ściany oraz rodzaj zastosowanych płyt określony w dokumentacji projektowej. 

 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonanej systemowej okładziny z płyt gipsowo kartonowych 

w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona po licu okładziny, pomiędzy elementami 

masywnymi tj. słupy, ściany, stropy żelbetowe oraz sufitów podwieszonych. Od powierzchni 

okładzin ścian należy odjąć powierzchnię wszystkich otworów bez względu na ich wielkość. 

Obmiar należy podzielić na typ i grubość okładziny oraz rodzaj zastosowanych płyt określony 

w dokumentacji projektowej 

 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonanego systemowego sufitu podwieszanego z płyt 

gipsowo kartonowych w wybranym systemie. Powierzchnia mierzona pomiędzy elementami 

masywnymi tj. słupy, ściany oraz konstrukcjami ścian z płyt gipsowo–kartonowych. Od 

powierzchni sufitu należy odjąć powierzchnię wszystkich otworów (włazów, kastet itp.) bez 

względu na ich wielkość. Obmiar należy podzielić ze względu na system oraz rodzaj 

zastosowanych płyt określony w dokumentacji projektowej. 



Strona 102 z 107 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo–kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.2. Odbiór rusztu 

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia 

płytami gipsowo–kartonowych. Szczególnie ważna jest kontrola wyznaczenia położenia 

rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega również 

jakość  

i grubość blach w profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili konstrukcji do 

elementów budynku. Konieczne jest także sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji 

oraz ewentualnego ich łączenia oraz zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie. 

8.2.3. Odbiór izolacji 

Sprawdzana jest poprawność i staranność ułożenia paraizolacji, wełny mineralnej, 

szklanej lub skalnej oraz zgodność deklarowanych przez producentów parametrów tych 

materiałów  

z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny. 

8.2.4. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania) 

W trakcie sprawdzania opłytowania kontroluje się typy zastosowanych płyt gipsowo–

kartonowych, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych łączników mocujących płyty do 

konstrukcji, zachowania dystansu względem podłogi i stropu. Ocenie podlega również 

przygotowanie krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem. 

8.2.5. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz 

Sprawdzeniu podlega typ użytej masy szpachlowej i ilość warstw oraz rodzaje użytej 

taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.100 
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8.2.5. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo–kartonowych 

Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena 

efektu końcowego. Dokonując oceny efektu końcowego (w momencie odbioru 

ostatecznego) musimy poddać ocenie: 

1) Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów, 

2) Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB – B.00.00.00  

„Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Płaci się za wykonany i odebrany 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonanej systemowej 

ściany z płyt gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji 

Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku wykonywania robót w nocy, w okresie niskich 

temperatur, 

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych 

materiałów łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania, 

 wykonanie prac przygotowawczych dla robót z płyt gipsowo kartonowych, w tym 

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego, 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia ścian, 

 wykonanie niezbędnych kotwień, mocowań, usztywnień i wzmocnień konstrukcji, 

rusztu, zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi montażu producenta, 

 ułożenie zastosowanych warstw izolacji, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 wykonanie dylatacji w ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
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 wykonanie połączeń ognioodpornych o odpowiedniej klasie ognioodporności pomiędzy 

ścianami murowanymi a elementami żelbetowymi w granicach stref pożarowych, w miejscach 

określonych dokumentacją projektową, 

 wykonanie uszczelnień między konstrukcją ściany a elementami masywnymi, 

 wykonanie spoinowania, obróbki powierzchni ściany, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane, 

 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów wytworzonych podczas robót 

murowych, 

 likwidacja stanowiska roboczego, 

Płaci się za wykonany i odebrany 1 m2 (metr kwadratowy) systemowej okładziny z płyt 

gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji 

Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku wykonywania robót w nocy, w okresie niskich 

temperatur, 

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych 

materiałów łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania, 

 wykonanie prac przygotowawczych dla robót płyt gipsowo kartonowych, w tym 

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego, 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia ścian, 

 wykonanie niezbędnych kotwień, mocowań, usztywnień i wzmocnień konstrukcji, 

rusztu, zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi montażu producenta, 

 ułożenie zastosowanych warstw izolacji, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 wykonanie dylatacji w ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie połączeń ognioodpornych o odpowiedniej klasie ognioodporności pomiędzy 

ścianami murowanymi a elementami żelbetowymi w granicach stref pożarowych, w miejscach 

określonych dokumentacją projektową, 

 wykonanie uszczelnień między konstrukcją ściany a elementami masywnymi, 

 wykonanie spoinowania, obróbki powierzchni ściany, 
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 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane, 

 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów wytworzonych podczas robót 

murowych, 

 likwidacja stanowiska roboczego, 

 

Płaci się za wykonany i odebrany 1 m2 (metr kwadratowy) systemowej systemowego 

sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych w wybranym systemie wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji 

Inspektora, 

 opracowanie dokumentacji technologicznej, 

 wykonanie zabezpieczeń w przypadku wykonywania robót w nocy, w okresie niskich 

temperatur, 

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych 

materiałów łącznie z określeniem miejsca ich pozyskania, 

 wykonanie prac przygotowawczych dla robót płyt gipsowo kartonowych, w tym 

przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego, 

 wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych w celu wytyczenia ścian, 

 wykonanie niezbędnych kotwień, mocowań, usztywnień i wzmocnień konstrukcji, 

rusztu, zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi montażu producenta, 

 mocowanie i wypoziomowanie systemowych wieszaków, 

 ułożenie zastosowanych warstw izolacji 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 wykonanie dylatacji w ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie połączeń ognioodpornych o odpowiedniej klasie ognioodporności pomiędzy 

ścianami murowanymi a elementami żelbetowymi w granicach stref pożarowych, w miejscach 

określonych dokumentacją projektową, 

 wykonanie uszczelnień między konstrukcją ściany a elementami masywnymi, 

 wykonanie spoinowania, obróbki powierzchni ściany, 

 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane, 
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 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów wytworzonych podczas robót 

murowych, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót 

pomocniczych tj. montaż i demontaż rusztowań i innych robót niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych. 

10. Przepisy związane 

10.1. Przepisy przywołane 

Według STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

10.2 Normy 

1. PN–EN 
520+A1:2012 

Płyty gipsowo–kartonowe – Definicje, wymagania i metody 
badań 

2. PN–EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena 

3. PN–EN 
10327:2006 

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki 
techniczne dostawy 

4. PN–EN 
13162+A1:2015 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

5. PN–EN 
13963:2014 

Materiały do spoinowania płyt gipsowo–kartonowych – 
Definicje, wymagania i metody badań 

6. PN–EN 
13964:2014 

Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań 

7. PN–EN 
14195:2006 

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 
płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i 
metody badań 

8. PN–EN 
14190:2014 

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo–
kartonowych –– Definicje, wymagania i metody badań 

9. PN–EN 
14566+A1:2012 

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo–
kartonowych – Definicje – wymagania i metody badań. 

10. PN–EN 15283–
1+A1:2012 

Płyty gipsowe zbrojone włóknami –– Definicje, wymagania i 
metody badań –– Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w 
postaci mat 

11. PN–EN 15283–
2+A1:2012 

Płyty gipsowe zbrojone włóknami –– Definicje, wymagania i 
metody badań –– Część 2: Płyty gipsowo–włóknowe 

12. PN–EN ISO 
2178:1998 

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym – Pomiar 
grubości powłok – Metoda magnetyczna 

13. PN–EN ISO 
7050:2011 

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 

14. PN–EN ISO 
9223:2012 

Korozja metali i stopów – Korozyjność atmosfer – Klasyfikacja, 
określanie i ocena 

15. PN–EN ISO 
9224:2012 

Korozja metali i stopów – Korozyjność atmosfer –– Ilościowe 
charakterystyki kategorii korozyjności 

16. PN–EN ISO 
9225:2012 

Korozja metali i stopów – Korozyjność atmosfer –– Pomiar 
parametrów środowiskowych mających wpływ na korozyjność 
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atmosfer 

17. PN–EN ISO 
9226:2012 

Korozja metali i stopów – Korozyjność atmosfer –– Ocena 
korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w 
próbkach standardowych 

18. PN–EN ISO 
2178:2016 

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym –– 
Pomiar grubości powłok –– Metoda magnetyczna 

19. PN–EN ISO 
11357–1:2016 

Tworzywa sztuczne –– Różnicowa kalorymetria skaningowa 
(DSC) –– Część 1: Zasady ogólne 

20. PN–EN 
13162+A1:2015–
04 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –– Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie –– Specyfikacja 

10.3 Dokumenty inne 
Lp. Tytuł 

1. STWiORB – B.00.00.00  „Wymagania ogólne". 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A: Roboty 
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe, Wydawnictwo ITB 2017, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu, wydanie piąte – Warszawa 2019 

 


