

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dźwigu osobowego
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach
INWESTOR : Powiat Koszaliński-Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach
ADRES INWESTORA : Nowe Bielice ul Parkowa 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Piórkowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Piórkowski upr.bud.UAN/N/7210/1039/88
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2024

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax 94 36 78 163 / 662 172 440
NIP 674-164022-21 / REG. 330559430

The following is a list of the names of the members of the American Medical Association who have been elected to the office of President for the year 1958. The names are listed in alphabetical order of their last names.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach wyposażony w windę z 30 letnim okresem użytkowania- winda nie spełnia obowiązujących norm. Dlatego przewidziano dostawę i montaż fabrycznie nowego typowego dźwigu osobowego oraz opracowanie przez wykonawcę robót uzgodnienia dokumentacji techniczno-ruchowej, przeprowadzenie oceny zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną oraz uczestnictwo w badaniu przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację. Winda zamontowana zostanie w istniejącym szybie bez zmiany konstrukcyjnej istniejącego szybia i budynku. Konstrukcja windy nie naruszy stanów granicznych konstrukcji obiektu.

Dane dźwigu.

- dźwig osobowy
- typ elektryczny
- udźwig 825kg
- ilość osób 11
- wys podnoszenia 6,5 m

PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------|---|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| Wymiana windy osobowej | | | | | | |
| 1 | | | Demontaż i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi (szb windy) | | | |
| 1.1 | | | Wymiana windy towarowo osobowej- roboty zewnętrzna szybia | | | |
| 1 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 2-02 1611-04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m | kol. | | |
| | | | 1 | kol. | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 9-27 0101-01 | Zabezpieczenie stolarki folią - założenie | m ² | | |
| | | | 5*9 | m ² | 45.00 | |
| | | | | | RAZEM | 45.00 |
| 3 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 9-27 0101-02 | Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie | m ² | | |
| | | | 5*9 | m ² | 45.00 | |
| | | | | | RAZEM | 45.00 |
| 4 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 4-01 1109-04 | Wymiana i uszczelnienie ,system sika lub alternatywny połączeń profili alu z szybą | m ² | | |
| | | | 2.6*3 | m ² | 7.80 | |
| | | | | | RAZEM | 7.80 |
| 5 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | kalk. własna | Czyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną profili aluminiowych szyb | m ² | | |
| | | | 2.6*8*3 | m ² | 62.40 | |
| | | | | | RAZEM | 62.40 |
| 6 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m ² | | |
| | | | 3 | m ² | 3.00 | |
| | | | | | RAZEM | 3.00 |
| 7 d.1.1 | III-IV-V-VI-VII-VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 4-01 0811-04 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek łgresowych antypoślizgowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm | m ² | | |
| | | | 3 | m ² | 3.00 | |
| | | | | | RAZEM | 3.00 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spe c. tech n. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 8 d.1.1 | III-IV- V-VI- VII- VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana zadaszenie nad wejściem nowe z poliwęglany litego przezro- czystego gr.10 mm. | m ² | | |
| | | | 3.2 | m ² | 3.20 | |
| | | | | | RAZEM | 3.20 |
| 9 d.1.1 | III-IV- V-VI- VII- VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV | m ² | | |
| | | | 1.1*2.1 | m ² | 2.31 | |
| | | | | | RAZEM | 2.31 |
| 10 d.1.1 | III-IV- V-VI- VII- VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | KNR 9-27 0101-03 | Ręczne oczyszczenie i zmycie przeszklonego lica ścian szybia | m ² | | |
| | | | 5*9 | m ² | 45.00 | |
| | | | | | RAZEM | 45.00 |
| 11 d.1.1 | | KNR-W 4-01 0109-01 0109- 04 | Wywóz mat. budowlanych ,drzwi i szyb wraz z utylizacją- samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km | m ³ | | |
| | | | 1 | m ³ | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |
| 1.2 | | | Demontaz i montaz dzwigu osobowego wrazz wyposazeniem i podlaczaniem do instalacji | | | |
| 12 d.1.2 | III-IV- V-VI- VII- VIII (1.2.3 .4.5.6 .7.8) | cena zaklado- wa | Montaż kpl dzwigu -demontaż istniejącego dźwigu, dostawę i montaż no- wego dźwigu oraz wykonanie oświetlenia szybu windowego, przygotowa- nie dokumentacji dozorowej i przeprowadzenie odbiorów UDT.Utylizacja dzwigu wraz z wywiezieniem podzespołów wliczone w koszty. | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1.00 | |
| | | | | | RAZEM | 1.00 |

Page 4 of 4

Page 5 of 5

Page 6 of 6

Page 7 of 7

Page 8 of 8

Page 9 of 9

Page 10 of 10

Page 11 of 11

Page 12 of 12

Page 13 of 13

Page 14 of 14

Page 15 of 15

Page 16 of 16

Page 17 of 17

Page 18 of 18

Page 19 of 19

Page 20 of 20