Biuro projektowe Mirostaw Piérkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
Tel/fax-943618185-kom 662172440 e-mail:piorkowski_m@poczta.fm www.piorkowski-projekty.com.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria
- 45453000-7 ,,Roboty remontowe i renowacyjne”

- 45313000-4  Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI:
WYMIANY DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ z ROBOTAMI TOWAZYSZACYMI
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w Nowych Bielicach

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Spolecznej w Nowych Bielicach

INWESTOR: Powiat Koszalinski -Dom Pomocy Spolecznej w Nowych Bielicach
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1.CZESC OGOLNA
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych
CPV 45430000-7 _—

Celem opracowania specyfikacji jest wymiany windy osobowej wraz z robotami towarzyszgcymi w Domu
Pomocy Spotecznej w Nowych Bielicach. DZzwig osobowy bedzie zamontowany w istniejgcym szbie w budynku
gtéwnym.

II. Opis istniejgcej windy.
Dane techniczne windy:

Producent SIDERON

Typ OH 525

Rok budowy 1994 r.

Udzwig 525 kg .

llosc przystankow 4,

Naped agregat hydrauliczny

Winda o okoto 30 letnim okresie uzytkowania jest sprawna technicznie ale nie spetnia obowigzujgcych norm.Dlatego
zaprojektowano wymiane istniejgcej windy na nowa w istniejgcym szybie wykonanym z elementéw przeszklonych.
Zakres prac zwigzanych z wymiang windy ( dzwigu osobowego) nie spowoduje zmiany w wygladzie elewacji budynku.
Istniejgca przeszklona obudowa szybu windy pozostaje do dalszego uzytkowania bez zmian.

Parametry podstawowe

Rodzaj dZzwigu: Osobowy
Typ: Elektryczny
Udzwig nominalny: 825 kg
llos¢ osob: 11
Predkosc¢ jazdy: 0,50 m/s
llo$¢ startow: 180/h
llos¢ przystankow: 4

llos¢ drzwi przystankowych: 4

llos¢ drzwi kabinowych: 2 - kabina przelotowa kgtowo
Wysokos¢ podnoszenia: 6,50 m

Temperatura pracy dzwigu:

Min. +50C, max. +400C

Wentylacja: Grawitacyjna
Szyb Wg otrzymanego projektu  Mozliwos¢ dostosowania Minimalne wymagane
/ opisu dzwigu do projektowanych  wymiaryl
wymiarow
Szeroko$¢ wewnetrzna: Istniejgcy - -
Gtebokos¢ wewnetrzna: Istniejgcy - -
Podszybie: 1330 mm - -
Nadszybie: 3465 mm - -
Wymiary Kabiny: Otwarcia drzwi: Otworu drzwiowego:
Szerokos¢: 1400 mm 900 mm -
Gtebokos¢: 1350 mm - -
Wysokos¢: 2100 mm 2000 mm -
Kabina
Sciany kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana — bez lustra
Drzwi kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana
Sufit: Stal nierdzewna szczotkowana
Oswietlenie: Energooszczedne typu LED - okragte punkty swietlne
Awaryjne oswietlenie: Sufitowe —min. 2 h
Podtoga: Wyktadzina kamienna granitowa

Cokoty / listwy przypodtogowe:

Stal nierdzewna szczotkowana
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Porecz: Stal nierdzewna szczotkowana, okragta, na tylnej $cianie kabiny

Il. Opis nowej windy - Nowa

/
W projekcie przewidziano dostawe i montaz fabrycznie nowego typowego dzwigu osobowego oraz opracowanie przez

wykonawce robot uzgodnienia dokumentacji techniczno-ruchowej, przeprowadzenie oceny zgodnosci przez

Jednostke Notyfikowang oraz uczestnictwo w badaniu przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalajgcej na eksploatacje.

Projektowana wind zamontowana zostanie w istniejagcym szybie bez zmiany konstrukcyjnej istniejgcego szybia i

budynku. Nie naruszy stanéw granicznych konstrukcji obiektu.

IV. Elementy wykoniczenia

Drzwi przystankowe

Typ:

Wykonczenie:

Progi:

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Ognioodpornosc:

Panel dyspozycji w kabinie

Wykonczenie:

Rozmiar:

Wyswietlacz:

Wentylator:

System facznosci ze stuzbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN
81-28:

Typ przyciskéw:
Funkcje przyciskow:

Sygnalizacje:
Informacja gtosowa:

Informacja gtosowa wewnatrz kabiny i na przystankach

Kasety wezwarn na przystankach

Automatyczne teleskopowe dwupanelowe

Stal nierdzewna szczotkowana

Aluminiowe

Ptynna regulacja predkosci otwierania i zamykania drzwi
(falownik)

System powodujacy ponowne otwarcie sie drzwi przy
napotkaniu przeszkody

Zabezpieczenie strefy wejscia za posSrednictwem kurtyny
Swietlnej

Brak

Stal nierdzewna szczotkowana

Petna wysokos¢ kabiny

Elektroniczny

Whbudowany, ukryty, cichobiezny

GSM — modut bezprzewodowy (wymaga sie dostarczenia i

utrzymania aktywnej karty mini sim); (koszty utrzymania PCS

i karty sim w cenie konserwacji)

Okragte, podswietlane, opisane pismem Braille’a
Przyciski dyspozycji

Przycisk przyspieszonego zamykania drzwi

Przycisk ponownego otwierania drzwi

Przycisk zataczajgcy wentylator

Przycisk tacznosci ze stuzbami ratowniczymi / ALARM
Wizualna i dZwiekowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
Zapowiadajgca numer przystanku — komunikaty
standardowe:

,poziom minus jeden”, ,parter”, , pietro pierwsze”, ...,
»pietro drugie”...

Wykonczenie: Stal nierdzewna szczotkowana

Wyswietlacz: Elektroniczny

Potozenie wyswietlacza: Na wszystkich przystankach

Rodzaj wyswietlacza: Zintegrowany z kasetg wezwan

Typ przyciskéw: Okragte, podswietlane, opisane pismem Braille’a
Funkcje przyciskow: Strzatki kierunkowe jazdy
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Naped
Typ napedu:

Maszynownia:

Zasilanie:

Sterowanie

Potozenie:

Typ:

Zbiorczos¢:

Praca dzwigu w grupie:

Tryb stand-by / Tryb czuwania

Zachowanie dzwigu w przypadku zaniku napiecia:

Zachowanie dzwigu w przypadku alarmu p.poz:

V. Obowigzki wykonawcy robét.

Bez reduktorowy, sterowany przemiennikiem
czestotliwosci VVVF, zapewniajgcy ptynne starty i
zatrzymania kabiny

DZwig bez maszynowni - naped umieszczony w nadszybiu
Tréjfazowe, 3x230V/400V; 50Hz

Przy drzwiach przystankowych najwyzszego przystanku
Mikroprocesorowe

Gora - dot

Dzwig pojedynczy

Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynnosci dZzwigu
nastepuje wytaczenie oswietlenia, wentylatora oraz
sygnalizacji w kabinie w celu ograniczenia zuzycia energii
elektrycznej

Automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego przystanku
z automatycznym otwarciem drzwi

Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na
przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i unieruchomienie
dzwigu (dotyczy wytgcznie budynkdw posiadajgcych
centrale sygnalizacji pozarowej)

Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcego dZzwigu, dostawe i montaz nowego dZzwigu oraz wykonanie oswietlenia szybu
windowego, przygotowanie dokumentacji dozorowej i przeprowadzenie odbioréw UDT.

VI. Obowiazki zamawiajacego.

© N oo U B

. zasilanie dZzwigu z sieci do miejsca okreslonego w wytycznych projektowych,
. haki montazowe zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta,
o podesty montazowe lub rusztowania zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta.

VII. Gwarancja.

Wykonawca udziela 60-miesiecznej gwarancji na oferowane dzwigi w przypadku zlecenia konserwacji.
na podstawie odrebnego zlecenia. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z zabezpieczeniem

czesci zamiennych.

VIII. Roboty Dodatkowe.

Wymiana posadzki w przedsionku szybia windy na nowe ptytki gresowe antyposlizgowe wrazz ~ wypoziomowaniem

podktadu.

Wymiana zadaszenie w przedsionku na nowe z poliweglany litego przezroczystego gr.10 mm alternatywnie szyby

bezpiecznej.

Demontaz i montaz drzwi wejsciowych w przedsionku z aluminium cieptego- drzwi dwudzielne z panelem dolnym

sztywnym z szybg bezpieczng i klamka na zamek.

Czyszczenie i malowanie farbg antykorozyjna profili aluminiowych szybia.

Wymiana i uszczelnienie silikonem istniejgcych potgczen profili Alu z szyba.

Zabezpieczenie okien szybia folig — zatozenie zdjecie.

Montaz i demontaz rusztowania.

Reczne oczyszczenie i zmycie szklanego lica scian windy - powierzchnie gtadkie.

VIIl. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
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ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

IX. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,

szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniac z

Zamawiajacym przed przetargiem. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje

do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi

Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas wykonywanych robdt. Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w

dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

X. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w

terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikdw do protokdtu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.



Biuro projektowe Mirostaw Piérkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
Tel/fax-943618185-kom 662172440 e-mail:piorkowski_m@poczta.fm www.piorkowski-projekty.com.pl

XI. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja budowlana oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykowme roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie

materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze jg
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen

ponosi Wykonawca.

Xll. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do

zakonczenia i odbioru robdt. Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

XIl. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie remontu Wykonawca zobowigzany jest do
witasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

XIV. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i

normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnosScig przy
wykonywaniu roboét budowlanych.

XV. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

XVI. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow

uzytych do realizacji robdt. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym -
ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
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- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie s3
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jego cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatdéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakonczeniu
robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

XVII. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagang jakos¢

oraz terminowos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé

obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat

na biezgco, na wtasny koszt.

XVII. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac

obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat

na biezagco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

XIX. Wykonanie robét - Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na
budowe i powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawece nie

pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci materiatéw. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania

materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

XX. Atesty, certyfikacje i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
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certyfikat wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw
dla ktorych nie ustalono PN.

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos¢ z oryginatem" wynikéw tych
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

XXI. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- protokdt przekazania placu budowy

- protokodty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

XXIl. Obmiar robét
Obmiar robdt powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o

terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robét.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych w trakcie ich
wykonywania. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

XXIII. Odbiér robét
9.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.

XIV. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.Jakos¢ i ilo$¢ robdt ocenia sie na podstawie dokumentdw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

XXV Odbiér czesciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
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wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robodt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

XXVI. Odbiodr kornicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,

B/ odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot

E/ w czasie odbioru korncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robdt sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien byc¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru korncowego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

XXVII. Odbiér ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

XXVIII Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednia

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawecy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
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ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

XXIX. Przepisy zwigzane _—
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot.

XXX.INFORMACIE DOTYCZACE WYKONANIA PRAC.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentéw materiatéw budowlanych oraz kartami
technicznymi produktow. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlaneji przepisow BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci odnowienia remontowanych elementéw budynku
jest dobre wykonanie i wzajemna zgodnos¢ poszczegdlnych materiatow sktadowych pod wzgledem mechanicznym i
chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakoSciowych materiatow, czesto zastepczych a tym samym nie
sprawdzonych w danym zestawie komponentdéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegad rezimdéw technologicznych
zalecanych przez producenta.

Specyfika i technologia wykonywanych prac remontowych przy wymianie windy osobowej Domu Pomocy Spotecznej
w Nowych Bielicach nie wymagaj duzych naktadéw projektowych. Prace remontowe nie maja charakteru robét
ingerujgcych w wyglad architektoniczny dachu i budynku. Zakres prac zwigzany jest z wymiang dzwigu towarowo
osobowego wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi majgcymi na celu poprawienie wygladu i stanu technicznego
szybia windy. Planowany remont szybia nie zmieni wyglagdu zewnetrznego obiektu. Obmiary dotyczace wymiany
uszkodzonych elementéw szybia wraz z montazem nowej windy nalezy pobraé z natury. Za rozbieznosci miedzy
stanem faktycznym a dokumentacjg projektowo kosztorysowg projektant nie ponosi odpowiedzialnosci Szczegotowy
zakres prac przedstawiono w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot.

Zakres robot zostat opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora.

Opracowat:

Jednostka Projektowa
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