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1.CZESC OGOLNA
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych
CPV 45430000-7

45453000-7 ,,Robotyﬂmontowe i renowacyjne”

I. Wykaz prac remontowych.
- wymiana popekanej dachéwki wraz z wymiang obrébek blacharskich tj. (kosze rynnowe, pasy nadrynnowe, pasy
pod rynnowe ,obrébki komindw, facjateki wywiewek).
- wymiana rynien i rur spustowych
- remont facjatek
- remont taraséw ( wymiana orynnowania, wymiana ptytek malowanie $cian po zaciekach, malowanie balustrady.)
- naprawa scian i tynku w miejscach uszkodzonych przy wymianie orynnowania i opierzenia
- wymiana sprochniatych i zagrzybionych tat
- wymiana uszkodzonych elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachowej krokwie .itp.
- wymiana popekanych gasioréw w tym gasiordw tgcznikowych potrdjnych
- skucie luznych i odparzonych tynkéw na kominach
- przemurowanie odcinkowych peknieé na kominach
- montaz kratek wentylacyjnych na kominach
- oczyszczenie czapek betonowych kominéw z mchéw i porostow
- montaz akcesorii dachowych- dachéwki wentylacyjne ceramiczne
- wymiana obrdébek blacharskich ( obrébki gzymséw podrynnowych) na nowe z blachy tytanowo cynkowej
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej
- uzupetnienie tynkow na kominach wraz z malowaniem
- montaz nowych wywiewek ponad dachem
- ocieplenie styropianem wraz z wykonaniem tynku strukturalnego komina na tgczniku ( komin klamrowany)
- wymiana rur wywiewnych zeliwnych na poddaszu na blaszane ocynk ocieplane( rury @100 mm zakoriczone
kominkami systemowymi.)
- likwidacja nieczynnych komindw ceglanych na poddaszu.
- renowacji pokrycia papowego
- zamontowanie w przewodach wentylacyjnych z cegty rur wywiewnych zgodnie z P.B.
-wymiana deskowania petnego koszy rynnowych.
- czyszczenie i impregnacja dachowki
- usuniecie — wywiezienie gruzu.

Wyszczegdlnienie robét.

Zaprojektowano wymiane rynien na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.6mm o $rednicy @150 mm i nowe rury
spustowe o $rednicy @120 mm z blachy tytanowo cynkowej. Przewidziano do wymiany wadliwie zamontowang tasme
uszczelniajgca pod gasiory 100% wraz z popekanymi ggsiorami gtéwnymi i naroznymi. Skorodowane blaszane pasy
nadrynnowe ,opierzenia komindw, facjatek i kosze rynnowych nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynowej
gr 0.7mm. Kominki wentylacyjne na poddaszu zaprojektowano jako nowe w miejsce istniejgcych. Kominki
przewidziano z blachy ocynk gr 0.6 mm @ 100 mm ocieplane wewnatrz wetng mineralng (elementy typowe systemu).
Kominki wyprowadzone ponad dach systemowymi wywiewkami. Po zamontowaniu wszystkich obrébek blacharskich
nalezy prawidtowo docig¢ dachéwke karpidwke szczegdlnie w koszach rynnowych. Wszystkie narozniki rynien
wykonac jako sztucery z koncowkami rur spustowych. Wykonczy¢ sciane szybu windy ( od str. dachowki) poprzez
zamontowanie blachy trapezowej pionowo. Wymianie podlega takze zdeformowana blacha trapezowa na pokryciu
szybia windy wraz z opierzeniem ogniomurow. Nalezy zastosowac analogiczne pokrycie dachu windy. Wszystkie
elementy drewniane tj podbitke ,deski czotowe i okapowe - wykonczenie facjatek odnowi¢ — pomalowac¢ —
zaimpregnowad preparatem do drewna. Elementy blaszane lica facjatek oczysci¢ z starej farby pomalowaé farba
antykorozyjna. Zlikwidowac — przemurowac pekniecia i otwory na kominach - skuc¢ luzne tynki i wykonaé nowe wraz z
cienkowarstwowa wyprawg tynkarska. W Scianach bocznych kominéw zamontowac kratki wentylacyjne - nierdzewne.
Komin klamrowany na dachu tacznika ociepli¢ styropianem 3 cm i wykonczy¢ systemowo tynkiem strukturalnym.
Wymieni¢ popekane dachéwki, gasiory, i uszkodzone akcesoria na wszystkich potaciach. Nieczynne przewody
wentylacyjne na poddaszu zlikwidowac. Wymieni¢ na poddaszu rury wywiewne zeliwne na blaszane ocynk ,ocieplane
zakonczone kominkiem ponad dachem. Kominek systemowy do dachéwki. W miejsce rur PVC wpuszczonych w kanaty
wentylacyjne zamontowaé rury wywiewne blaszane @ 100 ocieplone wetng mineralng ,alternatywnie spiro. Rury
wyciggng¢ ponad dach i zakoriczy¢ kominkiem systemowym. Zlikwidowac nieczynne przewody z rur PCW.. Dach
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wyposazono w akcesoria tj. ptotki przeciwsniezne, dachowki wentylacyjne. Na krawedziach dachu zamontowacd
dachowki skrajne wraz z nowg obrébka z blachy cynkowo tytanowej. Pota¢ dachu przy szybie windy pokryta papa
termozgrzewalng nalezy odrestaurowaé. W celu poprawy wentylacji dachu oraz likwidacji wilgoci nalezy dodatkowo
zamontowac dachowki wentylacyjne nad rynnami co 200 m. Czapy betonowe oczysci¢ z porostow uzupetni¢ ubytki
szpachlag cementowg i pomalowac -farbg do betonu odporng na mchy i glony. Kanaty wentylacyjne w scianach
bocznych komindw zakry¢ kratami stalowymi nierdzewnej. Uszkodzone elementy- odcinki konstrukcyjne wiezby
dachowej tj koncéwki krokwi , podwaliny, oraz odcinki krokwi koszowych wymieni¢ na nowe. Dopuszcza sie
wzmocnienie elementéw krokwi i stupédw poprzez obustronne nabicie desek gr 2.5-3,8 cm. Obmiary dotyczace
wymiany uszkodzonych elementow konstrukcyjnych zakrytych nalezy pobra¢ z natury na budynku po odkryciu. Catos$¢
dachu uszczelni¢ po przebiciach i oczyscic¢ z zabrudzen i glondw metodg cisnieniowg z uzyciem wodg i detergentéw
Stan faktyczny uszkodzonych elementéw pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich nalezy okresli¢ z natury podczas
wykonywania remontu dachu. Na etapie projektowania w projekcie i kosztorysie przyjeto procentowo ilosé
elementow uszkodzonych do wymiany. Szczegdtowy wykaz elementéw uszkodzonych do wymiany przedstawiono w
P.B i przedmiarze robot.

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
inwestycji: w zakresie okreslonym w pkt .II

Inwestor: Powiat Koszalinski -Dom Pomocy Spotecznej w Nowych Bielicach

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu roboét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét
1.3.1. Przedmiot SST
Remont budynku uzytecznosci publicznej.

1.3.2 Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi budynku patacu i
tacznika[Pomocy Spotecznej w Nowych Bielicach. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi,
obowigzujgcym prawem. Szczegotowy zakres prac przedstawiany zostat w kosztorysie inwestorskim.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaot.
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,

szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i

Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniac z
Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zamodwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas wykonywanych robot. Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w

terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikdéw do protokdtu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja budowlana oraz szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja

techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie

materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze jg
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materiatéw, elementdéw budowlanych i urzadzen

ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
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zakonczenia i odbioru robot. Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie remontu Wykonawca zobowigzany jest do
wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i

normatywoéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnosScig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

zwanego ,planem bioz” na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

lll. Materiaty
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw

uzytych do realizacji robdt. Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym -
ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg

objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia

materiatéw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jego cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakonczeniu

robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
5



Biuro projektowe Mirostaw Piérkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
Tel/fax-943618185-kom 662172440 e-mail:piorkowski_m@poczta.fm www.piorkowski-projekty.com.pl

IV. Sprzet

Wykonaewca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowad bedzie wymagang jakosé¢

oraz terminowos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac

obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat

na biezgco, na wtasny koszt.

V. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac

obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat

na biezaco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

VI. Wykonanie robét - Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatéw dostarczonych na
budowe i powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
petnego uporzagdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania

materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

VII. Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg

certyfikat wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw
dla ktérych nie ustalono PN.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos$¢ z oryginatem" wynikow tych
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

VIIl. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- protokodt przekazania placu budowy

- protokodty z narad i ustalen
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- protokoéty odbiorow czesciowych robdét
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

/
IX. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o

terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robot.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych w trakcie ich
wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

X. Odbidr robét
9.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.

9.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakoSci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia sie na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

9.3 Odbidr czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

9.4 Odbidr koricowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,

B/ odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i

7
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pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokoét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru korncowego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

9.5. Odbidr ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9.6 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednia

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
tg pozycja kosztorysowgq za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach umowy.

XI. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

XII. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKKONANYCH ROBOT.
A. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt tak remontowych dachu trzeba przeprowadzi¢

doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw sktadowych potaci, opierzen i
orynnowania, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode remontu. Usuniecie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementéw konstrukcyjnych dachu. Roboty rozbiérkowe rozpoczyna demontaz
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skorodowanego i nieszczelnego orynnowania. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym
uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa.
miedzy innymi:

a/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

b/ zabezpieczenie elementdw budynku; $cian i posadzek

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych

rozbidrek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

Materiaty z rozbidrki szkodliwe nalezy poddac utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty nie nadajgce
sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwieZ¢ na miejsce sktadowania.

Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.

Teren oczyscic¢ z resztek materiatéw budowlanych i rozbidrkowych.

B. Remont akcesorii dachowych.

Skorodowane ptotki przeciwséniezne nalezy oczysci i pomalowac farbg antykorozyjna 2x w kolorach jak dach.

C-D. Wymiana orynnowania, obrébek blacharskich.

Skorodowane orynnowanie wraz obrébkami blacharskimi koszy, paséw nalezy wymieni¢ na nowe. Elementy nowe
dopasowad parametrami technicznymi do istniejgcych. Wymienié sztucery odptywowe rur. Przekroje rur i rynien
spustowych zachowac jak istniejgce. Uszkodzone i nieszczelne obrébki koszy dachowych, Iukarn, pasow
nadrynnowych i krawedzi dachu wymieni¢ z blachy tytanowo cynkowej. Podczas wymiany koszy dachowych rynien
nalezy zdemontowac¢ dachéwke w obrebie robdt i zamontowac jg ponownie po zamontowaniu koszy i pasow
nadrynnowych. Wymianie podlegajg rowniez opierzenia i pokrycie z blachy trapezowej windy. Na tarasach
zewnetrznych wymienic¢ obrébke blacharska i orynnowanie.

E. Montaz dachowek wentylacyjnych i naroznych

Dachdéwki wentylacyjne systemowe nalezy montowac pod kalenicg i nad ptotkami sniegowymi w odstepach co 2.mb.
Przewidziano do wymiany wadliwie zamontowang tasme uszczelniajgca pod gasiory 100% wraz z wymiang
popekanych ggsiorow. Na krawedziach dachu zamontowac¢ dachéwki skrajne wraz z nowg obrébka z blachy cynkowo
tytanowej.

F. Wymiana uchwytoéw i naciggniecie linek odgromdwki

Wymianie podlegajg elementy mocujace zwody instalacji odgromowej. Luzne odcinki drutu( zwody pionowe i
poziome) ocynkowanego o $rednicy @ 8 mm naciggnac¢ i zamocowac trwale do uchwytéw. Po zakoriczonych robotach
wykona¢ badania catej instalacji odgromowe;j.

G .Roboty malarskie elementdw wykonczeniowych dachu — facjatki.

Uszkodzone elementy opierzeni , podbitki oraz deski okapowe wymieni¢ na nowe z drewna iglastego.. Element
wymieniane musza by¢ impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone impregnatem - pomalowane lakiero bejca.
Elementy blaszane lica facjatek oczysci¢ z starej farby pomalowac farbg antykorozyjng. Uszkodzone — skorodowane
blachy podokienne wymieni¢ na nowe z blachy cynkowo tytanowej.

H. Remont opierzenia kosze rynnowe.

Kosze rynnowe wymieni¢ na nowe z zastosowaniem blachy tytanowo cynkowej gr 0,7. mm.

Pogiete i skorodowane pasy nadrynnowe i boczne wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr 0,6 mm Obrdbki
mocowac takze na klej montazowy do blachy. Styki blachy z fakturg uszczelni¢ sylikonem. Wszystkie wygiecia blach
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej
blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakoriczone zebem okapowym ( kapinosem ). Sposoby potaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniac¢ szczelnos¢ pokrycia.
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| . Renowacja pokrycia dachowego - impregnacja potaci dachu po oczyszczeniu .

Pokrycie dachu oraz pokrycie facjat z dachdwki oczysci¢ z brudu, mchu i glondw z zastosowaniem myijki ciSnieniowej
z dozownikiem. Do czyszczenia dachu z porostow i brudu nalezy uzy¢ srodka detergentu w postaci ptynu. Popekane
dachowki i ggsiory wymieni¢ na nowe.

J.Kanaty wentylacyjne na poddaszu.

Kominki wentylacyjne na poddaszu zaprojektowano jako nowe zamontowane w otworach istniejgcych przewodach
murowanych. Kominki nowe przewidziano z blachy ocynk gr 0.6 mm @ 100 mm ocieplane wewngatrz wetng mineralng
(elementy typowe systemu).Kominki wyprowadzone ponad dach systemowymi wywiewkami.

K.Kominy ponad dachem.

Zlikwidowa¢ — przemurowac pekniecia i otwory na kominach - skué luzne tynki i wykona¢ nowe wraz z
cienkowarstwowa wyprawg tynkarskg. W scianach bocznych kominéw zamontowac kratki wentylacyjne - nierdzewne.
Komin klamrowany na dachu tacznika wzmocni¢ dodatkowo klamrami ,otynkowac i ociepli¢ styropianem 3 cm Komin
wykonczy¢ systemowo tynkiem strukturalnym. Czapy betonowe oczysci¢ z porostow uzupetni¢ ubytki szpachlg
cementowg i pomalowac farbg do betonu odporng na mchy i glony. Nieczynne otwory dymowe i wentylacyjne
zamurowac. Zleci¢ przeglad kominiarski( inwentaryzacje) kanatéow wentylacyjnych i dymowych

L. Wymiana uszkodzonych elementéw dachu.

Uszkodzone elementy- odcinki konstrukcyjne wiezby dachowej tj koricowki krokwi , podwaliny, oraz odcinki krokwi
koszowych wymieni¢ na nowe ( roboty wykonane po odkryciu dachu). Dopuszcza sie wzmocnienie elementéw
krokwi i stupdw poprzez obustronne nabicie desek gr 2.5-3,8 cm. Obmiary dotyczgce wymiany uszkodzonych
elementow konstrukcyjnych zakrytych nalezy pobrac z natury na budynku po odkryciu.

t. Szyb zewnetrzny windy.

Wykonczy¢ sciane szybu windy ( od str. dachu blaszanego stotéwki) poprzez zamontowanie blachy trapezowej
pionowo. Wymianie podlega takze zdeformowana blacha trapezowa na pokryciu szybia windy wraz z opierzeniem
ogniomurdw i orynnowaniem. Pota¢ dachu przy szybie windy pokryta papg termozgrzewalng wymaga renowacji z
zastosowanie papy termozgrzewalnej. Nalezy zastosowac analogiczne pokrycie dachu windy wraz z kominkiem
systemowy.

M. Remont wymiana instalacji odgromowej

Skorodowang instalacje odgromowa- zwody poziome na dachu nalezy wymieni¢ nowe z pretéw ocynk ¢ 8. Zwody
podtgczy¢ do istniejacych przewoddw schowanych w tynku ( pod styropianem na $cianach) z zachowaniem
ciggtosci zerowania. Instalacje odgromowa prowadzi¢ po starych trasach. Po zakonczonych robotach dokonac badan
po montazowych. Roboty wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami. Rozmieszczenie
instalacji odgromowej na dachu pokazano na projekcie graficznym. Obmiar instalacji piorunochronowej do wymiany
pobrac z natury na obiekcie.

N. Montaz rusztowania

Przy robotach remontowych dachu nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania. Do wykonanie robdt zwigzanych z wymiang
orynnowania i opierzeni taraséw nalezy stosowac rusztowania warszawskie kolumnowe. Rusztowanie powinno by¢
ostoniete siatkami ochronnymi i daszkami ochronnymi nad wejsciami do budynku a takze musi by¢ zainstalowana w
instalacje odgromowg (uziemienie). Pracownicy pracujgcy na rusztowaniach powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie.
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Xlll. Kontrola Jakosci Robét.

/
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow |, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm. Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczalne do

obrotu i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentéw materiatéw

budowlanych oraz kartami technicznymi danego produktu. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisow BHP. Bezwzglednie nalezy przestrzegac rezimow

technologicznych zalecanych przez producenta.

XIV. UWAGI KONCOWE

a.
b.
c.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

Wszelkie zmiany materiatowe nalezy konsultowac z autorem projektu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt, sztukg budowlang i
z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Remont dachéw wraz z robotami towarzyszgcymi prowadzona bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu
teren powinien by¢ ogrodzony, nad wejsciem do budynku konieczne jest wykonanie daszkéw ochronnych.

Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow i sprawdzic¢
aktualnosc ich badan lekarskich-praca na wysokosci.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wykonawca prac jest obowigzany wykonac roboty nie objete umowsa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do pojecia
tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione osoby i instytucje.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i Planu Bezpieczenstwa i umieszczenia go w widocznym miejscu na

terenie budowy.

Sporzadzit.
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