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I.5. Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111000-8 Roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbidérkowe

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia



CPV 45320000-6 Izolacje wodoszczelne, przeciwwilgociowe

CPV 44400000-0 Konstrukcje 1 materiaty budowlane

CPV 44400000-4 Rozne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
CPV 45262000-1 Roboty izolacyjne

CPV 45262512-3 Specjalne roboty budowlane inne niz pokrycia
CPV 45233100-0 Roboty w zakresie wykonywania drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow

CPV 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domow opieki spot.
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Ogolna charakterystyka obiektu
Projektowane roboty budowlane wykonywane beda przy budynku o charakterze zabytkowym.

Dziatka znajduje si¢ na terenie objetym ochrona konserwatorska. Palac znajduje si¢ w rejestrze
zabytkow.

Dziatka zabudowana jest podpiwniczonym budynkiem wielopigtrowym o rzucie poziomym w ksztatcie
wieloboku. Wejscie i wjazd na teren dziatki znajduje si¢ od strony pétnocno-zachodnie;j.

Ciagi piesze, wykonane z kostki betonowej, prowadza do wejs¢ do budynku. Rozpatrywana weranda
znajduje si¢ w poblizu utwardzonego placu manewrowego.

Budynek, teraz uzytecznos$ci publicznej, petni role domu opieki dla niepelnosprawnych.
Wczesniej pehit role patacowa.

Przedmiotem robdt budowlanych bgdzie wykonanie pochylni komunikacyjnej, przeznaczonej dla oso6b
niepelnosprawnych na woézkach inwalidzkich, z poziomu terenu zewnetrznego na poziom podestu
wejsciowego werandy w czesci mieszkalnej budynku, od strony ogrodu.

Pochylnia jest niezadaszona.

Powierzchnia terenu zewnetrznego zabudowana pochylnig — 24,43 m2.
Wymiary zewnetrzne pochylni: 14,20 x 1,70m.

Réznica poziomoéw pochylni: 0,65 m.

Nachylenie pochylni: max. 6%.

Projektuje si¢ takze poszerzenie istniejacego chodnika na wysokos$ci pochylni do szerokosci 1,80 m, na
odcinku od schodéw zewngtrznych werandy do zjazdu z pochylni do istniejagcego w poblizu placu
manewrowego.

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje remont istniejacych schodéw od strony werandy budynku
oraz wymiang drzwi jej zewnetrznych 1,40 x 2,30m, na dostosowane do projektowanej obstugi
komunikacyjnej uzytkownikow.



Czesé ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach: ,,Budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych przy budynku patacu, od strony ogrodu”.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
normami oraz Dokumentacjg Projektowg (DP) i Kosztorysowa (DK), i jesli jest mowa o:

ustaleniach technicznych

- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot

- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

- nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)

- nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
1 maszyn, okre$lajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspodizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach

- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.—

robotach podstawowych

- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



Wspolnym Slowniku Zamowien

- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy

- jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z sztuka
budowlang, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dokumentacje projektowa oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

b) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robdt budowlanych nalezy réwniez rozumiec
zabezpieczenia wszelkich elementdéw, ktére nie podlegaja wymianie/renowacji/odnowieniu, a
ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdt budowlanych.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez
ktére odbywac si¢ bedzie transport materiatow, lub w ktérych materiaty beda sktadowane.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we wlasnym zakresie
zaplecze budowy, a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje w ceng robot.

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ w cenie robot utrudnienia wynikajagce z prowadzenia robot
na czynnym obiekcie oraz wynikajace z tego konieczne zabezpieczenia w celu ochrony oséb
postronnych.

Wykonawca winien wykona¢ i wykonczy¢ roboty w $cistej zgodno$ci z Kontraktem.

Wykonawca winien takze przestrzegac i $cisle stosowac si¢ do polecen Inspektora Nadzoru we
wszystkich sprawach dotyczacych robot, niezaleznie od tego czy byly one wymienione w
Kontrakcie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sa istotnymi elementami Kontraktu i1 jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach.

ST jest dokumentem uzupetlniajacym Dokumentacje Projektowa, za pomoca opisow
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane, w szczegdlnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej DK lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktory zdecyduje o dokonaniu niezb¢dnych zmian lub uzupetien.

d) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wilasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bg¢dzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, o mozliwo$cig powstania pozaru.
e) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2) Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdbw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

h) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

i) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Jj) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot:

np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Przyjete oznaczenia i skroty :
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma

PW- Projekt Wykonawczy

2.0. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zadania jest wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych przy budynku
patacowym, od strony werandy.

W celu budowy podjazdu nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

1) ogrodzenie tymczasowe terenu budowy obejmujace swym zakresem:
- istniejacg werandg¢ przy budynku
- schody zewngtrzne do werandy 1 miejsce wykonania podjazdu

2) rozebranie murowanych: murkow schodow i biegéw schodowych zewngtrznych
werandy

3) rozebranie cze$ci istniejacego chodnika taczacego schody werandy, podjazd i1 plac
manewrowy

4) wykonanie robot ziemnych pod podjazd
5) wykonanie szalunkéw podjazdu i Scianek schodow zewngtrznych

6) wykonanie robot betoniarsko- zbrojarskich dla schodéow zewnetrznych werandy 1
podjazdu

7) wykonanie oktadzin ptyty schodowej, podestu i ptyty podjazdu
8) roboty izolacyjne przy murkach schodowych i podjezdzie
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9) zasypanie wykopow

10) wymiana istniejacych drzwi wyjsciowych, dwuskrzydtowych na drzwi dwuskrzydtowe
90+40/230 cm, z obstuga reczng i1 automatyczng, ewakuacyjne oraz obrdbka ich
osciezy.

11)wykonanie projektowanej czeéci chodnika

12) montaz balustrad na podjezdzie i schodach zewngtrznych werandy

13) wywoz i utylizacja odpaddow.

14) rozbidrka urzadzen i ogrodzenia placu budowy.

2.1. MATERIALY

W przypadku materiatow bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu
obiektéw) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu probek materiatow
do akceptacji i Inwestorowi do wgladu, przed zlozeniem zamowienia zakupu materiatow
(elementy fasad, stolarki, posadzek, $cian itp.).

Kolorystyke 1 faktury elementow podlegajacych wymianie w budynku, uzgadniaé z
Konserwatorem Zabytkow, poprzez Inspektora Nadzoru.

Wymiary probek, ktére pozwola na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja Inspektora Nadzoru, udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodia nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrdédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢ ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.



2.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.2.1. SST-01 ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5| Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
kolei; wyrdwnywanie terenu

1. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja techniczng, a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych 1 w miar¢ mozliwos$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram 1 technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawceg, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsigbiorstwa 1 instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na giebokosciach i w miejscach przy budynku,
niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla
obserwacj¢ odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). jesli w czasie prowadzenia robot ujawniag si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé poglebianie wykopu, opanowaé uplynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé
sposobem rgcznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki z piasku nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac

warstwami, z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu
ubijakow ptytowych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
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Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktadac i zageszcza¢ na wysokos$ciach nie roznigcych sig
0 wigcej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypoéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany, na koszt wykonujacego zageszczenia.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw i1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych .

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

¢). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych
miejscu przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

2. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dokladno$¢ wykonania robét:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rz¢dnych projektowanych i szerokos$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10% .

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm
Kontrola jakos$ci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
pracach w wykopie,
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¢)). jakos¢ gruntu przy zasypce,
d). wykonanie zasypu,

e). zageszczenie,

f). odwodnienie wykopow.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu

2 | Pomiar rzednych dna wykopu | Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstgpach

3 | Pomiar pochylenia skarp watpliwo$é

4 | Pomiar réwnosci skarp

co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktoére budza

5 | Badanie zaggszczenia gruntu | Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego

okreslonych w specyfikacji szczegdtowej

i

kazdej utozonej warstwy, w miejscach id glebokosci

3. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegolowe:

objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podluzne wykopoéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zaggszczonego,

objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii [ - I - 1 : 1, a dla gruntu kategorii Il - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowacé jako
réwne wymiarom rzutu fundamentoéw obiektu,

Jednostka obmiarowg dla robdt ziemnych jest:

m3 — dla  wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem 1 bez $cian wykopow, innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i
spycharkami z transportem gruntu, formowania nasypow

m2 - dla rgcznego i mechanicznego zdjgcia i uktadania humusu,

4. ODBIOR ROBOT

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

12



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

Numer normy polskiej 1
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej 1
mie¢dzynarodowe

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

13



2.2.2. SST-02 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych|

obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN75/B-96000.

Na oktadzing wewngtrzng deskowania nalezy zastosowaé sklejke lisciasta gr. 10 mm,
impregnowang.

Skladniki mieszanki betonowej
Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Do otrzymania jasnej barwy betonu architektonicznego, nalezy zastosowaé¢ dodatkowo
cement bialy.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ §wiadectwo jako$ci wraz z wynikami prob.
Dopuszcza si¢ stosowanie do robdt betoniarskich betonu towarowego.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN86/B-
06712 1 PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ staloScia cech fizycznych
i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosSci.
Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym
1 czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu
nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
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Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 16 mm.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw I betonow”.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociagowe;.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-
B32250.

Kontrola powinna wykazaé: zabarwienie — brak zapach — brak zapachu gnilnego
zawiesina — brak grudek i ktaczkéw pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) .

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych przygotowywanych w wytwdrniach
domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym.

Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ 1 sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowa.

Zaleca si¢ do$wiadczalne sprawdzanie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu receptury
mieszanki betonowe;j.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

Wymagane wlasciwosci betonu. Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach, tj. beton min. C20/25 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250 i wg rysunkow.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wigkszy od 5% Jw.

spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F
150)
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgltebne o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan/min. z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziome;.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostal ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

b) dla betonow wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Tlos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90

minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
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Zakres robot przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodza nastgpujace prace:
Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Roboty betonowe. Zalecenia ogdlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslaé
bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym,
zamontowac¢ zbrojenie i zapewni¢ wlasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie a w szczegolnosci:

- Wykonanie deskowania,
- Wykonanie zbrojenia
- Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie

Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow 1
$cian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow ogo6lnych:
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W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukcji.

Szybkos¢ 1 wysokos¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymalo$cig 1 sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej
mieszanki.

W okresie upalnej, slonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody.

W czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $§wiezo utozong mieszank¢ betonowa
spadfa nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢.

W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

Data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania calo$ci i wazniejszych fragmentow lub
czgsci budowli

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j

Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratorow pograzanych.

d) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
bulawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloSci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 58
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

g) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.
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h) Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwale i sztywne.

i) Reczne zagegszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity
na glebokos¢ 5-10 cm w  warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 50 C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda

stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw w konstrukeji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b) peknigcia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
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d) gladko§¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progoéw, rakow,
wglebien 1 wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne
nierownos$ci do 2 mm lub wgtebienia do 2 mm.

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BETONOWYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialow
oraz robot.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubos$ci otuliny.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwos$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu,

f)  przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na
100 zarobow, jedna probke na 50 m3, jedng probke na zmiane robocza.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w
okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowana parti¢ betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalo$ci betonu na probkach wycietych
z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg PN-
74/B06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bgda pozytywne,
to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
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Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania | Punkt norm) Metoda badania Termin
PN-88/B-062] wg
lub czestos¢ badania
Badania | 1) Wytrzymatos$¢ na 5.1 PN-88/B-06250| Po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie betonu
2) Wytrzymatos$¢ na 5.2 PN-74/B-06261| W przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace

Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja

uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w plaszczyznach i narozach wklgstych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 1.3. “Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w Ksigdze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostkg obmiarowg jest m?, dla:
a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stop fundamentowych,

b) wykonania §cian prostych zelbetowych,

6. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST-04

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajace parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy
fizyczne 1 mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego

Dokumentacja budowlana 1 wykonawcza w/w zadania
Normy
Aprobaty techniczne

o > b

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji Normy:

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddzialywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e nh =

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

8.  PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

9.  PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

22



10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11.  PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12.  PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania 1 badania.

13.  PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

$ciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS - Badania betonu 18. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i

wykonania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST-03 BETON

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy ,,podbetonu” pod wa-wa posadzkowa podjazdu dla niepetnosprawnych oraz
pod plyta podestowa i schodowa werandy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza warstw betonu klasy B-7,5 i1
obejmuja rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod plyte o gr. warstwy 5 cm, wraz z
zageszczeniem 1 wyrdwnaniem gornej powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenig
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci ora roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej
Specyfikacji sa: Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyréwnawczego zgodnie z
normg PN-806250 ,,Beton zwykty” i BN-6736-02 ,,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Pozostaje w gestii Wykonawcy.
4. TRANSPORT
Jw.
5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robot a). Przygotowanie podtoza pod ptyte
podtogowa podjazdu oraz schody zewnetrzne werandy.

Podtoze pod podbudowe wyrdwnaé i oczyscic.
b). Wykonanie betonu
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Pod projektowanymi warstwami posadzkowymi rozscieli¢ warstwe betonu B-7,5 o gr. 5
cm.

Powierzchni¢ goérng warstwy betonu nalezy wyrownaé przez $ciagnigcie latg
wyrownawczg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST 2.0 — dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczgcie wykonania poditoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze
zageszczenia gruntu.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody
badan gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania skladnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caly czas
trwania robot betonowych.

W i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli
powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych
utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Glebokos¢ nie wiecej niz 10 mm
- Wymiary w planie nie wigcej niz 20 mm

- Usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczegotowe zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano — Beton
konstrukcyjny.

Jednostkg obmiarowg jest m?, dla wykonania podktadow pod fundamenty

ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana w miejsce wbudowania mieszanka betonowa,

Szczegotowe zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.
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5.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Normy:

I

10.
11.

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania
1 badania.

BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na
$ciskanie

BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-OS — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —montazowych .
Arkady 1989
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SST-04 ZBROJENIE

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru

zbrojenia betonu stalg niskostopowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji schodow
zewnetrznych 1 obejmuja:
a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretow
b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem 1
Specytikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-

O

Roboty budowlane w zakresie wznoszenis
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsc
ora roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-

3

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcj dachowych i1 inne podobne roboty;
specjalistyczne

45262000-]l Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje si¢
klasy 1 gatunki stali wg zestawienia ponizej: a). Klasa A-II, gatunek S235

b). Klasa A-IIIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgeda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.
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Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknigé¢, pecherzy i naderwan, Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne s3a pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci s3
dopuszczalne:

a). jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i
pretow gladkich

b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o S$rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢toéw o wigkszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztalcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH
Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
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Wykonywanie zbrojenia

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgiecia pretow, zlacza i1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowej. Ciecie 1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé
mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej
grubosci otulenia- min. 1,5cm.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ulozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢é na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
ZBROJARSKICH

Badania w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodno$ci z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
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Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja
przewidzianym w Rysunkach i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma,
poziomnicg i tasma, suwmiarkg i pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac
za partie ich liczbe o cigzarze nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na parti¢.

Badany wezel powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ci¢zaru siatki
lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w
rzgdach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, proébom
nalezy podda¢ podwdjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich.

Jesli badanie podwdjnej liczby probek da rowniez wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy
odrzuci¢.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszczalna roznica dhlugosci preta liczona wzdhuz osi od odgiecia do odgigcia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podluznego nie
powinno przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé +25
mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym precie.
Réznice w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5
cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji | Dopuszczalna

odchytka

Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm

(L - dlugos¢ cigcia wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgigcia dlaL<0.5m 10 mm

(odchylenia w stosunku do potozenia okresloneg] dla 0.5 m<L<1.5 m 15 mm

w projekcie) dlalL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku dd <5 mm
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wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitag dla h<0.5 m 10 mm
grubosci elementu) dla 0.5 m<h <I1.5 m| 15 mm
¢) odstepy pomiedzy sasiednimi rownoleglymi a<0.05 m| 5 mm
pretami (a - jest odlegloscia projektowang a<0.20 m| 10 mm

pomiegdzy powierzchniami przyleglych pretow) a<0.40 m|
a>0.40 m 20 mm
30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokos$ci b<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50 m 15 mm

b<l.5 m b>1.5
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) - 20 mm
30 mm
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0: “Wymagania
ogolne".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi si¢ obmiaru robdt. Prace te
sg sktadowymi robdt budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zas§wiadczenie to powinno
zawierac:

a). znak wytworcy,

b). §rednice nominalna,

c).  gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktora:

a).  nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

C). peka przy wykonywaniu hakow, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod
warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310.
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Odbidér zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukceji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: a). zgodno$¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
¢). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugo$ci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. okreslone w ST i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie
trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

o &~ b~

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na
goraco

7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

32






SST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej  specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej chodnikdéw 1 nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- podniesieniem (regulacja wysokosSciowa) istniejacej naw. z kostki brukowe;j
betonowej na czesci chodnika oraz zjezdzie z niego na plac manewrowy.

- wymiang nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej np. typu "fala" na
nowa grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (kolor szary)

- utozenie nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych.
2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone
w katalogu producenta:

1.  odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: typu ,,fala” lub prostokatna

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubo$¢:
80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiatly wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawg¢dziami gornymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca

w warunkach mrozu

Zakacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki A4 C Dhugos¢ szeroko$¢| Roznica pomigdzy
mm od grubosé dwoma po-miarami
zadeklarowanych wymiarow| grubosci, tej samej
lfggtﬁ,nigrubosm A 49 49 1;03stki, powinna by¢
+3 -
> 100 mm
43 43 mm
+4
1.2 | Odchylki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli  maksymalne  wymiary wypuklos¢
kostki > wklestosc
300 mm), przy dlugodcli
pomiarowej 15 1.0
400 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednial
zamrazanie/rozmrazanie z < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacych (wg wynik < 1,5 kg/m?
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6
rozcigganie  przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
rozlupywaniu MPa 1 nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhlugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca  trwalos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢)  jesli  spelnione  sg
wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasyy GiH Pomiar wykonany na tarczy

3 oznaczenia H normy)

szerokiej B6hmego, wg zatl.
éCiemej, H mormy —
wg zal. G normy — badanie
alternatywne

badanie podstawowe

<20 000mm?3/5000
mm?

<23 mm
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2.5 | Odpornosé na I a)  jesli gérna powierzchnia kostki nie
poslizg/poslizgnigcie byla szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢
podania  wartosci  odpornosci  na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zal. 1 normy
(wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) goérna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys 1 odpryskow,
b) nie  dopuszcza @ si¢ rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnia o specjalnej

teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka  producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona c)  ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
moze  byé  warstwa lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
Scieralna lub caly zmianami we wilasciwosciach surowcow 1
clement) zmianach warunkéw

twardnienia nie s uwazane za istotne

Nasigkliwo$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktéry przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie $srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.
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Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

c) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

- do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a [12],

- do wypehienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spelniajagcych wymagania wg 2.3 b)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora.

Sktadowanie cementu, przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, w
zabezpieczonych przed opadami paletach.

Krawezniki, obrzeza
Obramowanie nawierzchni z stanowia:

a) krawezniki betonowe- kraweznik betonowy ,,wtopiony”- na potaczeniu chodnika
z placem manewrowym- dobra¢ do istniejagcych kraweznikow

b) obrzeza betonowe gr. 8 cm i wys. 25 cm

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.
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Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT

Transport materialdéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawe¢zniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi,

Zalewe¢ lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do regulacji nawierzchni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej kostki
oraz ustawienie kraweznikow 1 obrzezy o wymaganych rzgdnych. W przypadku uszkodzenia
kostki podczas demontazy nalezy wymieni¢ na nowa.

Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne 1 no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow ,,wtopionych”, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
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4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeknienie nig szczelin,
6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Nawierzchnia winna wystawa¢ o lem ponad goérng krawedz krawegznika oraz obrzeza
betonowego.

Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé profil pod ulozenie kostki
betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zages$ci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu
palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z istniejaca.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).
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Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattoéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
ulozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchytek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieratly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktoérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic¢ na kostki
cate.
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Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3
b)  jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

c) zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig
1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypetli¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy
wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczys$cic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i1 z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8
m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami 1 masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypehienia szczelin powinien odpowiadacd
wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podiloza (np. nad
przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-

piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
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Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2, — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z
tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszrc.zegélgierrlie Czestotliwoéé bada Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 |Sprawdzenie podsypki| Biezaca kontrola w 10| Wg pktu 5.6; odchytki
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziaiki|od projektowanej
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, | grubosci +1 cm
spadkow 1 cech
konstrukecyjnych w
porownaniu z
dokumentacjg pro-jektowa
1 specyfikacja
2 |Badania wykonywania kostki nawierzchni z

a) zgodno$¢ z dokumentacjal Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dziatce roboczej

b) potozenie osi w planig Co 100 m i we wszystkich| Przesuniecie od  osi|

(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
c) rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm; A
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz  we|2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
d) réwnos¢ w  profily Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym tata)

czterometrowa)

40



e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity mie-
poprzecznym (sprawdzona dzy fata a po-
1&}‘[2} .proﬁlo.wq Z PO wierzchnig do
ziomnicg 1 pomiarze
przeswitu kli-nem| 8 mm
cechowanym oraz]
przymiarem
liniowym wzglednig
metoda niwela-cji)

f) spadki poprzeczne| Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-todaj dokumentacji pro-
niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki  od  sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej
liniowym) do +5cm

h) szerokos¢ 1 glebokos¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypeiplema 1 Sj’(?m !l charakterystycznych
szezelin (ogle zmy -1 dziennej dziatki roboczej
pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu
dhug.

10 cm)
1) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg

desenia ich ulozenia

dokumenta-cji
projektowej lub decyzji
Inzy-niera

Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i Sposob sprawdzenia
pomiarow
1 |Sprawdzenie wygladu | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidlowosci  desenia, kolorow  kostek,
kraweznikow, obrzezy, §cieckow | spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i
szczelin
2 |Badanie potozenia osi | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi
nawierzchni w
planie co 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢ [Co 25 m 1 we wszystkich  punktach
podtuzna 1 poprzeczna, spadki |charakterystycznych (wg metod 1

poprzeczne i szerokos¢

Ip. od 5¢ do 5g)

dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
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4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin | Wg pktu 5.515.7.5
1 szczelin  w  nawierzchni,
pomiegdzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST
wymienionych.

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnieg,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- demontaz istniejagcych nawierzchni chodnika i zjazdu
- skfadowanie zdemontowanej kostki,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
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- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych
hydraulicznie  materiatbw  stosowanych — w
obiektach  budowlanych i  budownictwie
drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, PNB-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
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SST- 06. BARIERKI I PORECZE

1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem montazu balustrad i
poreczy na schodach zewngtrznych i1 podjezdzie dla niepelnosprawnych.

2. Materialy
Stal.
Przekroje elementdéw barierek, balustrada i pochwytéw zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
Stal nierdzewna.

Badania na budowie

2.1.1. Kazda partia materialu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jako$ci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakos$ci powlok malarskich

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem powlok malarskich przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Balustrady i pochwyty.

Przed zamo6wieniem balustrad sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw dokumentacji z rzeczywistymi.
Elementy balustrad dostarcza¢ w mozliwie najwigkszych fragmentach, tak aby ograniczy¢ ich
faczenie na budowie. Wszystkie widoczne potaczenia na S$ruby lub kotwy elementéw
stalowych balustrad nalezy przykry¢ za pomoca zaslepek, rozet wykonanych z blachy
nierdzewne;j.
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6. Kontrola JakoSci.
Odbioér balustrad

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni za pomoca polerowania, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych,

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, stan 1 wyglad wbudowanych
elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg 1 zaleceniami SST. Elementy nie powinny
wykazywa¢ odchylen od pionu oraz ugie¢ poszczegdlnych elementow pod ich naciskiem
czlowieka .

- sprawdzenie stopnia wypolerowania elementow rurowych balustrad. Nie powinny
wykazywac zmatowien.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowg robot jest ilo$¢ m? balustrad.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach
516.

Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST. Placi si¢ w
jednostkach  za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, potaczen oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu 1 polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-BN
10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-60430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania 1 wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy 1 okre$lenia.
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SST-07. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych, dwuskrzydtowych
w wejsciu na werande.

2. Materialy
Drzwi:
- aluminiowe min 3 komorowe

- Wyposazone w samozamykacze oraz automatyke otwierania drzwi dla osoby kierujace;j
wozkiem inwalidzkim z niepelnosprawny .

- Drzwi aluminiowe zewnetrzne, z przektadka termiczng, o wsp. przewodzenia ciepta min.
0,91W/m2st.K.

- Szklenie min. podwdjne.
- Zawiasy w trzech punktach

- Ostateczny kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem. Przyjeto kolor drzwi: biaty.

Materiaty do montazu to:

- kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips
szpachlowy, szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych.
Progi z blachy nierdzewne;.

Zaprawy do montazu; farba akrylowa do zamalowania pola $ciany migdzy stupkami
okiennymi

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka drzwiowa aluminiowa musi by¢ skladowana wg instrukcji producenta

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
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Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg

stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczys$cic.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu z zgodnie z
zaleceniami producenta.

Skrzydta drzwiowe uszkodzone, nalezy niezwlocznie wymienic.

Na czas montazu drzwi pomieszczenie werandy powinno byc niedostepne dla mieszkancoéw
obiektu.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

RézZnice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej pow. 2 m,

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie progu wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu drzwi.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Miejsca luzow
Wartos¢ luzu i odchylek drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2mm
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Miedzy skrzydiami, a o$cieznicg —1 —1mm

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementoéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatléw z ktorych zostala wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla szt/m2 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SST-08 ROBOTY OKLADZINOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: remontu elementdéw schodéw zewnetrznych istn. werandy.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z remontem
elementéw zewnetrznych :

a) Roboty rozbiorkowe

- skucie tynku, rozbidrka $cianek schodowych bocznych
- skucie podestu i stopni betonowych,

- zerwanie posadzki cementowe;.

- ostrozne usunigcie ptyt granitowych z podestu i stopni
b) Roboty ogdlnobudowlane :

- betoniarskie, oktadzinowe, montazowe

2. MATERIALY

- zaprawa klejaca elastyczna do plyt granitowych stosowana na zewnatrz mrozo-
wodoodporna system tzw. ,,tarasowy”

- podest - plyty granitowe ptomieniowane , o gr.3cm

- stopnice - plyty granitowe ptomieniowane jw. o wym. 60x35x3cm, czoto stopnic
polerowane z fazg technologiczna,

- podstopnice, granit polerowany gr. 2,0 cm
- fuga epoksydowa,

- impregnat do granitu zabezpieczajacy przed olejami i wilgocia o efekcie tzw ,,mokrego
kamienia”

- montaz balustrad dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewne;j

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu sprawnego oraz
takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robot.

4. WYKONANIE ROBOT.

- schody zewngtrzne

Po skuciu istn. murkéw schodowych wraz z podestem cementowym nalezy oczysci¢ podioze
1 odtworzy¢ murki za pomocg betonu architektonicznego.

Plyte podestowa i schodowa wyla¢ na wa-wie 5 cm ,,chudego” betonu.

Utozy¢ na tej wa-wie wa-w¢ izolacji przeciwwilgociowej z PCV o gr.0,5 mm.
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Nastepnie odtworzy¢ ptyte podestowa i schodowa ze stopniami, z betonu konstrukcyjnego
wg SST-02 o gr. 10 cm.

Wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa murkéw schodowych, do wysokosci poziomu gruntu,
za pomocg emulsji asfaltowej, na zimno.

Po utozeniu wa-wy folii kubetkowej na $cianach , do wysokos$ci poziomu gruntu, wykopy
mozna bedzie zasypac.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej na catosci schodéw, przystapi¢ do montowania
na specjalne kleje zewnetrzne ptyt granitowych.

Klej naktada¢ w sposob ciagly, nie zostawiajac wolnych przestrzeni.

Calg powierzchnie zafugowac (fuga nie powodujaca zabrudzen ptyt) i po dokonaniu tej
czynno$ci doktadnie wyczysci¢ powierzchnig, aby uniknaé zarysowan podczas jej
czyszczenia po zaschnigciu fugi. Po wyschnigciu powierzchni¢ z ptyt zaimpregnowac
specjalnymi impregnatami do granitu.

5.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnych narzg¢dzi oraz narz¢dzi zalecanych przez

producenta wyrobu ( w szczego6lnosci dotyczy to ptyt granitowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami zamawiajacego 1 sztuka budowlana, w tym:

- organizacj¢ wykonania robo6t, termin 1 sposob ich prowadzenia,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezb¢dny do wykonania robét.
Badania w czasie odbioru robot

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore beda posiadaé
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99)
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W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Kontrolg jakosci robdt nalezy objac poszczegodlne etapy:

- powierzchni¢ podioza,

- grubo$¢ zaprawy klejace;j,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szerokos¢,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikow,

- zgodno$¢ kolorystyki 1 materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT OKLADZINOWYCH
Podstawe odbioru robot oktadzinowych stanowi:

— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace migdzyoperacyjnych odbioréw
poszczegblnych robdt zanikajacych,

Protokoly z badan kontrolnych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty materiatow,
protokotly odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnos$ci 1 dziatan
korygujacych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie
porownania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane w sposob niezgodny
z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja komfortu
uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie zgodnoS$ci
lub niezgodnos$ci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek
ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbiodr elementow i akcesoriow

przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje plyt oraz ich jako$¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
— atestacje 1 zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej)\
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— grubo$¢ warstw mocujacych.(podkiad lub kleju)
— powigzanie oktadziny z podlozem

— sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)

— jednolitos¢ barwy ptytek

- ,wyplomieniowanie” gornej powierzchni ptyt schodowych i podestu .

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Podzial i wymagania.

9. Plyty granitowe powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1936:2001 PN-EN
13755:2002; PN-EN 12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN
1925:2001, PN-84/B-041 11, PNB-1 1202:1997
10. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych

— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

— EN 12058 Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania
— EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

— PN-B-11212:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw
kamiennych

— Instrukcja wykonania oktadzin wydana przez producenta ptyt oktadzinowych
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SST-09. ROBOTY ROZBIORKOWE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robdt rozbidrkowych nastepujacych
elementoOw w nizej wymienionych zakresach:

- rozbiorka fragmentéw zewnetrznych schodéw betonowych

- prace porzadkowe po zakonczeniu inwestycji

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz oktadzin z ptyt granitowych

- pozostale prace rozbiérkowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbidorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST

»Wymaganiach ogolnych”.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka schodéw zewnetrznych werandy beda wykonywane recznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem.

Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogow
jako$ciowych, ilo§ciowych i wymogdow bezpieczenstwa.

Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
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Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane bgda

samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i1 wyladunek materiatow
musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbioérek musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbidorkowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowacé uszkodzenie ciala.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

, — miegjsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie
inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane

w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, rozebrac r¢cznie.
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Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu- kontener 10m3, stali oraz innych materiatow.

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
Materiaty pylace i inne, ktore moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialéw z rozbidrki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
wbudowania docelowego.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefg objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczyS$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyl wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach 1 na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.
Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu ich powtérnego
wbudowania.

Wywoz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiorki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miare postepowania robot

rozbiorkowych. Inne elementy niz gruz pochodzace z rozbidrek, beda fadowane na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym i wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymaganiach ogoélnych” .
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podano w SST ,,Wymaganiach ogdlnych™ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnychprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy,montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny Pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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SST 2.10 . ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6 Izolacje wodoszczelne, przeciwwilgociowe

1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;:

-Scianek schodowych schodéw zewngetrznych werandy budynku
- §cian betonowych podjazdu dla niepetnosprawnych
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zaleca si¢ stosowanie systemowych kompleksowych rozwigzan izolacyjnych.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian betonowych wykonana z asfaltowych roztworéw
gruntujacych modyfikowanych kauczukiem SBS o:

- konsystencji po wymieszaniu cieklej

- gestosci ok. 1,0kg/dm3

- czasie wysychania < 2h

lub masy:

— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,

— bitumiczno- mineralne,

spelniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

- dla izolacji muru od gruntu stosowac foli¢ kubetkowa, do wysokosci poziomu gruntu,
kubetkami do projektowanej $ciany.

Folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5
mm, tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do rolowych izolacji nalezy stosowac¢ folie kubetkowe nie podlegajacych rozktadowi
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biologicznemu.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w §rodowisku, w ktdérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé

do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

* Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwos$ci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Materialy pomocnicze

Odrgbna grupe wyrobdw stanowia materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materialdéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, $Srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
1 przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,

zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w iloéci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie
poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
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nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy

przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Sprzet do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzgdzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,
¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

f) do uktadania materialéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialdéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé
robwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac
przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w

opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne

ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materialow wykorzystywanych w innych robotach

budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztalcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypukltosci, peknie¢ (luzne czeséci nalezy usunaé,

wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci wigkszej niz 2 mm

wypehi¢ zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),
— podtoze powinno by¢: suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajaca 5%,),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do
gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjne;j.

Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobra
przyczepnos¢ do podloza.

Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych minimalnych klas betonu:

— C8/10 przy izolacji z materiatow bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,
Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cz¢s¢ C —
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkow”, wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkoéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy element betonowy lub jego cze$¢ od wody lub
pary wodnej

(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylegaé¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

—rodzaje, grubosci i iloéci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikaé z
dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu

istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
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terenu 1 zakonczona w sposob uniemozliwiajagcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w

trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o
identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czesé C, zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgsci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegblowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Folie z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i tagczone metoda:
— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materialu w
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe¢ drenazowa,
— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga

by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
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Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materialéw rolowych:

— mocowanie mechaniczne w obregbie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujacych w
spodniej czgsci zaktadu, wzdhuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy
krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig facznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad facznikami mocujacymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na
zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez

producenta materiatu hydroizolacyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci

materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania
przygotowanego podloza.

Kontrola jakosci materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pnkt 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi SST, w
tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i1 temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta

materialéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym

swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
62



pomocy taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m2 podtoza 1 przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cia do 1 mm.

Wypuktos$ci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Wilgotnos$¢ i temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w. niniejszej SST,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentow
wyrobow stosowanych do izolacji.

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych wg SST

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ 1 szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
podanych w niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych

materialow, ilosci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia
poszczegbdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych roboét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszg SST oraz zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych,
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— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacj¢, przerw roboczych,

dylatacji 1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, cigglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo 1 za pomocg

mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w

PN-B-01814:1992.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuchy dzwiek §wiadczy o nieprzyleganiu i

niezwigzaniu izolacji z podtozem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot

hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wg niniejszej SST.

Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje
przeciwwilgociowe.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjete;
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz

materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje .

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza
Szczegotowa Specyfikacje Techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z
wymaganiami i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalo$ci, zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac ja
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania roboét hydroizolacyjnych z
zamowieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.
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Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i

wodochronnej w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie
oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, a
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Kwota ryczattowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatléw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podiozy,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizacji).
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czes$ci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje 1 wlasciwosci.
PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i

elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.
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2.3 . Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. skladowanie materialow

Wykonawca zapewni przechowywanie, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej
1 graficznej,

- projekt organizacji budowy,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakos$ci w trakcie wykonywania robot i
wykorzystanie w pelni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do zapewnienia jakos$ci robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robot z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy, ktore posiadaja:
» znak bezpieczenstwa i1 deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

* znak budowlany 1 krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych potwierdzajacy
dokonanie oceny zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczng

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Wykonawca jest zobowigzany zatozy¢ i prowadzi¢ dziennik budowy.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
* dokumentacje zgloszenia robot budowlanych
» protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
* instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
* protokoly odbioru robot,
* protokoly z narad i ustalen,
* opinie ekspertow i konsultantow
* operaty geodezyjne,
* korespondencje dotyczaca budowy
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0 ODBIOR ROBOT

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robat.

7.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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7.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgscei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3 Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4 Odbior ostateczny (koncowy)

a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢ckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
* protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
* protokoly odbioréw czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy (oryginat),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
» znak bezpieczenstwa i deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

* znak budowlany 1 krajowa deklaracje wilasciwosci uzytkowych potwierdzajacy
dokonanie oceny zgodnosci z Polskag Norma albo aprobatg techniczna,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i1 gwarancji
gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior
ostateczny robot(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAW A PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm. )

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U.
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z 2020r. poz. 961,);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
72020 r. poz. 1219);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 155, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966)

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Roboét oraz inne obowiazujace

PN (EN-PN):

Wszystkie przywolane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
nazwy wlasne produktéw, materialow 1 urzadzen w dokumentacji projektowej
(rysunkach, opisie, przedmiarach i specyfikacjach technicznych) nalezy traktowac

jako przyktadowe, stuzace okresleniu wymaganego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zalozonych w dokumentacji techniczne;.

Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materialdéw rownowaznymi,
pod warunkiem spetnienia standardu i parametréw okreslonych w dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, zakupu 1 dostarczenia

materialdw/elementdw zwigzanych z wykonaniem zakresu okre$lonego w opisie
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technicznym oraz dokumentacji rysunkowej, nawet jesli prace te nie sg szczegoétowo
opisane w niniejszych SST.

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementow i materialow
niezbednych do wykonania prac tworzacych calosé rozwigzania systemowego - na
podstawie wybranego producenta, nawet jesli te systemowe elementy nie s3
szczegOlowo wymienione.

Opracowat: mgr. inz. Romuald Dotegowski

04-2024
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