
Lp.
Jednostka 

miary
Ilość

Cena  

jednostkowa 

[zł] [netto]

Wartość [zł] [netto]

1 [kpl.] 1                                   -   

1.1 [m] 230 0,00 0,00

1.2 [kpl] 13 0,00 0,00

1.4 [kpl] 1 0,00 0,00

1.3 [kpl] 1 0,00 0,00

1.4 [kpl] 1 0,00 0,00

1.5 [m] 112 0,00 0,00

1.6 [kpl] 1 0,00 0,00

1.7 [m] 120 0,00 0,00

1.8 [kpl] 1 0,00 0,00

1.8 [m2] 32,00 0,00 0,00

1.9 [mb] 26,00 0,00 0,00

1.10 [kpl] 1 0,00 0,00

1.11 [kpl] 1 0,00 0,00

2 [kpl.] 1 0                                   -   

0,00

Utwardzenie terenu wokół oczyszczalni 0,00

Złoże filtracyjne (rozsączenie) - materiał wraz z 

montażem
0,00

Przyłącze elektryczne - materiał wraz z 

montażem 
0,00

Budowa ogrodzenia oczyszczalni 0,00

0,00
Kanalizacja grawitacyjna - materiał wraz z 

montażem

Przepompownia ścieków oczyszczonych wraz z 

wyposażeniem - urządzenia wraz z montażem
0,00

Kanalizacja ciśnieniowa - materiał wraz z 

montażem

Studzienka kanalizacyjna 425 (kineta, rura 

trzonowa, teleskop) - materiał wraz z 

montażem

0,00

Przepompownia ścieków surowych wraz z 

wyposażeniem - urządzenia wraz z montażem
0,00

0,00

Szacunkowe zestawienie kosztów

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola”                                                                                                                             

gmina Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie

Dział Wartość  [zł] [brutto]

Roboty ziemne i montażowe                                     -   

Zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków w 

technologii obrotowych złóż biologicznych o 

przepustowości 5,40 m3/d - urządzenia wraz z 

montażem

0,00

Razem zł [brutto]                                                                                                                                                                                  -   

Podstawa wyceny: Kalkulacja własna na podstawie występujących danych rynkowych cen robót w woj. podkarpackim i ofert 

producentów urządzeń i aktualnych publikacji cenowych SEKOCENBUD – III KWARTAŁ 2024 R. Wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2458)

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH

Prace projektowe                                     -   

Ogółem

Montaż bramy wjazdowej oraz furtki 0,00

Wykonanie podłączenia  do instalacji 

elektrycznej budynku oraz urządzeń 

oczyszczalni  oraz wykonanie pomiarów

0,00

Razem zł [netto]                                                                                                                                                                                  -   

Prace geodezyjne


