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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy kosztorys inwestorski przedstawia szacunkowg wartos¢ realizacji zadania. W celu dokonania rzetelnej wyceny robét nalezy
bra¢ pod uwage petny zakres dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonaw czy, przedmiar wykonania robét, specyfikacje-
techniczng wykonania i odbioru robo6t, przepisy techniczno budowlane i wiedza techniczna) oraz na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ do
konac¢ wizji lokalnej.
Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym oraz nad przedmiarem robot/kosztorysem inwestorskim.
Roboty opisane w projekcie budowlanym i/lub wykonawczym wchodzg w zakres zamoéwienia podstawowego, nawet jesli nie zostaly ujete
w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, badz tez zachodzg inne rozbieznosci pomigdzy tymi dokumentami a projektem
budowlanym. Dokonanie nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej nie jest podstawg do zmian wyceny robo6t.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot remontowo- budowlanych, opracowang w opar
ciu o projekt budowlany oraz STWIOR, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych
opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zaméwieniem materiatéw, ilosci okreslone w przedmiarze rob6t i w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac wytgcznie z dokumentacjg projektowa lub/oraz STWIOR.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1 Sala gimnastyczna pom. nr 1
1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow - deszczutki |m?2
d.1/0801-05 nie do odzysku
uwaga p.tab.
185,5 m?2 185,500
RAZEM 185,500
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z piyt m2
d.1/0426-04
analogia
(5,46-0,53-2,18+0,62)*2,01 m2 6,774
RAZEM 6,774
3|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1/0801-06
poz.1 m?2 185,500
RAZEM 185,500
4/KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych, legary m
d.1/0428-04
21,2/0,6*8,68 m 306,693
RAZEM 306,693
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.20+poz.2*0,015 m3 0,796
poz.1*(0,032+0,025) m3 10,574
poz.4*0,06*0,08 m3 1,472
RAZEM 12,841
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1/1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
poz.5 m3 12,841
RAZEM 12,841
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.1/1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosé =5
poz.6 m3 12,841
RAZEM 12,841
8 Optata za sktadowanie m3
d.1
poz.7 m3 12,841
RAZEM 12,841
9|DC 19 0708- |Przygotowanie podtoza posadzki - odkurzanie m2
d.1|04
poz.1 m?2 185,500
RAZEM 185,500
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1/1102-01 na ostro
poz.3 m?2 185,500
RAZEM 185,500
11/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m2
d.1/0420-01 gr min. 0,2mm
poz.3*1,1 m?2 204,050
RAZEM 204,050
12/KNR AT-40 |Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie ok.gr 7 cm |m?2
d.1/0420-02 ( ptyty syropianowe EPS 100 0038
poz.3 m?2 185,500
RAZEM 185,500
13/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1/0420-01 gr min. 0,2mm
poz.3*1,1 m?2 204,050
RAZEM 204,050
14|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1/1102-01 na ostro
poz.3 m?2 185,500
RAZEM 185,500
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |mz2
d.1/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
poz.3 m2 185,500
RAZEM 185,500
16|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1/1106-07
poz.3 m2 185,500
RAZEM 185,500
17/KNR 2-14 Dostawa + montaz kgtownikéw ochronnych i obramowan L 45x45x4,5mm kg
d.1/0914-03
kanat ciep- |9,25*2+0,65*2 kg 19,800
towniczy
RAZEM 19,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
18/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien-  |m2
d.1/0202-01 nych
Krotnosé = 2
L poz.17*0,18 m?2 3,564
45x45x4,5m
m
RAZEM 3,564
19/KNP 18 Dostawa + Montaz wspornikéw (marek) - celem obsadzenia katownikéw w be- |szt.
d.1/0903-01.01 |tonie
kanat 9,25/0,5*2+2 szt. 39,000
RAZEM 39,000
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
9,25*0,25*0,15*2 m3 0,694
RAZEM 0,694
21|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1/0212-11
9,25*0,20*0,15*2 m3 0,555
RAZEM 0,555
22|NNRNKB (z.1) przekrycie wtazu kanatu CO - impreghowana ptyta OSB 3 gr 22mm m2
d.1/202 0420-01 |Krotnos¢ = 2
analogia
0,65*9,25 m?2 6,013
RAZEM 6,013
23|KNNR 2 Podtoga powierzchniowo - elastyczna, wentylowana (cato$¢ podtogi sportowej |m?2
d.1/1205-03 zgodna z systemem podtogi sportowej danego producenta poditogi spetniajgcej
analogia - wymogi PN-EN 14904 typu 4) z przeznaczeniem na wielofunkcyjne sale spor-
Uwaga! na- |towe
ktady dosto- |Slepa podtoga (na legarach utozonych krzyzowo lub w oparciu o system poje-
sowaé do da-|dynczego lub podwojnego legarowania) wraz z stosownymi podktadkami amor-
nego syste- |tyzujacymi (elastycznymi) - legary oraz deski podtogowe min. gr 25mm lub (pty-
mu parkietu |ta OSB, sklejka lub inne rozwigzanie zgodnie z systemem podtogowym danego
producenta) - system podtogi sportowej kompletnie wykonczony - drewno kom-
pletnie wykonczone i impregnowane zgodnie z wytycznymi producenta danego,
wraz ze stosownymi podktadkami poziomujgcymi i wynoszacymi system par-
kietowy do zaktadanego poziomu - catkowita wysokos¢ prkietu (wraz z pane-
lem wierzchnim ok. 11cm).
poz.1l m2 185,500
RAZEM 185,500
24|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych sportowych tgczonych na "piéro wpust"lub " m?2
d.1/1205-09 klik", rodzaj drewna buk - gatunek/klasa | (kétko) , kompletnie wykonczony, la-
analogia - kierowany fabrycznie lakierami do powierzchni sportowych - zgodnie z syte-
Uwaga! na- |mem danego producenta oraz spetniajgcej wymogi PN-EN 14904, wraz z list-
ktady dosto- |wami przysciennymi z drewna iglastego (kompletnie wykonczone, lakierowane)
sowaé do da-|umozliwiajgce wentylacje posadzki (listwy i listwy dylatacyjne - razem ok 65mb)
nego syste-
mu parkietu
poz.1l m2 185,500
RAZEM 185,500
25 Malowanie linni boisk lakierami poliuretanowymi lub innymi przeznaczonymi do |kpl.
d.1|analiza indy- |drewnianych podtég sportowych(boisko do siatkéwki, boisko do koszykowki)-
widualna zgodnie z sytemem danego producenta oraz spetniajgcej wymogi PN-EN
14904
1.Linie boiska do siatkéwki (wszystkie)
2.Linie boiska do koszykéwka (wszystkie)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 9 Demiontaz drabinek gimnastycznych i ich ponowny montaz (drabinka gimnas- |szt.
d.1/0203-04 tyczna przys$cienna 90 x 250 cm ) - drabinki istniejgce
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
poz.31 m?2 9,310
RAZEM 9,310
28/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm
2,16+2*2,12+2,18+2,17*2 m 12,920
RAZEM 12,920
29|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.1/0711-13 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakdw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2,16+2,18)*0,12*2 m?2 1,042
RAZEM 1,042
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
30|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-04 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2*2,12+2,17*2)*0,2*2 m?2 3,432
RAZEM 3,432
31|KNR-W 2-02 | Drzwi konstr.(profil aluminiowy/stalowy) dwuskrzydtowe petne, antaba 2 zamki |m?2
d.1/1040-02 patentowe z wktadka z oscieznicg
2,16*2,12+2,18*2,17 m?2 9,310
RAZEM 9,310
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
po rozbiérce |poz.2*1,2 m2 8,129
obicia $ciany
RAZEM 8,129
33|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.28*0,5 m2 6,460
poz.2*1,2 m2 8,129
RAZEM 14,589
34/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z ptyt |m?2
d.1/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
analogia
poz.33 m?2 14,589
RAZEM 14,589
35|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1/1511-01 kéw gtadkich
analogia
poz.33 m2 14,589
RAZEM 14,589
2 Sala gimnastyczna pom. nr 2
36|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow - deszczutki |m?2
d.2|0801-05 nie do odzysku
uwaga p.tab.
30,75 m?2 30,750
RAZEM 30,750
37/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) m?2
d.2|0801-06
poz.36 m2 30,750
RAZEM 30,750
38|KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych, legary m
d.2|0428-04
8,03/0,6*3,86 m 51,660
RAZEM 51,660
39|KNR 4-01 Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
30,75*0,31-poz.51 m3 8,533
RAZEM 8,533
40|KNR 4-01 Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.39 m3 8,533
poz.36*(0,032+0,025) m3 1,753
poz.38*0,06*0,08 m3 0,248
poz.51 m3 1,000
RAZEM 11,534
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.2|1105-01 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
poz.40 m3 11,534
RAZEM 11,534
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicz- |m3
d.2|1105-02 nym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km
Krotnosé =5
poz.41 m3 11,534
RAZEM 11,534
43 Optata za sktadowanie m3
d.2
poz.42 m3 11,534
RAZEM 11,534
44|/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton m3
d.2|1101-01
poz.37*0,1 m3 3,075
RAZEM 3,075
45/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |mz2
d.2|0420-01 gr min. 0,2mm
poz.37*1,1 m?2 33,825
RAZEM 33,825
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46| KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie gr 10 cm ( |m?2
d.2|0420-02 ptyty syropianowe EPS 100 0038
poz.37 m?2 30,750
RAZEM 30,750
47/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |mz2
d.2|0420-01 gr min. 0,2mm
poz.37*1,1 m?2 33,825
RAZEM 33,825
48/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2|1102-01 na ostro
poz.37 m?2 30,750
RAZEM 30,750
49|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
poz.37 m2 30,750
RAZEM 30,750
50/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
poz.37 m2 30,750
RAZEM 30,750
51|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
elemnty 1 m3 1,000
piaskownicy
RAZEM 1,000
52|KNNR 2 Podtoga powierzchniowo - elastyczna, wentylowana (cato$¢ podtogi sportowej |m?2
d.2|1205-03 zgodna z systemem podtogi sportowej danego producenta poditogi spetniajgcej
analogia - wymogi PN-EN 14904 typu 4) z przeznaczeniem na wielofunkcyjne sale spor-
Uwaga! na- |towe
ktady dosto- |Slepa podtoga (na legarach utozonych krzyzowo lub w oparciu o system poje-
sowaé do da-|dynczego lub podwojnego legarowania) wraz z stosownymi podktadkami amor-
nego syste- |tyzujacymi (elastycznymi) - legary oraz deski podtogowe min. gr 25mm lub (pty-
mu parkietu |ta OSB, sklejka lub inne rozwigzanie zgodnie z systemem podtogowym danego
producenta) - system podtogi sportowej kompletnie wykonczony - drewno kom-
pletnie wykonczone i impregnowane zgodnie z wytycznymi producenta danego,
wraz ze stosownymi podktadkami poziomujgcymi i wynoszacymi system par-
kietowy do zaktadanego poziomu - catkowita wysokos¢ prkietu (wraz z pane-
lem wierzchnim ok. 11cm).
poz.36 m2 30,750
RAZEM 30,750
53|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych sportowych tgczonych na "piéro wpust"lub " m?2
d.2/1205-09 klik", rodzaj drewna buk - gatunek/klasa | (kétko) , kompletnie wykonczony, la-
analogia - kierowany fabrycznie lakierami do powierzchni sportowych - zgodnie z syte-
Uwaga! na- |mem danego producenta oraz spetniajgcej wymogi PN-EN 14904, wraz z list-
ktady dosto- |wami przysciennymi z drewna iglastego (kompletnie wykonczone, lakierowane)
sowaé do da-|umozliwiajgce wentylacje posadzki (listwy - razem ok 20,5mb)
nego syste-
mu parkietu
poz.36 m2 30,750
RAZEM 30,750
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