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Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (5)

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zamówienia pn: 
Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Radlinie: 
Zadanie nr 1:  Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radlinie – etap I;
Zadanie nr 2: Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Radlinie – etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj);

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy  Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1. W nawiązaniu do przekazanych wyjaśnień – Wykonawca wskazuje, że nie odpowiadają one na
zadane pytania Wykonawcy i nadal nie jest jasne w jaki sposób będzie odbywała się płatność za
wykonane zamówienia, a to ze względu na niejasne brzmienie:
rozdziału XXI ust. 10: „Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych i jednej
końcowej, wystawianych po wykonaniu i odebraniu danego elementu robót (Zadanie 1 i
Zadanie 2)” oraz „Końcowa faktura nie może być mniejsza niż 50% wartości promesy”
w zestawieniu z § 7 ust. 1, ust. 7 i ust. 8 wzoru umowy dot. Zadania 1, w którym wskazane są
elementy wynagrodzenia za poszczególne elementy (ust. 1 - „opracowanie ekspertyzy
pożarowej”, „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej”, „roboty budowlane
wycenione na podstawie przedmiaru”) oraz w którym ponownie wskazano, że „Zamawiający
dopuszcza wystawienie faktur częściowych i jednej końcowej, wystawianych po wykonaniu i
odebraniu danego elementu robót” oraz „Końcowa faktura nie może być mniejsza niż 50%
wartości promesy”
z kolei zgodnie z § 7 ust. 1, ust. 7 i ust. 8 wzoru umowy dot. Zadania 2, nie wskazano
żadnych mniejszych elementów (ust. 1 obejmuje jedynie jedną cenę, bez jej rozdzielania)
niemniej jednak w ust. 7 i ust. 8 oraz ponownie wskazano, że „Zamawiający dopuszcza
wystawienie faktur częściowych i jednej końcowej, wystawianych po wykonaniu i odebraniu
danego elementu robót” oraz „Końcowa faktura nie może być mniejsza niż 50% wartości
promesy”

Na powyższe nakładają się odpowiedzi Zamawiającego, które nie są zrozumiałe:

4) wyjaśnienie za jakie konkretnie „elementy robót” Wykonawca będzie mógł złożyć faktury częściowe:
a) w szczególności czy chodzi o elementy wskazane w § 7 ust. 1 umów
b)  w  szczególności  czy  chodzi  o  mniejsze  elementy  niż  wskazane  w  §  7  ust.  1  umów  –  a  wynikające  np.  z 
harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę
c) w szczególności czy chodzi o całe zadania (tzn. „elementem” miałyby być: (1) Zadanie 1 oraz (2) Zadanie 2)
Odpowiedź:
Wysokość otrzymanego dofinansowania jest ujawniona w powyższych odpowiedziach, pozostałe środki są wkładem 
własnym i muszą zostać wydatkowane  przed zakończeniem realizacją inwestycji oraz przed wystawieniem ostatniej  
faktury opiewającej na 50% wartości dofinansowania z promes.

[Wykonawca dopytywał o to za jakie „elementy robót” będzie uzyskiwał zapłaty częściowe,
podczas gdy Zamawiający wyjaśnia jaka jest wartość promes oraz jego środków własnych – pytanie
nie dotyczyło tej materii]

Zgodnie z wstępnymi promesami na dofinansowanie będą wystawione po dwie faktury do każdej z umów, pozostałe 



faktury częściowe będą płatne ze środków własnych.

- pierwsza transza w  wysokości nie wyżej niż 50% kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji. 

[odpowiedzi Zamawiającego są rozbieżne, ponieważ w jednym fragmencie mowa jest o tym, że w
ramach jednej umowy mogą być wyłącznie dwie faktury: jedna faktura częściowa i jedna faktura
końcowa, z kolei w innym fragmencie użyta jest liczba mnoga „faktury częściowe” oraz mowa jest
o „pozostałych” fakturach częściowych – co sugeruje, że tych faktur częściowych będzie więcej niż
jedna na jedną umowę]

Mając na uwadze, że sposób finansowania Inwestycji (oraz konieczność i okres jej
kredytowania przez Wykonawcę) mają podstawowe znaczenie dla szacowania oraz składania
oferty, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie:

1. ile płatności częściowych przewidziane jest w umowie dot. etapu I
2. ile płatności częściowych przewidziane jest w umowie dot. etapu II
3. w jakich terminach Wykonawca może składać faktury częściowe w etapie I
4. w jakich terminach Wykonawca może składać faktury częściowe w etapie II
5. z jaką częstotliwością Wykonawca może składać faktury częściowe w etapie I
6. z jaką częstotliwością Wykonawca może składać faktury częściowe w etapie II
7. czy w etapie I Wykonawca może złożyć fakturę częściową z tytułu zakończenia
opracowania ekspertyzy pożarowej
8. czy w etapie I Wykonawca może złożyć fakturę częściową z tytułu zakończenia
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
9. czy w etapie I Wykonawca może składać faktury częściowe z tytułu zakończenia
konkretnych etapów robót budowlanych
10.ile faktur częściowych może złożyć Wykonawca na etapie robót budowlanych w etapie I
11.czy w etapie II Wykonawca może składać faktury częściowe z tytułu zakończenia
konkretnych etapów robót budowlanych
12.ile faktur częściowych może złożyć Wykonawca na etapie robót budowlanych w etapie II

Odpowiedź:
Umowa - etap I;
Dwie faktury płatne są z Polskiego Ładu, którego dofinansowanie jest w wysokości 5 985 000,00 zł wobec 
czego jedna faktura częściowa będzie nie większa niż 50% kwoty dofinansowania, a druga faktura (faktura 
końcowa) w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji.  
Pozostałe  środki  są  płatne  z  wkładu  własnego  wobec  czego  Zamawiający  nie  określił  ilości  faktur 
częściowych.  Jedna  faktura  częściowa  będzie  płatna  za  opracowanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z 
ekspertyzą pożarową pozostałe faktury częściowe będą wystawione na podstawie wykonanych i odebranych 
przez inspektora nadzoru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

Umowa – etap II
Dwie faktury płatne są z Polskiego Ładu, którego dofinansowanie jest w wysokości 1 980 000,00 zł wobec 
czego jedna faktura częściowa będzie nie większa niż 50% kwoty dofinansowania, a druga faktura (faktura 
końcowa) w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji.  
Pozostałe  środki  są  płatne  z  wkładu  własnego  wobec  czego  Zamawiający  nie  określił  ilości  faktur 
częściowych, które będą wystawione podstawie wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

2. W PFU dotyczących systemu odzysku wody popłucznej (infiltracji) brak części
elementów, które są niezbędne do wykonania i prawidłowego działania systemu ultrafiltracji.:
1) zbiornik PE na wodę popłuczynową montowany na miejscu 25 m3, zbiornik samonośny
zamknięty, właz zamykany 60x60 cm, kominki na odpowietrzenie 2 szt. d 100



2) podłączenie zbiornika wód popłucznych do kanalizacji rura PCV d100 do jego opróżnienia oraz
przelew awaryjny podłączony do kanalizacji rura d150
3) połączenie zbiornika wód popłucznych z istniejącym zbiornikiem wyrównawczym rura
PCV d63
Dla umożliwienia wyceny proszę o uzupełnienie PFU o brakujące elementy

Odpowiedź:
Zgodnie  z  zapisami  w  PFU  na  stronie  53  -  "Należy  przewidzieć  kompletny  zestaw  urządzeń  do 
przeprowadzenia procesu ultrafiltracji wody popłucznej, a następnie zawróceniu jej do układu basenowego w 
75%" w związku z powyższym wykonawca winien przewidzieć powyższe elementy. 
Należy przewidzieć zbiornik na wodę popłuczną o objętości czynnej dopasowanej do układów filtracyjnych, 
jednak nie mniejszy niż 25 m3 objętości czynnej, jako spawany z płyt polipropylenowych wzmacnianych 
metalowymi obejmami (S235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi i pionowymi 
o profilu otwartym lub zamkniętym z polipropylenowymi pionowymi żebrami. Obejmy umieścić w 
otworach żeber które należy przyspawać do ścian zbiornika. Obejmy na narożnikach połączyć dwoma 
kołnierzami wykonanymi z kątownika i połączyć spawem. Kołnierze do obejm mocować za pomocą śrub. Z 
dna zbiornika należy wykonać spust i połączyć z rurą transparentną o średnicy DN50 oraz umieścić w niej 
sondy regulatora poziomu wody. Zbiornik należy wyposażyć w niezbędne króćce wymagane 
technologicznie. Zbiornik należy wyposażyć w jeden właz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew 
awaryjny.

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XXII ust. 1

brzmi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219  w myśl Ustawy na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
20 marca 2025 r. godz.12:00 

otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1059219 w myśl Ustawy na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
21 marca 2025 r. godz.12:00 

Rozdział  XXIII ust. 1

brzmi: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2025 o godz. 12:05 

otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2025 o godz. 12:05 

Rozdział  XXIV ust. 1

brzmi: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 kwietnia 2025 r.

otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19 kwietnia 2025 r.

III. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp  zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.
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