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Moryn, dnia 16 stycznia 2024 r.
ISR.271.12.2023.ZP

Wszyscy wykonawcy
Dotyczy postepowania pod nazwg Przebudowa drég na terenie Gminy Moryn

Ogtoszenie o zamowieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod numerem 2023/BZP 00570657 dnia 22 grudnia 2023 r.

Zamawiajgcy - Gmina Moryn, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
informuje, ze w dniach 4 stycznia 2024 r., 8 stycznia 2024 r. 9 stycznia 2024 r.
i 10 stycznia 2024 r. otrzymat wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamoéwienia.

Tres¢ wspomnianego wniosku jest nastepujgca:

1. Umowa par. 5 pkt. 1 i 2 - dostrzegalna pewna sprzecznos$¢, Prosze o
doprecyzowanie czy termin rozpoczecia robét rozpoczyna sie z dniem
podpisania umowy czy tez z dniem przekazania placu budowy.

2. Umowa par. 6 pkt. 9.2 - Zgtoszenie do odbioru przez wykonawce robot
budowlanych, ktére spetniajg cechy zaméwienia okreSlone w umowie,
chociaz zawierajg pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora
obowigzek odebrania wykonanych prac. Jakiekolwiek braki nie moga
stanowi¢ podstawy do odmowy dokonania odbioru robét.

3. Umowa par. 6. pkt 11 - Zdanie "Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wad lub
Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy" ma zastosowanie przy spetnieniu przestanki:
"w sytuacji, w ktorej Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek
w wyznaczonym terminie." Prosimy o dodanie zapisu,

4. Umowa par. 8 pkt. 7 - Czas na usuniecie usterki powinien by¢ dostosowany
do rodzaju usterki. Prosimy o doprecyzowanie zapisu,

5. Umowa par. 9 pkt. 5 - Nieprecyzyjnie sformutowany zapis. Czy kara w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia dotyczy kazdego ewentualnego
naruszenia?

6. Umowa par. 14 pkt. 13 a - Sprzeczne z par. 11 ust. 5 pkt 1

7. Umowa par. 16 pkt. 1.9 - Niski wskaznik mozliwej modyfikacji. Prosimy o
zmian wskaznika do poziomu 10%,

8. W zatgczonej dokumentacji technicznej brakuje opisu technicznego branzy



drogowej dla ul. Jesionowej i ul. Piaskowej. Prosimy o ich dotgczenie,

9. Prosze o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG, w celu
weryfikacji ilosci robot.

10. Prosze o udostepnienie Projektu Statej Organizacji Ruchu.

11. Prosze o udostepnienie Decyzji o wycinke drzew.

12. Prosze o udostepnienie Projektu rozbiérki.

13. Prosze o informacje, czy skrzyzowanie z ul. Jesionowg wchodzi w zakres tego
przetargu. Jesli tak, prosze o przestanie opracowania o ktérym mowa w PZT
ul. Swierkowej

14. Czy w pozycji regulacji nalezy wyceni¢ nowe wiazy kanalizacyjne?

15. Czy w pozycji regulacji zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy wycenié
nowe zwienczenia zaworow?

16. W projekcie branzy drogowej ulicy Piaskowej zaprojektowane sg wpusty
uliczne w ilosci 6szt, natomiast w przedmiarze brakuje pozycji montazu
wpustow ulicznych. Czy zaprojektowane wpusty nalezy ujg¢ w wycenie?

17. Prosze o informacje, czy roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych
na ul. Swierkowej s3 poprawnie oznaczone na rysunku - Moryn
Swierkowa_RYS02_PZT_ - zakres tylko w 3 miejscach?

18. Prosze o udostepnienie Opiséw technicznych (dokumentacja zawiera OT dla
ul. Swierkowej)

19. Prosze o doprecyzowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania.
Dotyczy: Oswietlenie ul. Jesionowej Moryn
Zgodnie z dokumentacjg projektowq istniejgce stupy nalezy zdemontowac,
czy nalezy je przekazac do utylizacji czy przekaza¢ Zamawiajgcemu? Jezeli
przekaza¢ prosze o wskazanie adresu na jaki nalezy je dostarczyc.
Prosze réwniez o potwierdzenie, ze ww istniejgce stupy solarne nalezy
zdemontowad, czy zgodnie z przedmiarem zdemontowac i zamontowac.

Stanowisko zamawiajgcego jest nastepujgce

Ad.1 Zamawiajgcy informuje, ze termin rozpoczecia robdét budowlanych
rozpoczyna sie po protokolarnym przekazaniu placu budowy. Natomiast
dziesieciomiesieczny termin zakonczenia prac jest liczony od dnia zawarcia
umowy. Dodatkowo zamawiajgcy w 8 3 ust. 1 pkt 1) dodat zapis wedtug ktérego
zobowigzuje sie do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.

Ad.2 Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapiséw w 8 6 ust. 9,

Ad.3 Zamawiajgcy dokonat modyfikacji w § 6 ust. 11 poprzez dodanie zapisu ,"w
sytuacji, w ktérej Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wad lub Usterek
Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Zastepcze
usuniecie Wady lub Usterki nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar



umownych, ktére naliczane sg od dnia wyznaczonego jako termin usuniecia Wad
lub Usterek do dnia zakonhczenia ich zastepczego usuwania. Strony ustalaja, ze
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. "
Ad.4. Zamawiajgcy dokonat doprecyzowania zapiséw umowy w § 8 ust 7.

Ad.5. Zamawiajgcy dokonat doprecyzowania zapiséw umowy w 8 9 ust 5. Kara w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia dotyczy kazdego ewentualnego
naruszenia.

Ad.6. Zamawiajacy dokonat modyfikacji zapisu w § 14 pkt 13 lit. a) projektu
umowy,

Ad.7. Zamawiajgcy nie dokonuje modyfikacji wskaznika w 8 16 ust 1 pkt. 9)
projektu umowy,

Ad.8. Zamawiajgcy dotgcza brakujacy opisy techniczne branzy drogowej dla ul.
Jesionowej i ul. Piaskowej. Dodatkowo zamawiajgcy do dokumentacji dotgcza
brakujgcy projekt kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej.

Ad.9. zamawiajgcy zatgcza dokumentacje w plikach DWG.

Ad.10. Zamawiajacy dotgcza brakujacy projekt statej organizacji ruchu,

Ad.11. Zamawiajacy jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalajgcej na wycinke
drzew,

Ad.12. Zamawiajgcy nie dysponuje projektami rozbiorki, wszelkie prace
przewidziane do wykonania zostaty przedstawione w projektach wykonawczych,
STWIOR i przedmiarach robét,

Ad.13. Zamawiajgcy informuje, ze skrzyzowanie z ul. JaSminowg nie wchodzi w
zakres przetargu. Prace zwigzane z przebudowa ulicy Jasminowej zostaty
zrealizowane w latach wczes$niejszych.

Ad.14. Regulacja uwzglednia wykorzystanie istniejgcych wtazéw.

Ad.15. Regulacja uwzglednia wykorzystanie istniejgcych zwienczeh zaworéw.
Ad.16. W wycenie nalezy ujg¢ 6 szt. wpustow KD Dn500mm zgodnie ze
szczegbtem z rysunku S6.

Ad.17. Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych na ul. Swierkowej sg
poprawnie oznaczone na rysunku - Moryn Swierkowa_RYS02_PZT_,

Ad.18. jak w pkt Ad.8.

Ad.19. W ulicy Jesionowej znajduje sie sze$¢ lamp przewidzianych do demontazu
- cztery lampy solarne parkowe i dwie lampy drogowe hybrydowe. Lampy
hybrydowe nalezy po zdemontowaniu ponownie zamontowac na terenie boiska
szkolnego na dziatce graniczacej z ulicg Jesionowg. W przypadku pozostatych 4
lamp parkowych nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz z przewiezieniem na
odlegtos¢ do 7 km.
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