ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zaméwienia:

»Modernizacja ul. Irzykowskiego - opracowanie koncepcji’.

Rozbudowa ul. Irzykowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Pankiewicza (dt. ok. 310m) wraz z budowa
kanalizacji opadowe]j w ul. Pankiewicza do wylotu do rowu przy tej ulicy (dz. nr. 215 obr.14 NH - dt ok. 410m) -
(ze skrzyzowaniami) wraz z odwodnieniem, oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia - opracowanie
wielobranzowej koncepcji z uzyskaniem opinii jednostek i wydziatoéw miejskich.

Nalezy przygotowac m.in. warianty, w ktérym ulica Irzykowskiego zostanie zaplanowana jako:

— droga klasy dojazdowe]j o szerokosci 5m i przekroju dwukierunkowym (z elementami uspokojenia ruchu),
z poboczami o szerokosci 0,5m i zatozeniem na etapie organizacji ruchu pierwszenstwa ruchu pieszego,

— droga o przekroju dwukierunkowym, z jednostronnym chodnikiem, przy zatozeniu jak najmniejszej
ingerencji w dziatki prywatne.

Celem opracowania koncepcji, bedzie okreslenie optymalnych warunkéw realizacji inwestycji z uwzglednieniem
zaprojektowanego przez WMK S.A. uzbrojenia i okreslenie minimalnego wejscia w tereny prywatne oraz
unikniecia nadmiernej wycinki drzew i krzewéw.

Zakres inwestyciji obejmuije:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajacego wielowariantowej, wielobranzowej koncepcji,
przedstawiajgcej analize poréwnawcza (w tym ekonomiczng) wariantéw, okreslenie podstawy prawnej realizacji
(budowy) wariantéw, wraz z propozycja wariantu wynikowego, tj. optymalnego z punktu widzenia istniejagcych
uwarunkowan oraz potrzeb, o takim stopniu szczegétowosci, aby rozwigzania przyjete na etapie koncepcji
stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla przysztego projektu budowlanego - z uwzglednieniem
rozwigzania kolizji z zielenig, odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)
Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

e Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.).

e Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977
Z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ).

e Ustawg z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pdzn.
zm.).

e Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U.
2023 poz. 1094 z pbézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).



1.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa przy uwzglednieniu zmian w obowigzujacych
przepisach.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Radg
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;
Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég
Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018k. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083
ze zm.).

Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.
Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zakres szczegétowy zamdwienia:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonac z rozdziatem na branze, na warunkach pozyskanych od
ZDMK, ZiW, ZZM, GK, ZTP itp.;

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegétowosci rozwigzan, aby rozwigzania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla projektu budowlanego;

4) Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacym uzbrojeniem,
w oparciu o pozyskane warunki od operatorow sieci/medidw;

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego;

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
o0 szczegbdtowosci rozwigzan gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwigzan w projekcie
budowlanym;

7) Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu;

8) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi
okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat.
2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem
szczegblnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref
ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé wyprzedzajgco w stosunku do
witasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto
dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do
minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowad z zachowaniem szczegétowych zasad ochrony
zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie ,Standardu
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”




e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o wformacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miegjskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP);

e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentaciji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

9) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz z podaniem
zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego;

10) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawg
z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektorych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od ZDMK;

11) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii;

12) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw sieci/medidw i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem;

13) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od ZDMK, ZTP,
ZIW, GK, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spdtki Gazownictwa, Orange (i/lub innych
operatoréw telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie
(w razie koniecznosci),

14) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznos$é 3 miesiace);

15) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek, w ktoére wystepuje wejscie,
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspoétwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia terenu;

16) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie;

17) W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegbdtowosci rozwigzan);

18) Przed przystgpieniem do sporzgdzania koncepcji nalezy uzyskac¢ informacje w zakresie zawartych
umow o realizacje inwestycji drogowych w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in.
w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych
pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych
W rejonie inwestycji;

19) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow ruchu. W rozwigzaniach
stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami

20) Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy;

21) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla
0sOb niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw
Dostepnosci GMK pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci
Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegélnymi
Potrzebami. W przypadku zachowania Standardow Dostepnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

22) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie
krétsza niz 3 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

23) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okreslajacej wybor docelowego trybu
postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwos¢ wykonania zaplanowanych robét
budowlanych;

24) W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw



informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia we
wszelkiego rodzaju spotkaniach.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéow projektowych w skali 1:500,
w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskow do administracji architektoniczno-budowlanej
uktadzie wspétrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem przez
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat +
wersja papierowa;

) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci,
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta”, tj. bez
wrysowanego zajecia terenu;

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntoéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow;

6) Tabelaryczne zestawienie numerdéw dziatek, w ktore wystepuje wejscie (zaréwno z projektowanym
uktadem drogowym, jak i infrastrukturg techniczng), z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia;

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych/wytycznych/opinii;

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéow, m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, GK,
Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie,

9) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie,
powotany Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.;

10) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw i opinii;

11) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan;

12) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatow mieszkancow w porozumieniu
z Zamawiajacym;

13) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz warunkach.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbioér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i odwiadczenia projektanta o kompletnosci opracowania oraz o tym, ze zostato ono wykonane zgodnie
Z umowga, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Do koncepcji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie
opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

Wraz z koncepcjg do ZDMK nalezy przekazaé¢ komplet wszelkich opracowan wykonanych w zwigzku
z przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym;

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna byc¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka;

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca;

Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie dokumentacji
projektowej, jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK;

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale;

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawierac spis wyszczegdélnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
witasdciwego;

W razie koniecznos$ci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane warunki i opinie ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zamoéwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,;



m) Wykonawca, na wezwanie Zamawiajagcego, jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé¢ do ZDMK
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw (wystapien, wnioskéw, zapytan) do organéw administracji
publicznej i do gestorow sieci/mediow;

n) Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany przesytac
réwniez na e-mail do osoby prowadzacej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty ztozenia;

o) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji,
opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza posiada¢ date waznosci nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizaciji.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

a. W formie opisowej i graficzne;j:

e projekt koncepcyjny - branza drogowa - 3 egz.

e projekt koncepcyjny - pozostate branze - 3 egz.

e Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

e Wwypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

e zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji.

e mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

e wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.

e ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 2 egz.

e opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

e operat dendrologiczny - 2 egz.

e wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéw terminowych
z podaniem dat waznosci - 1 egz.

e sprawozdanie z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty);

o wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okaza sie niezbedne) - po 1 egz.

e okredlenie trybu dalszego postepowania, tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:
- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézZniejszym (*. Doc) oraz PDF;
e raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew (inwentaryzowanych,
klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym no$niku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

VL. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:

Wystapienia - Odpowiedzi Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi Uwagi

Uwagi:




1.

llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych warunkdéw, opinii, uzgodnien.

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. dla przedmiotowego obszaru wykonaty dokumentacje projektows dla
budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Nalezy skoordynowac prace projektowe dla
rozbudowy ul. Irzykowskiego z inwestycja WMK.S.A.

W posiadaniu ZDMK jest opracowana w latach 2022-2024r. przez Firme Projektanci Sp.zo.o,

dokumentacja rozbudowy ul. Irzykowskiego, dla ktérej ze wzgledu na opor spoteczny (ingerencja w
tereny prywatne) nie zostata uzyskana decyzja ZRiD. W zataczeniu plan sytuacyjny - zatacznik do decyzji
ZRiD z 2023r. (pomocniczo).

Informacji udziela:
Stanistawa Sty$ - tel.: (12) 616 72 29




