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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

„Modernizacja ul. Irzykowskiego – opracowanie koncepcji”. 

Rozbudowa ul. Irzykowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Pankiewicza (dł. ok. 310m) wraz z budową 
kanalizacji opadowej w ul. Pankiewicza do wylotu do rowu przy tej ulicy (dz. nr. 215 obr.14 NH -  dł ok. 410m) -  
(ze skrzyżowaniami) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia -  opracowanie 
wielobranżowej koncepcji z uzyskaniem opinii jednostek i wydziałów miejskich. 

Należy przygotować m.in. warianty, w którym ulica Irzykowskiego zostanie zaplanowana jako: 

− droga klasy dojazdowej o szerokości 5m i przekroju dwukierunkowym (z elementami uspokojenia ruchu),                 
z poboczami o szerokości 0,5m i założeniem na etapie organizacji ruchu pierwszeństwa ruchu pieszego, 

− droga o przekroju dwukierunkowym, z jednostronnym chodnikiem, przy założeniu jak najmniejszej 
ingerencji w działki prywatne. 

Celem opracowania koncepcji, będzie określenie optymalnych warunków realizacji inwestycji z uwzględnieniem 

zaprojektowanego przez WMK S.A. uzbrojenia i określenie minimalnego wejścia w tereny prywatne oraz 

uniknięcia nadmiernej wycinki drzew i krzewów.  

 

Zakres inwestycji obejmuje:  
Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiającego wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji, 

przedstawiającej analizę porównawczą (w tym ekonomiczną) wariantów, określenie podstawy prawnej realizacji 
(budowy) wariantów, wraz z propozycją wariantu wynikowego, tj. optymalnego z punktu widzenia istniejących 
uwarunkowań oraz potrzeb, o takim stopniu szczegółowości, aby rozwiązania przyjęte na etapie koncepcji 
stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla przyszłego projektu budowlanego – z uwzględnieniem 
rozwiązania kolizji z zielenią, odwodnienia, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia.  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności: 
 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 
• Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego przepisy 

weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 

z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, 
poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. 
zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 
2023 poz. 1094 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-
budowlanych dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.). 
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• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań 
realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przy uwzględnieniu zmian w obowiązujących 
przepisach. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg 
Miasta Krakowa. 

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 
ze zm.).  

• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 

• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – przyjętymi 
do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 

• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem 
nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. 

 
II. Zakres szczegółowy zamówienia: 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem 
do wykonywania prac projektowych; 

2) Opracowanie koncepcyjne należy wykonać z rozdziałem na branże, na warunkach pozyskanych od 
ZDMK, ZiW, ZZM, GK, ZTP itp.; 

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegółowości rozwiązań, aby rozwiązania przyjęte na 
etapie koncepcji stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla projektu budowlanego; 

4) Przedstawienie rozwiązań kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącym uzbrojeniem, 
w oparciu o pozyskane warunki od operatorów sieci/mediów; 

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia 
projektowanego i istniejącego; 

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przekładek uzbrojenia  
o szczegółowości rozwiązań gwarantujących przyjęcie, bez zmian, ww. rozwiązań w projekcie 
budowlanym; 

7) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  
z kategorią geotechniczną obiektu; 

8) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 

• opracować operat dendrologiczny, przy czym w szczególności: 

o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi 
określonymi w zał. 1 do ww. uchwały, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 
2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację zieleni, ze wskazaniem 
szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni oraz wyznaczeniem stref 
ochronnych drzew (tzw. SOD), należy wykonać wyprzedzająco w stosunku do 
właściwych rozwiązań projektowych dotyczących infrastruktury, tak aby możliwe było 
dostosowanie projektu do istniejących drzew i ograniczenie kolizji z zielenią wysoką do 
minimum; 

o operat dendrologiczny należy opracować z zachowaniem szczegółowych zasad ochrony 
zieleni, wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie „Standardu 
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”  
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• sporządzić raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew 
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym, przy czym dane należy 
opracować: 

o zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 
o w formacie dwg oraz: 
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MSIP);  

• w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 
powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do 
nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw 
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

9) Sporządzić wskaźnikowe określenie kosztów inwestycji, w rozbiciu na branże, wraz z podaniem 
zakresu ilościowego i wyceny projektu budowlanego; 

10) W koncepcji należy przewidzieć wykonanie kanału technologicznego zgodnie z ustawą  
z dnia 30 sierpnia 2019r. „O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od ZDMK; 

11) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  
i opinii; 

12) Pozyskanie warunków branżowych od operatorów sieci/mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 
projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem; 

13) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych, m. in. od ZDMK, ZTP, 
ZIW, GK, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spółki Gazownictwa, Orange (i/lub innych 
operatorów telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytków, PGW Wody Polskie 
(w razie konieczności),  

14) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące); 
15) Sporządzenie tabelarycznego zestawienia numerów działek, w które występuje wejście,  

z wyszczególnieniem dla nich wykazu właścicieli, współwłaścicieli, rodzaju wejścia i zajęcia terenu; 
16) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję, z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróżnicowanych kolorystycznie; 

17) W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 
szczegółowości rozwiązań); 

18) Przed przystąpieniem do sporządzania koncepcji należy uzyskać informacje w zakresie zawartych 
umów o realizację inwestycji drogowych w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, w tym m.in. 
w zakresie umów zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych 
pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych 
w rejonie inwestycji; 

19) Uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W rozwiązaniach 
stosować standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

20) Uzyskanie wymaganych opinii właściwej Rady Dzielnicy; 
21) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla 

osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie w razie konieczności odstąpienia od Standardów 
Dostępności GMK pozytywnej opinii w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności 
Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób ze Szczególnymi 
Potrzebami. W przypadku zachowania Standardów Dostępności GMK informacja projektanta 
o zgodności projektu drogowego z przyjętymi Standardami dla zamawiającego; 

22) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji 
winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu), nie 
krótszą niż 3 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji; 

23) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiązań oraz analizy określającej wybór docelowego trybu 
postępowania administracyjnego, warunkującego możliwość wykonania zaplanowanych robót 
budowlanych; 

24) W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
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informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestniczenia we 
wszelkiego rodzaju spotkaniach. 

 
III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 
w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji architektoniczno-budowlanej 
układzie współrzędnych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem przez 
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat + 
wersja papierowa; 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. (w razie konieczności); 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności,  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą”, tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu; 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną 
inwestycję, z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie 
(kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego); 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów; 
6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście (zarówno z projektowanym 

układem drogowym, jak i infrastrukturą techniczną), z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia; 
7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych/wytycznych/opinii; 
8) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów, m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, GK, 

Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, 
9) Uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, 

powołany Zarządzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.; 
10) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków i opinii; 
11) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiązań; 
12) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji postulatów mieszkańców w porozumieniu 

z Zamawiającym; 
13) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych 

w uzgodnieniach oraz warunkach. 
 

IV. Uwagi dodatkowe: 
 

a) Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
i oświadczenia projektanta o kompletności opracowania oraz o tym, że zostało ono wykonane zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Do koncepcji należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie 
opracowania koncepcji zostały w niej uwzględnione; 

b) Wraz z koncepcją do ZDMK należy przekazać komplet wszelkich opracowań wykonanych w związku 
z przedmiotem zamówienia, zgodnie z zakresem rzeczowym; 

c) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być 
w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką; 

d) za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca; 

e) Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania przetargu na opracowanie dokumentacji 
projektowej, jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK; 

f) przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale; 

g) każdy egzemplarz koncepcji ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem 
właściwego; 

h) W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 
informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestnictwa we 
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji; 

i)  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac 
projektowych (również w formie elektronicznej); 

j) Wszelkie opłaty za pozyskiwane warunki i opinie ponosi Wykonawca; 
k) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej; 
l) Oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT; 
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m) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK 
potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów (wystąpień, wniosków, zapytań) do organów administracji 
publicznej i do gestorów sieci/mediów; 

n) Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany przesyłać 
również na e-mail do osoby prowadzącej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty złożenia; 

o) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji, 
opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą posiadać datę ważności nie 
krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku należy dokonać aktualizacji. 
 

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 

a. W formie opisowej i graficznej: 
 

• projekt koncepcyjny – branża drogowa – 3 egz. 
• projekt koncepcyjny – pozostałe branże - 3 egz. 
• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz. 
• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych 

(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet; 
• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 egz.  
• wycena szacunkowa realizacji dla poszczególnych wariantów, z rozdziałem na branże – 1 szt. 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egz. 
• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 
• operat dendrologiczny – 2 egz. 
• wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginały) – wykaz dokumentów terminowych 

z podaniem dat  ważności – 1 egz.   
• sprawozdanie z konsultacji społecznych – 1 egz.  
• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały); 
• wszelkie dodatkowe opracowania (jeśli okażą się niezbędne) – po 1 egz.  
• określenie trybu dalszego postępowania, tj. określenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, które będą niezbędne do realizacji inwestycji. 
 

   b. elektronicznej x 2. 
 

• wyżej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego: 
- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 97 lub późniejszym (*. Doc) oraz PDF; 

• raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew (inwentaryzowanych, 
klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. – na oddzielnym nośniku): 

- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 
atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 
VI. Raport z prac projektowych – forma 

 
Każdego miesiąca Wykonawca ma przekazywać raport z prowadzonych prac w formie tabeli: 
 

Wystąpienia - Odpowiedzi Data wystąpienia  Data odbioru odpowiedzi Uwagi 

    
  

 
Uwagi: 
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1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 
koniecznych do uzyskania wymaganych warunków, opinii, uzgodnień. 

2. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla przedmiotowego obszaru wykonały dokumentację projektową dla 
budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.  Należy skoordynować prace projektowe dla 
rozbudowy ul. Irzykowskiego z inwestycją WMK.S.A. 

3.  W posiadaniu ZDMK jest opracowana w latach 2022-2024r. przez  Firmę Projektanci Sp.zo.o, 

dokumentacja rozbudowy ul. Irzykowskiego, dla której ze względu na opór społeczny (ingerencja w 

tereny prywatne)  nie została uzyskana decyzja ZRiD. W załączeniu plan sytuacyjny – załącznik do decyzji 

ZRiD z 2023r. (pomocniczo). 

 
Informacji udziela: 
Stanisława Styś  – tel.: (12) 616 72 29 


