
2,11*(3,05+1,60+2,42+2,50+1,04)+2,25{przyziemie}3,34*(3,20+1,45+1,40+2,44)+2,00{parter}3,34*(2,60+1,50+1,45+2,30)*5{kondygnacje powtarzalne}2,00*(1,35+2,40+2,15+1,04+0,80){poddasze}korekta0.010000(import)Razem =201.5800000,45*0,45*0,50{element betonowy w podszybiu}(0,15*0,31+0,26*0,42+0,10*0,56)*1,20{podesty w maszynowni}korekta-0.010000(import)Razem =0.3500002501,87/100024,00*(2*2,09+2*1,39)-0,90*2,00*7sufity + powierzchnie boczne belek{przyziemie}20,26-(4,69+4,03)+(0,39*5,86+0,27*6,03+0,30*6,84+0,41*5,80){parter}11,98+(0,41*5,88+0,30*6,05+0,32*6,83+0,43*6,02){kond. powtarzalne}5*(9,24+(0,42*5,89+0,29*6,06+0,31*6,84+0,43*5,97)){poddasze}20,30ściany{przyziemie}2,54*14,56-(0,97*2,00+0,956*2,00){parter}3,75*15,50-(0,917*2,00+0,847*2,00+0,956*2,00){kond. powtarzalne}5*(3,76*15,49-(0,927*2,00+0,934*2,00)){poddasze}2,58*(14,61+6,66)+1,69*6,45-(0,722*2,00+0,737*2,00)spody schodów{parter}4,69{kond. powtarzalne}5*7,77{poddasze}6,82#p9*60%0.000000korekta374.150000(import)Razem =374.1500001,07*(0,45+0,46+2*1,40+2,08)0,19*(2,13*2+1,08){przyziemie}0,19*(2,21*2+1,08)*6{kond.powtarzalne+poddasze}0,15*(0,40*2+1,40*2+2,08)*6{kond.powtarzalne+poddasze}posadzki{przyziemie}20,26{parter}11,98{kond. powtarzalne}5*9,24{poddasze}8,55+8,49schody{parter}4,69+0,17*(1,12*4+1,125*1+1,127*1+1,14+1,206*(1+1)+1,343+1,107+1,095*4){kond. powtarzalne}5*(7,77+0,17*(1,135+1,13*(1+1+1+1)+1,11*(2+1)+1,19+1,38+1,21*(1+1)+1,15+1,12*3+1,14+1,38+1,20+1,10*2+1,09)){poddasze}6,82+0,17*(1,08*(1+1+1)+1,09*(1+1)+1,11*(1+1)+1,18+1,35+1,21+1,12+1,13+1,21+1,34+1,20+1,14)0,75+1,50{parter}0,27+0,85+0,12+0,23{parter}(0,20+0,29+0,15+0,24)*5{kond.powtarzalne}0,21{poddasze}2,30{parter}2,30*5{kond.powtarzalne}4*0,96{parter}4*0,96*5{kond.powtarzalne}0,96{poddasze}1,10*62,300,65+0,62{parter}(0,65+0,62)*5{kond.powtarzalne}0,70{poddasze}3,40*4,04*314+4*6*2+8+320*3*22+6*4+14+415*2+8+6+6*4*2+46+385+56+36+24+29+4+32+2+72*610+6(14+4*6*2+8+3)*0,025*0,05*414+4*6*2+8+3

Data opracowania:
2024-01-24

Przedmiar robót

Nazwa: Kosztorys
Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński

reprezentowany przez mgr inż. Gerarda Żychowicza
z-ca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

Jednostka opracowująca: Grzegorz Lechowicz Pracownia Archietktoniczna
31-139 Kraków,
ul. Łobzowska 43/6
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Nr
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Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Element Element

1 KNR 401/1301/1 Demontaż siatek zabezpieczajacych wraz z drzwiami do windy

Wyliczenie ilości robót:

2,11*(3,05+1,60+2,42+2,50+1,04)+2,25{przyziemie} 24,637100

3,34*(3,20+1,45+1,40+2,44)+2,00{parter} 30,356600

3,34*(2,60+1,50+1,45+2,30)*5{kondygnacje powtarzalne} 131,095000

2,00*(1,35+2,40+2,15+1,04+0,80){poddasze} 15,480000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =201.580000

RAZEM: 201,578700 m2 201,58

2 KNR 733/102/1 Demontaż istniejącej windy
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1,00

3 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,45*0,50{element betonowy w podszybiu} 0,101250

(0,15*0,31+0,26*0,42+0,10*0,56)*1,20{podesty w

maszynowni} 0,254040

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =0.350000

RAZEM: 0,345290 m3 0,35
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Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->

2 Rozdział Montaż szybu windowego
Element Element

4 KNR 401/203/8 Uzupełnienie otworów po demontażu istn.szybu - roboty na 7 kondygnacji - objętość elementu w 
jednym miejscu do 0.5 m3
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,01

5 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - konstrukcja stalowa szybu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2501,87/1000 2,501870

RAZEM: 2,501870 t 2,50



KI_UJ-KRAKÓW_winda_2024 r.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 0005A52E)

strona nr: 4

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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3 Rozdział Urządzenia dźwigowe
Element Element

6 KNR 733/102/1 Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o nośności 400 kg i o wysokości kondygnacji 
3,09 m - 2 przystanki - wg oferty kpl. 1,00
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4 Rozdział Ściana zewnętrzna obudowy szybu S1
Element Element

7 KNR 202/2003/2 Obudowa szybu na podkonstrukcji:
- płyta GKFI (impregnowana, ognioochronna) gr. 15 cm
- folia PE
- włna mineralna gr. 7,5 cm
- płyta OSB gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

24,00*(2*2,09+2*1,39)-0,90*2,00*7 154,440000

RAZEM: 154,440000 m2 154,44

8 KNR AT 
31/301/1

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska barwiona w masie); płyty z wełny mineralnej gr. 4 cm na 
ścianach m2 154,44
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5 Rozdział Wykonanie konserwacji i malowania ścian klatki schodowej wraz z 
pom.maszynowni

Element Element

9 KNR AT 
26/101/4

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów

Wyliczenie ilości robót:

sufity + powierzchnie boczne belek

{przyziemie}20,26-(4,69+4,03)+(0,39*5,86+0,27*6,03+0,30*6

,84+0,41*5,80) 19,883500

{parter}11,98+(0,41*5,88+0,30*6,05+0,32*6,83+0,43*6,02) 20,980000

{kond.

powtarzalne}5*(9,24+(0,42*5,89+0,29*6,06+0,31*6,84+0,43*

5,97)) 90,793500

{poddasze}20,30 20,300000

ściany

{przyziemie}2,54*14,56-(0,97*2,00+0,956*2,00) 33,130400

{parter}3,75*15,50-(0,917*2,00+0,847*2,00+0,956*2,00) 52,685000

{kond. powtarzalne}5*(3,76*15,49-(0,927*2,00+0,934*2,00)) 272,602000

{poddasze}2,58*(14,61+6,66)+1,69*6,45-(0,722*2,00+0,737*

2,00) 62,859100

spody schodów

{parter}4,69 4,690000

{kond. powtarzalne}5*7,77 38,850000

{poddasze}6,82 6,820000

RAZEM: 623,593500 m2 623,59

10 KNR AT 
26/101/7

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - założono 60% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

#p9*60% 0.000000

korekta 374.150000 374,150000

(import)Razem =374.150000

RAZEM: 374,150000 m2 374,15

11 KNR AT 
26/102/2

Gruntowanie pod malowanie
m2 623,59

12 KNR AT 
26/303/2

Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja natryskowa
m2 623,59

13 KNR 205/1007/1 Blacha nierdzewna - przyziemie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,07*(0,45+0,46+2*1,40+2,08) 6,195300

RAZEM: 6,195300 m2 6,20

14 KNR 205/1007/1 Szpalety wokół drzwi windy z blachy nierdzewnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,19*(2,13*2+1,08){przyziemie} 1,014600

0,19*(2,21*2+1,08)*6{kond.powtarzalne+poddasze} 6,270000

RAZEM: 7,284600 m2 7,28

15 KNR 205/1007/1 Cokół z blachy nierdzewnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(0,40*2+1,40*2+2,08)*6{kond.powtarzalne+poddasze} 5,112000

RAZEM: 5,112000 m2 5,11
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6 Rozdział Wykonanie odczyszczenia i zabezpieczenia schodów i biegów schodowych
Element Element

16 KNR 932/205/2 Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie powierzchni posadzki i schodów klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

posadzki

{przyziemie}20,26 20,260000

{parter}11,98 11,980000

{kond. powtarzalne}5*9,24 46,200000

{poddasze}8,55+8,49 17,040000

schody

{parter}4,69+0,17*(1,12*4+1,125*1+1,127*1+1,14+1,206*(1+

1)+1,343+1,107+1,095*4) 7,599380

{kond.

powtarzalne}5*(7,77+0,17*(1,135+1,13*(1+1+1+1)+1,11*(2+

1)+1,19+1,38+1,21*(1+1)+1,15+1,12*3+1,14+1,38+1,20+1,1

0*2+1,09)) 60,520750

{poddasze}6,82+0,17*(1,08*(1+1+1)+1,09*(1+1)+1,11*(1+1)

+1,18+1,35+1,21+1,12+1,13+1,21+1,34+1,20+1,14) 9,968400

RAZEM: 173,568530 m2 173,57

17 KNR 932/306/1 Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu + powłoka ochronna m2 173,57
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7 Rozdział Wykonanie konserwacji, odtworzenia i uzupełnienia balustrad
Element Element

18 KNR 202/1207/1 Zabezpieczenie prętami stalowymi dł 260-320 cm kotwionymi do biegów schodowych, pochwyt stalowy 
fi 40 mm montowany do pretów na wys.110 cm w kolorze czarnym dostosowanym do istn.balustrady

Wyliczenie ilości robót:

0,75+1,50{parter} 2,250000

RAZEM: 2,250000 m 2,25

19 KNR 202/1207/1 Miejscowe uzupełnienie balustrady:
- pochwyt stalowy fi 4 cm, na wys.ok. 0,96 m spawany do istniejacego
- pręty pionowe 15x15x mm mocowanie i forma na wzór istniejących, malowany w kolorze czarnym 
(zgodnie z istniejącą balustradą

Wyliczenie ilości robót:

0,27+0,85+0,12+0,23{parter} 1,470000

(0,20+0,29+0,15+0,24)*5{kond.powtarzalne} 4,400000

0,21{poddasze} 0,210000

RAZEM: 6,080000 m 6,08

20 KNR 202/1207/1 Odtworzenie istniejącej belki 45/50 mm balustrady, montaż bezpośrednio do szybu windy

Wyliczenie ilości robót:

2,30{parter} 2,300000

2,30*5{kond.powtarzalne} 11,500000

RAZEM: 13,800000 m 13,80

21 KNR 202/1217/4 Narożniki z kątownika 50x50 mm malowany w kolorze balustrady

Wyliczenie ilości robót:

4*0,96{parter} 3,840000

4*0,96*5{kond.powtarzalne} 19,200000

0,96{poddasze} 0,960000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

22 KNR 401/1212/5 Malowanie balustrad

Wyliczenie ilości robót:

1,10*62,30 68,530000

RAZEM: 68,530000 m2 68,53
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8 Rozdział Siatki zabezpieczające przed upadkiem i siatka przeciw ptakom
Element Element

23 KNR 202/1210/3 Siatki ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed upadkiem

Wyliczenie ilości robót:

0,65+0,62{parter} 1,270000

(0,65+0,62)*5{kond.powtarzalne} 6,350000

0,70{poddasze} 0,700000

RAZEM: 8,320000 m2 8,32

24 KNR 202/1210/3 Demontaż i ponowny montaż siatki przeciw ptakom
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,40*4,04*3 41,208000

RAZEM: 41,208000 m2 41,21
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9 Rozdział Instalacje elektryczne - WLZ, rozdzielnie, korytka, instalacja siły,przewody, 
oddymianie

Element Element

25 KNR 
403/1003/22

Mechaniczne przebijanie otworów  do 2 1/2 ceg. - śr. do 40 mm
otw. 1,00

26 KNR 
403/1003/21

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - 
śr. rury do 25 mm otw. 3,00

27 KNR 
403/1004/11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm -
śr. rury do 25 mm otw. 6,00

28 KNR AT 
13/105/5

Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły

Wyliczenie ilości robót:

14+4*6*2+8+3 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,00

29 KNR 5-08 
0109-08 Rx1,2

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania do 36mm podłoże inne niż beton 
-RGKL 40
R = 0.955*1.2 = 1,146
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20*3*2 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

30 KNR 508/210/2 Przewody N2XH-J 5x10 m2 w gotowych bruzdach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+6*4+14+4 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00

31 KNR 508/210/2 Przewody N2XH-J 3x2,5 w gotowych bruzdach: grzałka, oświetlenie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15*2+8+6+6*4*2+4 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

32 KNR 508/602/5 Układanie Linki 18mm2 połączeń wyrównawczych m 25,00

33 KNR 403/1008/6 Montaż przepustów ; uszczelnienia pionów

Wyliczenie ilości robót:

6+3 9,000000

RAZEM: 9,000000 przepust. 9,00

34 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 1,00

35 KNR AL 1/206/2 Montaż wyłącznika oświetlenia szybu windy szt. 1,00

36 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - w rozdzielni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 3,00

37 KNR 508/402/2 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów w rozdzielni : wyłącznik różnicowy 16A 30mA 1f
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

38 KNR 508/402/2 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów w rozdzielni : wyłącznik nadmiarowy 16A 1f
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

39 KNR 508/402/2 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów w rozdzielni Wyłącznik nadprądowy 16A 3f
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

40 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy przykręcane na betonie na 4 kołkach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

85+56+36+24+29+4+32+2+7 275,000000

RAZEM: 275,000000 kpl. 275,00

41 KNR 508/514/7 Montaż -oprawa w szybie windy co 2 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00

42 KNR 403/901/8 Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby podłącz. 6,00

43 KNR 403/901/11 Podłączenie przewodów kabelkowych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

Wyliczenie ilości robót:

10+6 16,000000

RAZEM: 16,000000 podłącz. 16,00

44 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 2,00

45 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar. 1,00

46 KNR 403/1205/1 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1,00

47 KNR 403/1205/2 Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 2,00

48 KNP 18 
1327-01.04

Pomiar linii kablowej 5-20 żył
odc 1,00
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49 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(14+4*6*2+8+3)*0,025*0,05*4 0,365000

RAZEM: 0,365000 m3 0,37

50 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

14+4*6*2+8+3 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73,00
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Jm
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Ilość
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10 Rozdział Roboty nieprzewidziane
Element Element

51 Roboty nieprzewidziane kpl. 1,00

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,518

2. Balustrady uzupełniające m 6,080

3. Belka 45/50 mm balustrady m 13,800

4. Benzyna do lakierów dm3 2,330

5. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,010

6. Blacha nierdzewna m2 19,520

7. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,071

8. Ciasto wapienne m3 0,059

9. Elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 0,676

10. Farba olejna do gruntowania dm3 6,282

11. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,475

12. Farba olejna nawierzchniowa dm3 6,450

13. Farba silikatowa do stos.wewn. i zew. dm3 230,728

14. Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 14,764

15. Gips budowlany szpachlowy t 0,309

16. Grunt hydrofobizujący dm3 34,714

17. Grunt uniwersalny kg 38,610

18. Kołki do wstrzeliwania szt. 627,026

19. Kołki kotwiące szt 1 100,000

20. Kołki rozporowe plastikowe szt. 16,000

21. Konstrukcja stalowa kg 2 500,000

22. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C kg 514,285

23. Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U kg 155,984

24. Linka Cu16mm2 połączeń wyrównawczych m 26,000

25. Masa uszczelniająca kg 9,000

26. Narożniki z kątownika kg 202,800

27. Oprawa w szybie windy szt 12,000

28. Papier ścierny w arkuszach ark. 38,377

29. Piasek do betonów zwykłych m3 0,407

30. Platforma dla niepełnosprawnych kpl 1,000

31. Płyta gips. karton.Ogień Plus gr. 15 mm m2 159,073

32. Płyta OSB gr. 3 cm m2 159,073

33. Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.40mm m2 157,529

34. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-75mm m2 154,440

35. Powłoka akrylowa ochronna dm3 69,428

36. Preparat gruntujący do farb silikatowych dm3 99,774

37. Preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 168,369

38. Prety stalowe + pochwyt m 2,250

39. Przewód N2XH-J 3x2,5 m2 m 99,840

40. Przewód N2XH-J 5x10 m2 m 45,760

41. Rury winidurowe -RGKL 40 m 124,800

42. Siatka p.ptakom m2 45,331

43. Siatka z włókna szklanego m2 182,239

44. Siatka zabezpieczająca przed upaskiem m2 9,152

45. Szpachlówka do betonu kg 520,710

46. Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 559,999

47. Tlen techniczny m3 4,556

48. Tynk wyrównawczy kg 4 624,494

49. Wkręty szt. 16,000

50. Wkręty do płyt gipsowych kg 10,718

51. Woda m3 0,742

52. Wsporniki ścienne szt 25,250

53. Wyłącznik nadprądowy 16A 1f szt. 1,000

54. Wyłącznik nadprądowy 16A 3f szt. 1,000

55. Wyłącznik oświetlenia szybu windy szt 1,000

56. Wyłącznik różnicowy 16A 30mA 1f szt. 1,000

57. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,058

58. Zaprawa klejąca kg 1 544,400

59. Zaprawa tynkarska barwiona w masie kg 386,100


