UMOWA Nr SA/....... /21-projekt

W dniu ............... r. w Baryczy pomi¢dzy Skarbem Panstwa Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Barycz z siedzibg w Baryczy 69
26-200 Konskie, NIP: 658-00-03-508, REGON: 670080537, zwanym w tresci umowy
Zleceniodawcg, W imieniu i na rzecz ktorego dziata: mgr inz. Wojciech Bomba -
Nadle$niczy,

NIP oo , REGON, ..., reprezentowang przez
........................................................ , zwang w treSci umowy Inspektorem
Nadzoru,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Inspektora Nadzoru, jako oferty najkorzystniejszej,
ztozone] w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na ,, Wykonanie ustug
nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji budowy kancelarii lesnictwa Gatniki”, nr
SK.270.15.2021 (Postgpowanie), bez stosowania ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
zostala zawarta umowa (Umowa) nastepujace;j tresci:

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru zobowiazuje sig:

a) do weryfikacji dokumentacji projektowej, dotyczacej budowy kancelarii Le$nictwa
Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki w formule zaprojektuj i wybudu;j (konstrukcja
drewniana), wykonywanej przez SKAR CENTRUM Sp. z o0.0., 25-503 Kielce, ul.
Panoramiczna 5/19 poprzez sporzadzenie koreferatu, w zakresie obejmujgcym
w szczegblnosci:

- zgodnos¢ z zatozeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP
w Radomiu z dnia 18.12.2020 roku,

- zgodno$¢ z opracowanym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) dla
realizowanej inwestycji

- przyjete rozwigzania projektowe (z ewentualnym wskazaniem rozwigzan
alternatywnych),

- kompletno$¢, zgodnos¢ i1 spdjnos¢ zapiséw ujetych we wszystkich dokumentach
wchodzacych w  sktad dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym,
1 wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach
robot 1 kosztorysie.

b) prowadzi¢ nadzoér inwestorski (tacznie z okresem rekojmi i gwarancji) nad robotami
budowlanymi  dotyczagcymi  budowy  kancelarii  Les$nictwa  Gatniki  wraz
z zagospodarowaniem dziatki w formule zaprojektuj i wybuduj (obrgb Pita Nadlesnictwo
Barycz) potozonej na dzialce ewidencyjnej 253/1 obreb Gatniki, gmina Konskie,
w zakresie czynnosci okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Dane Zleceniodawcy na ktore nalezy kierowa¢ korespondencje:

Adres korespondencyjny: Nadle$nictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie, e-mail:
barycz@radom.lasy.gov.pl

3. Dane Inspektora Nadzoru na ktore trzeba kierowac korespondencje:

Ares KOreSpONAENCYJNY: .. .ot e ,
e-mail: Lo


mailto:barycz@radom.lasy.gov.pl

Weryfikacja dokumentacji projektowej (koreferat)
§2
1. Na zamoéwienie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, sktada si¢ weryfikacja
w dwoch etapach, opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej, poprzez
sporzadzenie koreferatu:

1.1. ETAP | — koreferat dotyczacy sprawdzenia projektu budowlanego w zakresie:

a) przyjetych rozwigzan projektowych pod wzgledem poprawnosci i wykonalnosci
przyjetych rozwiazan, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej
oraz stosownymi przepisami technicznymi (z ewentualnym wskazaniem rozwigzan
alternatywnych),

b) zgodnosci z zatozeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP
w Radomiu z dnia 18.12.2020 roku,

¢) zgodnos¢ z opracowanym PFU dla realizowanej inwestycji,

d) sprawdzenie zgodno$ci z ustaleniami podczas organizowanych ze Zleceniodawcy
spotkan dotyczacych przedmiotowej dokumentacji (zgodno$¢ z protokotami odbytych
spotkan, o ile miaty miejsce).

1.2. ETAP Il — Koreferat dotyczacy sprawdzenia kompletu dokumentacji po jej
wykonaniu przez projektanta:

a) sprawdzenie kompletnosci, zgodnos$ci, spojnosci i szczegdlowosci, niezbednej do
prawidtowej realizacji prac budowlanych, wszystkich elementow wchodzacych w sktad
dokumentacji (w szczeg6lnosci projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiar, kosztorys),
zgodnie z udzielonym zaméwieniem dla projektanta przez Zleceniodawce (zgodnosé
z PFU),

b) sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami podczas organizowanych ze Zleceniodawca
spotkan dotyczacych przedmiotowej dokumentacji (zgodnos$¢ z protokotami odbytych
spotkan, o ile miaty miejsce).

2. Postanowienia dodatkowe:

Weryfikacja nastapi w terminach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru przez Zleceniodawce w formie elektronicznej:

a) dlaETAPU I:

projektu budowlanego opisanego w § 7 ust. 1 Umowy,

kopii umowy z wykonawca dokumentacji,

- kopii protokotéw z odbytych spotkan (o ile mialy miejsce) dotyczacych

dokumentacji, ewentualnie pisemnych uzgodnien rozwigzan projektowych,

posiadanych decyzji, uzgodnien,

zatwierdzonych przez Dyrektora RDLP w Radomiu zatozen przedprojektowych z dnia

18.12.2020 roku.

b) dla ETAPU II:

- Pozostatych elementow dokumentacji projektowo-kosztorysowej opisanych § 7 ust. 1
Umowy,

- kopii protokotow z odbytych spotkan (o ile miaty miejsce) dotyczacych dokumentac;i,
ewentualnie pisemnych uzgodniefn rozwigzan projektowych,

- posiadanych decyzji, uzgodnien otrzymanych po terminie weryfikacji Etapu 1.

C) po przestaniu wersji elektronicznej dokumentacji, o ktorej mowa w punktach a) i b)
niniejszego ustepu, Zleceniodawca niezwtocznie przesle Inspektorowi Nadzoru wersje
papierowag w sposob ustalony migdzy stronami (odbior osobisty w siedzibie
Zleceniodawcy, przesyltka kurierska, list polecony priorytetowy).
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Po weryfikacji sporzadzony zostanie dla Zleceniodawcy pisemny Raport w formie
koreferatu (zawierajgcy stwierdzone ewentualne braki, wady, niezgodnosci i btedy, ze
wskazaniem konkretnych miejsc ich wystgpowania w dokumentacji oraz uwagi, sugestie
1 zalecenia co do sposobu rozwigzania wystepujacych probleméw. Raport winien odnosié¢
si¢ do elementow opisanych w § 2 ust. 1 Umowy.

. Inspektor Nadzoru sporzadza Koreferat oddzielnie dla ETAPU 1i Il w formie pisemnej

w 1 egzemplarzu i w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu.

. Miejscem wydania Koreferatu jest siedziba Zleceniodawcy.
. Dowodem przekazania Koreferatu bedzie przyjecie na dziennik korespondencji (EZD)

w siedzibie Zleceniodawcy.

§3

. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami

wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.
Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada uprawnienia i wiedz¢ do wykonywania
przedmiotu Umowy, a takze ze posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci objetej] Umowa w kwocie min. 200 tys. zi.

. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC obejmujace

przedmiot Umowy przez caty okres obowigzywania Umowy, w tym rowniez w okresie
gwarancji i rgkojmi.

§4

Inspektor Nadzoru dostarczy Zleceniodawcy Koreferat z weryfikacji dokumentacji
oddzielnie dla ETAPU | i ETAPU II, niezwlocznie po dokonanej weryfikacji, nie
p6zniej jednak niz w terminie do 12 dni (dotyczy ETAPU 1) oraz 14 dni (dotyczy
ETAPU I1) od daty otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej.

Zleceniodawca potwierdzi na Koreferacie otrzymanie wyzej wymienionych dokumentow
wraz z datg ich przyjecia na dziennik korespondencji.

Orientacyjne terminy rozpoczecia weryfikacji dokumentacji projektowej, wynikajace
z termindéw dla wykonawcy projektu, wynosza:

a) dla ETAPU I: 30.04.2021 roku,

b) dla ETAPU I1: 30.07.2021 roku.

Terminy wyszczegoélnione w ust. 3 powyze] moga ulec zmianie w przypadku
wczesniejszego wykonania prac, lub wystgpienia opdznienia w wykonywaniu projektu.

§5

Inspektor Nadzoru udziela Zleceniodawcy gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonang
weryfikacje w postaci Koreferatow. Terminy okresu gwarancji 1 r¢kojmi biegng
réwnolegle. Zleceniodawca moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie
od uprawienia przystugujacego mu z tytutu rekojmi.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do usuwania ewentualnych nieprawidlowosci
przedmiotu Umowy na swoj koszt w terminach wskazanych przez Zleceniodawcg.

Z uwagi na zakres Umowy 1 cel jej zawarcia, niezaleznie od odpowiedzialnosci
projektanta weryfikowanej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej,
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie btedy w sporzadzonej przez
siebie weryfikacji (btedy w sztuce), w szczegélnosci skutkujace koniecznoscia
wykonania dodatkowych lub uzupehiajacych prac projektowych, budowlanych, dostaw,
itp. celem ukonczenia zamierzenia inwestycyjnego opisanego w niniejszej umowie.
Inspektor Nadzoru przejmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody
wyrzadzone Zleceniodawcy, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe, czy tez
z naruszeniem interesOw o0sob trzecich, wykonanie przedmiotu Umowy.



9.

Termin gwarancji i r¢gkojmi rozpoczyna si¢ z dniem odbioru przez Zleceniodawce
Koreferatow z weryfikacji dokumentacji projektowych i skonczy si¢ wraz z upltywem
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdét budowlanych,
zrealizowanych na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej weryfikacji.
Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktore ujawnily si¢ po
dokonaniu odbioru Dokumentacji projektowej, przy czym Inspektor Nadzoru w ramach
niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usunag¢ rowniez wady i1 usterki po uptywie
okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Inspektorowi Nadzoru
przez uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Zleceniodawca jest obowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o stwierdzonej wadzie
lub usterce pisemnie, faksem lub droga elektroniczng, lub telefonicznie. Zgloszenie
telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na pismie.

W przypadku odmowy usuni¢cia lub nieusuni¢cia wady lub usterki przez Inspektora
Nadzoru w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawceg, Zleceniodawca ma prawo
zleci¢ osobie trzeciej zastepcze usuni¢cie wad i usterek na koszt i ryzyko Inspektora
Nadzoru bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sadu, na co Inspektor Nadzoru
niniejszym wyraza zgode.

Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

10. W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zleceniodawca moze takze domagac si¢ usunigcia

szkdd, ktore powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkod powstatych
w trakcie usuwania wad lub usterek.

§6

1. Z datg przekazania Zleceniodawcy Koreferatow, o ktorych mowa w § 2 Umowy, Inspektor

Nadzoru w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 lit. a) Umowy, przenosi
na Zleceniodawcg prawa autorskie majatkowe, w tym prawa zalezne do tych Koreferatow
bez zbgdnych ograniczen czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1231 ze zm.), a w szczegolnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) prawa do jednorazowego wykorzystania Koreferatu do zrealizowania Inwestycji oraz
jego wykorzystania dla potrzeb remontoéw i eksploatacji,

2) prawa do utrwalania i zwielokrotniania, i obrotu oryginatem lub kopiami Koreferatu
w dowolnej formie i technice na dowolnym no$niku,

3) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim dowolnej
zmiany, modyfikacji tresci Koreferatu oraz wykonywania pozostatych praw zaleznych
do Koreferatow,

4) prawa do rozpowszechniania Koreferatu poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie, formacie lub
zapisie oraz w ramach uslug telekomunikacyjnych z zastosowaniem dowolnych
systemOéw 1 urzadzen oraz przekazow z wykorzystaniem dostgpnych technologii,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym,

5) prawa do wprowadzania Koreferatu do pamieci komputera lub innego urzadzenia,
udostgpnianie za posrednictwem sieci multimedialnej 1 informatycznej, w tym
Internetu, uploading, downloading, digitalizacja, uzycie w utworze multimedialnym,

6) prawa do swobodnego uzywania i korzystania z Koreferatu oraz jego poszczegolnych
elementéw 1 czgsci, w tym do przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamowienia
publicznego dla celow realizacji Inwestycji, w tym budowy, wykonczenia
1 utrzymania, remontow 1 eksploatacji.



2. W chwili przekazania Zleceniodawcy Koreferatu lub jego czesci, Inspektor Nadzoru
przenosi na Zleceniodawce uprawnienie i zezwala nieodwotalnie Zleceniodawcy na
wykonywanie praw majatkowych, w tym zaleznych, do czesci Koreferatu. Uprawnienie
to obejmuje w szczegolnosci:

1) wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Koreferatu i jego
modyfikowania, w tym prawo do korekty, dokonywania przerobek i zmian jego
elementow, sporzadzania utworow zaleznych — w szczeg6lnosci projektow
architektonicznych budowlanych i wykonawczych,

2) rozpowszechnianie utworow zaleznych na polach wskazanych w ust. 1,

3) wylaczne prawo do dokonywania modyfikacji i zmian obiektow powstalych w wyniku
realizacji Inwestycji na bazie Koreferatu.

3. Inspektor Nadzoru upowaznia Zleceniodawce do decydowania o sposobie oraz formie
wykorzystania i rozporzadzania Koreferatem lub jego cze¢scig

Nadzor inwestorski
§7

Szczegdtowy zakres prac objetych nadzorem inwestorskim, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 lit. b)
Umowy przedstawi sporzagdzona przez firm¢: SKAR CENTRUM Sp. z 0.0., 25-503 Kielce ul.
Panoramiczna 5/19, dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmujaca:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

- przedmiar robot,

- kosztorys uproszczony na wzor kosztorysu inwestorskiego,

§8
1. Przedstawicielem Zleceniodawcy w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie :
- Emilian Zajac — Sekretarz, tel. 728-350-824,
- Kamil Kubicki — Specjalista ds. Administracyjnych, tel. 41 375 38 50.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej — ...l , uprawnienia
budowlane nr ............c.ooiiiin, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
uprawniajace do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia
uprawnien stanowi zal. nr 1 do niniejszej umowy), cztonek Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ..................c.oen... , posiadajacy
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (kopia za$wiadczenia
stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy);

b) w_ branzy sanitarnej — ......o.oceiiiiiiiiiiiiiiiinnn , uprawnienia budowlane
11 S w  specjalno$ci  instalacyjnej w  zakresie
........................................................................ , uprawniajace do

pehienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia uprawnien stanowi zat. nr
3 do niniejszej umowy), czlonek Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o nr ewidencyjnym ...................... posiadajacy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (kopia zaswiadczenia stanowi zal. nr 4 do niniejszej
umowy);

C) w_branzy elektryczne] — ......oioiiiiiiiiiiiiinin... , uprawnienia budowlane
01 N W specjalnosci
............................ W ZAKIBSIE .ottt

uprawniajace do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopia
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uprawnien stanowi zal. nr 5 do niniejszej umowy), czlonek Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ................cooiiinin posiadajacy
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (kopia zaswiadczenia
stanowi zat. nr 6 do niniejszej umowy);

d) w_branzy drogowe] — ....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin , uprawnienia budowlane nr
.............................................. W specjalnoscl ...
uprawniajgce do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kopla
uprawnien stanowi zal. nr 7 do niniejszej umowy), cztonek Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ......................... posiadajacy
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej (kopia za$wiadczenia
stanowi zat. nr 8 do niniejszej umowy).

3. Na koordynatora prac inspektoréw nadzoru wyznacza Sig: .............cceeeeevrenrennnnn. - -
inspektora branzy konstrukcyjno-budowlanej .

4. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby, ktore w jego imieniu bgdg bezposrednio
przebywaty na budowie, bgda posiadaty aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystgpieniem do
realizacji poszczegolnych obowigzkow.

5. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osob, ktorymi
si¢ bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za wilasne dziatania
I/lub zaniechania.

6. Inspektor Nadzoru os$wiadcza, Zze osoby wykonujace czynnosci w ramach niniejszej
umowy, dostosujg swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcow robot budowlanych,
podwykonawcow oraz przedstawicieli Zleceniodawcy w ten sposob aby nie nastgpowaty
z ich winy opo6znienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapow jej realizacji.

§9
1. Zleceniodawca, w celu realizacji nadzoru, przekaze Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
projektowo — kosztorysowa wyszczegolniong w §7 niniejszej umowy niezwlocznie po jej
przejeciu od Projektanta (zapisy dotyczace weryfikacji dokumentacji stosuje si¢
odpowiednio)

2. Po podpisaniu niniejszej umowy Zleceniodawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopig
umowy na wykonanie zadania ,Budowa kancelarii leSnictwa Gatniki wraz
z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj 1 wybuduj”.

§10
1. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pelni¢ staly i ciggly nadzor inwestorski zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i innymi obowigzujacymi przepisami. Przez nadzor
staty 1 ciggly Strony przyjmuja pobyt na terenie budowy Inspektora Nadzoru w miarg
potrzeb jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu.

2. Do podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z zapisami
art. 25 ustawy Prawo Budowlane) nalezy:

A. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

Inspektor stale i na biezaco dokonuje kontroli robot i sprawdzen oraz badan kontrolnych
w ilosci zgodnej ze STWIOR, za uprzednim powiadomieniem Zleceniodawcy
I Wykonawcy robot o terminie tych czynnosci. Zleceniodawca i Wykonawca robot



zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy ich prowadzeniu. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci z dokumentacjg projektowa nalezy zwigkszy¢ czestotliwos¢ sprawdzen
i badan kontrolnych, celem ustalenia zasiggu robdt wykonanych niezgodnie
z dokumentacja projektowa. Wyniki sprawdzen/badan Inspektor przekazuje
Zleceniodawcy wraz z ich oceng i interpretacja oraz dokonuje stosownych zapiséw
w dzienniku budowy.

B. Sprawdzanie jako$ci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnoSci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

a). Wykonawca robot budowlanych przekazuje Zleceniodawcy s$wiadectwa, atesty,
certyfikaty 1 inne dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materialow i wyrobow,
ktéore Wykonawca zamierza skltadowa¢ na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie
realizacji inwestycji, przed ich wbudowaniem i sktadowaniem. Termin, w jakim
Wykonawca winien przedstawi¢ w/w dokumenty zostanie okreslony w STWiOR lub
w umowie z Wykonawca.

b). Inspektor Nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zleceniodawce dokumentow
0 ktorych mowa w §10 ust. 2, pkt. B. lit. a). i potwierdza wpisami na w/w dokumentach,
czy opisane w nich materialy lub wyroby spelniaja wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i STWIOR.

c). Wykonawca robot budowlanych rozpoczyna dowédz materiatdw/wyroboéw oraz ich
wbudowanie, ktore uzyskaly pozytywna opini¢ (akceptacj¢) Inspektora Nadzoru,
jednoczesnie informujgc o powyzszym Inspektora Nadzoru.

d). Wykonawca robot budowlanych, za uprzednim powiadomieniem Inspektora
(ewentualnie Zleceniodawcy), pobiera do badan proby materiatow dowiezionych
1 sktfadowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR. Badania te winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, i obejmowac wlasciwosci
materiatow zgodnie ze STWIOR. Zleceniodawca i Inspektor Nadzoru zastrzegaja sobie
prawo obecnosci przy pobieraniu prob. Wykonawca przeprowadza badania prob
materialdéw w celu ustalenia zgodno$ci materialdéw z dokumentacjg projektowa i umowa
oraz potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru wyniki w/w badan, a Inspektor
potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos$¢ uzytych materiatow.

e). Inspektor Nadzoru stale i na biezaco sprawdza i ocenia jako$¢ materiatow, w tym ma
prawo wykonywa¢ kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowe;j
przeznaczonych do wbudowania, znajdujacych si¢ na placu budowy i wbudowanych:

- Inspektor Nadzoru wykonuje badania kontrolne oraz pobiera do badan kontrolnych
proby materialdow dowiezionych i/lub wbudowanych w ilo$ci zgodnej z zatacznikiem
nr 9 do niniejszej umowy za uprzednim powiadomieniem Zleceniodawcy
i wykonawcy robot o terminie ich pobrania. Zleceniodawca i wykonawca robot maja
prawo obecno$ci przy pobieraniu prob. Badania i pobranie prob nastepuje zgodnie
z przepisami 1 normami dotyczacymi sposobu pobierania prob. Nastgpnie Inspektor
Nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
obslugujace wykonawce robot. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jakosci
materiatdw budowlanych sktadowanych i/lub wbudowanych, Inspektor Nadzoru
wstrzymuje skladowanie i/lub wbudowanie w/w materialbw budowlanych
i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczes$nie o tym
Zleceniodawcg 1 wykonawce robot. Inspektor Nadzoru zwigksza czestotliwosée
pobrania prob celem ustalenia zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja
projektowa.



- Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor Nadzoru przedstawia Zleceniodawcy
w formie pisemnej wraz z ich interpretacja.

C). Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

a). Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy, zgtasza kazda robote zanikowa lub
ulegajacg zakryciu do odbioru przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania kolejnych etapow robot. Przed zgloszeniem do odbioru rob6t zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, kierownik budowy ma obowigzek wykonania przewidywanych
w przepisach lub umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru dokumentoéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego
ich wykonania oraz dotgczenia niezbgdnych atestow i certyfikatow.

b). Inspektor Nadzoru ocenia i interpretuje wyniki badan i wszystkie dokumenty niezbedne
do dokonania oceny prawidtowego wykonania umowy przez wykonawce robot.

c). W trakcie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru ma
prawo pobiera¢ proby zastosowanych materiatbw do badan, wykonywaé badania
zastosowanych materialéw oraz dokonuje sprawdzenia wiasciwego wykonania etapu
robot, tj. zgodnego z dokumentacjg projektowa. Z pobrania prob sporzadzany jest
protokot. Czgsci pobranej proby przekazywane zostaja wykonawcy robot (i ewentualnie
Zleceniodawcy).

d). Odbiér robot winien nastagpi¢c w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) liczonych od daty zgloszenia przez kierownika budowy. Termin ten
moze ulec wydtuzeniu o czas niezb¢dny do przeprowadzenia przez Inspektora Nadzoru
badan, o ktorych mowa powyze;j.

e). Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Zleceniodawca ma prawo obecnosci przy ich prowadzeniu.

f). Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru rob6ét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy (a takze
przedstawicieli Zleceniodawcy, jesli byli obecni przy odbiorze robdt). Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng stanowigcg zatacznik
do protokotu odbioru robot. Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane
w dzienniku budowy poprzez wpis Inspektora Nadzoru.

g). Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, potwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy, stanowi podstawe
do przystapienia do realizacji kolejnych etapéw robot budowlanych.

h). W przypadku niezgloszenia robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu przez
Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru, wykonane roboty muszg by¢
udostgpnione do odbioru kosztem i staraniem Wykonawcy, w sposdb umozliwiajacy
odbi6r danego etapu robot.

D). Przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru czesciowego i koncowego obiektu
budowlanego;

Inspektor Nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od
daty zgloszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy, sktada pisemne o$§wiadczenie
Zamawiajgcemu, ze:

- roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru cze$ciowego Ilub koncowego
zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawarta miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

albo



- roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru cze¢sciowego lub koncowego nie zostaty
wykonane wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

E). Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usuniecia wad;
F). Na zadanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczen budowy.

3. W ramach swobody kontraktowej przyznanej normg art. 353 (1) ustawy K. C. z dnia 23
kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) Zleceniodawca powierza
Inspektorowi Nadzoru dodatkowe obowigzki, a w szczegolnosci:

a) udziatl przy przekazaniu terenu budowy;

b) kontrola sporzadzonych przez wykonawce:
- programu zapewnienia jako$ci i projektu organizacji robot,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
- wykazu podstawowych materialow 1 wyrobéw budowlanych zastosowanych przy
realizacji inwestyciji.

c) dokonywanie protokolarnego odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu od
kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora;

d) dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementéw robdt w taki sposob aby
jednoznacznie mozna bylo okresli¢ ilos¢ wykonanych robot i wbudowanych
materialow;

e) kontrola dotyczaca tempa realizacji robot w stosunku do harmonogramu, zgodnie
z zapisami umowy zawartej z wykonawcg na wykonanie robot oraz nadzér nad
wykonaniem robdt przez wykonawce w zakresie rzeczowym, kosztowym
i terminowym zgodnym z harmonogramem robot;

f) kontrola rozliczen budowy obejmujaca w szczegdlnosci:

- kontrole obmiaru elementow robdt, w oparciu o ktorg okreslono ilosci ujete
w kosztorysie powykonawczym;

- sprawdzenie poprawno$ci sporzadzenia przez wykonawce robdt kosztorysow
powykonawczych i okreslenie kwoty naleznego wykonawcy wynagrodzenia;

- dokonanie rozliczenia robot pod wzglgdem ilosciowym i kosztowym.

g) kontrola dostarczonych Zleceniodawcy przez Wykonawce, a przewidywanych
w przepisach lub umowie prob 1 sprawdzen, dokumentow niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego wykonania umowy z wykonawca robot oraz dotaczonych
atestow 1 certyfikatow;

Inspektor Nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zleceniodawce dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. g) i potwierdza wpisami na w/w dokumentach, czy opisane
w nich materiaty lub wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

h) wydawanie opinii dotyczacych stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru
wad lub brakow nadajacych lub nie nadajacych si¢ do usunigcia oraz opinii
dotyczacych obnizenia wartosci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytulu
stwierdzenia ww. wad lub brakow;

1) przedstawianie opinii dotyczacych ewentualnych rob6t dodatkowych, uzupetniajacych
lub zamiennych;

J) opiniowanie wnioskéw wykonawcy robot w sprawie ewentualnych zmian sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

k) udzial w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym;



I) nadzor nad usunigciem przez Wykonawce wad i usterek w okresie rekojmi i/lub
gwarancji;

4. Podczas realizacji robot drogowych (dojazd, parking, utwardzenie terenu wokot budynku)
Inspektor Nadzoru ma rowniez obowigzek (w minimalnym zakresie opisanym
w zataczniku nr 9 niniejszej umowy):

a) dokonywania kontrolnych badan zageszczenia podioza, podbudowy (dopuszcza si¢
uzycie lekkiej ptyty dynamicznej),

b) dokonania badania zageszczenia i wolnych przestrzeni betonu asfaltowego.

Kontrolne badania, o ktorych mowa w ust. 4, nie moga by¢ wykonywane na zlecenie
Inspektora Nadzoru przez laboratorium i/lub obstuge techniczng wykonawcy robot
objetych nadzorem.

5. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 10 Umowy, musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

§ 11

1. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg
umowg przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach realizacji robot dotyczacych budowy
kancelarii le$nictwa Gatniki i zgodnie z art. 26 ustawy Prawo Budowlane ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyroboéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialno§¢ materialng w ramach
odpowiedzialno$ci cywilnej za realizacj¢ inwestycji, zgodnie z umowag wigzaca
Zleceniodawcg i wykonawce robot budowlanych.

§12
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zleceniodawce niezwlocznie (najpdzniej
w terminie 24 godzin) o zaistnialych na budowie nieprawidtowosciach.

§13
Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ stawiac na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na
czas wykonywania rob6t wymagajacych jego nadzoru.

§ 14

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji inwestycji przedstawionej w §1 Umowy, tacznie
z okresem gwarancji 1 regkojmi udzielonymi przez Wykonawce robdt budowlanych
objetych nadzorem.
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§15
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Inspektorowi Nadzoru bedzie przyshugiwato
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w drodze przetargu w kwocie:

= teessscsesssctcesasctcesntesenastsonnas zl netto (stownie......cccovvviiiiiniiiiinniiennne. ),
- podatek VAT:....cccvvviiiinniinnnn 2 S (1247 11 (-3 PPN ),
- kwota brutto.........ccoceeviiinnnnns 2 W (1) 10 1) (TN
w tym:
a) za wykonang weryfikacj¢ dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 lit. a)
Umowy:
SRR zh netto (stownie:..........ooooiiiiiii , .....1100)
-podatek VAT.........ooovviiiiiiiinn.n. zt,
-kwotabrutto................ooiiiial. zh(stownie...........oooiiiiii )

platne przez Zleceniodawce po realizacji ETAPU Il weryfikacji,

b) za prowadzenie nadzoru inwestorskiego:
e zhnetto (stownie:..........coooviiiiiiiiii , ...../100)
-podatek VAT.........coooviiiiiiinn.. 71,

-kwotabrutto....................L zh(slownie.............ooooii )

platne przez Zleceniodawce w formie rozliczen czgsciowych, zgodnie z rozliczeniami
czesciowymi z wykonawcg robot budowlanych (% rozliczenia z Inspektorem Nadzoru
réwny % rozliczenia robot budowlanych).

Zatacznikiem nr 10 do niniejszej umowy jest oferta Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru o$wiadcza ze jest/nie jest platnikiem podatku VAT,

2. Zaptata wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru przez Zleceniodawcg nastgpi na podstawie
faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru po realizacji nastepujacych etapow:
a) po wykonaniu weryfikacji dokumentacji projektowe, po przekazaniu Koreferatow
z weryfikacji dokumentacji, o ktorych mowa w § 2 Umowy i potwierdzeniu ich
odbiorow przez Zleceniodawceg zgodnie z Umowa,
b) w zakresie petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru:

- po dokonaniu kazdorazowego czesciowego odbioru robot budowlanych dotyczacych
budowy kancelarii lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki, w formule
zaprojektuj i wybuduj,

- po dokonaniu koncowego odbioru robot budowlanych dotyczacych budowy
kancelarii lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki, w formule
zaprojektuj i wybuduj,

- po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy dotyczacej budowy kancelarii
lesnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem dziatki, w formule zaprojektuj
i wybuduj.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do ztozenia faktury nie pdzniej niz 7 dni od daty:

- dokonania odbioru Il ETAPU weryfikacji dokumentacji projektowej,

- zatwierdzenia protokotu czeSciowego lub koncowego odbioru robot budowlanych,

- zatwierdzenia podpisanego przez strony umowy koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji.

3. Zaptata naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego § nastapi z konta Zleceniodawcy
na konto Inspektora Nadzoru wskazane na fakturze w drodze przelewu, w terminie 14 dni
od daty - potwierdzonej w dzienniku korespondencji — dorgczenia wystawionej faktury.
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4. Inspektor Nadzoru moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub wustugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 — ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa w ust.
4, Inspektor Nadzoru jest obowigzany do wystania jej do Zleceniodawcy za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Inspektora Nadzoru
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

6. Ustrukturyzowang fakturg elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego na PEF.

7. Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy,
o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, do konta Zleceniodawcy na PEF, w sposob
umozliwiajacy Zleceniodawcy zapoznanie si¢ z jej trescia.

8. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do siedziby Nadlesnictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie —
Sekretariat.

9. Z zastrzezeniem postanowien ust. 10 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Inspektora Nadzoru wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

10. Inspektor Nadzoru przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwaé rachunkiem
rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.). Inspektor Nadzoru
przyjmuje do wiadomosci, iz Zleceniodawca przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowal mechanizm podzielonej platnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z pézn. zm.).

11. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Inspektora Nadzoru, w rozumieniu
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towardéw i ustug (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoéidzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
Inspektora Nadzoru,

3) kwoty, o ktorej mowa w pkt. 2), zostanie dokonana na rachunek Inspektora Nadzoru
wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 106 z p6zn. zm.).
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§16
Warunki odstapienia od umowy
1. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy w przypadku
naruszenia przez Inspektora Nadzoru cigzgcych na nim podstawowych praw i obowigzkow
przedstawionych w niniejszej umowie a w szczegdlnosci w § 10, § 11, § 12, § 13, § 21
niniejszej Umowy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 15 Umowy, z wyjatkiem wynagrodzenia juz
wyptaconego za prace wykonane i odebrane.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zwrdcié
Zleceniodawcy wszelkie dokumenty, ktore stanowig wtasnos¢ Zleceniodawcy oraz dotycza
realizowanej inwestycji.

Kary umowne

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru zaptaci
Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto opisanego w § 15
ust. 1 Umowy.

5. W przypadku niedochowania terminu odbioru robot, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 pkt. D.
Umowy, Inspektor Nadzoru zaptaci Zleceniodawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, opisanego w § 15 ust. 1 lit. b) Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

6. W przypadku zwloki w wykonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 15 ust. 1 lit. @) Umowy, za kazdy
dzien zwtoki.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku opisanego w §1 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze
Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 100
zt za kazda stwierdzong niezgodnos¢.

8. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Zleceniodawce i na t¢ czynno$¢ wyraza
nieodwotalng zgode, z zastrzezeniem ust. 9 i 10.

9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych rowniez poprzez ich
potracenie z faktury Inspektora Nadzoru, bez odrgbnych wezwan i na tg czynnosc
Inspektor Nadzoru wyraza nieodwotang zgode.

10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych réwniez poprzez ich
potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

11. Ustala si¢ gorny limit kar wynikajacy z niniejszej umowy na 30% wartos$ci brutto opisanej
w § 15 ust. 1 Umowy.

12. Inspektor Nadzoru ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane swoim
dziataniem lub zaniechaniem dziatania wyniktym z realizacji niniejszej umowy powstale
u Zleceniodawcy lub u oséb trzecich.

13. W przypadku, gdy z powodu dziatania lub zaniechania dzialania przez Inspektora
Nadzoru nastgpi szkoda po stronie Zleceniodawcy, lub rzeczywista szkoda przekroczy
warto$¢  zastrzezonej kary umownej, Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przepisow kodeksu cywilnego.

§17

1. Wszelkie oswiadczenia Stron Umowy beda sktadane na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody Stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to
Strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wplywa na wazno$¢ pozostalych postanowien niniejszej
Umowy.

§ 18
Zleceniodawca upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Inspektor Nadzoru ztozyt przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadajacej 5% kwoty brutto przystugujacego
wynagrodzenia dotyczacego prowadzonego nadzoru, okreslonego w § 15 ust 1 lit. b)
UMOowy, tj. KWOte veeevreenrennnenns zh

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ....................

3. Zleceniodawca zwrdci bez odsetek 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie do 30 dni od
dnia koncowego odbioru robdt budowlanych objetych nadzorem wg. niniejszej Umowy.

4. Na czas pelnienia nadzoru inwestorskiego w terminie gwarancyjnym Zleceniodawca
zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia, ktore zwroci bez odsetek w terminie do 30 dni
po uptywie okresu gwarancji na budowe kancelarii le$nictwa Gatniki, po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

§ 20
1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z niniejszej
Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje
wystang pod dotychczas znany adres.

§21
Zasady dotyczgce zachowania poufnosci.

1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczacych Zleceniodawcy (zwanych dalej ,,Informacjami Chronionymi”), niezaleznie od
formy i sposobu ich wyrazania oraz stopnia opracowania, uzyskanych w trakcie realizacji
Umowy, w tym informacji, w posiadanie ktorych wejdzie w sposdb niezamierzony
I przypadkowy.

2. Zobowigzanie Inspektora Nadzoru do zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych
obejmuje nie tylko obowigzek nieujawniania tych informacji i podjecia takich samych
srodkow je zabezpieczajacych, jak te stosowane przez Inspektora Nadzoru w stosunku do
jego wilasnych informacji o charakterze poufnym, ale rowniez zakaz korzystania z nich
w interesie wlasnym, niezwigzanym z realizacja Umowy, badZz w interesie osob trzecich
lub tez w celu sprzecznym z interesem Zleceniodawcy.

3. Za Informacje Chronione uznaje si¢ w szczeg6lnosci:

a) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1913),

b) informacje dotyczace wykonania, jak i treSci Umowy,
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¢) informacje i dane, w tym dotyczace podmiotdw powigzanych ze Zleceniodawcy,
niebedgce informacjami publicznie dostgpnymi, otrzymane od Zleceniodawcy
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

d) kazda inng, niz wskazang w pkt a)-C), informacje przekazang Inspektorowi Nadzoru
przez Zleceniodawce z pisesmnym (w formie papierowej) zastrzezeniem jej poufnosci.

4. W okresie obowigzywania Umowy Inspektor Nadzoru moze ujawnia¢ Informacje
Chronione swoim pracownikom, wspolpracownikom jedynie w zakresie niezbednym dla
celow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zakres udostgpnienia powinien by¢
ograniczony do niezbednego minimum.

5. Zobowiazanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy Informacji Chronionych, ktore:

a) byty przed podpisaniem Umowy powszechnie znane lub staly si¢ takie bez winy
Inspektora Nadzoru,

b) zostaly zgodnie z prawem przed podpisaniem Umowy otrzymane przez Inspektora
Nadzoru od oséb trzecich bez zobowigzania do zachowania ich w tajemnicy i bez
naruszenia Umowy,

C) zostaly ujawnione przez Inspektora Nadzoru do publicznej wiadomos$ci na podstawie
pisemnej zgody Zleceniodawcy,

d) musza by¢ ujawnione z mocy odrgbnych przepiséw prawa.

. Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, na skutek dziatan uprawnionych podmiotow
muszg zosta¢ udostepnione im Informacje Chronione, Inspektor Nadzoru moze przekazaé
te informacje jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa, a 0 przekazaniu
powiadomi Zleceniodawce w terminie 3 dni roboczych przed takim ujawnieniem.

. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia, nieuprawnionego udostepnienia lub utraty
Informacji Chronionych Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do poinformowania
Zleceniodawce o tym incydencie na piSmie w terminie 3 dni roboczych od dnia incydentu
oraz podjecia wszelkich niezbgdnych dzialan w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz
szkod, ktore moga powsta¢ w wyniku ujawnienia, udostepnienia lub utraty Informacji
Chronionych.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzuja zardéwno w trakcie realizacji Umowy, jak

i 5 (pigé) lat po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, a takze niezaleznie od czasu trwania lub
waznosci pozostatych postanowienn Umowy.

[op}

~

§22
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

[EEN

2. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja (pod rygorem
niewaznosci) formy pisemne;.

3. Adresami do korespondencji s3 adresy wskazane w § 1 ust. 2, 3 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym dorgczenia per aviso, uwaza si¢ za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga Strona zawiadomita uprzednio pisemnie nadawce o zmianie adresu.

D

. W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz
przepisy prawa budowlanego i inne przepisy prawa, wlasciwe dla przedmiotu Umowy.

§ 23

1. Administratorem danych osobowych Inspektora Nadzoru jest Nadlesnictwo Barycz, Barycz
69 26-200 Konskie.
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2. Dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja niniejszej
umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji
Umowy.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest wypetni¢ w imieniu Zleceniodawcy obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 14 Rozporzadzenia 2016/679 wobec 0sob fizycznych,
ktorych dane osobowe przekaze Zleceniodawcy w zwigzku z realizacjag Umowy.

4. Szczegbdlty odnosnie podstaw i1 zasad przetwarzania danych osobowych zawiera zalacznik
nr 11 do niniejszej Umowy zatytutlowany: ,,Klauzula informacyjna RODO”

§ 24

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zleceniodawca Inspektor Nadzoru

Zatgczniki:

Nr 1-8 — uprawnienia inspektoréw nadzoru oraz przynalezno$¢ do Izby z ubezpieczeniem OC,
Nr9 - zakres badan do wykonania przez Inspektora Nadzoru,

Nr 10 — oferta Inspektora nadzoru z dnia.................

Nr 11 — Klauzula informacyjna RODO.

Zat. nr 9 do umowy SA/..../121

Badania przy budowie kancelarii lesnictwa Gatniki wykonywane przez Inspektora
Nadzoru

Dotyczy Rodzaj badania Czestotliwos¢ szt.
Podtoze pod Zageszczenie podtoza pod warstwy 2 (dojazd), 1 (ciggi piesze)
konstrukcje konstrukcyjne
Podbudowa Zageszczenie podbudowy 2 (dojazd), 1 (ciggi piesze)
Nawierzchnia Badanie zageszczenia i wolnych 1

przestrzeni betonu asfaltowego
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