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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Prabuty na wykonanie dokumentacji technicznej
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
« Pomiary i wizja w terenie
2. Cel opracowania
e Celem opracowania jest poprawa bezpieczefistwa, komfortu jezdnego oraz
odwodnienia na dziatkach 126/2 i 126/3 w Obrzynowie poprzez zastosowanie
rozwigzan polegajacych na budowie nawierzchni z kostki betonowej, $cieku z
kostki kamiennej z rozbiérki, zabruku z kostki kamiennej z rozbiérki oraz pobocza
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
e Przebudowa nawierzchni pozytywnie wptynie na potaczenie komunikacyjne z
przylegtymi drogami.
e Ponadto w wyniku przebudowy nastapi poprawa dostepnosci komunikacyjnej do
przylegtych terendéw zabudowy mieszkaniowej.
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto przebudowe nawierzchni przy istniejgcym chodniku na
odcinku 234 metréw wraz z budowg $cieku i zabrukowania. Caty zakres w/w prac
zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 126/2 i 126/3 - obreb
0017, bedacych w catosci wiasnoscig gminy Prabuty.
Zakres robodt przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2.
4. Stan istniejacy
Teren ujety w opracowaniu jest terenem utwardzonym nawierzchnig z kostki
kamiennej. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia i koleiny, wystepuje problem z
odwodnieniem. Nie stwierdza sie potrzeby remontu istniejacej nawierzchni chodnika.

W obrebie przebudowywanej nawierzchni wystepuie sie¢ wodociggowa.
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3.2. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na S$rodowisko. Obszar oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza sie wytgcznie do terendw zlokalizowanych na
dziatkach nr: 126/2 i 126/3 — obreb 0017
Nie wystgpi odziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.

3.3. Badania geologiczne
Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercef geologicznych gruntu. Wykopy
kontrolne do gtebokosci $rednio 50 cm, wskazywaty na wystepowanie gruntéw
przydatnych do budowy.
W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej, lecz z uwagi na przewidywany zakres robdt (roboty ziemne polegad
bedg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne na $rednig gtebokosé do 50
cm), nie wystgpi kolizja uzbrojenia z projektowang nawierzchnia.
Zaleca sig geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie

robdt ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposéb reczny.

5. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Wzdtuz istniejacego chodnika, zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej
szarej gr. 8 cm. Réwnolegle zaprojektowano $ciek z kostki kamiennej z rozbidrki
ze stanu istniejgcego. Od kilometra 222.50 zaprojektowano zabrukowanie z kostki
kamiennej z rozbidrki ze stanu istniejgcego oraz pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Parametry techniczne projektowanych nawierzchni:
Szeroko$¢ nawierzchni drogi 4,5 — 5,9 m
Szerokosc¢ Scieku — 0,6 m
Szeroko$¢ zabrukowania — 0,6 m

Szerokos¢ pobocza — 0,75 m

Dtugo$¢ opracowania — ok. 234 m
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2. Profil podtuzny
Rzedne projektowanej nawierzchni jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do
istniejgcego chodnika oraz kraweznika. Dopuszcza sie lokalng regulacje wysokosci
istniejgcego chodnika i kraweznika w celu dowigzania nawierzchni i zachowania
wyniesienia chodnika.
Spadki poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartodci 2-8% i
przedstawiono na rysunkach 2.1, 2.2, 3.1 i 3.2. Spadki podtuzne nawierzchni
zaprojektowano o dtugosci 0,5-1,5% i przedstawiono na rysunkach 5.1 i 5.2.

3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje ww. nawierzchni pokazano na rysunkach 3.1 i 3.2 — przekroje
konstrukcyjne.

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne,
na Srednig gtebokos¢ do 50 cm. Wykonane koryto nalezy wyprofilowaé pod
warstwy konstrukcyjne i zagesci¢é mechanicznie. W przypadku stwierdzenia
gruntéw kategorii innej niz G1 nalezy powiadomié projektanta i Inwestora celem
podjecia decyzji o doprowadzeniu istniejgcego podtoza do kategorii G1.

5. Odwodnienie
Odwodnienie  terenu  objetego  opracowaniem,  zaprojektowano jako
powierzchniowe z wykorzystaniem projektowanego $cieku i odprowadzeniem do
istniejacego rowu. Nawierzchnie zabrukowania i terenéw zielonych od km 222.50
nalezy uksztattowal w sposdb umozliwiajacy sptyw wody opadowej do
istniejacego rowu — zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania.

6. Poprawa bezpieczenstwa

Projektowana nawierzchnia jezdni pozytywnie wplynie na poprawe
bezpieczefistwa i komfortu jazdy poruszajgcych sie pojazdéw oraz nie bedzie

stanowito ingerencji w ruch pieszych na istniejgcym chodniku.
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5. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania przebiega sie¢ podziemna - wodocigg. Roboty ziemne bedg
prowadzone do gtebokosci Srednio 0,5 m, nie wystgpig kolizie z uzbrojeniem
podziemnym. Istniejgce zasuwy wodociggowe przeznaczono do regulacji
wysokosciowej. W ciggu istniejgcego chodnika wystepuje sie¢ telekomunikacyjna i

nie przewiduje sie ingerencji w nig.
6. Zielen

W ramach opracowania zaprojektowano zielen polegajgcg na mikroniwelacji terenu
oraz humusowaniu na gt. 10 cm z obsiewem trawa.

7. Uwagi koricowe

Caly zakres robdt prowadzony bedzie w granicach pasa drogowego na dziatkach,
ktérych wiadcicielem jest Gmina Prabuty. Przed przystapieniem do robét
zasadniczych, nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne, pozwalajgce okredli¢
pofozenie uzbrojenia podziemnego, w obrebie, ktdrego roboty ziemne muszg byé
prowadzone w sposob reczny. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaéd
uwag okreslonych w uzgodnieniach branzowych przez wiascicieli sieci. Uzyte do
wbudowania materiaty budowlane oraz zastosowane technologie robt musza by¢
zgodne z wymogami specyfikacji technicznych dla kazdego rodzaju robdt.

Zgodnie z uzgodnieniem ,PEWIK” z dnia 21.01.2022, w ramach powyzszego
zadania, na sieci wodociggowej, nalezy wykonac:

» wymiany zasuw przytgczy wodociggowych oraz zasuwy DN 80 wraz z
tréjnikiem dedykowanej hyrantowi,

> wymiang zasuw dokonal na systemie bezgwintowym z zastosowaniem
ksztattek katowych systemowych, bezgwintowych z zasuwg systemowa lub
poprzez montaz zasuw NWZ z zasuwg DN 50,

» na sieci wodnej zastosowaC armature z powtokg ochronng z farby
epoksydowej certyfikowane GSK-RAL potwierdzajgcym jakos¢ powtoki
epoksydowej,

» skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane
by uzycie armatury w ktdrej sktad wchodzg nie nastreczato probleméw
eksploatacyjnych.

Uwagi dotyczace prowadzenia robot na sieci wodociggowej:
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prace zz’ﬁmz;e w migjscach zblized z siecia wod-kan nalezy wykonywad recznie,

wykonawes rob6t winien powiadomié ~PEWIK™ sp. 7 0.0. 0 terminie rozZpoczgcia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

terminy zamkwiecia wody na ezag prac instalacyinyeh netalié = PEWIK sp. 2 o.0.

zamknigcia wody dokonywane bedz wyiacznie przez monieréw firmy PEWIK na zlecenie

Wykonawc_y sieci wodned,
za kazdorazowe unieczynnienie wodociagn firma PEWIK obciazy wykonewcg sieci wodnej-
iakinrg za wykonang ushige zamknigeia wody 1 powiadomienia mieszkaficOw o przewie w
dostawie wody wg kosziorysu powykonawezego,

po realizacji inwestycii zasuwy, hydranty oznaczyt domiarami,

za uszkodzenie sieci wod-kan badz elemeniéw joj uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunigcia awarii dokona , PEWIK” Sp. Z0.0. W
Prabutach obcigZajac jej kosztami wykonawce,

jesli na skufek prowadzonych prac posadowienie nfrastruktury wod-kan ulegnie
wyplycenin i znajdzie sie ona w sirefie przemarzama, inwestor na koszt wiasny zaglehi
nstalacig,

W nawigzaniu do zapis6éw Prawa Budowlanego z dnia 7 Iinca 1994 art 42 inwestor jest
obowiazany zapewni¢ objecie Kerownictwa budowy Iub robdt budowlanych oraz nadzér
nad robotami przez osobg posiadsjacy uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
PO zakoficzeniu inwestycji dostarczyé kopig mapy z inwentaryzacjg powykonawczg do
dziatu technicznego PEWIK Sp Z 0.0.

informacji na temat szczegGiow technicznych ndzieli Dziat Techniczny firmy , PEWIK” sp.

Z 0.0. W Prabutach.




Przedsigbiorstwo Wodociagdw, Prabuty,dn. 21.01.2022
Kanalizacji 1 Cieptownictwa
PEWIK” Sp. z 0.0.
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»DROMIK”

Uslugi Projektowe i Nadzory Wlodzimierz Krupa
ul. Wiejska 65
82-500 Kwidzyn

inwestor
UMIG w Prabutach

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji techmicznej ,,Utwardzenie terenu przy istniejgcym
chodniku na dziatkach nr 126/2 i 126/3 w miejscowosci Obrzynowo”.

Uzgadniam projekt

dokona¢ wymiany zasuw przytgezy wodociggowych oraz zasuwy DN 80 wraz z tréjnikiem
dedykowanej hydrantowti,

wymiane zasuw dokonaé na systemie bezgwintowym z zastosowaniem ksztattek katowych
Systemowych bezgwintowych z zasuwa systemows Iub poprzez montaz zasuw NWZ z
zasuwa DN 50,

na sieci wodnej zastosowa¢ armature z powloka ochronng z farby epoksydowej certyfikowane GSK-
RAL potwierdzajgcym jakosé powdoki epoksydowej,

skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w ktérej sktad wchodza nie nastreczalo probleméw eksploatacyjnych,

prace ziemne w migjscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywaé recznie,

Wykonawcé robot winien powiadomié¢ ,,PEWIK” sp. z 0.0. 0 terminie rozpoczecia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

terminy zamknigcia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK sp. z 0.0.

zamknigcia wody dokonywane beds wylacznie przez monteréw firmy PEWIK na zlecenie

wykonawey sieci wodaej,




za kazdorazowe unieczynnienie wodociagu firma PEWIK obcigZy wykonawce sieci wodnej

faktura za wykonang ushuge zamkniecia wody 1 powiadomienia mieszkaficéw o przewie w
dostawie wody wg kosziorysu powykonawczego,

po realizacji inwestycji zasuwy, hydranty oznaczy¢ domiarami,

za uszkodzenie sieci wod-kan badZ elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usuniecia awarii dokona , PEWIK” Sp. Z 0.0. W
Prabutach obciazajac jej kosztami wykonawce,

jesli na skutek prowadzonych prac posadowienie  infrastruktury wod-kan ulegnie
wyplyceniu 1 znajdzie sie ona w strefie przemarzania, inwestor na koszt wiasny zaglebi
instalacje,

W nawigzaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowiazany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub robét budowlanych oraz nadzér
nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoci.
po zakofczeniu inwestycji dostarczy¢ kopie mapy z inwentaryzacjg powykonawcza do
dziatu technicznego PEWIK sp z 0.0.

informacji na temat szczegotow technicznych udzieli Dzial Techniczny firmy ,,PEWIK” sp.
Z 0.0. w Prabutach.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU DLA PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI

WEWNETRZNEJ W M OBRZYNOWO, DZ. NR 126/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Miasta i Gminy Prabuty na opracowanie projektu statej organizacji
ruchu na drodze gminnej wewnetrznej w Obrzynowie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000
roku nr 71, poz. 838 ze zmianami

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430z dnia 14 maja 1999
roku)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow

drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z péiniejszymi zmianami).

- zalgeznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania ogtoszonego w Dz. U. nr 220, poz. 2181.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzamia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem

- Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 roku ,, Prawo o ruchu drogowym”(Dz. U. Nr

5822003 r. poz. 515 z pézniejszymi zmianami)



2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym, droga gminna wewngtrzna polozona na dz. 126/3 w
m. Obrzynowo nie posiada, oznakowania poziomego, ani oznakowania
pionowego.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano znaki D-46 i D-47 informujqce o poczgtku i koticu drogi
gminnej wewnetrznej, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

4. UWAGI KONCOWE

Zastosowane do realizacji zadania materialy muszq by¢é zgodne i odpowiadaé
wymogom okreslonym w Instrukcji o znakach pionowych i poziomych.

Szezegdly oznakowania przedstawiono na zatgczomych planach sytuacyjnych
organizacji ruchu. Projektuje si¢ ustawienie znakoéw pionowych z grupy
wielkosci ,,mate”, odblaskowych z folig typu I, zamocowanych na stupkach
stalowych d70 zamocowanych na state w gruncie. Znaki nalezy umieszczac w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni gléwnej na wysokosci min. 2,20 m w
poboczu drogi, (dolna krawedz najnizej potozonego punktu znaku), zgodnie ze
,» Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw pionowych i poziomych i

warunkami ich umieszczania na drogach’.
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PLAN BIOZ - INFORMACJA

Inwestycja : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI OBRZYNOWO
NA DZIALKACH NR 126/31126/2

Inwestor : URZAD MIASTA I GMINY PRABUTY
ul. KWIDZYNSKA
82-550 PRABUTY

Sporzgdzit Plan BIOZ : Wiodzimierz Krupa

A

Kierownik budowy :

Data: GRUDZIEN 2021 1.




1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca programu .bez‘pieczeﬁshm z
ochrony zdrowia na zadaniu: ,, Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnglrz:;ze]
przy istniejgcym chodniku na dziatkach nr 126/3 i 126/2 w miejscowosci Obrzynowo, gmina
Prabuty”.

2. Czg¢s¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres prac obejmuje:

Roboty rozbioérkowe, rozebranie istniejgcej nawierzchni brukowe;j

Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonanie warstwy odsaczajgce]j z piasku

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo —

piaskowej

e Wykonanie $cieku wzdhiz wlozonej nawierzchni z bruku kamiennego, dopuszczalne
jest ulozenie $cieku z betonowych elementéw prefabrykowanych — korytek
Sciekowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adapiacji lub rozbidrce:
Brak takich elementow

3. Wykaz elementéw zagospodarowania, kidre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

Nalezy zachowaé szczegllng ostrozno$¢ przy rozbiérce elementdw drogowych oraz
korytowania pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni.

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozer: oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie. Powyzsze roboty muszg by¢ zabezpieczone
poprzez wiasciwe oznakowanie pionowe i poziome strefy wykop6éw. Teren budowy nalezy
oznakowal zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét drogowych prowadzonych w pasie
drogi”. Szczegblng uwage nalezy zwrcié na zabezpieczenie robét po zakonczeniu dnia pracy
przed dostgpem 0s6b postronnych. Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg oraz

wiasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy winien byé oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.




6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, w iym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowamia przez pracownikéw Srodkéw ochromy indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozed,

¢) zasady bezposredniego madzoru nad pracami szczegblnie niebezpieczmymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Osoby biorgce udzial w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osobg¢ z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaty beda stalemu
nadzorowi kierownika budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

8. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykomywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgceg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.:

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wladciwej organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zatozeniami technologicznymi wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztukg
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdze? technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych bedg
w posiadaniu kierownika budowy.

3. Czes¢ rysunkowa:

Brak koniecznosci wykonania.




