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1 2 3 4 5 6 7
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 3,348

1.2
D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe 

* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,0

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,0

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 2,0

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,0

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 3,0

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-100 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 9,0

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 101-130 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 3,0

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o pow. 131 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,0

1.2.9
Mechaniczne ścięcie krzewów z karczowaniem pni oi wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 

utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
ha 0,0213

1.2.10 Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania robót szt. 6,0

1.2.11 Zabezpieczenie drzew o średnicy powyżej 30cm na okres wykonywania robót szt. 15,0

1.2.12
Oczyszczen ie pasa drogowego - roboty pielęgnacyjne zieleni (drzew i krzewów ) w granicach pasa 

drogowego - przycięcie korony drzew i krzewów, których odrosty kolidują ze skrajnią drogową
km 3,348

1.3
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (10-30 cm) z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy 

wraz z utylizacją
m

3 3 898,04

1.4
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki, gr. do 20 cm m
2 3 014,30

1.4.2 Rozebranie nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki, gr.  do 30 cm m
2 3 836,10

1.4.3 Rozebranie nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki, gr.  do 40 cm m
2 3 370,77

1.4.4 Rozebranie nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki, gr.  do 70 cm m
2 2 176,35

1.4.5 Transport materiałów z rozbiórki (gruzu) na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 4 625,44

1.4.6
Rozbiórka elementów BRD - istniejacych barier ochronnych typu U-12 z wywozem na składowisko 

Wykonawcy wraz z utylizacją
m 6,00

1.4.7
Przestawienie istniejacej latarrni oświetleniowej z własnym zasilaniem hybrydowym - zmiana lokalizacji w 

przekroju drogi
kpl. 1,00

1.5
D 01.03.03
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.5.1

Zabezpieczenie przewodów rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem 

przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i 

zagęszczeniem wykopu

m 20,50

1.6
D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

* *

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 6,00

1.6.2 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 4,00

1.6.3 regulacja studni teletechnicznych szt 1,00

Podstawy
Cena 

jednostkowa
Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki

Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

Jm IlośćLp.



2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 3 494,91

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m
3 1 067,20

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 
45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych

* *

3.1.1 Umocnienia wlotu i wylotu zabrukiem kamiennym na podkładzie z betonu C-8/10 gr. 10cm m
2 56,70

3.1.2 Wykonanie zabruku z kostki kamiennej 7/9 na podkładzie  betonu C-8/10 gr. 10 cm m
2 13,20

3.1.3
Remont (rozbiórka istniejącej i odtworzenie z nowych materiałów) ściany czołowej wlotu/wylotu przepustu - 

zgodnie z rysunkiem
kpl. 2,00

3.1.4 Oczyszczenie istniejacego przepustu z namułu m 7,95

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 21 661,38

4.2
D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.2.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm m
2 5 430,74

4.2.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm m
2 699,17

4.2.3 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30cm m
2 15 531,47

4.3
D 04.03.01a
45233000-9

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 12 881,03

4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 12 370,49

4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 25 251,52

4.4
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

4.4.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 14 368,69

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.02.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.1.1
Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

(pobocza) 
m

2 4 354,18

5.1.2
Wykonanie nawierzchni  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dowiązania wysokościowe, 

gr.  śr. 10 cm 
m

2 253,70

5.2
D 05.03.05a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m
2 11 987,58

5.3
D 05.03.05b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 12 370,49

5.4
D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.4.1
Wykonanie nawierzchni z kostki beonowej, gr. 8 cm (szarej)                                                                      

układanej  na podsypce cem.-piaskowej g. 4 cm (materiał nowy)
m

2 1 159,61

5.4.2
Wykonanie nawierzchni z kostki beonowej, gr. 8 cm (czerwonej)                                                                      

układanej  na podsypce cem.-piaskowej g. 4 cm (materiał nowy)
m

2 328,05

5.5
D 05.03.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

5.5.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m
2 15,00



6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

6.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe m
2 0,00

6.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane m
2 2,15

6.1.3
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 

strzałki i inne symbole
m

2 1,10

6.2
D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 23,00

6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 8,00

6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 11,00

6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 8,00

6.2.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U szt. 1,00

6.2.6 Oznakowanie czasowe szt. 1,00

6.2.7 Ochronne bariery stalowe W2N2 m 95,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

7.1.1
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 776,60

7.2
D 08.01.02
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

7.2.1
Ustawienie oporników kamiennych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-16/20 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 42,50

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* *

8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m2 5 556,70

8.1.2 - nasadzenia kompensacyjne szt. 43,00

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
*

*

9.1
GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* *

9.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 3,348

SUMA -  zł                                        


