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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. PIWNICE
1.1. Elewacja $cian kondygnacji podziemnych
1 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,15m3 z
0208/02 transportem urobku przyczepamisamowytadowczymiholowanymi ciggnikami o na odlegtos¢ do 0,50km
144,96*0,8*1,5 m3 173,952
razem m3 173,952
2 | KNR2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscitransportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymido 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
144,96*0,8*1,5 m3 173,952
razem m3 173,952
3 KNNR 3 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennejna $cianach, filarach, pilastrach bez wzglgdu na
0601/01 ilo§¢- przyjeto 30%
144,96*1,5*30% m2 65,232
razem, m2 65,232
4 | KNRO-17 Przygotowaniestarego podtoza pod dociepleniemetoda lekka-mokra poprzez oczyszczeniemechanicznei
2608/01 zmycie-przyjeto 70%
144,96*1,5*70% m2 152,208
razem, m2 152,208
5 |ZKNR C-2.1 Odgrzybianie jednokrotne $cian o powierzchniponad Sm2 metoda smarowania przy renowacji starego
0404/05 budownictwa- przyjeto 50%
144,96*1,5*50% m2 108,72
razem, m2 108,72
6 ZKNR C-2.1 Odgrzybianie kazde nastgpne ponad jednokrotne $cian o powierzchniponad Sm2 metoda smarowania przy
0404/06 renowacji starego budownictwa- przyjeto 50%
144,96*1,5*50% m2 108,72
razem, m2 108,72
7 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowepowlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 warstwa
144,96*1,5 m2 217,44
razem| m2 217,44
8 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowepowlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10 nastgpna warstwa ponad pierwsza
144,96*1,5 m2 217,44
razem, m2 217,44
9 | KNR2-02 Izolacje z ptyt styropianowychpionowe na zaprawie z siatka metalowa
0609/11
144,96*1,2 m2 173,952
razem, m2 173,952
10 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe §cian fundamentowychz folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
144,96*1,2 m2 173,952
razem, m2 173,952
1.2. Sciany
11 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapienne;j
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn 28,24*2.3 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
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12 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn 28,24*2.3 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
13 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36*20% m2 8,151
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36%20% m2 6,476
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63*20% m2 9,973
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*%20% m2 8,206
-1.5 Magazyn 15,16%2,29*20% m2 6,943
-1.6 Magazyn 18,54%2,3*%20% m2 8,528
-1.7 Magazyn 32,60%2,3*%20% m2 14,996
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36%¥20% m2 11,63
-1.9 Magazyn 20,10%2,3*%20% m2 9,246
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36%20% m2 28,325
-1.11 Magazyn 28,24*2,3*20% m2 12,99
-1.12 Magazyn 27,96*2,3*20% m2 12,862
-1.13 Magazyn 28,20*2,3*20% m2 12,972
-1.14 Magazyn 20,10*2,3*20% m2 9,246
-1.15 Magazyn 42,62*2,3*20% m2 19,605
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3*%20% m2 4,646
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3*%20% m2 8,561
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*20% m2 12,696
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63%¥20% m2 15,217
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*20% m2 8,151
razem, m2 229,42
14 |ZKNR C-2.1 Odgrzybianie jednokrotne $cian o powierzchniponad Sm2 metoda smarowania przy renowacji starego
0404/05 budownictwa- przyjeto 50%
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36*50% m2 20,379
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36%50% m2 16,19
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63*50% m2 24,932
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63*50% m2 20,514
-1.5 Magazyn 15,16%2,29*50% m2 17,358
-1.6 Magazyn 18,54*2,3*50% m2 21,321
-1.7 Magazyn 32,60%2,3*50% m2 37,49
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*50% m2 29,075
-1.9 Magazyn 20,10%2,3*50% m2 23,115
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36*%50% m2 70,812
-1.11 Magazyn 28,24*2,3*50% m2 32,476
-1.12 Magazyn 27,96*2,3*50% m2 32,154
-1.13 Magazyn 28,20*2,3*50% m2 32,43
-1.14 Magazyn 20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.15 Magazyn 42,62*2,3*50% m2 49,013
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3*50% m2 11,615
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3*50% m2 21,402
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*50% m2 31,74
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*50% m2 38,043
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*50% m2 20,379
razem| m2 573,553
15 |ZKNR C-2.1 Odgrzybianie kazde nastgpne ponad jednokrotne $cian o powierzchniponad Sm2 metoda smarowania przy
0404/06 renowacji starego budownictwa-przyjeto50%
-1.1 Klatka schodowa 17,27*2,36*50% m2 20,379
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-1.2 Komunikacja 13,72%2,36*50% m2 16,19
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63*50% m2 24,932
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63*50% m2 20,514
-1.5Magazyn 15,16%*2,29%50% m2 17,358
-1.6 Magazyn 18,54*2,3*%50% m2 21,321
-1.7 Magazyn 32,60%2,3*50% m2 37,49
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36%*50% m2 29,075
-1.9 Magazyn 20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36%50% m2 70,812
-1.11 Magazyn 28,24*2,3*50% m2 32,476
-1.12 Magazyn 27,96%2,3*50% m2 32,154
-1.13 Magazyn 28,20%2,3*50% m2 32,43
-1.14 Magazyn 20,10%2,3*50% m2 23,115
-1.15 Magazyn 42,62*2,3*50% m2 49,013
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3*50% m2 11,615
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3*50% m2 21,402
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*50% m2 31,74
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*50% m2 38,043
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*50% m2 20,379
razem, m2 573,553
16 |ZKNR C-2.1 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowejw murze z cegly o grubosci 37cm metoda iniekcji
0405/02 grawitacyjnej przy renowacji starego budownictwa
m 140
17 |ZKNR C-2.1 Impregnacjai wzmocnieniepowierzchnipionowychzewngtrznychtynkow i oktadzin zewnetrznychgtadkich przy
0416/01 renowacji starego budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn 28,24*2.3 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
18 | KNR 0-40 Uszczelnienie$cian piwnicy od wewnatrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania- przyjeto 80%
0208/01
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36*80% m2 32,606
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36%*80% m2 25,903
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63*80% m2 39,892
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6*2,63*80% m2 32,822
-1.5 Magazyn 15,16%*2,29%80% m2 27,773
-1.6 Magazyn 18,54*2,3*%80% m2 34,114
-1.7 Magazyn 32,60*2,3*80% m2 59,984
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36*¥80% m2 46,52
-1.9 Magazyn 20,10*2,3*80% m2 36,984
-1.10 Komunikacja 60,01*2,36*80% m2 113,299
-1.11 Magazyn 28,24%*2,3*80% m2 51,962
-1.12 Magazyn 27,96%2,3*80% m2 51,446
-1.13 Magazyn 28,20%2,3*80% m2 51,888
-1.14 Magazyn 20,10%2,3*80% m2 36,984
-1.15 Magazyn 42,62%*2,3*80% m2 78,421
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3*80% m2 18,584
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3*80% m2 34,242
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3*80% m2 50,784
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63*80% m2 60,869
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36*80% m2 32,606
razem, m2 917,683
19 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96*2,63 m2 49,865
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-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn 28,24*23 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
20 [ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn 28,24*2.3 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*%2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
21 | KNR0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
-1.2 Komunikacja 2%*4+3%*2,36 m 15,08
-1.3 Pom. gospodarcze 2*4+0,5%4 m 10
-1.4 Pom. gospodarcze 2*2+0,5%2 m 5
-1.5 Magazyn 2%*2+2,29%4+0,3*4 m 14,36
-1.6 Magazyn 2*2+2,3%4+0,3*4 m 14,4
-1.7 Magazyn 2*2+2,3*8+0,3*6 m 242
-1.8 Komunikacja 2%*6+2,36*8 m 30,88
-1.9 Magazyn 2*2+0,3*2 m 4,6
-1.10 Komunikacja 2,36*17+2*8+0,3*8 m 58,52
-1.11 Magazyn 2%2+0,3*4 m 5,2
-1.12 Magazyn 2%2+2,3*4 m 13,2
-1.13 Magazyn 2%2+0,3*4 m 5,2
-1.14 Magazyn 2%2+0,3*2 m 4,6
-1.15 Magazyn 2%2+2,3*9 m 24,7
-1.16 Komunikacja 2*2+2,36%2 m 8,72
-1.17 Komunikacja 2*2+2,3*5 m 15,5
-1.18 Pom. gospodarcze 2%*2+2,3*5+0,3*8 m 17,9
-1.19 Pom. gospodarcze 2%*2+2,63*4+0,5%6 m 17,52
razem m 289,58
22 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27%2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja 13,72%2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01%2.36 m2 141,624
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-1.11 Magazyn 28,24*23 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja 18,61%2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*2,36 m2 40,757
razem, m2 1 147,103
23 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja 13,72*%0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn 28,24*23 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%0,8 m2 8,08
-1.17 Komunikacja 18,61%0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
razem, m2 904,673
24 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja 13,72*0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn 28,24*23 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10%0,8 m2 8,08
-1.17 Komunikacja 18,61%0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
razem, m2 904,673
25 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
-1.1 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja 13,72*0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze 18,96%2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze 15,6%2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn 15,16%2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn 18,54%2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn 32,60%2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja 24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn 20,10%2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja 60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn 28,24*23 m2 64,952
-1.12 Magazyn 27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn 28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn 20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn 42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja 10,10*0,8 m2 8,08
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-1.17 Komunikacja 18,61%0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa 17,27*0,86 m2 14,852
razem, m2 904,673
26 | KNRK-56 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnejj mozaikowej wyprawy tynkarskiej do
0118/04 wysokosci 1,5m
-1.1 Klatka schodowa 17,27*1,5 m2 25,905
-1.2 Komunikacja 13,72*1,5 m2 20,58
-1.8 Komunikacja 24,64*1,5 m2 36,96
-1.10 Komunikacja 60,01*1,5 m2 90,015
-1.16 Komunikacja 10,10*1,5 m2 15,15
-1.17 Komunikacja 18,61*1,5 m2 27,915
-1.20 Klatka schodowa 17,27*1,5 m2 25,905
razem, m2 24243
27 | KNRK-56 Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podtozu $cian
0118/01
-1.1 Klatka schodowa 17,27*1,5 m2 25,905
-1.2 Komunikacja 13,72*%1,5 m2 20,58
-1.8 Komunikacja 24,64*1,5 m2 36,96
-1.10 Komunikacja 60,01*1,5 m2 90,015
-1.16 Komunikacja 10,10*1,5 m2 15,15
-1.17 Komunikacja 18,61*1,5 m2 27,915
-1.20 Klatka schodowa 17,27*1,5 m2 25,905
razem, m2 24243
1.3. Sufity
28 | KNR 7-12 Czyszczeniemechaniczne przez szczotkowaniekonstrukeji stalowych od stanu wyjsciowegopowierzchni B do
0102/03 trzeciego stopnia czystosci, R=5
18*0,11%4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971
razem, m2 36,971
29 | KNR7-12 Odtluszczanie konstrukeji stalowych szkieletowych, R=5
0105/03
18*0,11%4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971
razem, m2 36,971
30 | KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymikonstrukeji stalowych, R=5
0204/03
18*0,11%4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971
razem, m2 36,971
31 | KNR7-12 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymii emaliami olejnymi konstrukcji stalowych, R=5
0209/03
18*0,11%4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971
razem, m2 36,971
32 | KNR4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm?2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowychz zaprawy cementowo-wapiennej
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem| m2 497,84
33 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniestropéw od spodu o powierzchniponad Sm?2 przy renowacji starego budownictwa
0402/09
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
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-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
34 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchnido 2m?2 przy renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
0403/07
-1.2 Komunikacja 8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn 9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn 16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn 37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja 24,38*%20% m2 4,876
-1.9 Magazyn 21,10%¥20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja 63,98%20% m2 12,796
-1.11 Magazyn 48,40%20% m2 9,68
-1.12 Magazyn 47,25%20% m2 9,45
-1.13 Magazyn 48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn 21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn 36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja 6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja 12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20% m2 4,658
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20% m2 7,238
razem, m2 99,568
35 |ZKNR C-2.1 Odgrzybianie jednokrotne stropéw o powierzchniponad Sm2 metoda smarowania przy renowacji starego
0404/11 budownictwa- przyjeto 40%
-1.2 Komunikacja 8,03*40% m2 3,212
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*40% m2 8,976
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*40% m2 5,916
-1.5 Magazyn 9,99*40% m2 3,996
-1.6 Magazyn 16,07*40% m2 6,428
-1.7 Magazyn 37,89*40% m2 15,156
-1.8 Komunikacja 24,38*40% m2 9,752
-1.9 Magazyn 21,10*40% m2 8,44
-1.10 Komunikacja 63,98%40% m2 25,592
-1.11 Magazyn 48,40%40% m2 19,36
-1.12 Magazyn 47,25%40% m2 18,9
-1.13 Magazyn 48,24*40% m2 19,296
-1.14 Magazyn 21,07*40% m2 8,428
-1.15 Magazyn 36,43*40% m2 14,572
-1.16 Komunikacja 6,21*40% m2 2,484
-1.17 Komunikacja 12,09*40% m2 4,836
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*40% m2 9,316
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*40% m2 14,476
razem, m2 199,136
36 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na stropach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/06 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
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-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
37 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na stropach o powierzchniw jednym
0410/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
38 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na stropach o powierzchniw jednym
0411/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
39 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna stropach o powierzchniw jednym
0412/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
40 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
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-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
41 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
1.4. Posadzki
42 | KNR 4-01 Skucie nierownoscibetonu przy gtebokosciskucia do 1cm na podtogach-przyjeto 20%
0211/01
-1.2 Komunikacja 8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn 9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn 16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn 37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja 24,38*20% m2 4,876
-1.9 Magazyn 21,10%¥20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja 63,98%20% m2 12,796
-1.11 Magazyn 48,40%20% m2 9,68
-1.12 Magazyn 47,25%20% m2 9,45
-1.13 Magazyn 48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn 21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn 36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja 6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja 12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20% m2 4,658
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20% m2 7,238
razem, m2 99,568
43 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowychprzez szlifowanie-przyjeto 20%
0809/03
-1.2 Komunikacja 8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn 9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn 16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn 37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja 24,38*%20% m2 4,876
-1.9 Magazyn 21,10%¥20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja 63,98%20% m2 12,796
-1.11 Magazyn 48,40%20% m2 9,68
-1.12 Magazyn 47,25%20% m2 9,45
-1.13 Magazyn 48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn 21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn 36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja 6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja 12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29*20% m2 4,658
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-1.19 Pom. gospodarcze 36,19*20% m2 7,238
razem, m2 99,568
44 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniepodtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/01
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
45 | KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
46 | KNR-W Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02 1104/01
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem| m2 497,84
47 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
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-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
48 | KNR0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08
-1.2 Komunikacja 8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn 9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn 16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn 37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn 21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja 63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn 48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn 47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn 48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn 21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn 36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19 m2 36,19
razem, m2 497,84
49 | KNR 0-12 Cokoliki wysokosci8 cm z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/05 30x30cm metoda zwykta
-1.2 Komunikacja 13,72-0,9%2-0,84 m 11,08
-1.3 Pom. gospodarcze 5,18*2+4,55%2-0,9%2 m 17,66
-1.4 Pom. gospodarcze 4,55*2+3,25%2-0,9 m 14,7
-1.5 Magazyn 2,26*2+4,52%2+0,4*4+0,28*2-0,9 m 14,82
-1.6 Magazyn 4,24*2+3,93*%2+0,59%2+0,47*2+0,54*2-0,9 m 18,64
-1.7 Magazyn 5,36*2+7,34*2+0,9*8+0,4*4-0,9 m 333
-1.8 Komunikacja 22,64-0,9*5 m 18,14
-1.9 Magazyn 7,08*2+2,98%2-0,9 m 19,22
-1.10 Komunikacja 55,49-0,9*5 m 50,99
-1.11 Magazyn 5,86*2+8,26*2-0,9 m 27,34
-1.12 Magazyn 5,72*2+8,26%2-0,9 m 27,06
-1.13 Magazyn 5,84*2+8,26*2-0,9 m 27,3
-1.14 Magazyn 7,07*2+2,98*2-0,9 m 19,2
-1.15 Magazyn 42,62-0,9 m 41,72
-1.16 Komunikacja 10,10-2,09-0,9 m 7,11
-1.17 Komunikacja 18,61-1,27-0,9%2 m 15,54
-1.18 Pom. gospodarcze 14,34+13,26-0,9 m 26,7
-1.19 Pom. gospodarcze 28,93-0,9 m 28,03
razem m 418,55
3. PRZEGRODY WEWNETRZNE-SCIANY
3.1. Parter
50 | KNR4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
0.1 Komunikacja 23,10%3,77-1,7%2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%3,75-0,9%2%3 m2 41,325
0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2%*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56%*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7%2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9%2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58*2,65 m2 69,564
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0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 185,358
51 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
0.1 Komunikacja 23,10%3,77-1,7%2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%3,75-0,9%2%3 m2 41,325
0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2%3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7%2-0,9%2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9%2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 185,358
52 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
0.1 Komunikacja (23,10%*3,77-1,7*2-0,9%¥2%3)*20% m2 15,657
0.2 Pom. biurowe (25,59*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2)*20% m2 16,419
0.3 Pom. biurowe (14,34*3,75-1,13%2,57-0,9%2)*20% m2 9,814
0.4 Komunikacja (12,46*3,75-0,9%¥2%3)*20% m2 8,265
0.5 Komunikacja (9,04*3,8-0,9%2*3)*20% m2 5,79
0.6 Magazyn broni (16,54*3,75-0,9%2-1,14*2,52)*20% m2 11,47
0.7 Pom. biurowe (25,92%3,75-1,45%2,6%3-0,9%2)*20% m2 16,818
0.8 Pom. biurowe (20,04*3,77-1,5%2,4-0,9%2)*20% m2 14,03
0.9 Komunikacja (44,37%*3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7%2%2)*20% m2 26,965
0.10 Pom. szkoleniowe (28,7*3,72-1,56%2,63*2-0,9%2)*20% m2 19,352
0.11 Pom. szkoleniowe (28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9%2)*20% m2 19,248
0.12 Pom. szkoleniowe (28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9%2)*20% m2 19,624
0.13 Komunikacja (23,22%3,77-1,7%2-0,9%2%2)*20% m2 16,108
0.14 Komunikacja (9,02*3,8-0,9%2%4)*20% m2 5,415
0.15 Pom. biurowe (20,04*3,77-0,9%2-1,58*2,65)*20% m2 13,913
0.16 Pom. biurowe (27,18*3,77-0,9%2-1,28%2,54*3)*20% m2 18,183
razem, m2 237,071
53 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
0.1 Komunikacja 23,10%3,77-1,7%2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%3,75-0,9%2%3 m2 41,325
0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2%*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7%2-0,9%2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9%2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58%2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 185,358
54 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 23,10%3,77-1,7%2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%3,75-0,9%2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2%3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
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0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7%2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9%2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58%2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 185,358
55 | KNRO0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
0.1 Komunikacja 10*2 m 20
0.2 Pom. biurowe 2*2+2,6*%6 m 19,6
0.3 Pom. biurowe 2*2+2,6%2 m 9,2
0.4 Komunikacja 2*6 m 12
0.5 Komunikacja 2*6 m 12
0.6 Magazyn broni 2*2+2,6%2 m 9,2
0.7 Pom. biurowe 2*2+2,6*%6 m 19,6
0.8 Pom. biurowe 2*2+2,36*2 m 8,72
0.9 Komunikacja 12%3,77+2*10+2,4%12 m 94,04
0.10 Pom. szkoleniowe 2%*2+2,6*4 m 14,4
0.11 Pom. szkoleniowe 2%*2+2,6*4 m 14,4
0.12 Pom. szkoleniowe 2%*2+2,6*4 m 14,4
0.13 Komunikacja 2*10 m 20
0.14 Komunikacja 2*6 m 12
0.15 Pom. biurowe 2%*2+2,6*2 m 9,2
0.16 Pom. biurowe 2*2+2,6%6 m 19,6
razem m 308,36
56 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 23,10%3,77-1,7%2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%3,75-0,9%2%3 m2 41,325
0.5 Komunikacja 9,04*3,8-0,9*2%*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni  16,54*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%3,77-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22*3,77-1,7%2-0,9%2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja 9,02*3,8-0,9%2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58%2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 185,358
57 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 23,10%2,27-1,7%2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6*3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%2,25-0,9%2%3 m2 22,635
0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9*2%*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%2,27-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 68,27
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22%*2,27-1,7%2-0,9%2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9%2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58%2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 003,543
58 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchni tynkow
0124/03
0.1 Komunikacja 23,10%2,27-1,7%2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%2,25-0,9%2%3 m2 22,635
0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9*2%*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%2,27-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 68,27
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0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22%*2,27-1,7%2-0,9*2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9%2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 003,543
59 |[KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
0.1 Komunikacja 23,10%2,27-1,7%2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe 25,59%*3,69-1,35%2,6%3-0,9%2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe 14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja 12,46%2,25-0,9%2%3 m2 22,635
0.5 Komunikacja 9,04*2,3-0,9%2%*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni  16,54%*3,75-0,9*2-1,14%2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe 25,92%*3,75-1,45%2,6%3-0,9%2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe 20,04*3,77-1,5%2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja 44,37%2,27-1,35%2,5%6-0,9%2*3-1,7*2*2 m2 68,27
0.10 Pom. szkoleniowe 28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe 28,56*3,72-1,56%2,63%2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe 28,68*3,77-1,56%2,63%2-0,9%2 m2 98,118
0.13 Komunikacja 23,22%*2,27-1,7%2-0,9%2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja 9,02*2,3-0,9%2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe 20,04*3,77-0,9%2-1,58%2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe 27,18%3,77-0,9%2-1,28%*2,54*3 m2 90,915
razem, m2 1 003,543
60 | KNR K-56 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnejj mozaikowej wyprawy tynkarskiej do
0118/04 wysokosci 1,5m
0.1 Komunikacja 23,10*%1,5 m2 34,65
0.4 Komunikacja 12,46*1,5 m2 18,69
0.5 Komunikacja 9,04*1,5 m2 13,56
0.9 Komunikacja 44,37*1,5 m2 66,555
0.13 Komunikacja 23,22*1,5 m2 34,83
0.14 Komunikacja 9,02*1,5 m2 13,53
razem, m2 181,815
61 | KNR K-56 Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podtozu $cian
0118/01
0.1 Komunikacja 23,10*%1,5 m2 34,65
0.4 Komunikacja 12,46*1,5 m2 18,69
0.5 Komunikacja 9,04*1,5 m2 13,56
0.9 Komunikacja 44,37*1,5 m2 66,555
0.13 Komunikacja 23,22*1,5 m2 34,83
0.14 Komunikacja 9,02*1,5 m2 13,53
razem, m2 181,815
3.2. I pi¢tro
62 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
1.1 Komunikacja 23,22%3,82-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2%*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%3,82-1,7%2%2-0,9*2*3-1,3%2,5%6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*3,82-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja 9,52%*3,8-0,9%2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1282,415
63 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
1.1 Komunikacja 23,22%3,82-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
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1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2%*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9%2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%3,82-1,7%2%2-0,9*2*3-1,3%2,5%6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*3,82-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja 9,52%*3,8-0,9%2%4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1282,415
64 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
1.1 Komunikacja (23,22%*3,82-1,7*2-0,9%2%3-0,83%*2,38%*3)*20% m2 14,795
1.2 Pom. biurowe (19,52%3,75-0,9%2%2-1,27*2,5%2)*20% m2 12,65
1.3 Pom. biurowe (14,36*3,8-1,14*2,5-0,9%2)*20% m2 9,984
1.4 Komunikacja (13,27%*3,82-0,9%¥2%3)*20% m2 9,058
1.5 Komunikacja (8,97*3,8-0,9*2*3)*20% m2 5,737
1.6 Magazyn broni  (16,92%3,76-1,14%2,5%0,9%2)*20% m2 11,698
1.7 Pom. szkoleniowe (26,36%3,83-1,27%2,55%3-0,9%2)*20% m2 17,889
1.8 Klatka schodowa (20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2)*20% m2 14,411
1.9 Komunikacja (44,72%*3,82-1,7%2%2-0,9%2%3-1,3*2,5%6)*20% m2 27,826
1.10 Pom. szkoleniowe (29,06*3,81-0,9%2-1,47%2,55%2)*20% m2 20,284
1.11 Pom. szkoleniowe (28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2)*20% m2 20,074
1.12 Pom. szkoleniowe (28,98*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2)*20% m2 20,281
1.13 Komunikacja (23,36%3,82-1,7%2-0,9%2%2-0,93*2,38%*3)*20% m2 15,119
1.14 Komunikacja (9,52%*3,8-0,9%2%4)*20% m2 5,795
1.15 Klatka schodowa (20,44*3,82-1,46%2,52-0,9*2)*20% m2 14,52
1.16 Pom. biurowe (20,62*3,82-1,28%2,56*2-0,9%2*2)*20% m2 13,723
1.23 Pom. biurowe (16,16%*3,82-1,27%2,56-0,9*2)*20% m2 11,336
1.24 Pom. biurowe (16,44*3,74-1,27*2,5-0,9%2)*20% m2 11,302
razem, m2 256,482
65 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
1.1 Komunikacja 23,22%3,82-1,7%2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2%*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%3,82-1,7*%2%2-0,9*2*3-1,3%2,5%6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*3,82-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja 9,52%*3,8-0,9%2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1282,415
66 [ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 23,22%3,82-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2%*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9%*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%3,82-1,7%2%2-0,9%2*3-1,3%2,5%6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*3,82-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja 9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
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1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2%2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1282,415
67 | KNR0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
1.1 Komunikacja 8%2 m 16
1.2 Pom. biurowe 2*2*2+2,5%4 m 18
1.3 Pom. biurowe 2*2+2,5%2 m 9
1.4 Komunikacja 2*3*2 m 12
1.5 Komunikacja 2*2%*3 m 12
1.6 Magazyn broni 2*2+2,5%2 m 9
1.7 Pom. szkoleniowe 2*2+2 5%2%3 m 19
1.8 Klatka schodowa 2*2+2,5%2 m 9
1.9 Komunikacja 2*¥2*5+2,5*2%6 m 50
1.10 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
1.11 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
1.12 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
1.13 Komunikacja 2%*2*3 m 12
1.14 Komunikacja 2%*2*4 m 16
1.15 Klatka schodowa 2%*2+2,5%2 m 9
1.16 Pom. biurowe 2*2%2+2 5%2%2 m 18
1.23 Pom. biurowe 2*2+2,5%2 m 9
1.24 Pom. biurowe 2*2+2,5%2 m 9
razem| m 269
68 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 23,22%3,82-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
1.5 Komunikacja 8,97*3,8-0,9*2%*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9%*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%3,82-1,7%2%2-0,9%2*3-1,3%2,5%6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*3,82-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja 9,52%*3,8-0,9%2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1282,415
69 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 23,22%2,32-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%2,32-0,9%2%3 m2 25,386
1.5 Komunikacja 8,97%2,3-0,9*2%*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%2,32-1,7%2%2-0,9%2%*3-1,3%2,5%6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98%*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*2,32-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38%*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja 9,52%2,3-0,9%2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa 20,44*3,82-1,46*2,52-0,9%2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28%2,56%2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44*3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1 097,825
70 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
1.1 Komunikacja 23,22%2,32-1,7%2-0,9*2%*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe 19,52%3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36%3,8-1,14%2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
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1.5 Komunikacja 8,97%2,3-0,9*2%*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9%2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47*2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%2,32-1,7%2%2-0,9*%2%*3-1,3*2,5%6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47%2,55%2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36%*2,32-1,7%2-0,9%2%2-0,93%2,38*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja 9,52%2,3-0,9%2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa 20,44%*3,82-1,46%*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28*2,56*2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44%3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1 097,825
71 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
1.1 Komunikacja 23,22%2,32-1,7%2-0,9%2%*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe 19,52*3,75-0,9%2%2-1,27%2,5%2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe 14,36*3,8-1,14%2,5-0,9%*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja 13,27%2,32-0,9%2%3 m2 25,386
1.5 Komunikacja 8,97%2,3-0,9*2%*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni  16,92*3,76-1,14%2,5%0,9%*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,83-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa 20,43*3,8-1,47%2,57-0,9%2 m2 72,056
1.9 Komunikacja 44,72%2,32-1,7%2%2-0,9*%2%*3-1,3*2,5%6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe 29,06%3,81-0,9%2-1,47%2,55%2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe 28,9*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe 28,98*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,407
1.13 Komunikacja 23,36*2,32-1,7*2-0,9%2%2-0,93%2,38*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja 9,52%2,3-0,9%2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa 20,44%3,82-1,46%*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe 20,62%3,82-1,28*2,56*2-0,9%2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,56-0,9%2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe 16,44%3,74-1,27%2,5-0,9%2 m2 56,511
razem, m2 1 097,825
72 | KNRK-56 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej
0118/04
1.1 Komunikacja 23,22%*1,5 m2 34,83
1.4 Komunikacja 13,27*1,5 m2 19,905
1.5 Komunikacja 8,97*1,5 m2 13,455
1.9 Komunikacja 44,72*1,5 m2 67,08
1.13 Komunikacja 23,36*1,5 m2 35,04
1.14 Komunikacja 9,52%*1,5 m2 14,28
razem, m2 184,59
73 | KNRK-56 Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podtozu $cian
0118/01
1.1 Komunikacja 23,22%*1,5 m2 34,83
1.4 Komunikacja 13,27*1,5 m2 19,905
1.5 Komunikacja 8,97*1,5 m2 13,455
1.9 Komunikacja 44,72*1,5 m2 67,08
1.13 Komunikacja 23,36*1,5 m2 35,04
1.14 Komunikacja 9,52*1,5 m2 14,28
razem, m2 184,59
3.3. II pi¢tro
74 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
2.1 Komunikacja 23,22%3,7-1,7*2%2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
2.5 Komunikacja 12,96%3,78-0,9%2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*2,55%3-0,9%2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08*3,78-1,47%2,3-1,7*%2 m2 61,561
2.9 Komunikacja 45,22%3,82-1,7%2%2-0,9%2*3-1,27%2,5%6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9%2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02%3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9%2%2-1,7*2%2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46%2,2-1,7*%2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe 20,64%3,82-1,28*2,55%2-0,9%2%*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1261,478
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75 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
2.1 Komunikacja 23,22%3,7-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
2.5 Komunikacja 12,96%3,78-0,9%2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%3,78-1,47%2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja 45,22%3,82-1,7%2%2-0,9%2%*3-1,27%2,5%6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%*3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%*2,55%2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7%2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja 15,86%*3,75-0,9*2%*2-1,7*2%2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46%2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28%2,55%2-0,9%2%2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1261,478
76 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
2.1 Komunikacja (23,22%*3,7-1,7*2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3)*20% m2 14,428
2.2 Pom. biurowe (26,43*3,79-0,9%2-1,26*2,5%3)*20% m2 17,784
2.3 Pom. biurowe (14,46*3,8-1,09%2,38-0,9%2)*20% m2 10,111
2.4 Komunikacja (13,27%*3,82-0,9%¥2*3)*20% m2 9,058
2.5 Komunikacja (12,96%*3,78-0,9%2*3)*20% m2 8,718
2.6 Magazyn broni (16,62%3,78-1,09%2,39-0,9%2)*20% m2 11,684
2.7 Pom. szkoleniowe (26,36*3,78-1,27%2,55%3-0,9%2)*20% m2 17,625
2.8 Klatka schodowa (18,08*3,78-1,47*2,3-1,7%2)*20% m2 12,312
2.9 Komunikacja (45,22%3,82-1,7*2%2-0,9%2%3-1,27%2,5%6)*20% m2 28,298
2.10 Pom. szkoleniowe (29,12%3,81-0,9%2-1,48%2,54*2)*20% m2 20,326
2.11 Pom. szkoleniowe (29,10*3,8-1,55%2,55%2-0,9%2)*20% m2 20,175
2.12 Pom. szkoleniowe (29,02%3,82-1,47%2,55%2-0,9%2)*20% m2 20,312
2.13 Komunikacja (23,33*3,70-1,7*2%2-0,9%2-0,75%2,3*3)*20% m2 14,509
2.14 Komunikacja (15,86%3,75-0,9%2%2-1,7*%2%2)*20% m2 9,815
2.15 Klatka schodowa (18,08%*3,7-1,46%2,2-1,7*2)*20% m2 12,057
2.16 Pom. biurowe (20,64*3,82-1,28%*2,55%2-0,9*2*2)*20% m2 13,743
2.23 Pom. biurowe (16,16*3,82-1,27%2,54-0,9%2)*20% m2 11,341
razem, m2 252,296
77 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
2.1 Komunikacja 23,22%3,7-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9%2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
2.5 Komunikacja 12,96%3,78-0,9%2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%3,78-1,47%2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja 45,22%3,82-1,7%2%2-0,9%2%*3-1,27%2,5%6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47*2,55%2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7%2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja 15,86*3,75-0,9*2%*2-1,7*2%2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46%2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28%2,55%2-0,9%2%2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1261,478
78 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 23,22%3,7-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
2.5 Komunikacja 12,96%3,78-0,9%2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*2,55%3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%3,78-1,47%2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja 45,22%3,82-1,7%2%2-0,9%2%*3-1,27%2,5%6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
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2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%*2,55%2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7*%2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja 15,86%*3,75-0,9*2%*2-1,7%2%2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46%2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28%2,55%2-0,9%2%2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1261,478
79 | KNR0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
2.1 Komunikacja 6*2 m 12
2.2 Pom. biurowe 2*2+2,5%6 m 19
2.3 Pom. biurowe 2*2+2,4%2 m 8,8
2.4 Komunikacja 2%3*2 m 12
2.5 Komunikacja 2*2*4 m 16
2.6 Magazynbroni 2*2+2,4%2 m 8,8
2.7 Pom. szkoleniowe 2*2+2,6*2*3 m 19,6
2.8 Klatka schodowa 2*2+2,3%2 m 8,6
2.9 Komunikacja 2%¥2*5+2,5%2%6 m 50
2.10 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
2.11 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
2.12 Pom. szkoleniowe 2%2+2,5%2%2 m 14
2.13 Komunikacja 2%*2*3 m 12
2.14 Komunikacja 2%*2%*4 m 16
2.15 Klatka schodowa 2%*2+2,3*2 m 8,6
2.16 Pom. biurowe 2*2%2+2 5%2%2 m 18
2.23 Pom. biurowe 2%*2+2,5%2 m 9
razem m 260,4
80 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 23,22%3,7-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%3,82-0,9%2%3 m2 45,291
2.5 Komunikacja 12,96%3,78-0,9%2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*2,55%3-0,9%2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%3,78-1,47%2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja 45,22%3,82-1,7*%2%2-0,9%2%*3-1,27%2,5%6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48%*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%*2,55%2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*3,70-1,7%2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja 15,86%*3,75-0,9*2%*2-1,7%2%2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa 18,08*3,7-1,46%2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28%2,55%2-0,9%2%2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1261,478
81 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 23,22%2,2-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%2,32-0,9%2%3 m2 25,386
2.5 Komunikacja 12,96%2,28-0,9%2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*2,55%3-0,9%2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%2,28-1,47%2,3-1,7*2 m2 34,441
2.9 Komunikacja 45,22%2,32-1,7%2%2-0,9%2%*3-1,27%2,5%6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9*2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%*2,55%2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33*2,20-1,7*%2%*2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja 15,86%*2,25-0,9*2%*2-1,7*2%2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa 18,08%2,2-1,46%2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe 20,64*3,82-1,28%2,55%2-0,9%2%2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1 006,448
82 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchni tynkow
0124/03
2.1 Komunikacja 23,22%2,2-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46%3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%2,32-0,9%2%*3 m2 25,386
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2.5 Komunikacja 12,96%2,28-0,9%2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*%2,55%3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%2,28-1,47%2,3-1,7*%2 m2 34,441
2.9 Komunikacja 45,22%2,32-1,7%2%2-0,9%2*3-1,27%2,5%6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9%2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33%*2,20-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja 15,86%*2,25-0,9%2%2-1,7*2%2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa 18,08%2,2-1,46%2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe 20,64%3,82-1,28*2,55%2-0,9%2%*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1 006,448
83 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
2.1 Komunikacja 23,22%2,2-1,7*2%2-0,9%2-0,75%2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe 26,43*3,79-0,9%2-1,26%2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe 14,46*3,8-1,09%2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja 13,27%2,32-0,9%2*3 m2 25,386
2.5 Komunikacja 12,96%2,28-0,9%2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni  16,62*3,78-1,09%2,39-0,9%2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe 26,36%3,78-1,27*2,55%3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa 18,08%2,28-1,47*%2,3-1,7*%2 m2 34,441
2.9 Komunikacja 45,22%2,32-1,7%2%2-0,9%2*3-1,27%2,5%6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe 29,12*3,81-0,9%2-1,48%2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe 29,10%3,8-1,55%2,55%2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe 29,02*3,82-1,47%2,55%2-0,9%2 m2 101,559
2.13 Komunikacja 23,33%*2,20-1,7%2%2-0,9*2-0,75%2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja 15,86%*2,25-0,9%2%2-1,7*2%2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa 18,08%2,2-1,46%2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe 20,64%3,82-1,28*2,55%2-0,9%2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe 16,16%3,82-1,27%2,54-0,9%2 m2 56,705
razem, m2 1 006,448
84 | KNR K-56 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej
0118/04
2.1 Komunikacja 23,22*1,5 m2 34,83
2.4 Komunikacja 13,27*1,5 m2 19,905
2.5 Komunikacja 12,96*1,5 m2 19,44
2.8 Klatka schodowa 18,08*1,5 m2 27,12
2.9 Komunikacja 45,22*1,5 m2 67,83
2.13 Komunikacja 23,33*1,5 m2 34,995
2.14 Komunikacja 15,86*1,5 m2 23,79
2.15 Klatka schodowa 18,08*1,5 m2 27,12
razem, m2 255,03
85 | KNR K-56 Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podtozu $cian
0118/01
2.1 Komunikacja 23,22%*1,5 m2 34,83
2.4 Komunikacja 13,27*1,5 m2 19,905
2.5 Komunikacja 12,96*1,5 m2 19,44
2.8 Klatka schodowa 18,08*1,5 m2 27,12
2.9 Komunikacja 45,22*1,5 m2 67,83
2.13 Komunikacja 23,33*1,5 m2 34,995
2.14 Komunikacja 15,86*1,5 m2 23,79
2.15 Klatka schodowa 18,08*1,5 m2 27,12
razem, m2 255,03
3.4. III pietro
86 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
3.1 Komunikacja 86,31%3,23-1,7%2%2-0,9*2*%13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe 27,23*3,22-0,9%2-1,3%2,35%*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%3,22-1,15%2,38-0,9%2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14%*3,22-1,16%2,37-0,9%2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%*3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%3,24-1,47%2,55-1,7*%2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9*%2-1,55%2,4%2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50%3,22-1,6%2,4*2-0,9%2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88*3,27-1,46%2,52-1,7%*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83%2,38%3-0,9%2 m2 41,174
razem, m2 1 024,076
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87 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
3.1 Komunikacja 86,31%3,23-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%3,24-1,47%2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9%2-1,55%2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6%2,4%2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88%3,27-1,46*2,52-1,7%2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83%*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 1 024,076
88 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
3.1 Komunikacja (86,31%3,23-1,7*2%*2-0,9%2%13-0,3%2,38%6-1,3*2,4*6-0,83*2,38%3)*20% m2 43,93
3.2 Pom. biurowe (27,23*3,22-0,9%2-1,3%2,35%3)*20% m2 15,343
3.3 Pom. biurowe (15,84*3,22-1,15%2,38-0,9%2)*20% m2 9,294
3.4 Pom. gospodarcze (13,27%*3,82-0,9%2*3)*20% m2 9,058
3.5 Pom. biurowe (17,14*3,22-1,16%2,37-0,9%2)*20% m2 10,128
3.6 Pom. biurowe (26,94*3,24-1,27%2,55%3-0,9%2)*20% m2 15,154
3.7 Klatka schodowa (20,62*3,24-1,47%2,55-1,7*%2)*20% m2 11,932
3.8 Pom. szkoleniowe (29,38%*3,22-0,9%2-1,55%2,4*2)*20% m2 17,073
3.9 Pom. szkoleniowe (29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9%2)*20% m2 20,165
3.10 Pom. szkoleniowe (29,50%3,22-1,6%2,4%2-0,9%2)*20% m2 17,102
3.11 Klatka schodowa (20,88%*3,27-1,46%2,52-1,7*2)*20% m2 12,24
3.12 Pom. biurowe (26,92*3,23-0,9%2-1,32*2,36*3)*20% m2 15,161
3.18 Pom. biurowe (15%*3,26-0,83*2,38*3-0,9%2)*20% m2 8,235
razem, m2 204,815
89 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
3.1 Komunikacja 86,31%3,23-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%3,24-1,47%2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9%2-1,55%2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6%2,4%2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88%3,27-1,46*2,52-1,7%2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83%*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 1 024,076
90 [ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 86,31%3,23-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%3,24-1,47%2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9%2-1,55%2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50*3,22-1,6%2,4%2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88%3,27-1,46*2,52-1,7%2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 1 024,076
91 | KNRO0-17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
3.1 Komunikacja 2*2%*15+2,4*%2%9 m 103,2
3.2 Pom. biurowe 2*2+2,4%2%*3 m 18,4
3.3 Pom. biurowe 2*2+2,4%2 m 8,8
3.4 Pom. gospodarcze 2%*2 m 4
3.5 Pom. biurowe 2%*2+2.4*2 m 8.8
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3.6 Pom. biurowe 2*2+2,6%2*3 m 19,6
3.7 Klatka schodowa 2*2+2,6%2 m 9,2
3.8 Pom. szkoleniowe 2*2+2 4*2%*2 m 13,6
3.9 Pom. szkoleniowe 2*2+2 55%2%*2 m 14,2
3.10 Pom. szkoleniowe 2%2+2,4%2%2 m 13,6
3.11 Klatka schodowa 2%*2+2,5%2 m 9
3.12 Pom. biurowe 2*2+2,4%2%3 m 18,4
3.18 Pom. biurowe 2*2+2,4%2*3 m 18,4
razem m 2592
92 |ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 86,31%3,23-1,7%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%3,24-1,47%2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9*%2-1,55%2,4%2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50%3,22-1,6%2,4*2-0,9%2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88%3,27-1,46%*2,52-1,7%2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 1 024,076
93 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 86,31%1,73-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84%*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14%*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62*1,74-1,47%2,55-1,7*2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9*2-1,55%2,4%2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50%3,22-1,6%2,4*2-0,9%2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83%*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 832,361
94 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
3.1 Komunikacja 86,31%1,73-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62%1,74-1,47%2,55-1,7*2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9*2-1,55%2,4%2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50%3,22-1,6%2,4*2-0,9%2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 832,361
95 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
3.1 Komunikacja 86,31*%1,73-1,7*%2%2-0,9*2*13-0,3%2,38%6-1,3%2,4*6-0,83%2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe 27,23%*3,22-0,9%2-1,3%2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe 15,84*3,22-1,15%2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze 13,27%*3,82-0,9*2%*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe 17,14%*3,22-1,16%2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe 26,94%3,24-1,27%2,55%3-0,9%2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa 20,62*1,74-1,47%2,55-1,7%2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe 29,38%3,22-0,9*%2-1,55%2,4%2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe 29,02%*3,8-1,5%2,55%2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe 29,50%3,22-1,6%2,4*2-0,9%2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa 20,88*1,77-1,46%*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe 26,92%3,23-0,9%2-1,32%2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe 15%3,26-0,83%*2,38%3-0,9*2 m2 41,174
razem, m2 832,361
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96 | KNR K-56 Gruntowanie podtoza przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej
0118/04
3.1 Komunikacja 86,31%*1,5 m2 129,465
3.7 Klatka schodowa 20,62*1,5 m2 30,93
3.11 Klatka schodowa 20,88%*1,5 m2 31,32
razem, m2 191,715
97 | KNRK-56 Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podtozu $cian
0118/01
3.1 Komunikacja 86,31%*1,5 m2 129,465
3.7 Klatka schodowa 20,62*1,5 m2 30,93
3.11 Klatka schodowa 20,88%*1,5 m2 31,32
razem, m2 191,715
4. STROPY (SUFITY)
4.1. Parter
98 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm?2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowychz zaprawy cementowo-wapiennej
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
99 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa- przyjgto
0403/09 20%
0.1 Komunikacja 18,65%20% m2 3,73
0.2 Pom. biurowe 37,60%20% m2 7,52
0.3 Pom. biurowe 11,72*20% m2 2,344
0.4 Komunikacja 7,35*%20% m2 1,47
0.5 Komunikacja 5,00%20% m2 1
0.6 Magazyn broni  17,05*20% m2 3,41
0.7 Pom. biurowe 41,01*¥20% m2 8,202
0.8 Pom. biurowe 20,94*20% m2 4,188
0.9 Komunikacja 46,86%20% m2 9,372
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*20% m2 10,006
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*20% m2 9,888
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*20% m2 9,988
0.13 Komunikacja 18,98*20% m2 3,796
0.14 Komunikacja 4,96*20% m2 0,992
0.15 Pom. biurowe 20,98%20% m2 4,196
0.16 Pom. biurowe 45,36%20% m2 9,072
razem, m2 89,174
100 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniestropéw od spodu o powierzchniponad Sm?2 przy renowacji starego budownictwa
0402/09
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
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101 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na stropach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/06 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
102 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na stropach o powierzchniw jednym
0410/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
103 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na stropach o powierzchniw jednym
0411/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
104 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna stropach o powierzchniw jednym
0412/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
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0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
105 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchni tynkow
0124/03
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
106 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 445,87
4.2. 1 pi¢tro
107 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm?2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowychz zaprawy cementowo-wapienne;j
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
108 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa- przyjgto
0403/09 20%
1.1 Komunikacja 21,24%20% m2 4,248
1.2 Pom. biurowe 23,13*20% m2 4,626
1.3 Pom. biurowe 11,79*20% m2 2,358
1.4 Komunikacja 7,98%20% m2 1,596
1.5 Komunikacja 4,91*20% m2 0,982
1.6 Magazyn broni  17,82%20% m2 3,564
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41%20% m2 8,482
1.8 Klatka schodowa 21,71*20% m2 4,342
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1.9 Komunikacja 48,98%20% m2 9,796
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18%20% m2 10,236
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50%20% m2 10,1
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*20% m2 10,168
1.13 Komunikacja 21,46%20% m2 4,292
1.14 Komunikacja 5,45*%20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa 21,74*20% m2 4,348
1.16 Pom. biurowe 26,36%20% m2 5,272
1.23 Pom. biurowe 13,86%20% m2 2,772
1.24 Pom. biurowe 16,39*20% m2 3,278
razem, m2 91,55
109 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0403/09
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
110 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na stropach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/06 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem m2 457,75
111 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na stropach o powierzchniw jednym
0410/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
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razem, m2 457,75
112 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na stropach o powierzchniw jednym
0411/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
113 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna stropach o powierzchniw jednym
0412/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
114 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
115 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
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1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 457,75
4.3. 11 pi¢tro
116 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm?2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowychz zaprawy cementowo-wapiennej
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
117 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa- przyjgto
0403/09 20%
2.1 Komunikacja 20,63%20% m2 4,126
2.2 Pom. biurowe 39,94%20% m2 7,988
2.3 Pom. biurowe 11,93*20% m2 2,386
2.4 Komunikacja 7,59*20% m2 1,518
2.5 Komunikacja 11,12%20% m2 2,224
2.6 Magazynbroni 17,22*20% m2 3,444
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45%20% m2 8,49
2.9 Komunikacja 50,63%20% m2 10,126
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41%20% m2 10,282
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33*20% m2 10,266
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98*20% m2 10,196
2.13 Komunikacja 35,67*20% m2 7,134
2.14 Komunikacja 9,99*20% m2 1,998
2.16 Pom. biurowe 26,41%20% m2 5,282
2.23 Pom. biurowe 13,83%20% m2 2,766
razem, m2 88,226
118 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0403/09
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
119 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na stropach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/06 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
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2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
120 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na stropach o powierzchniw jednym
0410/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
121 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na stropach o powierzchniw jednym
0411/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
122 |/ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna stropach o powierzchniw jednym
0412/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
123 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchnitynkow
0124/03
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
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2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
124 |KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 441,13
4.4. 111 pi¢tro
125 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm?2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 schodowychz zaprawy cementowo-wapiennej
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
126 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa- przyjgto
0403/09 20%
3.1 Komunikacja 128,39*%20% m2 25,678
3.2 Pom. biurowe 42,62*20% m2 8,524
3.3 Pom. biurowe 15,27*20% m2 3,054
3.4 Pom. gospodarcze 6,00%¥20% m2 1,2
3.5 Pom. biurowe 18,27*20% m2 3,654
3.6 Pom. biurowe 44,03*20% m2 8,806
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06%20% m2 10,412
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51%20% m2 10,102
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58%20% m2 10,516
3.12 Pom. biurowe 44,35*%20% m2 8,87
3.18 Pom. biurowe 13,58%20% m2 2,716
razem, m2 93,532
127 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin stropow od spodu o powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
0403/09
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
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128 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na stropach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/06 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
129 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na stropach o powierzchniw jednym
0410/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
130 |ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na stropach o powierzchniw jednym
0411/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
131 |ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna stropach o powierzchniw jednym
0412/06 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
132 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchni tynkow
0124/03
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
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133 | KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 467,66
5. POSADZKI
5.1. Parter
134 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
0.17 Pom. biurowe 9,40 m2 9,4
0.18 Komunikacja 4,42 m2 4,42
0.19 Pom. biurowe 4,53 m2 4,53
razem, m2 362,42
135 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
0.20 Szatnia 16,13 m2 16,13
0.21 Toaleta 12,84 m2 12,84
0.22 Umywalnia 22,33 m2 22,33
razem, m2 51,3
136 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowychlastrykowych
0504/01
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
razem, m2 101,8
137 | KNR 19-01 Skucie nierownosciposadzki cementowej-przyjeto 20%
0921/07
0.1 Komunikacja 18,65%20% m2 3,73
0.4 Komunikacja 7,35*%20% m2 1,47
0.5 Komunikacja 5,00%20% m2 1
0.9 Komunikacja 46,86%20% m2 9,372
0.13 Komunikacja 18,98*20% m2 3,796
0.14 Komunikacja 4,96*%20% m2 0,992
0.20 Szatnia 16,13*20% m2 3,226
0.21 Toaleta 12,84*20% m2 2,568
0.22 Umywalnia 22,33*20% m2 4,466
razem, m2 30,62
138 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowychprzez szlifowanie-przyjeto 20%
0809/03
0.1 Komunikacja 18,65%20% m2 3,73
0.2 Pom. biurowe 37,60%20% m2 7,52
0.3 Pom. biurowe 11,72*¥20% m2 2,344
0.4 Komunikacja 7,35*20% m2 1,47
0.5 Komunikacja 5,00%20% m2 1
0.6 Magazyn broni  17,05*20% m2 3,41
0.7 Pom. biurowe 41,01*¥20% m2 8,202
0.8 Pom. biurowe 20,94%20% m2 4,188
0.9 Komunikacja 46,86%20% m2 9,372
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*20% m2 10,006
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*20% m2 9,888
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*20% m2 9,988
0.13 Komunikacja 18,98*%20% m2 3,796




Rodos 7.0.17 [12584]

Tabela przedmiaru robot

Strona 34/55

Budynek nr 2
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
0.14 Komunikacja 4,96*%20% m2 0,992
0.15 Pom. biurowe 20,98%20% m2 4,196
0.16 Pom. biurowe 45,36%20% m2 9,072
0.17 Umywalnia 7,26*20% m2 1,452
0.17a Toaleta 1,10%20% m2 0,22
0.18 Toaleta 1,10%20% m2 0,22
0.19 Umywalnia 6,26*20% m2 1,252
0.20 Przedsionek 16,92*20% m2 3,384
0.21 Przedsionek 5,12*20% m2 1,024
0.21a Pom. porzadkowe 0,95%20% m2 0,19
0.21b Toaleta 5,26*20% m2 1,052
0.22 Przedsionek 6,05*%20% m2 1,21
0.22a Toaleta 13,28*20% m2 2,656
razem, m2 101,834
139 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniepodtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/01
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
0.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia 6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek 16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek 5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porzadkowe 0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta 5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek 6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta 13,28 m2 13,28
razem, m2 509,17
140 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia 6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek 16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek 5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porzadkowe 0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta 5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek 6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta 13,28 m2 13,28
razem, m2 165,1
141 KNR-W Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro- przyjeto 50%
2-02 1104/01
0.1 Komunikacja 18,65*%50% m2 9,325
0.4 Komunikacja 7,35*50% m2 3,675
0.5 Komunikacja 5,00%50% m2 2,5
0.9 Komunikacja 46,86%50% m2 23,43
0.13 Komunikacja 18,98*50% m2 9,49
0.14 Komunikacja 4,96*50% m2 2,48
0.17 Umywalnia 7,26*50% m2 3,63
0.17a Toaleta 1,10*%50% m2 0,55
0.18 Toaleta 1,10*50% m2 0,55




Rodos 7.0.17 [12584] Strona 35/55
Tabela przedmiaru robot
Budynek nr 2
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
0.19 Umywalnia 6,26*50% m2 3,13
0.20 Przedsionek 16,92*50% m2 8,46
0.21 Przedsionek 5,12*50% m2 2,56
0.21a Pom. porzadkowe 0,95*50% m2 0,475
0.21b Toaleta 5,26*50% m2 2,63
0.22 Przedsionek 6,05*50% m2 3,025
0.22a Toaleta 13,28*50% m2 6,64
razem, m2 82,55
142 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia 6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek 16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek 5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porzadkowe 0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta 5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek 6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta 13,28 m2 13,28
razem, m2 165,1
143 |ZKNR C-2.1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacychna powierzchnipoziomej
0311/04
0.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia 6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek 16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek 5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porzadkowe 0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta 5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek 6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta 13,28 m2 13,28
razem, m2 63,3
144 KNR 0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08
0.1 Komunikacja 18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja 7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja 5,00 m2 5
0.9 Komunikacja 46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja 18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja 4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia 6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek 16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek 5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porzadkowe 0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta 5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek 6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta 13,28 m2 13,28
razem, m2 165,1
145 KNR 0-12 Cokoliki wysokosci8 cm z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/05 30x30cm metoda zwykta
0.1 Komunikacja 14,32-1,7-0,9*3 m 9,92
0.4 Komunikacja 12,46-0,9%2 m 10,66
0.5 Komunikacja 9,04-0,9*3 m 6,34
0.9 Komunikacja 44,38-1,7%2-0,9*3 m 38,28
0.13 Komunikacja 14,52-0,9%2-1,7 m 11,02
0.14 Komunikacja 9,02-0,9*3 m 6,32
0.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
0.17a Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
0.18 Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
0.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
0.20 Przedsionek 21,12-0,9%4 m 17,52
0.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
0.21a Pom. porzadkowe 3,92-0,8 m 3,12
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0.21b Toaleta 12,01-0,9 m 11,11
0.22 Przedsionek 10,02-0,9*2 m 8,22
0.22a Toaleta 25,57-0,9 m 24,67
razem m 178,89
146 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 344,07
147 KNR-W Warstwa niwelujaco-wyréwnawczacementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
2-02 1105/01
0.2 Pom. biurowe 37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe 11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni 17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe 20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36 m2 45,36
razem, m2 344,07
148 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynigciem
1112/05 wyktadziny na cokoty
0.2 Pom. biurowe 37,60*1,1 m2 41,36
0.3 Pom. biurowe 11,72*1,1 m2 12,892
0.6 Magazynbroni 17,05*%1,1 m2 18,755
0.7 Pom. biurowe 41,01*1,1 m2 45,111
0.8 Pom. biurowe 20,94*1,1 m2 23,034
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*1,1 m2 55,033
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*1,1 m2 54,384
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*1,1 m2 54,934
0.15 Pom. biurowe 20,98%*1,1 m2 23,078
0.16 Pom. biurowe 45,36*1,1 m2 49,896
razem, m2 378,477
149 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
0.2 Pom. biurowe 37,60*1,1 m2 41,36
0.3 Pom. biurowe 11,72*1,1 m2 12,892
0.6 Magazyn broni  17,05%1,1 m2 18,755
0.7 Pom. biurowe 41,01*1,1 m2 45,111
0.8 Pom. biurowe 20,94*1,1 m2 23,034
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03*1,1 m2 55,033
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44*1,1 m2 54,384
0.12 Pom. szkoleniowe 49,94*1,1 m2 54,934
0.15 Pom. biurowe 20,98%*1,1 m2 23,078
0.16 Pom. biurowe 45,36*1,1 m2 49,896
razem, m2 378,477
5.2. I pi¢tro
150 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.17 Pom. biurowe 11,35 m2 11,35
1.19 Pom. biurowe 5,20 m2 5,2
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 320,83
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151 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
1.20 Szatnia 16,68 m2 16,68
1.21 Toaleta 13,95 m2 13,95
1.22 Umywalnia 23,59 m2 23,59
razem, m2 54,22
152 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowychlastrykowych
0504/01
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.18 Komunikacja 5,19 m2 5,19
razem, m2 66,98
153 | KNR 19-01 Skucie nierowno$ciposadzki cementowej-przyjeto 20%
0921/07
1.1 Komunikacja 21,24%20% m2 4,248
1.4 Komunikacja 7,98%20% m2 1,596
1.5 Komunikacja 4,91*20% m2 0,982
1.8 Klatka schodowa 21,71*20% m2 4,342
1.9 Komunikacja 48,98%20% m2 9,796
1.13 Komunikacja 21,46%20% m2 4,292
1.14 Komunikacja 5,45*%20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa 21,74*20% m2 4,348
1.18 Komunikacja 5,19*%20% m2 1,038
1.20 Szatnia 16,68*20% m2 3,336
1.21 Toaleta 13,95*20% m2 2,79
1.22 Umywalnia 23,59*20% m2 4,718
razem, m2 42,576
154 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowychprzez szlifowanie-przyjeto 20%
0809/03
1.1 Komunikacja 21,24%20% m2 4,248
1.2 Pom. biurowe 23,13*20% m2 4,626
1.3 Pom. biurowe 11,79*20% m2 2,358
1.4 Komunikacja 7,98*20% m2 1,596
1.5 Komunikacja 4,91*20% m2 0,982
1.6 Magazyn broni  17,82%20% m2 3,564
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41%20% m2 8,482
1.8 Klatka schodowa 21,71*20% m2 4,342
1.9 Komunikacja 48,98%20% m2 9,796
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18%20% m2 10,236
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50%20% m2 10,1
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*20% m2 10,168
1.13 Komunikacja 21,46%20% m2 4,292
1.14 Komunikacja 5,45*%20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa 21,74*20% m2 4,348
1.16 Pom. biurowe 26,36%20% m2 5,272
1.17 Umywalnia 9,14*20% m2 1,828
1.17a Toaleta 1,10%20% m2 0,22
1.18 Toaleta 1,10*20% m2 0,22
1.19 Umywalnia 6,71*20% m2 1,342
1.20 Przedsionek 17,90*20% m2 3,58
1.21 Przedsionek 5,72*20% m2 1,144
1.21a Pom. porzadkowe 1,08%20% m2 0,216
1.21b Toaleta 5,57*20% m2 1,114
1.22 Przedsionek 6,78%20% m2 1,356
1.22a Toaleta 13,84*20% m2 2,768
1.23 Pom. biurowe 13,86%20% m2 2,772
1.24 Pom. biurowe 16,39*20% m2 3,278
razem, m2 105,338
155 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniepodtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/01
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
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1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.17 Umywalnia 9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia 6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek 17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek 5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porzadkowe 1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta 5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek 6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta 13,84 m2 13,84
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 526,69
156 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajace;j
2-02 1105/03
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia 9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia 6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek 17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek 5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porzadkowe 1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta 5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek 6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta 13,84 m2 13,84
razem, m2 178,96
157 KNR-W Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro- przyjeto 50%
2-02 1104/01
1.1 Komunikacja 21,24*50% m2 10,62
1.4 Komunikacja 7,98*50% m2 3,99
1.5 Komunikacja 4,91*50% m2 2,455
1.9 Komunikacja 48,98%50% m2 24,49
1.13 Komunikacja 21,46*50% m2 10,73
1.14 Komunikacja 5,45*%50% m2 2,725
1.17 Umywalnia 9,14*50% m2 4,57
1.17a Toaleta 1,10*50% m2 0,55
1.18 Toaleta 1,10*50% m2 0,55
1.19 Umywalnia 6,71*50% m2 3,355
1.20 Przedsionek 17,90*50% m2 8,95
1.21 Przedsionek 5,72*50% m2 2,86
1.21a Pom. porzadkowe 1,08*50% m2 0,54
1.21b Toaleta 5,57*50% m2 2,785
1.22 Przedsionek 6,78*50% m2 3,39
1.22a Toaleta 13,84*50% m2 6,92
razem, m2 89,48
158 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia 9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia 6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek 17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek 5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porzadkowe 1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta 5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek 6,78 m2 6,78
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1.22a Toaleta 13,84 m2 13,84
razem, m2 178,96
159 |ZKNR C-2.1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacychna powierzchnipoziomej
0311/04
1.17 Umywalnia 9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia 6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek 17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek 5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porzadkowe 1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta 5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek 6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta 13,84 m2 13,84
razem, m2 68,94
160 | KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja 7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja 4,91 m2 491
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja 5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia 9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia 6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek 17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek 5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porzadkowe 1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta 5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek 6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta 13,84 m2 13,84
razem, m2 178,96
161 | KNR 0-12 Cokoliki wysokosci8 cm z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/05 30x30cm metoda zwykta
1.1 Komunikacja 14,34-1,7-0,9*3 m 9,94
1.4 Komunikacja 13,27-0,9*3 m 10,57
1.5 Komunikacja 8,97-0,9*3 m 6,27
1.9 Komunikacja 44,72-1,7*2-0,9*3 m 38,62
1.13 Komunikacja 14,41-1,7-0,9%2 m 10,91
1.14 Komunikacja 9,52-0,9*3 m 6,82
1.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
1.17a Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
1.18 Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
1.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
1.20 Przedsionek 21,12-0,9%4 m 17,52
1.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
1.21a Pom. porzadkowe 3,92-0,8 m 3,12
1.21b Toaleta 12,01-0,9 m 11,11
1.22 Przedsionek 10,02-0,9*2 m 8,22
1.22a Toaleta 25,57-0,9 m 24,67
razem m 179,48
162 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 347,73
163 KNR-W Warstwa niwelujaco-wyréwnawczacementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
2-02 1105/01
1.2 Pom. biurowe 23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79 m2 11,79
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1.6 Magazyn broni 17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71 m2 21,71
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84 m2 50,84
1.15 Klatka schodowa 21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe 13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39 m2 16,39
razem, m2 347,73
164 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynigciem
1112/05 wyktadziny na cokoty
1.2 Pom. biurowe 23,13*1,1 m2 25,443
1.3 Pom. biurowe 11,79*1,1 m2 12,969
1.6 Magazyn broni 17,82*1,1 m2 19,602
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41%*1,1 m2 46,651
1.8 Klatka schodowa 21,71*1,1 m2 23,881
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*1,1 m2 56,298
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*1,1 m2 55,55
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*1,1 m2 55,924
1.15 Klatka schodowa 21,74*1,1 m2 23914
1.16 Pom. biurowe 26,36*1,1 m2 28,996
1.23 Pom. biurowe 13,86*1,1 m2 15,246
1.24 Pom. biurowe 16,39*1,1 m2 18,029
razem, m2 382,503
165 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
1.2 Pom. biurowe 23,13*1,1 m2 25,443
1.3 Pom. biurowe 11,79*1,1 m2 12,969
1.6 Magazyn broni 17,82*1,1 m2 19,602
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41%*1,1 m2 46,651
1.8 Klatka schodowa 21,71*1,1 m2 23,881
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18*1,1 m2 56,298
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50*1,1 m2 55,55
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84*1,1 m2 55,924
1.15 Klatka schodowa 21,74*1,1 m2 23914
1.16 Pom. biurowe 26,36*1,1 m2 28,996
1.23 Pom. biurowe 13,86*1,1 m2 15,246
1.24 Pom. biurowe 16,39*1,1 m2 18,029
razem, m2 382,503
166 | KNR 7-12 Czyszczeniemechaniczne przez szczotkowanie- oczyszczenieposadzek z lastryko - R=3
0102/01
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
razem, m2 91,68
167 KNR-W Zabezpieczenieposadzek z lastryko
2-02 1130/01
1.1 Komunikacja 21,24 m2 21,24
1.9 Komunikacja 48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja 21,46 m2 21,46
razem, m2 91,68
5.3. II pi¢tro
168 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.17 Pom. biurowe 9,42 m2 9,42
2.19 Pom. biurowe 5,57 m2 5,57
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 320,49
169 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
2.20 Szatnia 16,76 m2 16,76
2.21 Toaleta 13,90 m2 13,9
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2.22 Umywalnia 23,47 m2 23,47
razem, m2 54,13
170 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowychlastrykowych
0504/01
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.18 Komunikacja 4,59 m2 4,59
razem, m2 12,18
171 | KNR 19-01 Skucie nierowno$ciposadzki cementowej-przyjeto 20%
0921/07
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.18 Komunikacja 4,59 m2 4,59
2.20 Szatnia 16,76 m2 16,76
2.21 Toaleta 13,90 m2 13,9
2.22 Umywalnia 23,47 m2 23,47
razem, m2 194,35
172 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowychprzez szlifowanie-przyjeto 20%
0809/03
2.1 Komunikacja 20,63%20% m2 4,126
2.2 Pom. biurowe 39,94%20% m2 7,988
2.3 Pom. biurowe 11,93*20% m2 2,386
2.4 Komunikacja 7,59*20% m2 1,518
2.5 Komunikacja 11,12%20% m2 2,224
2.6 Magazyn broni 17,22*20% m2 3,444
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45%20% m2 8,49
2.9 Komunikacja 50,63%20% m2 10,126
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41%20% m2 10,282
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33*20% m2 10,266
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98*20% m2 10,196
2.13 Komunikacja 35,67*20% m2 7,134
2.14 Komunikacja 9,99*20% m2 1,998
2.16 Pom. biurowe 26,41%20% m2 5,282
2.17 Umywalnia 7,26*20% m2 1,452
2.17a Toaleta 1,10%20% m2 0,22
2.18 Toaleta 1,10%20% m2 0,22
2.19 Umywalnia 7,62*20% m2 1,524
2.20 Komunikacja 16,90*20% m2 3,38
2.21 Przedsionek 5,79*20% m2 1,158
2.21a Pom. porzadkowe 0,99*20% m2 0,198
2.21b Toaleta 5,55*20% m2 1,11
2.22 Przedsionek 6,66%20% m2 1,332
2.22a Toaleta 13,83*20% m2 2,766
2.23 Pom. biurowe 13,83%20% m2 2,766
razem, m2 101,586
173 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniepodtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/01
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia 7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja 16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek 5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porzadkowe 0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta 5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek 6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta 13,83 m2 13,83
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2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 507,93
174 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia 7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja 16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek 5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porzadkowe 0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta 5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek 6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta 13,83 m2 13,83
razem, m2 202,43
175 KNR-W Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro- przyjeto 50%
2-02 1104/01
2.1 Komunikacja 20,63*50% m2 10,315
2.4 Komunikacja 7,59*50% m2 3,795
2.5 Komunikacja 11,12%50% m2 5,56
2.9 Komunikacja 50,63*50% m2 25,315
2.13 Komunikacja 35,67*50% m2 17,835
2.14 Komunikacja 9,99*50% m2 4,995
2.17 Umywalnia 7,26*50% m2 3,63
2.17a Toaleta 1,10*%50% m2 0,55
2.18 Toaleta 1,10*50% m2 0,55
2.19 Umywalnia 7,62*50% m2 3,81
2.20 Komunikacja 16,90*50% m2 8,45
2.21 Przedsionek 5,79*50% m2 2,895
2.21a Pom. porzadkowe 0,99*50% m2 0,495
2.21b Toaleta 5,55*50% m2 2,775
2.22 Przedsionek 6,66%50% m2 3,33
2.22a Toaleta 13,83*50% m2 6,915
razem, m2 101,215
176 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia 7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja 16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek 5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porzadkowe 0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta 5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek 6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta 13,83 m2 13,83
razem, m2 202,43
177 |ZKNR C-2.1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacychna powierzchnipoziomej
0311/04
2.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia 7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja 16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek 5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porzadkowe 0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta 5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek 6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta 13,83 m2 13,83
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razem, m2 66,8
178 | KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja 7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia 7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta 1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta 1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia 7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja 16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek 5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porzadkowe 0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta 5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek 6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta 13,83 m2 13,83
razem, m2 202,43
179 | KNR 0-12 Cokoliki wysokosci8 cm z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/05 30x30cm metoda zwykta
2.1 Komunikacja 14,19-1,7*2-0,9 m 9,89
2.4 Komunikacja 12,95-0,9*3 m 10,25
2.5 Komunikacja 16,51-1,7%2-0,9%2 m 11,31
2.9 Komunikacja 45,22-1,7%2-0,9*3 m 39,12
2.13 Komunikacja 14,26-1,7%¥2-0,9 m 9,96
2.14 Komunikacja 15,86-1,7%¥2-0,9 m 11,56
2.17 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
2.17a Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
2.18 Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
2.19 Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
2.20 Przedsionek 21,12-0,9%4 m 17,52
2.21 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
2.21a Pom. porzadkowe 3,92-0,8 m 3,12
2.21b Toaleta 12,01-0,9 m 11,11
2.22 Przedsionek 10,02-0,9*2 m 8,22
2.22a Toaleta 25,57-0,9 m 24,67
razem m 188,44
180 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 305,5
181 KNR-W Warstwa niwelujaco-wyréwnawczacementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
2-02 1105/01
2.2 Pom. biurowe 39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni 17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 305,5
182 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynigciem
1112/05 wyktadziny na cokoty
2.2 Pom. biurowe 39,94*1,1 m2 43,934
2.3 Pom. biurowe 11,93*1,1 m2 13,123
2.6 Magazynbroni 17,22*1,1 m2 18,942
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
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2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 312,409
183 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
2.2 Pom. biurowe 39,94*1,1 m2 43,934
2.3 Pom. biurowe 11,93*1,1 m2 13,123
2.6 Magazynbroni 17,22*1,1 m2 18,942
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe 26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe 13,83 m2 13,83
razem, m2 312,409
184 | KNR 7-12 Czyszczeniemechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenieposadzek z lastryko - R=3
0102/01
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
razem, m2 128,04
185 KNR-W Zabezpieczenieposadzek z lastryko
2-02 1130/01
2.1 Komunikacja 20,63 m2 20,63
2.5 Komunikacja 11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja 50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja 35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja 9,99 m2 9,99
razem, m2 128,04
5.4. 111 pi¢tro
186 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.13 Pom. biurowe 10,49 m2 10,49
3.14 Pom. biurowe 11,91 m2 11,91
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 361,67
187 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
3.15 Szatnia 16,93 m2 16,93
3.16 Toaleta 15,65 m2 15,65
3.17 Umywalnia 24,55 m2 24,55
razem| m2 57,13
188 | KNR 19-01 Skucie nierdownosciposadzki cementowej-przyjeto 20%
0921/07
3.1 Komunikacja 128,39*%20% m2 25,678
3.15 Szatnia 16,93*20% m2 3,386
3.16 Toaleta 15,65%20% m2 3,13
3.17 Umywalnia 24,55%20% m2 491
razem, m2 37,104
189 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowychprzez szlifowanie-przyjeto 20%
0809/03
3.1 Komunikacja 128,39*%20% m2 25,678
3.2 Pom. biurowe 42,62*20% m2 8,524
3.3 Pom. biurowe 15,27*20% m2 3,054
3.4 Pom. gospodarcze 6,00%¥20% m2 1,2
3.5 Pom. biurowe 18,27*20% m2 3,654
3.6 Pom. biurowe 44,03*20% m2 8,806
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06%20% m2 10,412
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51%20% m2 10,102
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*20% m2 10,516
3.12 Pom. biurowe 44,35*20% m2 8,87
3.13 Umywalnia 8,33*20% m2 1,666
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3.13a Toaleta 1,10%20% m2 0,22
3.14 Toaleta 1,11*20% m2 0,222
3.14a Umywalnia 6,57*%20% m2 1,314
3.15 Przedsionek 20,01*20% m2 4,002
3.16 Przedsionek 6,63*20% m2 1,326
3.16a Pom. porzadkowe 1,07*20% m2 0,214
3.16b Toaleta 6,16%20% m2 1,232
3.17 Przedsionek 6,77*20% m2 1,354
3.17a Toaleta 14,65*20% m2 2,93
3.18 Pom. biurowe 13,58%20% m2 2,716
razem, m2 108,012
190 |ZKNR C-2.1 Oczyszczeniepodtoza pod wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych
0502/01
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.13 Umywalnia 8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta 1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta 1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia 6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek 20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek 6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porzadkowe 1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta 6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek 6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta 14,65 m2 14,65
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 540,06
191 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajace;j
2-02 1105/03
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia 8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta 1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta 1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia 6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek 20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek 6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porzadkowe 1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta 6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek 6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta 14,65 m2 14,65
razem m2 200,79
192 KNR-W Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro- przyjeto 50%
2-02 1104/01
3.1 Komunikacja 128,39*50% m2 64,195
3.13 Umywalnia 8,33*50% m2 4,165
3.13a Toaleta 1,10*%50% m2 0,55
3.14 Toaleta 1,11*50% m2 0,555
3.14a Umywalnia 6,57*50% m2 3,285
3.15 Przedsionek 20,01*50% m2 10,005
3.16 Przedsionek 6,63*50% m2 3,315
3.16a Pom. porzadkowe 1,07*50% m2 0,535
3.16b Toaleta 6,16*50% m2 3,08
3.17 Przedsionek 6,77*50% m2 3,385
3.17a Toaleta 14,65%50% m2 7,325
razem, m2 100,395
193 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia 8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta 1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta 1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia 6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek 20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek 6,63 m2 6,63
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3.16a Pom. porzadkowe 1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta 6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek 6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta 14,65 m2 14,65
razem, m2 200,79
194 |ZKNR C-2.1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacychna powierzchnipoziomej
0311/04
3.13 Umywalnia 8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta 1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta 1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia 6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek 20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek 6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porzadkowe 1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta 6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek 6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta 14,65 m2 14,65
razem, m2 72,4
195 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia 8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta 1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta 1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia 6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek 20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek 6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porzadkowe 1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta 6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek 6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta 14,65 m2 14,65
razem, m2 200,79
196 | KNR 0-12 Cokoliki wysokosci8 cm z ptytek z kamieni sztucznychuktadanych na klej bez przecinania ptytek o wymiarach
1119/05 30x30cm metoda zwykta
3.1 Komunikacja 128,39 m 128,39
3.13 Umywalnia 12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
3.13a Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
3.14 Toaleta 4,2-0,8 m 3,4
3.14a Umywalnia 11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
3.15 Przedsionek 21,12-0,9%4 m 17,52
3.16 Przedsionek 10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
3.16a Pom. porzadkowe 3,92-0,8 m 3,12
3.16b Toaleta 12,01-0,9 m 11,11
3.17 Przedsionek 10,02-0,9*2 m 8,22
3.17a Toaleta 25,57-0,9 m 24,67
razem m 224,74
197 KNR-W Grunt dyspersyjnyna warstwie wyrownawczeji wygladzajacej
2-02 1105/03
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
razem, m2 339,27
198 KNR-W Warstwa niwelujaco-wyréwnawczacementowa, grubosci 2mm zatarta na gtadko
2-02 1105/01
3.2 Pom. biurowe 42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe 18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe 44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe 13,58 m2 13,58
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razem, m2 339,27
199 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynigciem
1112/05 wyktadziny na cokoty
3.2 Pom. biurowe 42,62*1,1 m2 46,882
3.3 Pom. biurowe 15,27*1,1 m2 16,797
3.4 Pom. gospodarcze 6,00%1,1 m2 6,6
3.5 Pom. biurowe 18,27*1,1 m2 20,097
3.6 Pom. biurowe 44,03*1,1 m2 48,433
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*1,1 m2 57,266
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51%*1,1 m2 55,561
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*1,1 m2 57,838
3.12 Pom. biurowe 44,35*1,1 m2 48,785
3.18 Pom. biurowe 13,58%*1,1 m2 14,938
razem, m2 373,197
200 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
3.2 Pom. biurowe 42,62*1,1 m2 46,882
3.3 Pom. biurowe 15,27*1,1 m2 16,797
3.4 Pom. gospodarcze 6,00%1,1 m2 6,6
3.5 Pom. biurowe 18,27*1,1 m2 20,097
3.6 Pom. biurowe 44,03*1,1 m2 48,433
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06*1,1 m2 57,266
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51%*1,1 m2 55,561
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58*1,1 m2 57,838
3.12 Pom. biurowe 44,35*1,1 m2 48,785
3.18 Pom. biurowe 13,58%*1,1 m2 14,938
razem, m2 373,197
201 KNR 7-12 Czyszczeniemechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenieposadzek z lastryko - R=3
0102/01
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
razem, m2 128,39
202 | KNR-W Zabezpieczenieposadzek z lastryko
2-02 1130/01
3.1 Komunikacja 128,39 m2 128,39
razem, m2 128,39
6. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
6.1. Sciany
203, KNP4 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych
0907/03
0.21 Toaleta 4,66%2%*2+2,8*2%2 m2 29,84
0.22 Umywalnia 4,66%2%2+5,27*2%2 m2 39,72
1.21 Toaleta 4,8*2%2+2,95%2%2 m2 31
1.22 Umywalnia 4,8%2%2+5,39%2%*2 m2 40,76
2.21 Toaleta 4,8%2%2+2,94*2%2 m2 30,96
2.22 Umywalnia 4,8%2%*2+5,38%2%2 m2 40,72
3.16 Toaleta 3,24*2*2+4,97*2%2 m2 32,84
3.17 Umywalnia 5,52*2%2+4,97%2%*2 m2 41,96
razem, m2 287,8
204 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanychna scianach
0704/02
Toaleta (4,66%2+2,8%2%2)*4 m2 82,08
Umywalnia (5,27*2+2,7*%2)*4 m2 63,76
razem, m2 145,84
205 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III $cian wykonywanerecznie
0803/03
Toaleta (4,66%2+2,8%2%2)*4 m2 82,08
Umywalnia (5,27%2+2,7%2)*4 m2 63,76
razem, m2 145,84
206 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(3,45%3,74+1,18%3,65%3+2,32%3,63)*4 m2 136,982
razem, m2 136,982
207 | KNR 4-01 Poszerzenieotworéw drzwiowych Scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
0329/03 cementowo-wapienne;j
0,1%2*3%4 m3 2,4
razem m3 2.4
208 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,42%0,9*2%4 m3 3,024
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razem, m3 3,024
209 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowychw $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0329/03
0,41*1*2%4 m3 3,28
razem, m3 3,28
210 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznycho powierzchniponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5%3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5*%3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
211 ZKNR C-2.1 Oczyszczeniemuréw w miejscachtatwo dostgpnycho powierzchniponad Sm2 przy renowacji starego
0402/03 budownictwa
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
212 ZKNR C-2.1 Oczyszczeniespoin na glgbokos¢ do 2cm w miejscach tatwo dostgpnychna $cianach o powierzchnido 2m?2 przy
0403/01 renowacji starego budownictwa- przyjeto 20%
Umywalnia (8,95%1,5%3+8,95%1)*20% m2 9,845
Toaleta (1,3*1,5%3+1,3*%1)*20% m2 1,43
Toaleta (1,3*1,5%3+1,3*%1)*20% m2 1,43
Umywalnia (7,41%1,5%3+7,41%1)*20% m2 8,151
Przedsionek (16,83*3,5%3+16,83*1)*20% m2 38,709
Przedsionek (3*1,5*3+3*1)*20% m2 33
Pom. porzadkowe (1,96%1,5*3+1,96*%1)*20% m2 2,156
Toaleta (4,86%1,5%3+4,86*1)*20% m2 5,346
Przedsionek (2,7*%1,5%3+2,7*1)*20% m2 2,97
Toaleta (5,27*1,5%3+5,27*1)*20% m2 5,797
razem, m2 79,134
213 | ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne obrzutki na $cianach o powierzchniw jednym miejscu ponad Sm2 pokrywajacej 50%
0408/03 powierzchniprzy tynkach renowacyjnychpodktadowych wykonywanychrecznie przy renowacji starego
budownictwa
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3*1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3*1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96%1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
214 ZKNR C-2.1 Wykonanie re¢czne tynku renowacyjnegopodktadowego o grubosci lcm na $cianach o powierzchniw jednym
0410/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5%3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5*%3+1,96%1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
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215 ZKNR C-2.1 Wykonanie r¢czne tynku renowacyjnegospecjalistycznegoo grubosci 2cm na $cianach o powierzchniw jednym
0411/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5%3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
216 ZKNR C-2.1 Wykonanie szpachlowkio grubosci do 0,5cm na tynku renowacyjnymna §cianach o powierzchniw jednym
0412/03 miejscu ponad Sm2 przy renowacji starego budownictwa
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5%3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96%1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
217 KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- gruntowanie powierzchni tynkow
0124/03
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96%1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*%1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
218  KNR BC-02 Prace wykonczenioweprzy tynkach renowacyjnych- malowanie dwukrotne
0124/05
Umywalnia 8,95%1,5%3+8,95%1 m2 49,225
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta 1,3%1,5%3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia 7,41*1,5%3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek 16,83*3,5%3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek 3*1,5%3+3*1 m2 16,5
Pom. porzadkowe 1,96%1,5%3+1,96%1 m2 10,78
Toaleta 4,86%1,5%3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek 2,7*1,5%3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta 5,27*1,5%3+5,27*1 m2 28,985
razem, m2 395,67
219 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 6cm
0121/01
17,8%3,5*3+17,8*3-0,8%2*8 m2 227,5
razem, m2 227,5
220 1 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowychna rusztach metalowych pojedynczychz pokryciem
2003/02 obustronnym, jednowarstwowo
(15*3,5-0,9%2%3)*3+(15%3-0,9*2*3) m2 180,9
razem, m2 180,9
221 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowychna rusztach metalowych pojedynczychz pokryciem
2003/08 jednostronnym,dwuwarstwowo
24%3,5%3+24*3 m2 324
razem| m2 324
222 ZKNR C-2.1 Gruntowanie przygotowanegopodtoza gladkiego pod pod licowanie ptytkami
0603/06
Umywalnia (16,2%2-0,9%2-0,8%2)*4 m2 116
Toaleta (4,2%2-0,8%2)*4 m2 27,2
Toaleta (4,2%2-0,8%2)*4 m2 27,2
Umywalnia (15,38%2-0,9%2%2-0,8*2)*4 m2 102,24
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Przedsionek (10,08%*2-0,9*2*2)*4 m2 66,24
Pom. porzadkowe (3,92*2-0,8*2)*4 m2 24,96
Toaleta (12%2-0,9%2-1,41*1,16)*4 m2 82,258
Przedsionek (10,02%2-0,9*2%*2)*4 m2 65,76
Toaleta (25,56%2-0,9%2-1,43%1,2%2)*4 m2 183,552
razem, m2 695,41
223 KNR0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
Umywalnia (16,2%2-0,9%2-0,8%2)*4 m2 116
Toaleta (4,2%2-0,8%2)*4 m2 27,2
Toaleta (4,2%2-0,8%2)*4 m2 27,2
Umywalnia (15,38%2-0,9%2%2-0,8*2)*4 m2 102,24
Przedsionek (10,08%2-0,9*2%*2)*4 m2 66,24
Pom. porzadkowe (3,92*2-0,8*2)*4 m2 24,96
Toaleta (12%2-0,9%2-1,41*1,16)*4 m2 82,258
Przedsionek (10,02%2-0,9*2*2)*4 m2 65,76
Toaleta (25,56%2-0,9%2-1,43%1,2%2)*4 m2 183,552
razem, m2 695,41
6.2. Sufity
224 KNR 0-14 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymina ruszcie metalowym pojedynczympodwieszanymz
2012/01 ksztalttownikow CD i UD
Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4.4
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek 16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek 5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porzadkowe 0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek 6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6
razem, m2 269,68
225 KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowena sufitach
0815/05
Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4.4
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek 16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek 5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porzadkowe 0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek 6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6
razem, m2 269,68
226 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychpodtozy gipsowychz gruntowaniem
1505/03
Umywalnia 7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4.4
Toaleta 1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia 6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek 16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek 5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porzadkowe 0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta 5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek 6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta 13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6
razem, m2 269,68
7. SCHODY WEWNETRZNE
227 KNR 7-12 Czyszczeniemechaniczne przez szczotkowanie-stopnie schodowe, R=3
0102/01
9,65%7+13,52*2 m2 94,59
razem, m2 94,59
228  KNR 19-01 Lugowanie stopni schodowychz farb olejnych- przyjeto 30%, R=3
1310/01
9,65*7*30% m2 20,265
razem, m2 20,265
229 KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni schodowychbez noska- przyjeto 20%, R=3
0805/05
9,65*20% m2 1,93
razem, m2 1,93
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8. DACH
230 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachowi poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o grubosci 15cm metoda
0303/04 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych m2 660
231 KNR9-12 Izolacje cieplne stropodachowi poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o grubosci 15cm -
0303/06 dodatek za kazdy 1cm grubosci
(doptata 10x) m2 660
232 KNR-W Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, R=2
4-01 0518/01
m2 20
233 KNR-W Drobne naprawy pokrycia polegajace na wstawianiu tat do 0,1m2, R=2
4-01 0518/02
szt 10
9. KOMINY
234 KNR 4-01 Rozbioérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsowitp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,6%(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12) m2 22,152
razem, m2 22,152
235 KNR 4-01 Przemurowanie komin6w z cegiet o objgtosciw jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02
0,6%(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12)*0,25 m3 5,538
razem m3 5,538
236 KNR 4-01 Przemurowanie - sprawdzenie przewodow,R=2
0310/05
(12+10+7+8+6+8+6)*15 m 855
razem| m 855
237 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznychzwyktych kategorii I1I o powierzchniuzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
0726/02 m2 10
238  KNR 19-01 Obrobka koierzy komindéw blachg tytanowo- cynkowa
0540/01
0,6%(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12) m2 22,152
razem, m2 22,152
10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
10.1. Stolarka okienna
239 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawieniestolarki - oznaczone O1)
indywidualna
szt 21
240 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O2)
indywidualna
szt 28
241 Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O3
indywidualna
szt 20
242 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O4)
indywidualna
szt 17
243 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O5)
indywidualna
szt 4
244 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O6)
indywidualna
szt 6
245 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O7)
indywidualna
szt 30
246 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O8)
indywidualna
szt 12
247 Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O9)
indywidualna
szt 6
248 | Kalkulacja Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O10)
indywidualna
szt 15
249 | Kalkulacja Demontaz i montaz stolarki okiennej
indywidualna
kpl 1
250 NNRNKB 2 Tynki zwykte na o$ciezach wykonywanerecznie
0836/06
01-1,35x2,60 21%(1,35+2,6%2)*0,3 m2 41,265
02-1,50x2,63  28%(1,5+2,63*2)*0,3 m2 56,784
03-1,10x2,65 20*(1,14+2,65*2)*0,3 m2 38,4
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04-0,95x0,40  17%(0,95+0,4*2)*0,3 m2 8,925
05-0,93x0,30  4*(0,93+0,3*2)*0,3 m2 1,836
06-1,15x0,50  6*(1,15+0,5%2)*0,3 m2 3,87
07-1,25x2,60  30*(1,25+2,6%2)*0,3 m2 58,05
08-0,80x2,40 12%(0,8+2,4*2)*0,3 m2 20,16
09-1,40x2,60  5%(1,4+2,6%2)*0,3 m2 9,9
010-1,30x2,40  15%(1,30+2,40%2)*0,3 m2 27,45
razem, m2 266,64
251 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami tynkow z gruntowaniem, R=2
1505/01
01-1,35x2,60 21%*(1,35+2,6%2)*0,3 m2 41,265
02-1,50x2,63  28%(1,5+2,63*2)*0,3 m2 56,784
03-1,10x2,65 20%*(1,1+2,65*2)*0,3 m2 38,4
04-0,95x0,40  17%(0,95+0,4*2)*0,3 m2 8,925
05-0,93x0,30  4*(0,93+0,3*2)*0,3 m2 1,836
06-1,15x0,50  6*(1,15+0,5%2)*0,3 m2 3,87
07-1,25x2,60  30*(1,25+2,6%2)*0,3 m2 58,05
08-0,80x2,40 12%(0,8+2,4*2)*0,3 m2 20,16
09-1,40x2,60 5%(1,4+2,6%2)*0,3 m2 9,9
010-1,30x2,40  15%(1,30+2,40%2)*0,3 m2 27,45
razem, m2 266,64
252 KNR-W Wykonanie przekrycia przeszklenia okien z folii w ptynie o kolorze mlecznym
7-11 0108/04
03-1,10x2,30  1,1*2,3*12 m2 30,36
07-1,25x2,30  1,25%2,3*%6 m2 17,25
09-1,40x2,30 1,40*2,30*3 m2 9,66
010-1,30x2,30  1,30%2,30*3 m2 8,97
razem, m2 66,24
253 KNR-W Wykonanie krat statych z pretow stalowych fi 18 mm w ramach stalowychz ptaskownika 45x6 mm, osadzonych
2-02 1209/02 w osciezach okiennych
02-1,50x2,63 1,5%2,63*2 m2 7,89
razem, m2 7,89
10.2. Stolarka drzwiowa
254 KNR 4-01 Poszerzenieotworéw drzwiowych Scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
0329/03 cementowo-wapienne;j
0,1*2*0,4*(13+9+10+6+11) m3 3,92
razem, m3 3,92
255 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanychL.19
0126/05 m 24
256 1 KNR 4-01 Weciagnigciei utozenie belek stalowych 1120
0317/05
1,4%4*4 m 22,4
razem m 224
257 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchnido 2m2
0354/07
23+25+2+24+36 szt 110
razem| szt 110
258 ' KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiet 0,8m
0320/02 szt 36
259 KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznicw $cianach z cegiet 0,9m
0320/02
23+25+2+24 szt 74
razem| szt 74
260 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, pelne 0,9m
1017/02
23+25+2 szt 50
razem| szt 50
261 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, pelne 0,9m z z tulejami wentylacyjnymi
1017/02 szt 24
262 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, pelne 0,8m z z tulejami wentylacyjnymi
1017/02 szt 36
11. BALUSTRADY
263 | KNNR7 Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymizmontowanychstalowych balustrad schodowych
0914/03
0,001*40%(8+2+4,5*3)*2 t 1,88
razem t 1,88
12. PARAPETY
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12.1. Wewnetrzne
264 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw wewngtrznychz MDF o dtugoscido 1m, R=1,2
0129/01
04-0,95x0,30 17 szt 17
05-0,90x0,30 4 szt 4
08-0,75x2,35 12 szt 12
razem| szt 33
265 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw wewngtrznychz MDF o dtugosci ponad 1m, R=1,2
0129/02
01-1,30x2,30 21 szt 21
02-1,50x2,30 28 szt 28
03-1,10x2,30 20 szt 20
06-1,10x0,30 6 szt 6
07-1,25x2,30 30 szt 30
09-1,40x2,30 6 szt 6
010-1,30x2,30 15 szt 15
razem| szt 126
12.2. Zewnetrzne
266 KNR 2-02 Demontaz i montaz parapetow zewngtrznychz blachy tytanowo-cynkowagrubosci 0,55mm z zaslepkami, R=1,6
0506/02
01-1,30x2,30 1,3*21 m 27,3
02-1,50x2,30 1,5*28 m 42
03-1,10x2,30 1,1*20 m 22
04-0,95x0,30 0,95*17 m 16,15
05-0,90x0,30  0,90*4 m 3,6
06-1,10x0,30 1,1*6 m 6,6
07-1,25x2,30  1,25*30 m 37,5
08-0,75x2,35 0,75*12 m 9
09-1,40x2,30 1,40*6 m 8,4
010-1,30x2,30  1,30*15 m 19,5
razem m 192,05
13. OTOCZENIE BUDYNKU
267 KNR 4-01 Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowychniezbrojonycho grubosci do 15¢m- rozebranie opaski betonowej
0212/01
145%0,4*0,15 m3 8,7
razem, m3 8,7
268 | KNR 9-07 Utozenie geotkaniny na dnie i na $ciankach wykopu
0105/01
145%2,5 m2 362,5
razem, m2 362,5
269 KNR 9-07 Wykonanie drenazu liniowego w gruncie o przekroju wykopu 50x50cm z rury drenazowej o srednicy 100mm z
0105/04 obsypka kruszywem filtracyjnym m 145
270 1 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowycho szerokosci0,8-1,5m i
0320/02 glebokoscido 1,5m
145%0,5*%0,4+145%0,8*0,7 m3 110,2
razem m3 110,2
271 KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu8cm
0114/03
145%0,4 m2 58
razem| m2 58
2721 KNNR 6 Podsypka piaskowa zaggszczanamechanicznieo grubos$ci warstwy po zaggszczeniu Scm
0105/04
(doptata 2x)
145%0,4 m2 58
razem| m2 58
273 KNNR 6 Opaska z ptyt kamiennych o grubosci Scm z wypehieniemspoin piaskiem
0503/07
145%0,4*0,1 m3 5,8
razem m3 5,8
274 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniemspoin zaprawa cementowa
0404/01 m 145
14. POZOSTALE PRACE
275 Kalkulacja Montaz obiektow kontenerowych+ transport
indywidualna
kpl 4
276 | Kalkulacja Kontener magazynowy - 2 szt
indywidualna
miesigc 12
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277 Kalkulacja Kontenersocjalny - 2 szt
indywidualna
miesiac 12
278 | Kalkulacja Demontaz obiektéw kontenerowych+ transport
indywidualna
kpl 7
279 | Kalkulacja Zsypy budowlane do gruzu
indywidualna
kpl 1
280 | Kalkulacja Utylizacja materialow z rozbiorki
indywidualna
m3 203,07
281 | Kalkulacja Wywoz1 utylizacja stolarki otworowe;j
indywidualna
159+110 szt 269
razem | szt 269
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Nr

Opis

1.

PIWNICE

1.1

Elewacja $cian kondygnacji podziemnych

1.2.

Sciany

1.3.

Sufity

1.4.

Posadzki

3.

PRZEGRODY WEWNETRZNE-SCIANY

3.1

Parter

3.2.

I pietro

3.3.

II pietro

3.4.

III pietro

4.

STROPY (SUFITY)

4.1.

Parter

4.2.

I pietro

4.3.

II pietro

4.4.

III pietro

5.

POSADZKI

5.1

Parter

5.2.

I pietro

5.3.

II pietro

5.4.

III pietro

6.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

6.1.

Sciany

6.2.

Sufity

7.

SCHODY WEWNETRZNE

8.

DACH

9.

KOMINY

10.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

10.1.

Stolarka okienna

10.2.

Stolarka drzwiowa

11.

BALUSTRADY

12.

PARAPETY

12.1.

‘Wewngetrzne

12.2.

Zewnetrzne

13.

OTOCZENIE BUDYNKU

14.

POZOSTALE PRACE




