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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. PIWNICE

1.1. Elewacja ścian kondygnacji podziemnych

1 KNR 2-01 
0208/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km

144,96*0,8*1,5 m3 173,952

razem m3 173,952

2 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

144,96*0,8*1,5 m3 173,952

razem m3 173,952

3 KNNR 3 
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na 
ilość- przyjęto 30%

144,96*1,5*30% m2 65,232

razem m2 65,232

4 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie- przyjęto 70%

144,96*1,5*70% m2 152,208

razem m2 152,208

5 ZKNR C-2.1 
0404/05

Odgrzybianie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego 
budownictwa- przyjęto 50%

144,96*1,5*50% m2 108,72

razem m2 108,72

6 ZKNR C-2.1 
0404/06

Odgrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 50%

144,96*1,5*50% m2 108,72

razem m2 108,72

7 KNR 2-02 
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa

144,96*1,5 m2 217,44

razem m2 217,44

8 KNR 2-02 
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

144,96*1,5 m2 217,44

razem m2 217,44

9 KNR 2-02 
0609/11

Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową

144,96*1,2 m2 173,952

razem m2 173,952

10 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

144,96*1,2 m2 173,952

razem m2 173,952

1.2. Ściany

11 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103
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12 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103

13 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36*20% m2 8,151
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36*20% m2 6,476
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63*20% m2 9,973
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63*20% m2 8,206
-1.5 Magazyn    15,16*2,29*20% m2 6,943
-1.6 Magazyn    18,54*2,3*20% m2 8,528
-1.7 Magazyn    32,60*2,3*20% m2 14,996
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36*20% m2 11,63
-1.9 Magazyn    20,10*2,3*20% m2 9,246
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36*20% m2 28,325
-1.11 Magazyn    28,24*2,3*20% m2 12,99
-1.12 Magazyn    27,96*2,3*20% m2 12,862
-1.13 Magazyn    28,20*2,3*20% m2 12,972
-1.14 Magazyn    20,10*2,3*20% m2 9,246
-1.15 Magazyn    42,62*2,3*20% m2 19,605
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3*20% m2 4,646
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3*20% m2 8,561
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3*20% m2 12,696
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63*20% m2 15,217
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36*20% m2 8,151

razem m2 229,42

14 ZKNR C-2.1 
0404/05

Odgrzybianie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego 
budownictwa- przyjęto 50%

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36*50% m2 20,379
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36*50% m2 16,19
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63*50% m2 24,932
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63*50% m2 20,514
-1.5 Magazyn    15,16*2,29*50% m2 17,358
-1.6 Magazyn    18,54*2,3*50% m2 21,321
-1.7 Magazyn    32,60*2,3*50% m2 37,49
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36*50% m2 29,075
-1.9 Magazyn    20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36*50% m2 70,812
-1.11 Magazyn    28,24*2,3*50% m2 32,476
-1.12 Magazyn    27,96*2,3*50% m2 32,154
-1.13 Magazyn    28,20*2,3*50% m2 32,43
-1.14 Magazyn    20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.15 Magazyn    42,62*2,3*50% m2 49,013
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3*50% m2 11,615
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3*50% m2 21,402
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3*50% m2 31,74
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63*50% m2 38,043
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36*50% m2 20,379

razem m2 573,553

15 ZKNR C-2.1 
0404/06

Odgrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy 
renowacji starego budownictwa-przyjęto 50%

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36*50% m2 20,379
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-1.2 Komunikacja    13,72*2,36*50% m2 16,19
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63*50% m2 24,932
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63*50% m2 20,514
-1.5 Magazyn    15,16*2,29*50% m2 17,358
-1.6 Magazyn    18,54*2,3*50% m2 21,321
-1.7 Magazyn    32,60*2,3*50% m2 37,49
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36*50% m2 29,075
-1.9 Magazyn    20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36*50% m2 70,812
-1.11 Magazyn    28,24*2,3*50% m2 32,476
-1.12 Magazyn    27,96*2,3*50% m2 32,154
-1.13 Magazyn    28,20*2,3*50% m2 32,43
-1.14 Magazyn    20,10*2,3*50% m2 23,115
-1.15 Magazyn    42,62*2,3*50% m2 49,013
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3*50% m2 11,615
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3*50% m2 21,402
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3*50% m2 31,74
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63*50% m2 38,043
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36*50% m2 20,379

razem m2 573,553

16 ZKNR C-2.1 
0405/02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 37cm metodą iniekcji 
grawitacyjnej przy renowacji starego budownictwa

m 140

17 ZKNR C-2.1 
0416/01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych tynków i okładzin zewnętrznych gładkich przy 
renowacji starego budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103

18 KNR 0-40 
0208/01

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz poprzez wykonanie jednego cyklu krzemiankowania- przyjęto 80%

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36*80% m2 32,606
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36*80% m2 25,903
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63*80% m2 39,892
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63*80% m2 32,822
-1.5 Magazyn    15,16*2,29*80% m2 27,773
-1.6 Magazyn    18,54*2,3*80% m2 34,114
-1.7 Magazyn    32,60*2,3*80% m2 59,984
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36*80% m2 46,52
-1.9 Magazyn    20,10*2,3*80% m2 36,984
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36*80% m2 113,299
-1.11 Magazyn    28,24*2,3*80% m2 51,962
-1.12 Magazyn    27,96*2,3*80% m2 51,446
-1.13 Magazyn    28,20*2,3*80% m2 51,888
-1.14 Magazyn    20,10*2,3*80% m2 36,984
-1.15 Magazyn    42,62*2,3*80% m2 78,421
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3*80% m2 18,584
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3*80% m2 34,242
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3*80% m2 50,784
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63*80% m2 60,869
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36*80% m2 32,606

razem m2 917,683

19 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
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-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103

20 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103

21 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

-1.2 Komunikacja    2*4+3*2,36 m 15,08
-1.3 Pom. gospodarcze    2*4+0,5*4 m 10
-1.4 Pom. gospodarcze    2*2+0,5*2 m 5
-1.5 Magazyn    2*2+2,29*4+0,3*4 m 14,36
-1.6 Magazyn    2*2+2,3*4+0,3*4 m 14,4
-1.7 Magazyn    2*2+2,3*8+0,3*6 m 24,2
-1.8 Komunikacja    2*6+2,36*8 m 30,88
-1.9 Magazyn    2*2+0,3*2 m 4,6
-1.10 Komunikacja    2,36*17+2*8+0,3*8 m 58,52
-1.11 Magazyn    2*2+0,3*4 m 5,2
-1.12 Magazyn    2*2+2,3*4 m 13,2
-1.13 Magazyn    2*2+0,3*4 m 5,2
-1.14 Magazyn    2*2+0,3*2 m 4,6
-1.15 Magazyn    2*2+2,3*9 m 24,7
-1.16 Komunikacja    2*2+2,36*2 m 8,72
-1.17 Komunikacja    2*2+2,3*5 m 15,5
-1.18 Pom. gospodarcze    2*2+2,3*5+0,3*8 m 17,9
-1.19 Pom. gospodarcze    2*2+2,63*4+0,5*6 m 17,52

razem m 289,58

22 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757
-1.2 Komunikacja    13,72*2,36 m2 32,379
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*2,36 m2 58,15
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*2,36 m2 141,624
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-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*2,3 m2 23,23
-1.17 Komunikacja    18,61*2,3 m2 42,803
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*2,36 m2 40,757

razem m2 1 147,103

23 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.1 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja    13,72*0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*0,8 m2 8,08
-1.17 Komunikacja    18,61*0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852

razem m2 904,673

24 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

-1.1 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja    13,72*0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*0,8 m2 8,08
-1.17 Komunikacja    18,61*0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852

razem m2 904,673

25 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

-1.1 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852
-1.2 Komunikacja    13,72*0,86 m2 11,799
-1.3 Pom. gospodarcze    18,96*2,63 m2 49,865
-1.4 Pom. gospodarcze    15,6*2,63 m2 41,028
-1.5 Magazyn    15,16*2,29 m2 34,716
-1.6 Magazyn    18,54*2,3 m2 42,642
-1.7 Magazyn    32,60*2,3 m2 74,98
-1.8 Komunikacja    24,64*0,86 m2 21,19
-1.9 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.10 Komunikacja    60,01*0,86 m2 51,609
-1.11 Magazyn    28,24*2,3 m2 64,952
-1.12 Magazyn    27,96*2,3 m2 64,308
-1.13 Magazyn    28,20*2,3 m2 64,86
-1.14 Magazyn    20,10*2,3 m2 46,23
-1.15 Magazyn    42,62*2,3 m2 98,026
-1.16 Komunikacja    10,10*0,8 m2 8,08
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-1.17 Komunikacja    18,61*0,8 m2 14,888
-1.18 Pom. gospodarcze    (14,34+13,26)*2,3 m2 63,48
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93*2,63 m2 76,086
-1.20 Klatka schodowa    17,27*0,86 m2 14,852

razem m2 904,673

26 KNR K-56 
0118/04

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej do 
wysokości 1,5m

-1.1 Klatka schodowa    17,27*1,5 m2 25,905
-1.2 Komunikacja    13,72*1,5 m2 20,58
-1.8 Komunikacja    24,64*1,5 m2 36,96
-1.10 Komunikacja    60,01*1,5 m2 90,015
-1.16 Komunikacja    10,10*1,5 m2 15,15
-1.17 Komunikacja    18,61*1,5 m2 27,915
-1.20 Klatka schodowa    17,27*1,5 m2 25,905

razem m2 242,43

27 KNR K-56 
0118/01

Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian

-1.1 Klatka schodowa    17,27*1,5 m2 25,905
-1.2 Komunikacja    13,72*1,5 m2 20,58
-1.8 Komunikacja    24,64*1,5 m2 36,96
-1.10 Komunikacja    60,01*1,5 m2 90,015
-1.16 Komunikacja    10,10*1,5 m2 15,15
-1.17 Komunikacja    18,61*1,5 m2 27,915
-1.20 Klatka schodowa    17,27*1,5 m2 25,905

razem m2 242,43

1.3. Sufity

28 KNR 7-12 
0102/03

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych od stanu wyjściowego powierzchni B do 
trzeciego stopnia czystości, R=5

18*0,11*4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971

razem m2 36,971

29 KNR 7-12 
0105/03

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych, R=5

18*0,11*4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971

razem m2 36,971

30 KNR 7-12 
0204/03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych, R=5

18*0,11*4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971

razem m2 36,971

31 KNR 7-12 
0209/03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych, R=5

18*0,11*4*2+11,3*0,11*17 m2 36,971

razem m2 36,971

32 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

33 ZKNR C-2.1 
0402/09

Oczyszczenie stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
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-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

34 ZKNR C-2.1 
0403/07

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni do 2m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

-1.2 Komunikacja    8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn    9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn    16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn    37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja    24,38*20% m2 4,876
-1.9 Magazyn    21,10*20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja    63,98*20% m2 12,796
-1.11 Magazyn    48,40*20% m2 9,68
-1.12 Magazyn    47,25*20% m2 9,45
-1.13 Magazyn    48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn    21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn    36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja    6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja    12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29*20% m2 4,658
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19*20% m2 7,238

razem m2 99,568

35 ZKNR C-2.1 
0404/11

Odgrzybianie jednokrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego 
budownictwa- przyjęto 40%

-1.2 Komunikacja    8,03*40% m2 3,212
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44*40% m2 8,976
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79*40% m2 5,916
-1.5 Magazyn    9,99*40% m2 3,996
-1.6 Magazyn    16,07*40% m2 6,428
-1.7 Magazyn    37,89*40% m2 15,156
-1.8 Komunikacja    24,38*40% m2 9,752
-1.9 Magazyn    21,10*40% m2 8,44
-1.10 Komunikacja    63,98*40% m2 25,592
-1.11 Magazyn    48,40*40% m2 19,36
-1.12 Magazyn    47,25*40% m2 18,9
-1.13 Magazyn    48,24*40% m2 19,296
-1.14 Magazyn    21,07*40% m2 8,428
-1.15 Magazyn    36,43*40% m2 14,572
-1.16 Komunikacja    6,21*40% m2 2,484
-1.17 Komunikacja    12,09*40% m2 4,836
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29*40% m2 9,316
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19*40% m2 14,476

razem m2 199,136

36 ZKNR C-2.1 
0408/06

Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
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-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

37 ZKNR C-2.1 
0410/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

38 ZKNR C-2.1 
0411/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

39 ZKNR C-2.1 
0412/06

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

40 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
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-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

41 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

1.4. Posadzki

42 KNR 4-01 
0211/01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach- przyjęto 20%

-1.2 Komunikacja    8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn    9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn    16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn    37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja    24,38*20% m2 4,876
-1.9 Magazyn    21,10*20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja    63,98*20% m2 12,796
-1.11 Magazyn    48,40*20% m2 9,68
-1.12 Magazyn    47,25*20% m2 9,45
-1.13 Magazyn    48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn    21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn    36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja    6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja    12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29*20% m2 4,658
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19*20% m2 7,238

razem m2 99,568

43 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- przyjęto 20%

-1.2 Komunikacja    8,03*20% m2 1,606
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44*20% m2 4,488
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79*20% m2 2,958
-1.5 Magazyn    9,99*20% m2 1,998
-1.6 Magazyn    16,07*20% m2 3,214
-1.7 Magazyn    37,89*20% m2 7,578
-1.8 Komunikacja    24,38*20% m2 4,876
-1.9 Magazyn    21,10*20% m2 4,22
-1.10 Komunikacja    63,98*20% m2 12,796
-1.11 Magazyn    48,40*20% m2 9,68
-1.12 Magazyn    47,25*20% m2 9,45
-1.13 Magazyn    48,24*20% m2 9,648
-1.14 Magazyn    21,07*20% m2 4,214
-1.15 Magazyn    36,43*20% m2 7,286
-1.16 Komunikacja    6,21*20% m2 1,242
-1.17 Komunikacja    12,09*20% m2 2,418
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29*20% m2 4,658



Rodos 7.0.17 [12584] Strona 11/55
Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

-1.19 Pom. gospodarcze    36,19*20% m2 7,238

razem m2 99,568

44 ZKNR C-2.1 
0502/01

Oczyszczenie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

45 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

46 KNR-W 
2-02 1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

47 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
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-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

48 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

-1.2 Komunikacja    8,03 m2 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze    22,44 m2 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze    14,79 m2 14,79
-1.5 Magazyn    9,99 m2 9,99
-1.6 Magazyn    16,07 m2 16,07
-1.7 Magazyn    37,89 m2 37,89
-1.8 Komunikacja    24,38 m2 24,38
-1.9 Magazyn    21,10 m2 21,1
-1.10 Komunikacja    63,98 m2 63,98
-1.11 Magazyn    48,40 m2 48,4
-1.12 Magazyn    47,25 m2 47,25
-1.13 Magazyn    48,24 m2 48,24
-1.14 Magazyn    21,07 m2 21,07
-1.15 Magazyn    36,43 m2 36,43
-1.16 Komunikacja    6,21 m2 6,21
-1.17 Komunikacja    12,09 m2 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze    23,29 m2 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze    36,19 m2 36,19

razem m2 497,84

49 KNR 0-12 
1119/05

Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
30x30cm metodą zwykłą

-1.2 Komunikacja    13,72-0,9*2-0,84 m 11,08
-1.3 Pom. gospodarcze    5,18*2+4,55*2-0,9*2 m 17,66
-1.4 Pom. gospodarcze    4,55*2+3,25*2-0,9 m 14,7
-1.5 Magazyn    2,26*2+4,52*2+0,4*4+0,28*2-0,9 m 14,82
-1.6 Magazyn    4,24*2+3,93*2+0,59*2+0,47*2+0,54*2-0,9 m 18,64
-1.7 Magazyn    5,36*2+7,34*2+0,9*8+0,4*4-0,9 m 33,3
-1.8 Komunikacja    22,64-0,9*5 m 18,14
-1.9 Magazyn    7,08*2+2,98*2-0,9 m 19,22
-1.10 Komunikacja    55,49-0,9*5 m 50,99
-1.11 Magazyn    5,86*2+8,26*2-0,9 m 27,34
-1.12 Magazyn    5,72*2+8,26*2-0,9 m 27,06
-1.13 Magazyn    5,84*2+8,26*2-0,9 m 27,3
-1.14 Magazyn    7,07*2+2,98*2-0,9 m 19,2
-1.15 Magazyn    42,62-0,9 m 41,72
-1.16 Komunikacja    10,10-2,09-0,9 m 7,11
-1.17 Komunikacja    18,61-1,27-0,9*2 m 15,54
-1.18 Pom. gospodarcze    14,34+13,26-0,9 m 26,7
-1.19 Pom. gospodarcze    28,93-0,9 m 28,03

razem m 418,55

3. PRZEGRODY WEWNĘTRZNE-ŚCIANY

3.1. Parter

50 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

0.1 Komunikacja    23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*3,75-0,9*2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja    9,04*3,8-0,9*2*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja    9,02*3,8-0,9*2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
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0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 185,358

51 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

0.1 Komunikacja    23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*3,75-0,9*2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja    9,04*3,8-0,9*2*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja    9,02*3,8-0,9*2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 185,358

52 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

0.1 Komunikacja    (23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3)*20% m2 15,657
0.2 Pom. biurowe    (25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2)*20% m2 16,419
0.3 Pom. biurowe    (14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2)*20% m2 9,814
0.4 Komunikacja    (12,46*3,75-0,9*2*3)*20% m2 8,265
0.5 Komunikacja    (9,04*3,8-0,9*2*3)*20% m2 5,79
0.6 Magazyn broni    (16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52)*20% m2 11,47
0.7 Pom. biurowe    (25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2)*20% m2 16,818
0.8 Pom. biurowe    (20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2)*20% m2 14,03
0.9 Komunikacja    (44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2)*20% m2 26,965
0.10 Pom. szkoleniowe    (28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2)*20% m2 19,352
0.11 Pom. szkoleniowe    (28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2)*20% m2 19,248
0.12 Pom. szkoleniowe    (28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2)*20% m2 19,624
0.13 Komunikacja    (23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2)*20% m2 16,108
0.14 Komunikacja    (9,02*3,8-0,9*2*4)*20% m2 5,415
0.15 Pom. biurowe    (20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65)*20% m2 13,913
0.16 Pom. biurowe    (27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3)*20% m2 18,183

razem m2 237,071

53 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

0.1 Komunikacja    23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*3,75-0,9*2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja    9,04*3,8-0,9*2*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja    9,02*3,8-0,9*2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 185,358

54 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*3,75-0,9*2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja    9,04*3,8-0,9*2*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
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0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja    9,02*3,8-0,9*2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 185,358

55 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

0.1 Komunikacja    10*2 m 20
0.2 Pom. biurowe    2*2+2,6*6 m 19,6
0.3 Pom. biurowe    2*2+2,6*2 m 9,2
0.4 Komunikacja    2*6 m 12
0.5 Komunikacja    2*6 m 12
0.6 Magazyn broni    2*2+2,6*2 m 9,2
0.7 Pom. biurowe    2*2+2,6*6 m 19,6
0.8 Pom. biurowe    2*2+2,36*2 m 8,72
0.9 Komunikacja    12*3,77+2*10+2,4*12 m 94,04
0.10 Pom. szkoleniowe    2*2+2,6*4 m 14,4
0.11 Pom. szkoleniowe    2*2+2,6*4 m 14,4
0.12 Pom. szkoleniowe    2*2+2,6*4 m 14,4
0.13 Komunikacja    2*10 m 20
0.14 Komunikacja    2*6 m 12
0.15 Pom. biurowe    2*2+2,6*2 m 9,2
0.16 Pom. biurowe    2*2+2,6*6 m 19,6

razem m 308,36

56 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    23,10*3,77-1,7*2-0,9*2*3 m2 78,287
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*3,75-0,9*2*3 m2 41,325
0.5 Komunikacja    9,04*3,8-0,9*2*3 m2 28,952
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*3,77-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 134,825
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*3,77-1,7*2-0,9*2*2 m2 80,539
0.14 Komunikacja    9,02*3,8-0,9*2*4 m2 27,076
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 185,358

57 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*2,25-0,9*2*3 m2 22,635
0.5 Komunikacja    9,04*2,3-0,9*2*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 68,27
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja    9,02*2,3-0,9*2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 003,543

58 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

0.1 Komunikacja    23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*2,25-0,9*2*3 m2 22,635
0.5 Komunikacja    9,04*2,3-0,9*2*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 68,27
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0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja    9,02*2,3-0,9*2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 003,543

59 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

0.1 Komunikacja    23,10*2,27-1,7*2-0,9*2*3 m2 43,637
0.2 Pom. biurowe    25,59*3,69-1,35*2,6*3-0,9*2 m2 82,097
0.3 Pom. biurowe    14,34*3,75-1,13*2,57-0,9*2 m2 49,071
0.4 Komunikacja    12,46*2,25-0,9*2*3 m2 22,635
0.5 Komunikacja    9,04*2,3-0,9*2*3 m2 15,392
0.6 Magazyn broni    16,54*3,75-0,9*2-1,14*2,52 m2 57,352
0.7 Pom. biurowe    25,92*3,75-1,45*2,6*3-0,9*2 m2 84,09
0.8 Pom. biurowe    20,04*3,77-1,5*2,4-0,9*2 m2 70,151
0.9 Komunikacja    44,37*2,27-1,35*2,5*6-0,9*2*3-1,7*2*2 m2 68,27
0.10 Pom. szkoleniowe    28,7*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,758
0.11 Pom. szkoleniowe    28,56*3,72-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 96,238
0.12 Pom. szkoleniowe    28,68*3,77-1,56*2,63*2-0,9*2 m2 98,118
0.13 Komunikacja    23,22*2,27-1,7*2-0,9*2*2 m2 45,709
0.14 Komunikacja    9,02*2,3-0,9*2*4 m2 13,546
0.15 Pom. biurowe    20,04*3,77-0,9*2-1,58*2,65 m2 69,564
0.16 Pom. biurowe    27,18*3,77-0,9*2-1,28*2,54*3 m2 90,915

razem m2 1 003,543

60 KNR K-56 
0118/04

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej do 
wysokości 1,5m

0.1 Komunikacja    23,10*1,5 m2 34,65
0.4 Komunikacja    12,46*1,5 m2 18,69
0.5 Komunikacja    9,04*1,5 m2 13,56
0.9 Komunikacja    44,37*1,5 m2 66,555
0.13 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
0.14 Komunikacja    9,02*1,5 m2 13,53

razem m2 181,815

61 KNR K-56 
0118/01

Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian

0.1 Komunikacja    23,10*1,5 m2 34,65
0.4 Komunikacja    12,46*1,5 m2 18,69
0.5 Komunikacja    9,04*1,5 m2 13,56
0.9 Komunikacja    44,37*1,5 m2 66,555
0.13 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
0.14 Komunikacja    9,02*1,5 m2 13,53

razem m2 181,815

3.2. I piętro

62 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

1.1 Komunikacja    23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
1.5 Komunikacja    8,97*3,8-0,9*2*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja    9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 282,415

63 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

1.1 Komunikacja    23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
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1.5 Komunikacja    8,97*3,8-0,9*2*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja    9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 282,415

64 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

1.1 Komunikacja    (23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3)*20% m2 14,795
1.2 Pom. biurowe    (19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2)*20% m2 12,65
1.3 Pom. biurowe    (14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2)*20% m2 9,984
1.4 Komunikacja    (13,27*3,82-0,9*2*3)*20% m2 9,058
1.5 Komunikacja    (8,97*3,8-0,9*2*3)*20% m2 5,737
1.6 Magazyn broni    (16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2)*20% m2 11,698
1.7 Pom. szkoleniowe    (26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2)*20% m2 17,889
1.8 Klatka schodowa    (20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2)*20% m2 14,411
1.9 Komunikacja    (44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6)*20% m2 27,826
1.10 Pom. szkoleniowe    (29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2)*20% m2 20,284
1.11 Pom. szkoleniowe    (28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2)*20% m2 20,074
1.12 Pom. szkoleniowe    (28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2)*20% m2 20,281
1.13 Komunikacja    (23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3)*20% m2 15,119
1.14 Komunikacja    (9,52*3,8-0,9*2*4)*20% m2 5,795
1.15 Klatka schodowa    (20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2)*20% m2 14,52
1.16 Pom. biurowe    (20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2)*20% m2 13,723
1.23 Pom. biurowe    (16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2)*20% m2 11,336
1.24 Pom. biurowe    (16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2)*20% m2 11,302

razem m2 256,482

65 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

1.1 Komunikacja    23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
1.5 Komunikacja    8,97*3,8-0,9*2*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja    9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 282,415

66 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
1.5 Komunikacja    8,97*3,8-0,9*2*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja    9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
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1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 282,415

67 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

1.1 Komunikacja    8*2 m 16
1.2 Pom. biurowe    2*2*2+2,5*4 m 18
1.3 Pom. biurowe    2*2+2,5*2 m 9
1.4 Komunikacja    2*3*2 m 12
1.5 Komunikacja    2*2*3 m 12
1.6 Magazyn broni    2*2+2,5*2 m 9
1.7 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*3 m 19
1.8 Klatka schodowa    2*2+2,5*2 m 9
1.9 Komunikacja    2*2*5+2,5*2*6 m 50
1.10 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
1.11 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
1.12 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
1.13 Komunikacja    2*2*3 m 12
1.14 Komunikacja    2*2*4 m 16
1.15 Klatka schodowa    2*2+2,5*2 m 9
1.16 Pom. biurowe    2*2*2+2,5*2*2 m 18
1.23 Pom. biurowe    2*2+2,5*2 m 9
1.24 Pom. biurowe    2*2+2,5*2 m 9

razem m 269

68 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    23,22*3,82-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 73,974
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
1.5 Komunikacja    8,97*3,8-0,9*2*3 m2 28,686
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 139,13
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*3,82-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 75,595
1.14 Komunikacja    9,52*3,8-0,9*2*4 m2 28,976
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 282,415

69 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
1.5 Komunikacja    8,97*2,3-0,9*2*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja    9,52*2,3-0,9*2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 097,825

70 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

1.1 Komunikacja    23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
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1.5 Komunikacja    8,97*2,3-0,9*2*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja    9,52*2,3-0,9*2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 097,825

71 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

1.1 Komunikacja    23,22*2,32-1,7*2-0,9*2*3-0,83*2,38*3 m2 39,144
1.2 Pom. biurowe    19,52*3,75-0,9*2*2-1,27*2,5*2 m2 63,25
1.3 Pom. biurowe    14,36*3,8-1,14*2,5-0,9*2 m2 49,918
1.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
1.5 Komunikacja    8,97*2,3-0,9*2*3 m2 15,231
1.6 Magazyn broni    16,92*3,76-1,14*2,5*0,9*2 m2 58,489
1.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,83-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 89,443
1.8 Klatka schodowa    20,43*3,8-1,47*2,57-0,9*2 m2 72,056
1.9 Komunikacja    44,72*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,3*2,5*6 m2 72,05
1.10 Pom. szkoleniowe    29,06*3,81-0,9*2-1,47*2,55*2 m2 101,422
1.11 Pom. szkoleniowe    28,9*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,37
1.12 Pom. szkoleniowe    28,98*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,407
1.13 Komunikacja    23,36*2,32-1,7*2-0,9*2*2-0,93*2,38*3 m2 40,555
1.14 Komunikacja    9,52*2,3-0,9*2*4 m2 14,696
1.15 Klatka schodowa    20,44*3,82-1,46*2,52-0,9*2 m2 72,602
1.16 Pom. biurowe    20,62*3,82-1,28*2,56*2-0,9*2*2 m2 68,615
1.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,56-0,9*2 m2 56,68
1.24 Pom. biurowe    16,44*3,74-1,27*2,5-0,9*2 m2 56,511

razem m2 1 097,825

72 KNR K-56 
0118/04

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej

1.1 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
1.4 Komunikacja    13,27*1,5 m2 19,905
1.5 Komunikacja    8,97*1,5 m2 13,455
1.9 Komunikacja    44,72*1,5 m2 67,08
1.13 Komunikacja    23,36*1,5 m2 35,04
1.14 Komunikacja    9,52*1,5 m2 14,28

razem m2 184,59

73 KNR K-56 
0118/01

Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian

1.1 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
1.4 Komunikacja    13,27*1,5 m2 19,905
1.5 Komunikacja    8,97*1,5 m2 13,455
1.9 Komunikacja    44,72*1,5 m2 67,08
1.13 Komunikacja    23,36*1,5 m2 35,04
1.14 Komunikacja    9,52*1,5 m2 14,28

razem m2 184,59

3.3. II piętro

74 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

2.1 Komunikacja    23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
2.5 Komunikacja    12,96*3,78-0,9*2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja    45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja    15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa    18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 261,478
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75 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

2.1 Komunikacja    23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
2.5 Komunikacja    12,96*3,78-0,9*2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja    45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja    15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa    18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 261,478

76 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

2.1 Komunikacja    (23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3)*20% m2 14,428
2.2 Pom. biurowe    (26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3)*20% m2 17,784
2.3 Pom. biurowe    (14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2)*20% m2 10,111
2.4 Komunikacja    (13,27*3,82-0,9*2*3)*20% m2 9,058
2.5 Komunikacja    (12,96*3,78-0,9*2*3)*20% m2 8,718
2.6 Magazyn broni    (16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2)*20% m2 11,684
2.7 Pom. szkoleniowe    (26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2)*20% m2 17,625
2.8 Klatka schodowa    (18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2)*20% m2 12,312
2.9 Komunikacja    (45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6)*20% m2 28,298
2.10 Pom. szkoleniowe    (29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2)*20% m2 20,326
2.11 Pom. szkoleniowe    (29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2)*20% m2 20,175
2.12 Pom. szkoleniowe    (29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2)*20% m2 20,312
2.13 Komunikacja    (23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3)*20% m2 14,509
2.14 Komunikacja    (15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2)*20% m2 9,815
2.15 Klatka schodowa    (18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2)*20% m2 12,057
2.16 Pom. biurowe    (20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2)*20% m2 13,743
2.23 Pom. biurowe    (16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2)*20% m2 11,341

razem m2 252,296

77 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

2.1 Komunikacja    23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
2.5 Komunikacja    12,96*3,78-0,9*2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja    45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja    15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa    18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 261,478

78 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
2.5 Komunikacja    12,96*3,78-0,9*2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja    45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
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2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja    15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa    18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 261,478

79 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

2.1 Komunikacja    6*2 m 12
2.2 Pom. biurowe    2*2+2,5*6 m 19
2.3 Pom. biurowe    2*2+2,4*2 m 8,8
2.4 Komunikacja    2*3*2 m 12
2.5 Komunikacja    2*2*4 m 16
2.6 Magazyn broni    2*2+2,4*2 m 8,8
2.7 Pom. szkoleniowe    2*2+2,6*2*3 m 19,6
2.8 Klatka schodowa    2*2+2,3*2 m 8,6
2.9 Komunikacja    2*2*5+2,5*2*6 m 50
2.10 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
2.11 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
2.12 Pom. szkoleniowe    2*2+2,5*2*2 m 14
2.13 Komunikacja    2*2*3 m 12
2.14 Komunikacja    2*2*4 m 16
2.15 Klatka schodowa    2*2+2,3*2 m 8,6
2.16 Pom. biurowe    2*2*2+2,5*2*2 m 18
2.23 Pom. biurowe    2*2+2,5*2 m 9

razem m 260,4

80 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    23,22*3,7-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,139
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
2.5 Komunikacja    12,96*3,78-0,9*2*3 m2 43,589
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*3,78-1,47*2,3-1,7*2 m2 61,561
2.9 Komunikacja    45,22*3,82-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 141,49
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*3,70-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 72,546
2.14 Komunikacja    15,86*3,75-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 49,075
2.15 Klatka schodowa    18,08*3,7-1,46*2,2-1,7*2 m2 60,284
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 261,478

81 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
2.5 Komunikacja    12,96*2,28-0,9*2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2 m2 34,441
2.9 Komunikacja    45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja    15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa    18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 006,448

82 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

2.1 Komunikacja    23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
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2.5 Komunikacja    12,96*2,28-0,9*2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2 m2 34,441
2.9 Komunikacja    45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja    15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa    18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 006,448

83 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

2.1 Komunikacja    23,22*2,2-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,309
2.2 Pom. biurowe    26,43*3,79-0,9*2-1,26*2,5*3 m2 88,92
2.3 Pom. biurowe    14,46*3,8-1,09*2,38-0,9*2 m2 50,554
2.4 Komunikacja    13,27*2,32-0,9*2*3 m2 25,386
2.5 Komunikacja    12,96*2,28-0,9*2*3 m2 24,149
2.6 Magazyn broni    16,62*3,78-1,09*2,39-0,9*2 m2 58,419
2.7 Pom. szkoleniowe    26,36*3,78-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 88,125
2.8 Klatka schodowa    18,08*2,28-1,47*2,3-1,7*2 m2 34,441
2.9 Komunikacja    45,22*2,32-1,7*2*2-0,9*2*3-1,27*2,5*6 m2 73,66
2.10 Pom. szkoleniowe    29,12*3,81-0,9*2-1,48*2,54*2 m2 101,629
2.11 Pom. szkoleniowe    29,10*3,8-1,55*2,55*2-0,9*2 m2 100,875
2.12 Pom. szkoleniowe    29,02*3,82-1,47*2,55*2-0,9*2 m2 101,559
2.13 Komunikacja    23,33*2,20-1,7*2*2-0,9*2-0,75*2,3*3 m2 37,551
2.14 Komunikacja    15,86*2,25-0,9*2*2-1,7*2*2 m2 25,285
2.15 Klatka schodowa    18,08*2,2-1,46*2,2-1,7*2 m2 33,164
2.16 Pom. biurowe    20,64*3,82-1,28*2,55*2-0,9*2*2 m2 68,717
2.23 Pom. biurowe    16,16*3,82-1,27*2,54-0,9*2 m2 56,705

razem m2 1 006,448

84 KNR K-56 
0118/04

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej

2.1 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
2.4 Komunikacja    13,27*1,5 m2 19,905
2.5 Komunikacja    12,96*1,5 m2 19,44
2.8 Klatka schodowa    18,08*1,5 m2 27,12
2.9 Komunikacja    45,22*1,5 m2 67,83
2.13 Komunikacja    23,33*1,5 m2 34,995
2.14 Komunikacja    15,86*1,5 m2 23,79
2.15 Klatka schodowa    18,08*1,5 m2 27,12

razem m2 255,03

85 KNR K-56 
0118/01

Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian

2.1 Komunikacja    23,22*1,5 m2 34,83
2.4 Komunikacja    13,27*1,5 m2 19,905
2.5 Komunikacja    12,96*1,5 m2 19,44
2.8 Klatka schodowa    18,08*1,5 m2 27,12
2.9 Komunikacja    45,22*1,5 m2 67,83
2.13 Komunikacja    23,33*1,5 m2 34,995
2.14 Komunikacja    15,86*1,5 m2 23,79
2.15 Klatka schodowa    18,08*1,5 m2 27,12

razem m2 255,03

3.4. III piętro

86 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

3.1 Komunikacja    86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 1 024,076
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87 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

3.1 Komunikacja    86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 1 024,076

88 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

3.1 Komunikacja    (86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3)*20% m2 43,93
3.2 Pom. biurowe    (27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3)*20% m2 15,343
3.3 Pom. biurowe    (15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2)*20% m2 9,294
3.4 Pom. gospodarcze    (13,27*3,82-0,9*2*3)*20% m2 9,058
3.5 Pom. biurowe    (17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2)*20% m2 10,128
3.6 Pom. biurowe    (26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2)*20% m2 15,154
3.7 Klatka schodowa    (20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2)*20% m2 11,932
3.8 Pom. szkoleniowe    (29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2)*20% m2 17,073
3.9 Pom. szkoleniowe    (29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2)*20% m2 20,165
3.10 Pom. szkoleniowe    (29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2)*20% m2 17,102
3.11 Klatka schodowa    (20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2)*20% m2 12,24
3.12 Pom. biurowe    (26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3)*20% m2 15,161
3.18 Pom. biurowe    (15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2)*20% m2 8,235

razem m2 204,815

89 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

3.1 Komunikacja    86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 1 024,076

90 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 1 024,076

91 KNR 0-17 
2609/08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

3.1 Komunikacja    2*2*15+2,4*2*9 m 103,2
3.2 Pom. biurowe    2*2+2,4*2*3 m 18,4
3.3 Pom. biurowe    2*2+2,4*2 m 8,8
3.4 Pom. gospodarcze    2*2 m 4
3.5 Pom. biurowe    2*2+2,4*2 m 8,8
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3.6 Pom. biurowe    2*2+2,6*2*3 m 19,6
3.7 Klatka schodowa    2*2+2,6*2 m 9,2
3.8 Pom. szkoleniowe    2*2+2,4*2*2 m 13,6
3.9 Pom. szkoleniowe    2*2+2,55*2*2 m 14,2
3.10 Pom. szkoleniowe    2*2+2,4*2*2 m 13,6
3.11 Klatka schodowa    2*2+2,5*2 m 9
3.12 Pom. biurowe    2*2+2,4*2*3 m 18,4
3.18 Pom. biurowe    2*2+2,4*2*3 m 18,4

razem m 259,2

92 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    86,31*3,23-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 219,651
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*3,24-1,47*2,55-1,7*2 m2 59,66
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*3,27-1,46*2,52-1,7*2 m2 61,198
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 1 024,076

93 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 832,361

94 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

3.1 Komunikacja    86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 832,361

95 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

3.1 Komunikacja    86,31*1,73-1,7*2*2-0,9*2*13-0,3*2,38*6-1,3*2,4*6-0,83*2,38*3 m2 90,186
3.2 Pom. biurowe    27,23*3,22-0,9*2-1,3*2,35*3 m2 76,716
3.3 Pom. biurowe    15,84*3,22-1,15*2,38-0,9*2 m2 46,468
3.4 Pom. gospodarcze    13,27*3,82-0,9*2*3 m2 45,291
3.5 Pom. biurowe    17,14*3,22-1,16*2,37-0,9*2 m2 50,642
3.6 Pom. biurowe    26,94*3,24-1,27*2,55*3-0,9*2 m2 75,77
3.7 Klatka schodowa    20,62*1,74-1,47*2,55-1,7*2 m2 28,73
3.8 Pom. szkoleniowe    29,38*3,22-0,9*2-1,55*2,4*2 m2 85,364
3.9 Pom. szkoleniowe    29,02*3,8-1,5*2,55*2-0,9*2 m2 100,826
3.10 Pom. szkoleniowe    29,50*3,22-1,6*2,4*2-0,9*2 m2 85,51
3.11 Klatka schodowa    20,88*1,77-1,46*2,52-1,7*2 m2 29,878
3.12 Pom. biurowe    26,92*3,23-0,9*2-1,32*2,36*3 m2 75,806
3.18 Pom. biurowe    15*3,26-0,83*2,38*3-0,9*2 m2 41,174

razem m2 832,361
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96 KNR K-56 
0118/04

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem dekoracyjnej i ochronnej j mozaikowej wyprawy tynkarskiej

3.1 Komunikacja    86,31*1,5 m2 129,465
3.7 Klatka schodowa    20,62*1,5 m2 30,93
3.11 Klatka schodowa    20,88*1,5 m2 31,32

razem m2 191,715

97 KNR K-56 
0118/01

Dekoracyjne i ochronne mozaikowe wyprawy tynkarskie 0,8-1,2mm wykonywane na gotowym podłożu ścian

3.1 Komunikacja    86,31*1,5 m2 129,465
3.7 Klatka schodowa    20,62*1,5 m2 30,93
3.11 Klatka schodowa    20,88*1,5 m2 31,32

razem m2 191,715

4. STROPY (SUFITY)

4.1. Parter

98 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

99 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 
20%

0.1 Komunikacja    18,65*20% m2 3,73
0.2 Pom. biurowe    37,60*20% m2 7,52
0.3 Pom. biurowe    11,72*20% m2 2,344
0.4 Komunikacja    7,35*20% m2 1,47
0.5 Komunikacja    5,00*20% m2 1
0.6 Magazyn broni    17,05*20% m2 3,41
0.7 Pom. biurowe    41,01*20% m2 8,202
0.8 Pom. biurowe    20,94*20% m2 4,188
0.9 Komunikacja    46,86*20% m2 9,372
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03*20% m2 10,006
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44*20% m2 9,888
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94*20% m2 9,988
0.13 Komunikacja    18,98*20% m2 3,796
0.14 Komunikacja    4,96*20% m2 0,992
0.15 Pom. biurowe    20,98*20% m2 4,196
0.16 Pom. biurowe    45,36*20% m2 9,072

razem m2 89,174

100 ZKNR C-2.1 
0402/09

Oczyszczenie stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87
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101 ZKNR C-2.1 
0408/06

Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

102 ZKNR C-2.1 
0410/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

103 ZKNR C-2.1 
0411/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

104 ZKNR C-2.1 
0412/06

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
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0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

105 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

106 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 445,87

4.2. I piętro

107 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

108 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 
20%

1.1 Komunikacja    21,24*20% m2 4,248
1.2 Pom. biurowe    23,13*20% m2 4,626
1.3 Pom. biurowe    11,79*20% m2 2,358
1.4 Komunikacja    7,98*20% m2 1,596
1.5 Komunikacja    4,91*20% m2 0,982
1.6 Magazyn broni    17,82*20% m2 3,564
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41*20% m2 8,482
1.8 Klatka schodowa    21,71*20% m2 4,342
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1.9 Komunikacja    48,98*20% m2 9,796
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18*20% m2 10,236
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50*20% m2 10,1
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84*20% m2 10,168
1.13 Komunikacja    21,46*20% m2 4,292
1.14 Komunikacja    5,45*20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa    21,74*20% m2 4,348
1.16 Pom. biurowe    26,36*20% m2 5,272
1.23 Pom. biurowe    13,86*20% m2 2,772
1.24 Pom. biurowe    16,39*20% m2 3,278

razem m2 91,55

109 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

110 ZKNR C-2.1 
0408/06

Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

111 ZKNR C-2.1 
0410/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39
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razem m2 457,75

112 ZKNR C-2.1 
0411/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

113 ZKNR C-2.1 
0412/06

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

114 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

115 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
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1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 457,75

4.3. II piętro

116 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

117 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 
20%

2.1 Komunikacja    20,63*20% m2 4,126
2.2 Pom. biurowe    39,94*20% m2 7,988
2.3 Pom. biurowe    11,93*20% m2 2,386
2.4 Komunikacja    7,59*20% m2 1,518
2.5 Komunikacja    11,12*20% m2 2,224
2.6 Magazyn broni    17,22*20% m2 3,444
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45*20% m2 8,49
2.9 Komunikacja    50,63*20% m2 10,126
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41*20% m2 10,282
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33*20% m2 10,266
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98*20% m2 10,196
2.13 Komunikacja    35,67*20% m2 7,134
2.14 Komunikacja    9,99*20% m2 1,998
2.16 Pom. biurowe    26,41*20% m2 5,282
2.23 Pom. biurowe    13,83*20% m2 2,766

razem m2 88,226

118 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

119 ZKNR C-2.1 
0408/06

Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
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2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

120 ZKNR C-2.1 
0410/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

121 ZKNR C-2.1 
0411/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

122 ZKNR C-2.1 
0412/06

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

123 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
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2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

124 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 441,13

4.4. III piętro

125 KNR 4-01 
0701/11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

126 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa- przyjęto 
20%

3.1 Komunikacja    128,39*20% m2 25,678
3.2 Pom. biurowe    42,62*20% m2 8,524
3.3 Pom. biurowe    15,27*20% m2 3,054
3.4 Pom. gospodarcze    6,00*20% m2 1,2
3.5 Pom. biurowe    18,27*20% m2 3,654
3.6 Pom. biurowe    44,03*20% m2 8,806
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06*20% m2 10,412
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51*20% m2 10,102
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58*20% m2 10,516
3.12 Pom. biurowe    44,35*20% m2 8,87
3.18 Pom. biurowe    13,58*20% m2 2,716

razem m2 93,532

127 ZKNR C-2.1 
0403/09

Oczyszczenie spoin stropów od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66
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128 ZKNR C-2.1 
0408/06

Wykonanie ręczne obrzutki na stropach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

129 ZKNR C-2.1 
0410/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

130 ZKNR C-2.1 
0411/06

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

131 ZKNR C-2.1 
0412/06

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

132 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66
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133 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 467,66

5. POSADZKI

5.1. Parter

134 KNR 4-04 
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36
0.17 Pom. biurowe    9,40 m2 9,4
0.18 Komunikacja    4,42 m2 4,42
0.19 Pom. biurowe    4,53 m2 4,53

razem m2 362,42

135 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

0.20 Szatnia    16,13 m2 16,13
0.21 Toaleta    12,84 m2 12,84
0.22 Umywalnia    22,33 m2 22,33

razem m2 51,3

136 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96

razem m2 101,8

137 KNR 19-01 
0921/07

Skucie nierówności posadzki cementowej- przyjęto 20%

0.1 Komunikacja    18,65*20% m2 3,73
0.4 Komunikacja    7,35*20% m2 1,47
0.5 Komunikacja    5,00*20% m2 1
0.9 Komunikacja    46,86*20% m2 9,372
0.13 Komunikacja    18,98*20% m2 3,796
0.14 Komunikacja    4,96*20% m2 0,992
0.20 Szatnia    16,13*20% m2 3,226
0.21 Toaleta    12,84*20% m2 2,568
0.22 Umywalnia    22,33*20% m2 4,466

razem m2 30,62

138 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- przyjęto 20%

0.1 Komunikacja    18,65*20% m2 3,73
0.2 Pom. biurowe    37,60*20% m2 7,52
0.3 Pom. biurowe    11,72*20% m2 2,344
0.4 Komunikacja    7,35*20% m2 1,47
0.5 Komunikacja    5,00*20% m2 1
0.6 Magazyn broni    17,05*20% m2 3,41
0.7 Pom. biurowe    41,01*20% m2 8,202
0.8 Pom. biurowe    20,94*20% m2 4,188
0.9 Komunikacja    46,86*20% m2 9,372
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03*20% m2 10,006
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44*20% m2 9,888
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94*20% m2 9,988
0.13 Komunikacja    18,98*20% m2 3,796
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0.14 Komunikacja    4,96*20% m2 0,992
0.15 Pom. biurowe    20,98*20% m2 4,196
0.16 Pom. biurowe    45,36*20% m2 9,072
0.17 Umywalnia    7,26*20% m2 1,452
0.17a Toaleta    1,10*20% m2 0,22
0.18 Toaleta    1,10*20% m2 0,22
0.19 Umywalnia    6,26*20% m2 1,252
0.20 Przedsionek    16,92*20% m2 3,384
0.21 Przedsionek    5,12*20% m2 1,024
0.21a Pom. porządkowe    0,95*20% m2 0,19
0.21b Toaleta    5,26*20% m2 1,052
0.22 Przedsionek    6,05*20% m2 1,21
0.22a Toaleta    13,28*20% m2 2,656

razem m2 101,834

139 ZKNR C-2.1 
0502/01

Oczyszczenie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36
0.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia    6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek    16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek    5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porządkowe    0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta    5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek    6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta    13,28 m2 13,28

razem m2 509,17

140 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia    6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek    16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek    5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porządkowe    0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta    5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek    6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta    13,28 m2 13,28

razem m2 165,1

141 KNR-W 
2-02 1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%

0.1 Komunikacja    18,65*50% m2 9,325
0.4 Komunikacja    7,35*50% m2 3,675
0.5 Komunikacja    5,00*50% m2 2,5
0.9 Komunikacja    46,86*50% m2 23,43
0.13 Komunikacja    18,98*50% m2 9,49
0.14 Komunikacja    4,96*50% m2 2,48
0.17 Umywalnia    7,26*50% m2 3,63
0.17a Toaleta    1,10*50% m2 0,55
0.18 Toaleta    1,10*50% m2 0,55
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0.19 Umywalnia    6,26*50% m2 3,13
0.20 Przedsionek    16,92*50% m2 8,46
0.21 Przedsionek    5,12*50% m2 2,56
0.21a Pom. porządkowe    0,95*50% m2 0,475
0.21b Toaleta    5,26*50% m2 2,63
0.22 Przedsionek    6,05*50% m2 3,025
0.22a Toaleta    13,28*50% m2 6,64

razem m2 82,55

142 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia    6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek    16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek    5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porządkowe    0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta    5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek    6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta    13,28 m2 13,28

razem m2 165,1

143 ZKNR C-2.1 
0311/04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej

0.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia    6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek    16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek    5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porządkowe    0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta    5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek    6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta    13,28 m2 13,28

razem m2 63,3

144 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

0.1 Komunikacja    18,65 m2 18,65
0.4 Komunikacja    7,35 m2 7,35
0.5 Komunikacja    5,00 m2 5
0.9 Komunikacja    46,86 m2 46,86
0.13 Komunikacja    18,98 m2 18,98
0.14 Komunikacja    4,96 m2 4,96
0.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
0.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
0.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
0.19 Umywalnia    6,26 m2 6,26
0.20 Przedsionek    16,92 m2 16,92
0.21 Przedsionek    5,12 m2 5,12
0.21a Pom. porządkowe    0,95 m2 0,95
0.21b Toaleta    5,26 m2 5,26
0.22 Przedsionek    6,05 m2 6,05
0.22a Toaleta    13,28 m2 13,28

razem m2 165,1

145 KNR 0-12 
1119/05

Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
30x30cm metodą zwykłą

0.1 Komunikacja    14,32-1,7-0,9*3 m 9,92
0.4 Komunikacja    12,46-0,9*2 m 10,66
0.5 Komunikacja    9,04-0,9*3 m 6,34
0.9 Komunikacja    44,38-1,7*2-0,9*3 m 38,28
0.13 Komunikacja    14,52-0,9*2-1,7 m 11,02
0.14 Komunikacja    9,02-0,9*3 m 6,32
0.17 Umywalnia    12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
0.17a Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
0.18 Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
0.19 Umywalnia    11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
0.20 Przedsionek    21,12-0,9*4 m 17,52
0.21 Przedsionek    10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
0.21a Pom. porządkowe    3,92-0,8 m 3,12
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0.21b Toaleta    12,01-0,9 m 11,11
0.22 Przedsionek    10,02-0,9*2 m 8,22
0.22a Toaleta    25,57-0,9 m 24,67

razem m 178,89

146 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 344,07

147 KNR-W 
2-02 1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko

0.2 Pom. biurowe    37,60 m2 37,6
0.3 Pom. biurowe    11,72 m2 11,72
0.6 Magazyn broni    17,05 m2 17,05
0.7 Pom. biurowe    41,01 m2 41,01
0.8 Pom. biurowe    20,94 m2 20,94
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03 m2 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44 m2 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94 m2 49,94
0.15 Pom. biurowe    20,98 m2 20,98
0.16 Pom. biurowe    45,36 m2 45,36

razem m2 344,07

148 KNR 2-02 
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynięciem 
wykładziny na cokoły

0.2 Pom. biurowe    37,60*1,1 m2 41,36
0.3 Pom. biurowe    11,72*1,1 m2 12,892
0.6 Magazyn broni    17,05*1,1 m2 18,755
0.7 Pom. biurowe    41,01*1,1 m2 45,111
0.8 Pom. biurowe    20,94*1,1 m2 23,034
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03*1,1 m2 55,033
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44*1,1 m2 54,384
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94*1,1 m2 54,934
0.15 Pom. biurowe    20,98*1,1 m2 23,078
0.16 Pom. biurowe    45,36*1,1 m2 49,896

razem m2 378,477

149 KNR 2-02 
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

0.2 Pom. biurowe    37,60*1,1 m2 41,36
0.3 Pom. biurowe    11,72*1,1 m2 12,892
0.6 Magazyn broni    17,05*1,1 m2 18,755
0.7 Pom. biurowe    41,01*1,1 m2 45,111
0.8 Pom. biurowe    20,94*1,1 m2 23,034
0.10 Pom. szkoleniowe    50,03*1,1 m2 55,033
0.11 Pom. szkoleniowe    49,44*1,1 m2 54,384
0.12 Pom. szkoleniowe    49,94*1,1 m2 54,934
0.15 Pom. biurowe    20,98*1,1 m2 23,078
0.16 Pom. biurowe    45,36*1,1 m2 49,896

razem m2 378,477

5.2. I piętro

150 KNR 4-04 
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.17 Pom. biurowe    11,35 m2 11,35
1.19 Pom. biurowe    5,20 m2 5,2
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 320,83



Rodos 7.0.17 [12584] Strona 37/55
Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

151 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

1.20 Szatnia    16,68 m2 16,68
1.21 Toaleta    13,95 m2 13,95
1.22 Umywalnia    23,59 m2 23,59

razem m2 54,22

152 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.18 Komunikacja    5,19 m2 5,19

razem m2 66,98

153 KNR 19-01 
0921/07

Skucie nierówności posadzki cementowej- przyjęto 20%

1.1 Komunikacja    21,24*20% m2 4,248
1.4 Komunikacja    7,98*20% m2 1,596
1.5 Komunikacja    4,91*20% m2 0,982
1.8 Klatka schodowa    21,71*20% m2 4,342
1.9 Komunikacja    48,98*20% m2 9,796
1.13 Komunikacja    21,46*20% m2 4,292
1.14 Komunikacja    5,45*20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa    21,74*20% m2 4,348
1.18 Komunikacja    5,19*20% m2 1,038
1.20 Szatnia    16,68*20% m2 3,336
1.21 Toaleta    13,95*20% m2 2,79
1.22 Umywalnia    23,59*20% m2 4,718

razem m2 42,576

154 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- przyjęto 20%

1.1 Komunikacja    21,24*20% m2 4,248
1.2 Pom. biurowe    23,13*20% m2 4,626
1.3 Pom. biurowe    11,79*20% m2 2,358
1.4 Komunikacja    7,98*20% m2 1,596
1.5 Komunikacja    4,91*20% m2 0,982
1.6 Magazyn broni    17,82*20% m2 3,564
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41*20% m2 8,482
1.8 Klatka schodowa    21,71*20% m2 4,342
1.9 Komunikacja    48,98*20% m2 9,796
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18*20% m2 10,236
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50*20% m2 10,1
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84*20% m2 10,168
1.13 Komunikacja    21,46*20% m2 4,292
1.14 Komunikacja    5,45*20% m2 1,09
1.15 Klatka schodowa    21,74*20% m2 4,348
1.16 Pom. biurowe    26,36*20% m2 5,272
1.17 Umywalnia    9,14*20% m2 1,828
1.17a Toaleta    1,10*20% m2 0,22
1.18 Toaleta    1,10*20% m2 0,22
1.19 Umywalnia    6,71*20% m2 1,342
1.20 Przedsionek    17,90*20% m2 3,58
1.21 Przedsionek    5,72*20% m2 1,144
1.21a Pom. porządkowe    1,08*20% m2 0,216
1.21b Toaleta    5,57*20% m2 1,114
1.22 Przedsionek    6,78*20% m2 1,356
1.22a Toaleta    13,84*20% m2 2,768
1.23 Pom. biurowe    13,86*20% m2 2,772
1.24 Pom. biurowe    16,39*20% m2 3,278

razem m2 105,338

155 ZKNR C-2.1 
0502/01

Oczyszczenie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
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1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.17 Umywalnia    9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia    6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek    17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek    5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porządkowe    1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta    5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek    6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta    13,84 m2 13,84
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 526,69

156 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia    9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia    6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek    17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek    5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porządkowe    1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta    5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek    6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta    13,84 m2 13,84

razem m2 178,96

157 KNR-W 
2-02 1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%

1.1 Komunikacja    21,24*50% m2 10,62
1.4 Komunikacja    7,98*50% m2 3,99
1.5 Komunikacja    4,91*50% m2 2,455
1.9 Komunikacja    48,98*50% m2 24,49
1.13 Komunikacja    21,46*50% m2 10,73
1.14 Komunikacja    5,45*50% m2 2,725
1.17 Umywalnia    9,14*50% m2 4,57
1.17a Toaleta    1,10*50% m2 0,55
1.18 Toaleta    1,10*50% m2 0,55
1.19 Umywalnia    6,71*50% m2 3,355
1.20 Przedsionek    17,90*50% m2 8,95
1.21 Przedsionek    5,72*50% m2 2,86
1.21a Pom. porządkowe    1,08*50% m2 0,54
1.21b Toaleta    5,57*50% m2 2,785
1.22 Przedsionek    6,78*50% m2 3,39
1.22a Toaleta    13,84*50% m2 6,92

razem m2 89,48

158 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia    9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia    6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek    17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek    5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porządkowe    1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta    5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek    6,78 m2 6,78
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1.22a Toaleta    13,84 m2 13,84

razem m2 178,96

159 ZKNR C-2.1 
0311/04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej

1.17 Umywalnia    9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia    6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek    17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek    5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porządkowe    1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta    5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek    6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta    13,84 m2 13,84

razem m2 68,94

160 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.4 Komunikacja    7,98 m2 7,98
1.5 Komunikacja    4,91 m2 4,91
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46
1.14 Komunikacja    5,45 m2 5,45
1.17 Umywalnia    9,14 m2 9,14
1.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
1.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
1.19 Umywalnia    6,71 m2 6,71
1.20 Przedsionek    17,90 m2 17,9
1.21 Przedsionek    5,72 m2 5,72
1.21a Pom. porządkowe    1,08 m2 1,08
1.21b Toaleta    5,57 m2 5,57
1.22 Przedsionek    6,78 m2 6,78
1.22a Toaleta    13,84 m2 13,84

razem m2 178,96

161 KNR 0-12 
1119/05

Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
30x30cm metodą zwykłą

1.1 Komunikacja    14,34-1,7-0,9*3 m 9,94
1.4 Komunikacja    13,27-0,9*3 m 10,57
1.5 Komunikacja    8,97-0,9*3 m 6,27
1.9 Komunikacja    44,72-1,7*2-0,9*3 m 38,62
1.13 Komunikacja    14,41-1,7-0,9*2 m 10,91
1.14 Komunikacja    9,52-0,9*3 m 6,82
1.17 Umywalnia    12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
1.17a Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
1.18 Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
1.19 Umywalnia    11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
1.20 Przedsionek    21,12-0,9*4 m 17,52
1.21 Przedsionek    10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
1.21a Pom. porządkowe    3,92-0,8 m 3,12
1.21b Toaleta    12,01-0,9 m 11,11
1.22 Przedsionek    10,02-0,9*2 m 8,22
1.22a Toaleta    25,57-0,9 m 24,67

razem m 179,48

162 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 347,73

163 KNR-W 
2-02 1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko

1.2 Pom. biurowe    23,13 m2 23,13
1.3 Pom. biurowe    11,79 m2 11,79
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1.6 Magazyn broni    17,82 m2 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41 m2 42,41
1.8 Klatka schodowa    21,71 m2 21,71
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18 m2 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50 m2 50,5
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84 m2 50,84
1.15 Klatka schodowa    21,74 m2 21,74
1.16 Pom. biurowe    26,36 m2 26,36
1.23 Pom. biurowe    13,86 m2 13,86
1.24 Pom. biurowe    16,39 m2 16,39

razem m2 347,73

164 KNR 2-02 
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynięciem 
wykładziny na cokoły

1.2 Pom. biurowe    23,13*1,1 m2 25,443
1.3 Pom. biurowe    11,79*1,1 m2 12,969
1.6 Magazyn broni    17,82*1,1 m2 19,602
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41*1,1 m2 46,651
1.8 Klatka schodowa    21,71*1,1 m2 23,881
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18*1,1 m2 56,298
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50*1,1 m2 55,55
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84*1,1 m2 55,924
1.15 Klatka schodowa    21,74*1,1 m2 23,914
1.16 Pom. biurowe    26,36*1,1 m2 28,996
1.23 Pom. biurowe    13,86*1,1 m2 15,246
1.24 Pom. biurowe    16,39*1,1 m2 18,029

razem m2 382,503

165 KNR 2-02 
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

1.2 Pom. biurowe    23,13*1,1 m2 25,443
1.3 Pom. biurowe    11,79*1,1 m2 12,969
1.6 Magazyn broni    17,82*1,1 m2 19,602
1.7 Pom. szkoleniowe    42,41*1,1 m2 46,651
1.8 Klatka schodowa    21,71*1,1 m2 23,881
1.10 Pom. szkoleniowe    51,18*1,1 m2 56,298
1.11 Pom. szkoleniowe    50,50*1,1 m2 55,55
1.12 Pom. szkoleniowe    50,84*1,1 m2 55,924
1.15 Klatka schodowa    21,74*1,1 m2 23,914
1.16 Pom. biurowe    26,36*1,1 m2 28,996
1.23 Pom. biurowe    13,86*1,1 m2 15,246
1.24 Pom. biurowe    16,39*1,1 m2 18,029

razem m2 382,503

166 KNR 7-12 
0102/01

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenie posadzek z lastryko - R=3

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46

razem m2 91,68

167 KNR-W 
2-02 1130/01

Zabezpieczenie posadzek z lastryko

1.1 Komunikacja    21,24 m2 21,24
1.9 Komunikacja    48,98 m2 48,98
1.13 Komunikacja    21,46 m2 21,46

razem m2 91,68

5.3. II piętro

168 KNR 4-04 
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.17 Pom. biurowe    9,42 m2 9,42
2.19 Pom. biurowe    5,57 m2 5,57
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 320,49

169 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

2.20 Szatnia    16,76 m2 16,76
2.21 Toaleta    13,90 m2 13,9
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2.22 Umywalnia    23,47 m2 23,47

razem m2 54,13

170 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.18 Komunikacja    4,59 m2 4,59

razem m2 12,18

171 KNR 19-01 
0921/07

Skucie nierówności posadzki cementowej- przyjęto 20%

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.18 Komunikacja    4,59 m2 4,59
2.20 Szatnia    16,76 m2 16,76
2.21 Toaleta    13,90 m2 13,9
2.22 Umywalnia    23,47 m2 23,47

razem m2 194,35

172 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- przyjęto 20%

2.1 Komunikacja    20,63*20% m2 4,126
2.2 Pom. biurowe    39,94*20% m2 7,988
2.3 Pom. biurowe    11,93*20% m2 2,386
2.4 Komunikacja    7,59*20% m2 1,518
2.5 Komunikacja    11,12*20% m2 2,224
2.6 Magazyn broni    17,22*20% m2 3,444
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45*20% m2 8,49
2.9 Komunikacja    50,63*20% m2 10,126
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41*20% m2 10,282
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33*20% m2 10,266
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98*20% m2 10,196
2.13 Komunikacja    35,67*20% m2 7,134
2.14 Komunikacja    9,99*20% m2 1,998
2.16 Pom. biurowe    26,41*20% m2 5,282
2.17 Umywalnia    7,26*20% m2 1,452
2.17a Toaleta    1,10*20% m2 0,22
2.18 Toaleta    1,10*20% m2 0,22
2.19 Umywalnia    7,62*20% m2 1,524
2.20 Komunikacja    16,90*20% m2 3,38
2.21 Przedsionek    5,79*20% m2 1,158
2.21a Pom. porządkowe    0,99*20% m2 0,198
2.21b Toaleta    5,55*20% m2 1,11
2.22 Przedsionek    6,66*20% m2 1,332
2.22a Toaleta    13,83*20% m2 2,766
2.23 Pom. biurowe    13,83*20% m2 2,766

razem m2 101,586

173 ZKNR C-2.1 
0502/01

Oczyszczenie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia    7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja    16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek    5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porządkowe    0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta    5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek    6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta    13,83 m2 13,83
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2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 507,93

174 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia    7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja    16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek    5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porządkowe    0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta    5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek    6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta    13,83 m2 13,83

razem m2 202,43

175 KNR-W 
2-02 1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%

2.1 Komunikacja    20,63*50% m2 10,315
2.4 Komunikacja    7,59*50% m2 3,795
2.5 Komunikacja    11,12*50% m2 5,56
2.9 Komunikacja    50,63*50% m2 25,315
2.13 Komunikacja    35,67*50% m2 17,835
2.14 Komunikacja    9,99*50% m2 4,995
2.17 Umywalnia    7,26*50% m2 3,63
2.17a Toaleta    1,10*50% m2 0,55
2.18 Toaleta    1,10*50% m2 0,55
2.19 Umywalnia    7,62*50% m2 3,81
2.20 Komunikacja    16,90*50% m2 8,45
2.21 Przedsionek    5,79*50% m2 2,895
2.21a Pom. porządkowe    0,99*50% m2 0,495
2.21b Toaleta    5,55*50% m2 2,775
2.22 Przedsionek    6,66*50% m2 3,33
2.22a Toaleta    13,83*50% m2 6,915

razem m2 101,215

176 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia    7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja    16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek    5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porządkowe    0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta    5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek    6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta    13,83 m2 13,83

razem m2 202,43

177 ZKNR C-2.1 
0311/04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej

2.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia    7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja    16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek    5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porządkowe    0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta    5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek    6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta    13,83 m2 13,83
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razem m2 66,8

178 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.4 Komunikacja    7,59 m2 7,59
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99
2.17 Umywalnia    7,26 m2 7,26
2.17a Toaleta    1,10 m2 1,1
2.18 Toaleta    1,10 m2 1,1
2.19 Umywalnia    7,62 m2 7,62
2.20 Komunikacja    16,90 m2 16,9
2.21 Przedsionek    5,79 m2 5,79
2.21a Pom. porządkowe    0,99 m2 0,99
2.21b Toaleta    5,55 m2 5,55
2.22 Przedsionek    6,66 m2 6,66
2.22a Toaleta    13,83 m2 13,83

razem m2 202,43

179 KNR 0-12 
1119/05

Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
30x30cm metodą zwykłą

2.1 Komunikacja    14,19-1,7*2-0,9 m 9,89
2.4 Komunikacja    12,95-0,9*3 m 10,25
2.5 Komunikacja    16,51-1,7*2-0,9*2 m 11,31
2.9 Komunikacja    45,22-1,7*2-0,9*3 m 39,12
2.13 Komunikacja    14,26-1,7*2-0,9 m 9,96
2.14 Komunikacja    15,86-1,7*2-0,9 m 11,56
2.17 Umywalnia    12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
2.17a Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
2.18 Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
2.19 Umywalnia    11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
2.20 Przedsionek    21,12-0,9*4 m 17,52
2.21 Przedsionek    10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
2.21a Pom. porządkowe    3,92-0,8 m 3,12
2.21b Toaleta    12,01-0,9 m 11,11
2.22 Przedsionek    10,02-0,9*2 m 8,22
2.22a Toaleta    25,57-0,9 m 24,67

razem m 188,44

180 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 305,5

181 KNR-W 
2-02 1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko

2.2 Pom. biurowe    39,94 m2 39,94
2.3 Pom. biurowe    11,93 m2 11,93
2.6 Magazyn broni    17,22 m2 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 305,5

182 KNR 2-02 
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynięciem 
wykładziny na cokoły

2.2 Pom. biurowe    39,94*1,1 m2 43,934
2.3 Pom. biurowe    11,93*1,1 m2 13,123
2.6 Magazyn broni    17,22*1,1 m2 18,942
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
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2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 312,409

183 KNR 2-02 
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

2.2 Pom. biurowe    39,94*1,1 m2 43,934
2.3 Pom. biurowe    11,93*1,1 m2 13,123
2.6 Magazyn broni    17,22*1,1 m2 18,942
2.7 Pom. szkoleniowe    42,45 m2 42,45
2.10 Pom. szkoleniowe    51,41 m2 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe    51,33 m2 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe    50,98 m2 50,98
2.16 Pom. biurowe    26,41 m2 26,41
2.23 Pom. biurowe    13,83 m2 13,83

razem m2 312,409

184 KNR 7-12 
0102/01

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenie posadzek z lastryko - R=3

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99

razem m2 128,04

185 KNR-W 
2-02 1130/01

Zabezpieczenie posadzek z lastryko

2.1 Komunikacja    20,63 m2 20,63
2.5 Komunikacja    11,12 m2 11,12
2.9 Komunikacja    50,63 m2 50,63
2.13 Komunikacja    35,67 m2 35,67
2.14 Komunikacja    9,99 m2 9,99

razem m2 128,04

5.4. III piętro

186 KNR 4-04 
0504/06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.13 Pom. biurowe    10,49 m2 10,49
3.14 Pom. biurowe    11,91 m2 11,91
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 361,67

187 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

3.15 Szatnia    16,93 m2 16,93
3.16 Toaleta    15,65 m2 15,65
3.17 Umywalnia    24,55 m2 24,55

razem m2 57,13

188 KNR 19-01 
0921/07

Skucie nierówności posadzki cementowej- przyjęto 20%

3.1 Komunikacja    128,39*20% m2 25,678
3.15 Szatnia    16,93*20% m2 3,386
3.16 Toaleta    15,65*20% m2 3,13
3.17 Umywalnia    24,55*20% m2 4,91

razem m2 37,104

189 KNNR-W 3 
0809/03

Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie- przyjęto 20%

3.1 Komunikacja    128,39*20% m2 25,678
3.2 Pom. biurowe    42,62*20% m2 8,524
3.3 Pom. biurowe    15,27*20% m2 3,054
3.4 Pom. gospodarcze    6,00*20% m2 1,2
3.5 Pom. biurowe    18,27*20% m2 3,654
3.6 Pom. biurowe    44,03*20% m2 8,806
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06*20% m2 10,412
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51*20% m2 10,102
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58*20% m2 10,516
3.12 Pom. biurowe    44,35*20% m2 8,87
3.13 Umywalnia    8,33*20% m2 1,666
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3.13a Toaleta    1,10*20% m2 0,22
3.14 Toaleta    1,11*20% m2 0,222
3.14a Umywalnia    6,57*20% m2 1,314
3.15 Przedsionek    20,01*20% m2 4,002
3.16 Przedsionek    6,63*20% m2 1,326
3.16a Pom. porządkowe    1,07*20% m2 0,214
3.16b Toaleta    6,16*20% m2 1,232
3.17 Przedsionek    6,77*20% m2 1,354
3.17a Toaleta    14,65*20% m2 2,93
3.18 Pom. biurowe    13,58*20% m2 2,716

razem m2 108,012

190 ZKNR C-2.1 
0502/01

Oczyszczenie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.13 Umywalnia    8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta    1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta    1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia    6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek    20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek    6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porządkowe    1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta    6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek    6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta    14,65 m2 14,65
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 540,06

191 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia    8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta    1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta    1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia    6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek    20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek    6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porządkowe    1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta    6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek    6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta    14,65 m2 14,65

razem m2 200,79

192 KNR-W 
2-02 1104/01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- przyjęto 50%

3.1 Komunikacja    128,39*50% m2 64,195
3.13 Umywalnia    8,33*50% m2 4,165
3.13a Toaleta    1,10*50% m2 0,55
3.14 Toaleta    1,11*50% m2 0,555
3.14a Umywalnia    6,57*50% m2 3,285
3.15 Przedsionek    20,01*50% m2 10,005
3.16 Przedsionek    6,63*50% m2 3,315
3.16a Pom. porządkowe    1,07*50% m2 0,535
3.16b Toaleta    6,16*50% m2 3,08
3.17 Przedsionek    6,77*50% m2 3,385
3.17a Toaleta    14,65*50% m2 7,325

razem m2 100,395

193 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod systemy posadzkowe

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia    8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta    1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta    1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia    6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek    20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek    6,63 m2 6,63
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3.16a Pom. porządkowe    1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta    6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek    6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta    14,65 m2 14,65

razem m2 200,79

194 ZKNR C-2.1 
0311/04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej

3.13 Umywalnia    8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta    1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta    1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia    6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek    20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek    6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porządkowe    1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta    6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek    6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta    14,65 m2 14,65

razem m2 72,4

195 KNR 0-12 
1118/08

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39
3.13 Umywalnia    8,33 m2 8,33
3.13a Toaleta    1,10 m2 1,1
3.14 Toaleta    1,11 m2 1,11
3.14a Umywalnia    6,57 m2 6,57
3.15 Przedsionek    20,01 m2 20,01
3.16 Przedsionek    6,63 m2 6,63
3.16a Pom. porządkowe    1,07 m2 1,07
3.16b Toaleta    6,16 m2 6,16
3.17 Przedsionek    6,77 m2 6,77
3.17a Toaleta    14,65 m2 14,65

razem m2 200,79

196 KNR 0-12 
1119/05

Cokoliki wysokości 8 cm z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
30x30cm metodą zwykłą

3.1 Komunikacja    128,39 m 128,39
3.13 Umywalnia    12,62-0,9*3-0,8 m 9,12
3.13a Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
3.14 Toaleta    4,2-0,8 m 3,4
3.14a Umywalnia    11,78-0,9*3-0,8 m 8,28
3.15 Przedsionek    21,12-0,9*4 m 17,52
3.16 Przedsionek    10,11-0,9*2-0,8 m 7,51
3.16a Pom. porządkowe    3,92-0,8 m 3,12
3.16b Toaleta    12,01-0,9 m 11,11
3.17 Przedsionek    10,02-0,9*2 m 8,22
3.17a Toaleta    25,57-0,9 m 24,67

razem m 224,74

197 KNR-W 
2-02 1105/03

Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej

3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58

razem m2 339,27

198 KNR-W 
2-02 1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko

3.2 Pom. biurowe    42,62 m2 42,62
3.3 Pom. biurowe    15,27 m2 15,27
3.4 Pom. gospodarcze    6,00 m2 6
3.5 Pom. biurowe    18,27 m2 18,27
3.6 Pom. biurowe    44,03 m2 44,03
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06 m2 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51 m2 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58 m2 52,58
3.12 Pom. biurowe    44,35 m2 44,35
3.18 Pom. biurowe    13,58 m2 13,58
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razem m2 339,27

199 KNR 2-02 
1112/05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywynięciem 
wykładziny na cokoły

3.2 Pom. biurowe    42,62*1,1 m2 46,882
3.3 Pom. biurowe    15,27*1,1 m2 16,797
3.4 Pom. gospodarcze    6,00*1,1 m2 6,6
3.5 Pom. biurowe    18,27*1,1 m2 20,097
3.6 Pom. biurowe    44,03*1,1 m2 48,433
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06*1,1 m2 57,266
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51*1,1 m2 55,561
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58*1,1 m2 57,838
3.12 Pom. biurowe    44,35*1,1 m2 48,785
3.18 Pom. biurowe    13,58*1,1 m2 14,938

razem m2 373,197

200 KNR 2-02 
1112/09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych

3.2 Pom. biurowe    42,62*1,1 m2 46,882
3.3 Pom. biurowe    15,27*1,1 m2 16,797
3.4 Pom. gospodarcze    6,00*1,1 m2 6,6
3.5 Pom. biurowe    18,27*1,1 m2 20,097
3.6 Pom. biurowe    44,03*1,1 m2 48,433
3.8 Pom. szkoleniowe    52,06*1,1 m2 57,266
3.9 Pom. szkoleniowe    50,51*1,1 m2 55,561
3.10 Pom. szkoleniowe    52,58*1,1 m2 57,838
3.12 Pom. biurowe    44,35*1,1 m2 48,785
3.18 Pom. biurowe    13,58*1,1 m2 14,938

razem m2 373,197

201 KNR 7-12 
0102/01

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie - oczyszczenie posadzek z lastryko - R=3

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39

razem m2 128,39

202 KNR-W 
2-02 1130/01

Zabezpieczenie posadzek z lastryko

3.1 Komunikacja    128,39 m2 128,39

razem m2 128,39

6. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

6.1. Ściany

203 KNP 4 
0907/03

Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych

0.21 Toaleta    4,66*2*2+2,8*2*2 m2 29,84
0.22 Umywalnia    4,66*2*2+5,27*2*2 m2 39,72
1.21 Toaleta    4,8*2*2+2,95*2*2 m2 31
1.22 Umywalnia    4,8*2*2+5,39*2*2 m2 40,76
2.21 Toaleta    4,8*2*2+2,94*2*2 m2 30,96
2.22 Umywalnia    4,8*2*2+5,38*2*2 m2 40,72
3.16 Toaleta    3,24*2*2+4,97*2*2 m2 32,84
3.17 Umywalnia    5,52*2*2+4,97*2*2 m2 41,96

razem m2 287,8

204 KNR 4-01 
0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach

Toaleta    (4,66*2+2,8*2*2)*4 m2 82,08
Umywalnia    (5,27*2+2,7*2)*4 m2 63,76

razem m2 145,84

205 KNR 2-02 
0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian wykonywane ręcznie

Toaleta    (4,66*2+2,8*2*2)*4 m2 82,08
Umywalnia    (5,27*2+2,7*2)*4 m2 63,76

razem m2 145,84

206 KNR 4-01 
0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(3,45*3,74+1,18*3,65*3+2,32*3,63)*4 m2 136,982

razem m2 136,982

207 KNR 4-01 
0329/03

Poszerzenie otworów drzwiowych  ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,1*2*3*4 m3 2,4

razem m3 2,4

208 KNR 4-01 
0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,42*0,9*2*4 m3 3,024
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razem m3 3,024

209 KNR 4-01 
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,41*1*2*4 m3 3,28

razem m3 3,28

210 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

211 ZKNR C-2.1 
0402/03

Oczyszczenie murów w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego 
budownictwa

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

212 ZKNR C-2.1 
0403/01

Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach łatwo dostępnych na ścianach  o powierzchni do 2m2 przy 
renowacji starego budownictwa- przyjęto 20%

Umywalnia    (8,95*1,5*3+8,95*1)*20% m2 9,845
Toaleta    (1,3*1,5*3+1,3*1)*20% m2 1,43
Toaleta    (1,3*1,5*3+1,3*1)*20% m2 1,43
Umywalnia    (7,41*1,5*3+7,41*1)*20% m2 8,151
Przedsionek    (16,83*3,5*3+16,83*1)*20% m2 38,709
Przedsionek    (3*1,5*3+3*1)*20% m2 3,3
Pom. porządkowe    (1,96*1,5*3+1,96*1)*20% m2 2,156
Toaleta    (4,86*1,5*3+4,86*1)*20% m2 5,346
Przedsionek    (2,7*1,5*3+2,7*1)*20% m2 2,97
Toaleta    (5,27*1,5*3+5,27*1)*20% m2 5,797

razem m2 79,134

213 ZKNR C-2.1 
0408/03

Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 pokrywającej 50% 
powierzchni przy tynkach renowacyjnych podkładowych wykonywanych ręcznie przy renowacji starego 
budownictwa

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

214 ZKNR C-2.1 
0410/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67



Rodos 7.0.17 [12584] Strona 49/55
Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 2

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

215 ZKNR C-2.1 
0411/03

Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

216 ZKNR C-2.1 
0412/03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym 
miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

217 KNR BC-02 
0124/03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

218 KNR BC-02 
0124/05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne

Umywalnia    8,95*1,5*3+8,95*1 m2 49,225
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Toaleta    1,3*1,5*3+1,3*1 m2 7,15
Umywalnia    7,41*1,5*3+7,41*1 m2 40,755
Przedsionek    16,83*3,5*3+16,83*1 m2 193,545
Przedsionek    3*1,5*3+3*1 m2 16,5
Pom. porządkowe    1,96*1,5*3+1,96*1 m2 10,78
Toaleta    4,86*1,5*3+4,86*1 m2 26,73
Przedsionek    2,7*1,5*3+2,7*1 m2 14,85
Toaleta    5,27*1,5*3+5,27*1 m2 28,985

razem m2 395,67

219 KNR 2-02 
0121/01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm

17,8*3,5*3+17,8*3-0,8*2*8 m2 227,5

razem m2 227,5

220 KNR 2-02 
2003/02

Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowo

(15*3,5-0,9*2*3)*3+(15*3-0,9*2*3) m2 180,9

razem m2 180,9

221 KNR 2-02 
2003/08

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym, dwuwarstwowo

24*3,5*3+24*3 m2 324

razem m2 324

222 ZKNR C-2.1 
0603/06

Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego pod pod licowanie płytkami

Umywalnia    (16,2*2-0,9*2-0,8*2)*4 m2 116
Toaleta    (4,2*2-0,8*2)*4 m2 27,2
Toaleta    (4,2*2-0,8*2)*4 m2 27,2
Umywalnia    (15,38*2-0,9*2*2-0,8*2)*4 m2 102,24
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Przedsionek    (10,08*2-0,9*2*2)*4 m2 66,24
Pom. porządkowe    (3,92*2-0,8*2)*4 m2 24,96
Toaleta    (12*2-0,9*2-1,41*1,16)*4 m2 82,258
Przedsionek    (10,02*2-0,9*2*2)*4 m2 65,76
Toaleta    (25,56*2-0,9*2-1,43*1,2*2)*4 m2 183,552

razem m2 695,41

223 KNR 0-12 
0829/08

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

Umywalnia    (16,2*2-0,9*2-0,8*2)*4 m2 116
Toaleta    (4,2*2-0,8*2)*4 m2 27,2
Toaleta    (4,2*2-0,8*2)*4 m2 27,2
Umywalnia    (15,38*2-0,9*2*2-0,8*2)*4 m2 102,24
Przedsionek    (10,08*2-0,9*2*2)*4 m2 66,24
Pom. porządkowe    (3,92*2-0,8*2)*4 m2 24,96
Toaleta    (12*2-0,9*2-1,41*1,16)*4 m2 82,258
Przedsionek    (10,02*2-0,9*2*2)*4 m2 65,76
Toaleta    (25,56*2-0,9*2-1,43*1,2*2)*4 m2 183,552

razem m2 695,41

6.2. Sufity

224 KNR 0-14 
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 
kształtowników CD i UD

Umywalnia    7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4,4
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia    6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek    16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek    5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porządkowe    0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta    5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek    6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta    13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6

razem m2 269,68

225 KNR 2-02 
0815/05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

Umywalnia    7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4,4
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia    6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek    16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek    5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porządkowe    0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta    5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek    6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta    13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6

razem m2 269,68

226 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

Umywalnia    7,26+9,14+7,26+6,57 m2 30,23
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,1 m2 4,4
Toaleta    1,1+1,1+1,1+1,11 m2 4,41
Umywalnia    6,26+6,71+7,62+6,57 m2 27,16
Przedsionek    16,92+17,90+16,90+20,01 m2 71,73
Przedsionek    5,12+5,72+5,79+6,63 m2 23,26
Pom. porządkowe    0,95+1,08+0,99+1,07 m2 4,09
Toaleta    5,26+5,57+5,55+6,16 m2 22,54
Przedsionek    6,05+6,78+6,66+6,77 m2 26,26
Toaleta    13,28+13,84+13,83+14,65 m2 55,6

razem m2 269,68

7. SCHODY WEWNĘTRZNE

227 KNR 7-12 
0102/01

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie- stopnie schodowe, R=3

9,65*7+13,52*2 m2 94,59

razem m2 94,59

228 KNR 19-01 
1310/01

Ługowanie stopni schodowych z farb olejnych- przyjęto 30%, R=3

9,65*7*30% m2 20,265

razem m2 20,265

229 KNR 4-01 
0805/05

Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni schodowych bez noska- przyjęto 20%, R=3

9,65*20% m2 1,93

razem m2 1,93
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8. DACH

230 KNR 9-12 
0303/04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych m2 660

231 KNR 9-12 
0303/06

(dopłata 10x)

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15cm - 
dodatek za każdy 1cm grubości

m2 660

232 KNR-W 
4-01 0518/01

Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, R=2

m2 20

233 KNR-W 
4-01 0518/02

Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 0,1m2, R=2

szt 10

9. KOMINY

234 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12) m2 22,152

razem m2 22,152

235 KNR 4-01 
0310/02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3

0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12)*0,25 m3 5,538

razem m3 5,538

236 KNR 4-01 
0310/05

Przemurowanie - sprawdzenie przewodów, R=2

(12+10+7+8+6+8+6)*15 m 855

razem m 855

237 KNR 4-01 
0726/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2
m2 10

238 KNR 19-01 
0540/01

Obróbka kołnierzy kominów blachą tytanowo- cynkową

0,6*(7,24+4,92+6,20+5,16+4,12+5,16+4,12) m2 22,152

razem m2 22,152

10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

10.1. Stolarka okienna

239   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O1)

szt 21

240   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O2)

szt 28

241   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O3

szt 20

242   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O4)

szt 17

243   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O5)

szt 4

244   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O6)

szt 6

245   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O7)

szt 30

246   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O8)

szt 12

247   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O9)

szt 6

248   Kalkulacja 
indywidualna

 

Okno PVC trzyszybowe (zestawienie stolarki - oznaczone O10)

szt 15

249   Kalkulacja 
indywidualna

 

Demontaż i montaż stolarki okiennej

kpl 1

250 NNRNKB 2 
0836/06

Tynki zwykłe na ościeżach wykonywane ręcznie

O1-1,35x2,60    21*(1,35+2,6*2)*0,3 m2 41,265
O2-1,50x2,63    28*(1,5+2,63*2)*0,3 m2 56,784
O3-1,10x2,65    20*(1,1+2,65*2)*0,3 m2 38,4
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O4-0,95x0,40    17*(0,95+0,4*2)*0,3 m2 8,925
O5-0,93x0,30    4*(0,93+0,3*2)*0,3 m2 1,836
O6-1,15x0,50    6*(1,15+0,5*2)*0,3 m2 3,87
O7-1,25x2,60    30*(1,25+2,6*2)*0,3 m2 58,05
O8-0,80x2,40    12*(0,8+2,4*2)*0,3 m2 20,16
O9-1,40x2,60    5*(1,4+2,6*2)*0,3 m2 9,9
O10-1,30x2,40    15*(1,30+2,40*2)*0,3 m2 27,45

razem m2 266,64

251 KNR 2-02 
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami tynków z gruntowaniem, R=2

O1-1,35x2,60    21*(1,35+2,6*2)*0,3 m2 41,265
O2-1,50x2,63    28*(1,5+2,63*2)*0,3 m2 56,784
O3-1,10x2,65    20*(1,1+2,65*2)*0,3 m2 38,4
O4-0,95x0,40    17*(0,95+0,4*2)*0,3 m2 8,925
O5-0,93x0,30    4*(0,93+0,3*2)*0,3 m2 1,836
O6-1,15x0,50    6*(1,15+0,5*2)*0,3 m2 3,87
O7-1,25x2,60    30*(1,25+2,6*2)*0,3 m2 58,05
O8-0,80x2,40    12*(0,8+2,4*2)*0,3 m2 20,16
O9-1,40x2,60    5*(1,4+2,6*2)*0,3 m2 9,9
O10-1,30x2,40    15*(1,30+2,40*2)*0,3 m2 27,45

razem m2 266,64

252 KNR-W 
7-11 0108/04

Wykonanie przekrycia przeszklenia okien z folii w płynie o kolorze mlecznym

O3-1,10x2,30    1,1*2,3*12 m2 30,36
O7-1,25x2,30    1,25*2,3*6 m2 17,25
O9-1,40x2,30    1,40*2,30*3 m2 9,66
O10-1,30x2,30    1,30*2,30*3 m2 8,97

razem m2 66,24

253 KNR-W 
2-02 1209/02

Wykonanie krat stałych z prętów stalowych fi 18 mm w ramach stalowych z  płaskownika 45x6 mm, osadzonych 
w ościeżach okiennych

O2-1,50x2,63    1,5*2,63*2 m2 7,89

razem m2 7,89

10.2. Stolarka drzwiowa

254 KNR 4-01 
0329/03

Poszerzenie otworów drzwiowych  ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,1*2*0,4*(13+9+10+6+11) m3 3,92

razem m3 3,92

255 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19
m 24

256 KNR 4-01 
0317/05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych I120

1,4*4*4 m 22,4

razem m 22,4

257 KNR 4-01 
0354/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2

23+25+2+24+36 szt 110

razem szt 110

258 KNR 4-01 
0320/02

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł 0,8m
szt 36

259 KNR 4-01 
0320/02

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł 0,9m

23+25+2+24 szt 74

razem szt 74

260 KNR 2-02 
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,9m

23+25+2 szt 50

razem szt 50

261 KNR 2-02 
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,9m z z tulejami wentylacyjnymi
szt 24

262 KNR 2-02 
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 0,8m z z tulejami wentylacyjnymi
szt 36

11. BALUSTRADY

263 KNNR 7 
0914/03

Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych stalowych balustrad schodowych

0,001*40*(8+2+4,5*3)*2 t 1,88

razem t 1,88

12. PARAPETY
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12.1. Wewnętrzne

264 KNR 2-02 
0129/01

Montaż podokienników wewnętrznych z MDF o długości do 1m, R=1,2

O4-0,95x0,30    17 szt 17
O5-0,90x0,30    4 szt 4
O8-0,75x2,35    12 szt 12

razem szt 33

265 KNR 2-02 
0129/02

Montaż podokienników wewnętrznych z MDF o długości ponad 1m, R=1,2

O1-1,30x2,30    21 szt 21
O2-1,50x2,30    28 szt 28
O3-1,10x2,30    20 szt 20
O6-1,10x0,30    6 szt 6
O7-1,25x2,30    30 szt 30
O9-1,40x2,30    6 szt 6
O10-1,30x2,30    15 szt 15

razem szt 126

12.2. Zewnętrzne

266 KNR 2-02 
0506/02

Demontaż i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowa grubości 0,55mm z zaślepkami, R=1,6

O1-1,30x2,30    1,3*21 m 27,3
O2-1,50x2,30    1,5*28 m 42
O3-1,10x2,30    1,1*20 m 22
O4-0,95x0,30    0,95*17 m 16,15
O5-0,90x0,30    0,90*4 m 3,6
O6-1,10x0,30    1,1*6 m 6,6
O7-1,25x2,30    1,25*30 m 37,5
O8-0,75x2,35    0,75*12 m 9
O9-1,40x2,30    1,40*6 m 8,4
O10-1,30x2,30    1,30*15 m 19,5

razem m 192,05

13. OTOCZENIE BUDYNKU

267 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- rozebranie opaski betonowej

145*0,4*0,15 m3 8,7

razem m3 8,7

268 KNR 9-07 
0105/01

Ułożenie geotkaniny na dnie i na ściankach wykopu

145*2,5 m2 362,5

razem m2 362,5

269 KNR 9-07 
0105/04

Wykonanie drenażu liniowego w gruncie o przekroju wykopu 50x50cm z rury drenażowej o średnicy 100mm z 
obsypką kruszywem filtracyjnym m 145

270 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m

145*0,5*0,4+145*0,8*0,7 m3 110,2

razem m3 110,2

271 KNR 2-31 
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

145*0,4 m2 58

razem m2 58

272 KNNR 6 
0105/04

(dopłata 2x)

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

145*0,4 m2 58

razem m2 58

273 KNNR 6 
0503/07

Opaska z płyt kamiennych o grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

145*0,4*0,1 m3 5,8

razem m3 5,8

274 KNNR 6 
0404/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 145

14. POZOSTAŁE PRACE

275   Kalkulacja 
indywidualna

 

Montaż obiektów kontenerowych + transport

kpl 4

276   Kalkulacja 
indywidualna

 

Kontener magazynowy - 2 szt

miesiąc 12
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277   Kalkulacja 
indywidualna

 

Kontener socjalny - 2 szt

miesiąc 12

278   Kalkulacja 
indywidualna

 

Demontaż obiektów kontenerowych + transport

kpl 7

279   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zsypy budowlane do gruzu

kpl 1

280   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja materiałów z rozbiórki

m3 203,07

281   Kalkulacja 
indywidualna

 

Wywóz i utylizacja stolarki otworowej

159+110 szt 269

razem szt 269
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