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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.
Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

1.2. Podstawa opracowania

—  Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora;

— Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem;

—  Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

— Dokumentacja projektowa;

— Obowiazujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest w Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddziat
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Poznan, ul. Grobla 25;

1.4. Program uzytkowy
Budynek muzealny
1.4.1. Charakterystyka obiektu

Wg czesci opisowej projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich

1.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Do obiektu zapewniono dostep dla 0séb niepelnosprawnych w pelnym zakresie.
Wszystkie przejscia wykonane bezprogowo.

1.4.3. Dane powierzchniowe

Bez zmian — remont pomieszczen

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caltoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdlami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) =zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn 1 urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgloszone
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beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogodlne zawarte w
ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez rysunki, stanowiacg zalacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg¢$ci Robdt; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika

Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - 0znaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomig¢dzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania obj¢tego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobeg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sa integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej Iub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini
zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to
takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w cato$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za whasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania rob6t i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposodb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegolnoscei:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w peti jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujagce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pei
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
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urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci prywatne;j i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robdot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisoéw dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
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1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodlta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakos$ci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materialdow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych roéwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o
rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwng lub lepsza trwato$¢ iniezawodnosé.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania b¢dg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowacé catos$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz be¢dzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;j
urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie podzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacq
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnosci lub inny certyfikat uprawniajgcy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), czes¢ opisowa mowiacq o sposobie
wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cze¢$¢ rysunkowag zawierajaca rysunki.
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5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robo6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore begda podstawa
do ostatecznego wyboru i akceptacji materialow, elementow wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’0w nalezy uzyskac zatwierdzenie probek materialow wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna
legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatldw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budow¢ winna posiada¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dhugoscei i odleglosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysoko$¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jako$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyje¢tych w dokumentach kontraktowych.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catos¢ prac
objetych dokumentacja projektows przy wykonaniu rozbiorek i pézniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy wykonac:

— ROZBIORKA SIAN WEWNETRZNYCH, POSADZEK

—  WYKONANIE OTWORO W SNIANACH

- ROZBIORKA KLOMBOW

—  ROZBIORKA OGRODZENIA

—  ROZBIORKA FRAGMENTU CHODNIKA.

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows.
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spelnienie wymogow jakos$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniad
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w czgséci
Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbioérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robdt od stron ogoélnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikow zewngtrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— upewnic€ sie¢, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory 1 szczeliny w stropach / $cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikoéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbidrce.
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Elementy przeznaczone do rozbiorki nalezy odciaé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:

— instalacje elektryczne,

— instalacje wodociggowe,

— instalacje kanalizacyjne,

— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wylacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych w obrgb prac rozbidorkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidorkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢é w odpowiednig
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastepujacymi danymi:

— adres robot rozbidrkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

5.4. Sposob wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0sdb nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbiorkowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbiorke obiektow zaprojektowano metoda mieszana: tradycyjna (reczna) oraz zmechanizowana
demontaz w calo$ci obiektu.

— Metodg reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiorkowe elementéw nienosnych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajgce, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidrce r¢cznej nalezy przez torozumiec:

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotéw
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metodg zmechanizowana — wywoz demontaz w calosci.

5.5. Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odlaczone od sieci zasilajacych
zewngtrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustgpowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia i materiaty po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i sa w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystapi¢ do demontazu poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych takich jak plyty
stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementow konstrukcyjnych powigzanych z dachem.
W koncowej fazie robdt mozna przystapi¢ do wykonywania otworéw drzwiowych w Scianach no$nych budynku.
Stolarke okienng i drzwiowa zinwentaryzowac lub ztomowac¢ w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegdtowy plan wykonywania poszczegodlnych robot zwigzany zaréwno z demontazem jak i wykonywaniem
elementéw projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.
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Kolejnos¢ robot demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dziatowych wewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
—  rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropdw i podciggdw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu
plyt od strony pozostawianej czgsci budynku,
—  wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow Scian, stupow lub zrzucania duzych fragmentow stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
potozonego najwyzej.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, $ciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropdw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe $cian
sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki$ elementéw poziomych ktéore moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje polozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposob ze na calej
dtugosci $ciany rozbieramy podiuzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastepnie rozbieramy cato$¢ $ciany.

Wyburzenia stropéow i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastepnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcj¢ wypetniajacg. Na koncu zdejmujemy elementy no$ne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nastepnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbidrki Scian i stupéw na ktdrych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwraca¢ uwage, czy nie ma réznic z wersja inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowia konstrukcje no$ng dla elementéw znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.

W przypadku natrafienia elementow co do ktéorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykona¢ tymczasowe podparcie zastgpcze. Nastepnie nalezy
przeanalizowac ich rolg i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastapienie. Taka
decyzje moga podjac¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
tym takze odpadéw porozbidrkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbioérki i innych prac powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczgciem
rob6t dopetni¢ obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢é si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obicktow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terendéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdore moga byé
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.
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Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialéw rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezagcym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialow przez Inwestora lub wywéz na wyznaczone miejsce zZtomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawca robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany jest
przedlozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku koniecznosci zaj¢cia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi
uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiorkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewngetrznej czegsci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materiatéw w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowaé na
dot za pomocg sprzetu mechanicznego lub rgcznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.
— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rgkawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gololedzi, mgty, stabej widocznosci 1 temperaturze ponizej 0°C.
—  Zabrania si¢ prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.
— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca  w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach ina
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robét.

5.9. Wywo6z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkag przed
odrywaniem si¢ drobnych czeéci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omdéwiono w czegsci ,,Wymagania ogélne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot oblicza
si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [szt], [kpl], [m*], [m?].




B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

1.2.Zakres stosowania
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy

na wykonanie robo6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogoélne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow zwigzanych z realizacja robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopoéw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia
w dnie bezposrednio ponizej rzgdnej podtoza betonu odprowadzajacego wode, poza $cianki i obudowy
wykopow do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkdéw gruntowych,

— wykonanie niezbg¢dnych wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopdw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich.

e) Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zwraca si¢ uwage na wystepowaniec w_podtozu gruntow spoistych a szczegdlnie mato spoistych piaskow
gliniastych. Grunty te sg wrazliwe na uplastycznienie po zawilgoceniu. Przy projektowaniu posadowien
bezposrednich, zgodnie z zaleceniem normy PN-81/B-03020 p.2.4 o ochronie podloza gruntowego, nalezy
przewidzie¢ Srodki zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodg opadowsg.”
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
¢) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podtoza oraz zageszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogodlne;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robét ziemnych

Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sklad nie b¢dg mogly by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopelnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw, zostaly wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow ze zrodel wiasnych, zaakceptowanych
uprzednio przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie
organizacji 1 metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnig warstwe ziemi w wykopach
realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybra¢ r¢cznie.
Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zalozong technologia i projektem organizacji robot. Nalezy stosowaé sprzgt posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie byt hamowany dowdz materialéw na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jego Scian, powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopow moze
nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca ma obowigzek sprawdzié zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Ogdlne zasady prowadzenia robodt

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gl. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopoéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystapieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez
ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywa¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0,80 m.

g) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢é podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

j)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
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m) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

n) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu Iub poza strefg klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopéw

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

—  gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

— w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.). Rozbidorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntow
oraz termind6w wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopoéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.6. Odklady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar obj¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robot
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,
—  ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe] lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wilasciciela terenu.
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Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokos$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic si¢, ze spelnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.2. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynno$ci w calosci obcigza Wykonawce.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania gruntu, ktdra to grubosc
nie powinna przekraczac:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zaggszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawceg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladow z ubitych materialow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow 1
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rowne;j
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej
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wartos$ci, W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zaggszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntdw podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zaggszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. ptyta
statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypoéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokonac
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo§¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow
do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig = 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 5 cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Zaggeszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcj¢ powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia Is=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukceji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu woéd — gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢
shuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi ~ w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdcic na:
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze$cienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazalto si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostkimiary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych ikanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyrdéwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
— Podkladu betonowego gr. 5,0 cm, zbrojonego siatka — strop miedzykondygnacyjny
—  Gladzi betonowej gr. 7,0 cm na posadzce na gruncie,
— Podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, pod
fundamentami oraz tarasem ziemnym
—  Wszelkich innych warstw wyréwnujacych i podktadéw z zapraw i betonu zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

Uwaga:

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na glebokosci posadowienia zalegajg grunty spoiste, zaliczone
do grupy II oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I — bez obecnosci wody gruntowej. Na glebokosci posadowienia
mogg wystepowac grunty nasypowe o matej migzszosci. Grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczona podsypke
piaszczysta lub na chudy beton. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i zalecenia
inwestora.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiag o zaméwionym
zakresie i1 sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy i podktadoéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakos$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materiaty. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac si¢
postanowieniem ogo6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia,
ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow, tzn. reakcji
laczenia si¢ cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilo$ci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w
byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjgtego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkos$ci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalos$ci betonu.




B-01.02.01 - PODLOZA 1 PODKLADY Z ZAPRAW I BETONU

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.:
nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowaé impregnaty i preparaty gruntujace zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych

Zaprawy ochronne i naprawcze stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepna — o bardzo wysokiej przyczepnosci do stali i betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do nakladania na powierzchnie pionowe i poziome, zapobiegajaca koroz;ji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmacniania i odbudowywania konstrukcji betonowych, do naktadania w warstwach o grubosci 4-60mm,
chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO,, zapobiegajaca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, odporna na §rodowisko siarczanowe,
odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

¢) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwickszania grubosci otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji betonowych, do
naktadania w warstwach o grubosci 2-5Smm, chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO», zapobiegajaca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna na srodowisko siarczanowe, odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoruinwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do robdt musza korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

—  betoniarki wolnospadowej,

— przenos$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprz¢tu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty workowane nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekltosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkdéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopoéw”.
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5.2.2. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cile okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.
Wykonywaé ja nalezy w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszezenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo
naktadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na peing glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekr6j poprzeczny
i jednolity wyglad.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlichte wylewac¢ nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zacieraé i wygladzaé paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez
pierwsze 10 dni wymaga zwilzania wodg. Catkowita wytrzymato$¢ mechaniczng uzyskuje si¢ dopiero po 28
dniach. Zaleca si¢ rozprowadzanie materiatu drewniang lub metalowa tata. Grubos¢ podkladu cementowego
uktadanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli taka grubos¢ jest
wymagana, nalezy dokonaé zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa

Przygotowanie podloza

Przed przystagpieniem do prac istniejace podtoze oczysci¢. Szczeliny i wigksze spgkania istniejacego podktadu
nalezy wyreperowac np. stosujac zapraw wyrownujaca. Podloza betonowe musza mie¢ co najmniej 6 miesigcy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos$¢ nie wigksza niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Dylatacje

W przypadku wykonywania podkladu zwigzanego z podlozem, nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje
wystepujace w podlozu tak aby pokrywaly si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym podkladzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme dylatacyjna
badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajaca od ogranicznika.

Ukladanie siatek zbrojeniowych

Rozlozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dlugos$¢ okoto 2,40 m. Wiazac je ze soba, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowa¢ odlegltos¢ minimalnie 2,5 cm migdzy planowanym brzegiem wylewki i siatka, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada si¢ wewnatrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Sucha mieszanke¢ nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednia ilo$¢ czystej, chtodne;j
wody, mieszajac rgcznie lub mechanicznie za pomoca wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac.

Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciagnac tata po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ powierzchnie¢ paca.
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5.2.5. Impregnaty

Nalezy kazdorazowo stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys na elewacjach. Po rozstawieniu rusztowan nalezy doktadnie obejrzeé¢
elewacje. W razie stwierdzenia rys nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystapieniem do
ich ocieplenia. W odstepach co 0,15 metra nalezy w bruzdach wykonanych w poprzek pgknie¢ wklei¢ za pomoca
specjalistycznej zaprawy prety srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. Konce pretdow muszg sigga¢ min. 0,5m od
miejsca peknigcia elewacji.

5.3. Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania podtozy i podktadow z zapraw i betonu sg m?, m>.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podkladéw

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowe;j taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cze¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . -
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda speltnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych
zakres 1 potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawcg a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie pracpodstawowych,

- wykonanie drog dodatkowych, drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastgpnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajg¢tego na potrzeby wykonania tychze
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wiasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wiasciwych do wykonania prac maszyn iurzadzen,

- przygotowanie elementdow zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukeji,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku, gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacja
projektowa.

¢) w przypadku odstoni¢cia pretow zbrojenia nalezy je oczyscié z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukceji
zelbetowych 1 betonowych, a w szczego6lnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezb¢dnych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wlasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukeji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbgdnych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukeji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bgdzie nastgpujace informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjaumowy.
b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jako$ci przygotowania podtoza.
¢) Deklaracje zgodnos$ci partii materialow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;j.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w §ci§le wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukceji zelbetowych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi 1 wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpaddéw i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do
statych zaktadow wytworczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie oraz material do wykonania strzemion ze stali A-IIT o
parametrach:

—  spajalna,

— Kklasa ciagliwosci C,

—  fu=500MPa.

Szczegoty co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa oraz wskazania w ST: ,,Betonowanie konstrukcji”.

»  Zbrojenie przed ulozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.
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2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen powierzchni,

peknieé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych$rednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywac si¢ za pomoca metod nie powodujacych zmian we wlasciwosciach technicznych stali i

gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretow nastgpujacymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci krggow lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zamoéwieniu z
dopuszczalng odchytka + 100 m.

—  prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosci mniejszej odzamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

— $rednic¢ nominalna,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wygla,d zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpanstwowych,

— prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaroéw i1 gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 m dla pretow o srednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretéw osrednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatdw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gigciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przeciaganie, niezbgdne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktére miaty zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscié¢ z
luszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncoéw pretow i
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowac¢ ksztalt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmiang potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ skladnikow, ktore moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,

wprowadzaé nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwalosci konstrukcji,

— powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac r¢cznie (prety o niewielkich Srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac r¢cznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:
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—  nozyce rgczne,
— nozyce mechaniczne,
— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac r¢cznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

gictarka reczna,

— gictarka mechaniczna,

— nozyce o napgdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zZurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dilugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zZurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie 5 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1- 1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjaprojektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zablocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sa rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
napre¢zenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek.
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5.6. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pr¢tow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna §rednica trzpienia gietarki

Haki, zagigcia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - © Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretéw pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

> 100m > 50m >50m

® < 20mm ® 2 20mm oraz>7 ® oraz>3 @ oraz<3 @
Prety gtadkie | 2,5 @ 50 100 100 150
Prety
sebrowane 4P 70 10 ® 150 20 ®

W miejscach zagig¢ 1 zataman elementow konstrukceji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgi¢¢ pretow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretow rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umie$ci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubo$¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgigé i1 zagie¢ pretdw musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstgpstw
od wyzej wymienionych elementow Nalezy pamigta¢, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowaé podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowad
stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $§wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpérmasywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia glownego ram, belek, pociggow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukceji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretdéw oznaczonego
w projekcie,
— dlazachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznycho grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — naprzemian.
Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy skltadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a
w szczegoOlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatdéw niezbednych do
wykonania robo6t. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznoscig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i1 piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukeyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentuja w szczegolnoscei:
- wytrzymalo$¢ punktow podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbgdne do ustawienia i
manewrowania dzwigbéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ wpoblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Potlaczenia pretdw znajdowacé si¢ powinny w miejscach dla ktérych nosno$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z normga PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz0,3P.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz §rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 + 40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 + 32
A-I1 6,0 + 32
A-IIIN 6,0 + 40
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W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak rowniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania potaczen zaktadkowych podano wtablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 + 40
A-l, St3S-b 5,5+40
A-I, St3SX-b 55+12
A-1, St3SY-b 5,5+20
A-1, M8G2-b 6,0 ~ 32
A-11, 20G2Y-b 6,0 ~ 28
A-III, RB400W 6,0 ~ 32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-IIIN, RBS00W 6,0 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé

mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci

spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem,

— peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potgczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potagczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek zzaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z r6znych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica wrozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac + 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dlugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h< 150mm Aplus=+10mm Aminus=-10mm,
dla h=400mm Aplus=+15mm Aminus=-10mm,
dla h>2500mm Aplus=+20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchylki dla otuliny zbrojenia fundamentdéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwickszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odleglosci w §wietle miedzy pretami
Odchytki odleglosci w §wietle migdzy pretami s1 wynosza:
- 5Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy sl =20mm,
- 0,250 < Asl < nie okresla si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy ® >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, polaczen spawanych i1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
i zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < Al2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < Al2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadoéw i dlugosei zakotwien pretoéw wynosza:
0,00mm < Als < 5®.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchyiki $rednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchylki $rednicy zagig¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczng.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukeyjnych, Sruby,
wktadki 1 marki sg wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(tm). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretdw, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacjiprojektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowsa,

—  zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkoéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczyé¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nie$cistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazow technicznych i ci$nieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne i
reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnychniestopowych

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogo6lne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy iokreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowang, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymato$ci badanej na prébkach walcowych zas$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszona warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukceji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowia o zamoéwionym zakresie i sg integralng czeSciag umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas wustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem ogdélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementow
zewngtrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206:2014-04 nie moga przekracza¢ +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
mm sekundach zaggszezema mm

S1 10-40 Vo >31 Co > 1,46 F1 <340
S2 50-90 V1 30-21 Cl1 1,45- 1,26 F2 350 -410
S3 100 - 150 V2 2011 C2 1,25- 1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10—- 1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620

- - - - - - F6 > 630

Tab2. Przykltadowe zastosowanie mieszanek betonowych o réznych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwoscia powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zageszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie o prostych przekrojach, rzadko

V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zageszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i1 zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zageszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,51 wibratorow wglebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zaggszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowe;j.
Mieszanki wibrowane lub r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, ggsto zbrojone zaggszczane rgcznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratordw wglebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki r¢cznie sztychowane; betony samozaggszczalne.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Fundamenty
- Fundament ogrodzenia

W miejscu przylegania i fgczenia czesci nowych fundamentow do budynku istniejqcego, nalezy lokalnie
dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

Uwaga:
Zbrojenie elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z ST: ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywacé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zardwno tlokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Dopuszczalny czas transportu [min]

Temperatura mieszanki betonowej Rodzaj $rodka transportowego

[*C] Bez mieszadla Z mieszadlem

5-10 70 120
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10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczac¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. skladowanie na zime¢ — uktada si¢
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — sktadowaé nalezy je
w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa w
magazynach zamknietych, zapewniajacych rownomierna i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement skladowany wczes$niej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materialu
dostarczonymi w po6zniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywaé bedziemy krocej
niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie
zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegodtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
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—  kolejnos¢ i sposob betonowania,
—  sposob transportu mieszanki betonowej,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  sposob pielggnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no§nego, podpér) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos$¢ betonowania,

—  sposob zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do aczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykoéw
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w §cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych

temperatur: 175 MPa w stronach 1 10 MPa w écianach
i i - 5 vy i
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— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowac wstgpne testowanie
robo6t betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddaé kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podloza gruntowego od
elementéw konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac srodki ostroznos$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zlaczy powinny byé oczyszczone, wolne od wykwitdow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna byé wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzglgdniaé:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejno$¢ betonowania poszczegédlnych elementow konstrukeji.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekta, tym wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona,
np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wickszych
wysokoS$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty
posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowa
od géry, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zaggszczaniu przez wibrowanie.
Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i
konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewni¢ sie¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie slupow wysokich, tj.
o wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncoéwek urzadzen
do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozageszczalne.
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Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu shupow i $Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagow o wysokosci wigkszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40 cm, zaggszczajac ja wibratorami wgtgbnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowa¢ nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wigksze,

— podczas betonowania 1 zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych ztaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytgzenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopoki powierzchnia
betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robot w
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warunkach zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie
obnizonej temperatury ma czg¢sto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiedniag wytrzymatos¢. Wyrdznia sig
nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyklego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieplem hydratacji,
b) stosowanie cementdw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci ~ w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 142,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikow zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsigwzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i od napr¢zen rozciaggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i réwnocze$nic o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uplynniajagcym i opdzniajacym wigzanie — wskazane
jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanow ipolieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstonig¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych, a
szczego6lnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywaé ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementdw
portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy nadobe,
* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymato$ci betonu, okre§lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony  do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.




B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no§nej obowiagzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— ro6wnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.
Wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

—  geometrii deskowania,

—  statecznosci deskowania,

— poprawno$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaezy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru, ale nie wigcej niz S50mm,
— wymiary w planie - +30mm,
— r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
— roznice glebokoscei - £0,05h 1 £50mm.
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b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
—  grubo$¢ plyty stropdw +0,5cm,
— rzgdne wysoko$ciowe £1 cm.
¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

—  sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejsza
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdow technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztaltcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-
EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych — z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na proébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszag ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu

- czasu wigzania PN-EN 196-3

- stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
E - wytrzymatosci PN-EN 196-1
o
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
A ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
M - zawarto$ci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
E - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
2 - wilgotnosci PN-EN 1097-6
)
% .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot
Z iw przypadku stw1er.dzen1a
g zanieczyszczenia
<
= |3 Badanie dodatkowi PN-EN-934-2:2002

- beton WZorcowy PN-EN-480-1:2006

. . . PN-EN-480-2:2006
- 0znaczenie czasu wigzania
Urabialnos¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie ) Po ustaleniu recepty i po
na probkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

BADANI
E
BETONU
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2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przvoadkach technicznic
badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 przyp ;
uzasadnionych
3) Nasiakliwosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
P ' okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m?> betonu
,, . Po ustaleniu recepty, 3 razy w
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003 okresic wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone, probki
nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy Ilub
dostosowa¢. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez szlifowanie lub nalozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposob wykonywania pomiarow geometrycznych
probek.

Formy do badan probek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne
materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢ do form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania og6lne

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami §cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
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— £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— #15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  +20 mm przy Hi <20 m,

- £0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

-  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
—  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawegdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetniac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementoéw betonowych. Wielko$ci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg¢$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czg$¢ 2:
Reguty ogolne i reguly dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objgtosei.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg¢s¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czg$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.




PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000
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Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosSci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania

i badania.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania ibadania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig

i zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pelnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementéw w warsztacie oraz
montazu na miejscu realizacji budowli w ramach rob6t budowlanych przy realizacji zadania, ktorego dotyczy
przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — material stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — material badz wyrdb niezbedny w celu prawidtowego wykonania rob6t w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt koncowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatlywaniem czynnikow zewn¢trznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.
Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badZz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie $rodki transportu, przew6z do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub
urzgdowej a niezbgdnych w celu przeniesienia prawa wlasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ogo6lne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.4 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zakresu
prac okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

- wyr6b warsztatowy konstrukcji stalowych elementéw, zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami,

- kontrola jakosciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca oceng¢ doktadnosci wymiarowej wykonanych
elementow w aspekcie dochowania tolerancji wymiaréw, oceny wizualnej jakosci i estetyki polaczen
spawanych oraz jakoS$ci zastosowanego materiatu,

- dostarczenie wykonanych elementow na plac budowy.
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1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac begdzie nastgpujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakos$ci potaczen poszczegdlnych elementow
konstrukeji, kontroli jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego iinnych.
3) Aprobaty techniczne materialow i wyrobow wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegolnych partii materiatow i
wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.
Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.

2.2. Wymagania szczegolowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢:

2.2.1. Nadproza stalowe w istniejacym obiekcie

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano szereg nowych
nadprozy stalowych. Sa to nadproza drzwiowe w §cianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie
istniejacych otworow. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

2.2.2. Farby zabezpieczajace

Do zabezpieczenia elementow stalowych, nalezy stosowa¢ farbg podktadows epoksydowa dwusktadnikowa.
Grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ 125 pm.
Farba powinna posiada¢ ponizsze wlasciwosci:
o Gestosé: 1,4 kg/l
o Zawartos$¢ substancji statych: 85+2%
o Wydajnos¢ teoretyczna 6,8 m?/1
o Kolor farby nawierzchniowej wg dokumentacji projektowej oraz zalecen inwestora
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sa to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metodg 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.
Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatow i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkni¢cia remontowego musi bezwzglednie spetniad
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajow pracy, do
ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwiagzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukeji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyroboéw gotowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do tych
drugich wymogu bezwzglednego speinienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obciazen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocg
dzwigu.

4.2 Wymagania szczegélowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
przedmiotowych robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Przedmiotowy transport moze zosta¢ wykonany
zaroOwno droga ladowa jak i droga wodng Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na o$ dla okre$lonych kategorii drog oraz obcigzen obiektow
mostowych i przepustow, a przypadku transportu wodnego glebokosci trakcyjnych szlaku wystgpujacych na trasie
planowanych przejazdéw (obowiazek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegoélnych rodzajow transportu
spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikte w efekcie
zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia Iub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ poukladane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac zawiesi 1 ta§m z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. po6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub
wplywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen §rubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywatly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych laczone przy pomocy srub o duzej wytrzymalosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, dokladnie wyszczotkowaé i odtlusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu polaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rowniez dostarczy¢ Architektowi i Inspektorom
Nadzoru imienne §wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaré6wno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podj¢ciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupeic.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentow oraz reperow wytyczajacych
osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykdéw 1 wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukceji nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wta$ciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadniecciem. W polaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznoS$ci
rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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5.5. Polaczenia spawane

Brzegl do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny Wykazywac rozwarstwien i rzadzizn w1docznych golym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewngtrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawamem natomiast pgknigcia, nadmierna ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki 1 tby srub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do II stopnia czystos$ci, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powlokami malarskimi zgodnymi z punktem 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowych konstrukceji budowlanych
okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

— wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

—  jakos¢ 1 sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania,

— jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej,

—  wymiary wykonanych elementow montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szczego6lno$ci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajgcych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
— osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,
— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
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— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbioér koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jakos$¢ materiatow i spoin,

stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cze¢$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czegs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciagania - Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;j.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.




PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127
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Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztalttownikow walcowanych na goraco.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogdlne.

Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czes$¢ 2:

PN-EN 10056-1:2017-03

PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Czgsé¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-3: Reguty
ogoblne. Regutly uzupetniajgce dla konstrukeji z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze Ibem szesciokatnym.

Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢gcznego spawania
hukowego elektroda metalows stali o wysokiej wytrzymatos$ci. Klasyfikacja.
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wiacznie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatowa — §ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian
fundamentowych z bloczkow betonowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole, w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe Iub bgdg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedtozy¢ taczng ceng i
zmodyfikowang oferte zgodnie z ktdora ma on uzupehié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu i spelnia¢ wymagania normy BN-
BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty.

W niniejszej inwestycji $ciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapienne;.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementowa kl. 5 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru. Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymiw
projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. okoto

3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng maseg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w
PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5
wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujag w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzgtu i narzgdzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomic¢ uniwersalng,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
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Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
—  kastre na zaprawe,
szafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowacé:
—  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
szlifierke katows.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréow z bloczkéw betonowych nalezy transportowac i
skladowa¢ w sposOb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany regcznie zaleca sig¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. Bloczki betonowe nalezy skladowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym. W
okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgséci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych maja by¢é wzniesione $ciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).
Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
—  murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
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— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(8ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru tych robot. Przed przystapieniem do wznoszenia
murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie
na catej ich dlugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw
z bloczkéw i pustakéw. Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze
wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla Scian z bloczkow betonu komérkowego 50 cm nad
terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajagcych ~ wiazanie 1 twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 cze$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako§¢ wykonania rob6ét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubo$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnos$cia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugoS$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnos$cig do 10 mm,




B-01.02.05-ROBOTY MUROWE - BLOCZKI BETONOWE

o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedziag muru,

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o dtugos$ci ponad 50m
niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sgsiednich murow — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania gzymsoéw, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie robdt przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m3 §ciany z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesei ,, Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokoét odbioru robot zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacja Projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukeji murowych.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogoélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji
murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murdéw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.
Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$cidotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celowbudowlanych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow.
Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.

Zaprawy o okre§lonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy.




B-01.02.05-ROBOTY MUROWE - BLOCZKI BETONOWE

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | 1op ey

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatlowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielagca wngtrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot murowych z betonu komoérkowego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ wykonanie $cian dzialowych murowanych z bloczkow z betonu
komorkowego. W czgsciach istniejacych z odm. 500-600, o gr. 12 cm, pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700
(min. Ral=40dB) na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okazg si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ taczng cene i
zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéora ma on uzupeli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze¢sci ,, Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywac z materialow o parametrach rownowaznych do tych ktore zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;.

Bloczki gazobetonowe

Bloczki wykonane z materiatu, ktory jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu,
zwykle powietrza pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstaja
w nim jednorodne pory, zwane komorkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane.
Wysoka doktadno$¢ umozliwia¢ powinna wykonanie muru na cienka spoin¢ oraz umozliwia¢é powinna
zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac nastepujace bloczki gazobetonowe:
» W czgéciach istniejacych z odm. 500-600, o nastgpujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 12,0 cm;
- Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cmy;
e Izolacyjnosé:
- 500-0,11 2 =(W/mK)
- 600-0,14 2 =(W/mK)
» Pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ral=40dB), o nast¢pujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 24,0 cm;
- Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cmy;
e Izolacyjnosc:
- 700 -0,20 L =(W/mK)
» Bloczki mocowane na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

Klej do bloczkéw z betonu komoérkowego

Do mocowania bloczkéw z betonu komorkowego nalezy stosowac klej o nastgpujacych parametrach:
o Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,54 [W/(mK)];
o wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10 [N/mm?];

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z we¢zla
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy — zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Prawidlowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga
stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
plaszczyzn zaleca si¢ stosowacé:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

—  kastre na zaprawg,

—  zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:

—  miotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielnig¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

—  rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwoséci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murdéw z bloczkéw nalezy transportowac i sktadowacé w
sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i
wyladunek elementdow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktoérych majg byc
wzniesione $ciany (stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiazania elementow murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o  w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyltki od
poziomu konstrukeji pod pierwsza warstwe¢ muru sa wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dhugosci
10,0 m przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowe]. Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe
nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugoséci rownej potowie dtugosci bloczka. Zachowanie wigkszej od minimalnej
wielkosci przewigzania jest szczeg6lnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sig¢
zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypelniania spoin czotowych nalezy zwrdcic
szczegbdlng uwage na sposob ukladania elementéw murowych. W celu wlasciwego domknigcia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementdw obok siebie i poziome dobijanie ich
miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.
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5.3. Wykonanie robot

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw ma zasadniczy wplyw na prawidlowos$¢ wykonania catego budynku.
Pierwsza warstwe elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob,
by bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidlowos¢ utozenia
bloczkéw w narozach budynku oraz wzdhuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek
murarskich. Nierowno$ci ulozenia poszczegdlnych elementdw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego
miotka. Aby budowa domu byta prowadzona zgodnie ze sztuka, ekipa budowlana musi mie¢ do§wiadczenie i
powinna by¢ wyposazona w odpowiednie narzedzia. Wierzchnia plaszczyzne warstwy bloczkoéw nalezy wyréwnad
specjalng pacg wyrownawcza, a nastepnie doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostalosci po
szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawg (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian. Na
oczyszczong powierzchnig nalezy nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie
zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - 5 mm). Powierzchni
bloczkéw nie nalezy zwilza¢ wodg. Zaprawe mozna natozy¢ na odleglosci kilku metréw. Jednak dlugos¢
naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na
pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie
klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej Scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do
spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem. Na murowanych §cianach z elementéw o gladkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisnaé¢ do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem. Przy potaczeniach $ciany zewnetrznej z wewnetrzng,
zwlaszcza jeSli jest to $ciana konstrukcyjna z innego materialu mozna zastosowal potaczenie na styk z
zastosowaniem kotew stalowych z plaskownikow. Sciang wewnetrzng mozna polaczy¢ z zewnetrzng przez
wprowadzenie do przegrody zewngtrznej bloczkow $ciany wewnetrznej na gleboko$é okoto 150 mm. Do
przykrywania otworow okiennych i drzwiowych w $cianach z betonu komérkowego najprosciej jest zastosowaé
nadproza wykonane z ksztattek "U". Ksztattki nalezy utozy¢ na zaprawie i wypoziomowaé. Nastgpnie utozyc
ocieplenie w ksztaltkach - od strony zewnetrznej $ciany. W przypadku stosowania ksztattek fabrycznie
ocieplanych, czynno$¢ t¢ nalezy pominaé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montaz zbrojenia w korytku
utozonym z ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czes$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlanych Cz¢$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr

425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubo$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci $ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
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sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
o sprawdzenia §rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia
do 0,5 mm,
o sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnos$cig do 10 mm,
o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru,
sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm,;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarskg i fata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,
sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréow — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania $Scianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,
sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,
sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotdow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? §ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czgsci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

czg$ciowy protokot odbioru robot,
protokot odbioru robot zanikajacych,
wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatdow i wykonanie
murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

Czesé 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skladzie materiatowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektoéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian no$nych
murowanych wewnetrznych i zewngtrznych nos$nych z bloczkow silikatowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Bloczki silikatowe

Przewiduje si¢ Sciany zewngtrzne oraz wewnetrzne nosne nowoprojektowanych czesci budynku murowane nosne
z elementow silikatowych 15MPa o gr. 24 cm, mocowanych na zaprawie cementowo-wapiennej MS5.
Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkow silikatowych gr. min. 12cm obustronnie tynkowane.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospoinowej

pojemnosc zuzycie zaprawy [ka/m3  wspot. minimalna  minimal- zuzycie
worka . . przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia stosowania  podczas
pionowe pionowe ciepta wiazania
kgl  pidro-wpust gtadkie  [W/[mK]] [°cl [°cl [dm?/worek]
25 13,3 17,7 0,93 5 n.d. 6,5

Zaprawa cementowa i cementowo—wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktéore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypelnienie szczelin

Dla $cian wypetniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wecisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nieScisnietym, a nast¢pnie wypelnienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym. W przypadku $cian z
funkcjg rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypei¢ welng mineralng twarda o ggstosci minimum
100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczna masg ogniochronna.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzgtu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  latg murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

—  zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowacé:

—  milotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

— pila stotowa — do cigcia blokow sposobem mechanicznym,

— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokéw,

— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubo$ci blokéw,

—  kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

—  rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatéw budowlanych zalezag od samych cech produktu oraz od wiasciwego skladowania i
transportu. Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murdéw z bloczkow silikatowych nalezy transportowac i
sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Bloczki
silikatowe powinny by¢ dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folig. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym
ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewnetrznym palet
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pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony
fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktorych maja by¢
wzniesione S$ciany (law fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

—  liczba przycigtych lub potdéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w$cianach wypelniajacych, podokiennych — 30%,

—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$ci muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczyS$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Murowanie $cian

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchylki od
poziomu konstrukcji pod pierwsza warstwe muru sg wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dhugosci
10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowej, w ktdrej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by¢ murowana z
systemowych bloczkéw wyréwnawczych lub bloczkéw podstawowych o szeroko$ci dobranej do szerokosci
Sciany.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element
konstrukcyjny. Nastgpne warstwy nalezy murowa¢ na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania
naroznikow $cian nalezy stosowacé tylko metode typowego polaczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob uktadania
elementdow murowych. W celu wiasciwego domknigcia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie, a
niedopuszczalne jest ukladanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze
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uniemozliwi¢ prawidlowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementéw
W murze.

Sciany nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeling
nalezy nast¢pnie wypetni¢ starannie welng mineralna.

Wszelkie zmiany materialowe musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania si¢
zmieniania grubosci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikdw.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy.
W murach, gdzie przewidziane sa wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mija¢ si¢ doktadnie w
polowie blokoéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanalow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe musza si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworow na puszki instalacyjne nie nalezy stosowac udaru.

5.4. Murowanie $cian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe nalezy murowaé dwuetapowo. Pierwszy rzad pustakow nalezy ulozyé na warstwie mocnej
zaprawy np. cementowej lub cementowo — wapiennej. W narozach nalezy ulozy¢ minimum trzy warstwy
pustakow tak, by w rogu kolejne elementy byly ustawione prostopadle do pustakdw z nizszej warstwy. Zaprawe
nalezy dobra¢ specjalnie do rodzaju elementéw konstrukcyjnych. Podczas wnoszenia konstrukcji nalezy
zamontowaé kotwy ze stali nierdzewnej (o wysokiej odpornosci korozyjnej) na glebokosé kilku centymetrow
(zgodnie z wymaganiami wybranego producenta i systemu). Jesli spoiny w $cianie ostonowej wystapig na innej
wysokos$ci niz w nosnej, kotwy nalezy wygia¢ tak, by opadaty na zewnatrz. Na 1 m2 powierzchni zastosowac ok.
5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion X poziom) przy brzegach §cian, np. wokot otworéw okiennych nalezy
zwigkszy¢ ich ilos¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne rzgdy kotew powinny by¢ przesunigte o ok. 50 cm. Nalezy uzy¢
kotew z talerzykiem i kapinosem aby docisnac¢ izolacj¢ termiczng oraz umozliwié¢ skraplanie si¢ wody. Szczelina
wentylacyjna powinna zaczynaé si¢ ok, 30 cm nad ziemia i konczy¢ ponad dachem, podczas murowania $ciany
ostonowej nalezy utozy¢ naroza schodkowo na wysoko$¢ 5 warstw, dopiero wtedy murowac przestrzenie migdzy
nimi. Podczas murowania $ciany oslonowej nalezy co druga — trzecia fuge pionowa pozostawi¢ pusta, aby
umozliwi¢ wentylacje szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana masg elastyczna.

5.5. Zalecane zasady wykonywania $cian dzialowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania

W celu zminimalizowania zarysowywania si¢ $cian murowanych nienosnych wykonywanych na stropach nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad i zalecen:

1. pierwsza warstwe S$ciany murowanej nalezy murowa¢ na stropie za pomocg warstwy zapobiegajacej
zwigzaniu $ciany z konstrukcja stropu — efekt ten mozna osiagnaé poprzez zastosowanie 1 warstwy papy lub
warstwy grubej folii budowlanej,

2. $ciany nalezy wykonaé po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugi¢tym od cigzaru wtasnego stropie),

3. $ciany grubosci 12 cm i mniej i o dtugo$ci wickszej niz 5 m zbroi¢ podtuznym zbrojeniem 2#6 mm (A-I1IN)
w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza si¢ alternatywnie
zastosowanie zbrojenia typu ,, MURFOR” wedlug wytycznych producenta,

4. $ciany o dlugosci wigkszej niz 3 m wykonywane z elementéw murowych taczonych w spoinach pionowych
na ,,sucho” poprzez tzw. zamki (Silka, Porotherm) zaleca si¢ wykonac na pelne spoiny pionowe (inaczej niz
zaleca producent),

5. nad $cianami nalezy wykonaé wience spinajace i usztywniajace te $ciany. Spelnienie powyzszych zasad
minimalizuje ryzyko zarysowywania si¢ $cian dzialowych.

6. W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. $cian nalezy wykonaé naprawy stosujac siatke z
tworzyw sztucznych do wzmocnien tynkow.

7. Rozmieszczenie $cianek dzialowych na stropie nad parterem wg rzutu architektonicznego. Inne
rozmieszczenie $cianek dzialowych obowiagzkowo nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

5.6. Docinanie elementow murowych

Gdy dhugos¢ sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw niz catkowita dtugosé bloczka
to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny. Niektorzy
dostawcy oferujg elementy potowkowe, o dlugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowe;.
Elementy takie stosuje si¢ gldwnie w narozach §cian oraz w miejscach potaczenia $cian wzajemnie prostopadtych.
W wypadku zastosowania w $rodku dtugosci $ciany elementéw potdéwkowych do bloczkéw bazowych nie jest
spelniony warunek na minimalng dtugo$¢ przewiazania. Prawidlowe wigzanie elementéw murowych musi by¢
zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne
z normg PN-EN 845-3:2013-10 i posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie. Elementy poléwkowe zaleca si¢ stosowa¢ na krawedzi §ciany, wowczas zazwyczaj
nie ma probleméw z dlugoscia przewigzania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka




B-01.02.07-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztatcen termicznych zaleca si¢ docinane elementy o dlugosciach
zapewniajacych prawidlowe przewigzanie sytuowaé w odlegtosci 1 od krawedzi $ciany.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypelnionymi lub niewypetnionymi
spoinami czolowymi. Podczas murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w
przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03. Spoiny
wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyklych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywista grubos¢
nie mniejszag niz 6 mm i nie wicksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do
cienkich spoin, powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wigksza niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna
uwazac¢ za wypelnione, jesli zaprawa znajduje si¢ na calej wysokosci spoiny i szerokosci powyzej 40 % szerokoSci
elementu murowego.

5.7. Bruzdy i wneki w Scianach

W $cianach z bloczkow silikatowych nie zaleca si¢ wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnegkach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek pionowych w murach z bloczkow silikatowych

Bruzdy i wngki wykonywane w gotowym Bruzdy i wngki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ sciany Maksymalna Maksymalna Minimalna s Maksymalna
mm . . wymagana grubosé .
glebokose szeroko$¢ > . szeroko$¢
$ciany
mm mm mm
mm
80 10 100 70 300
115,120, 150 30 125 90 300
175, 180 30 150 140 300
240%* 30 200 215 300

* Pionowe bruzdy, ktore nie siggaja dalej niz na 1/3 wysokosci §ciany ponad stropem, mogg mie¢ giebokos¢
do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm.

UWAGA 1 — Zaleca sig¢, aby odleglos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd Iub od bruzdy do wneki lub
otworu byla nie mniejsza niz 225 mm.

UWAGA 2 — Zaleca si¢ aby odleglo$¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja
po tej samej stronie $Sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byla nie mniejsza niz

Sciany.

dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwoch wnek.
UWAGA 3 — Zaleca sig, aby taczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dhugos$ci

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek poziomych i ukosnych w murach z bloczkow silikatowych

Maksymalna glgbokos¢
Grubos¢ $ciany mm

mm Dlugos¢ bez ograniczen Dlugos¢ <1250

mm mm

80 0 0

115,120, 150 0 15

175, 180 10 20

240 15 25

UWAGA 1- Odlegtos¢ pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500
mm.

UWAGA 2 — Odlegto$¢ pozioma mig¢dzy przyleglymi bruzdami o ograniczonej dlugosci, niezaleznie od tego,
czy wystepuja po jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzsze;j
bruzdy.

UWAGA 3 — W $cianach o grubosci co najmniej 175 mm, dopuszczalng glgbokos¢ bruzdy moznazwickszy¢
o 10 mm, jezeli bruzdy sa wycinane maszynowo na wymagang gtebokos¢. Jezeli maszynowo wycina si¢ bruzdy
o glebokosci do 10 mm, mozna wycina¢ je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ §ciany wynosi 240 mm.
UWAGA 4 — Zaleca sig¢, aby szerokos$¢ bruzdy nie przekraczala potowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej ésmej wysokosci Sciany w $Swietle
pomiedzy stropami liczac od gory lub od dotu $ciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd musza by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie no$no$ci §ciany na obcigzenia
pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wngkami i bruzdami pole
przekroju $ciany.
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5.8. Polaczenia $cian z inng konstrukcja

Polaczenie $cian nos$nych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, lacznikéw lub zbrojenia
przedtuzonego. Poniewaz §ciany no$ne wykonuje si¢ najczesciej przed Scianami dziatowymi polaczenie realizuje
si¢ najczesciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. Egczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN
845-1:2013-11.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonad
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o §r. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o glebokosci
15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co piata spoing.

W przypadku, gdy $ciana murowana licuje si¢ ze §ciang zelbetowa nalezy uwzglednié grubos¢ wykonczenia (tynku)
i murowaé z odpowiednim cofni¢ciem tak by otynkowana $ciana murowana licowata si¢ z nietynkowang Sciang
zelbetowa (nie dotyczy sytuacji, gdy na $cian¢ przychodzi welna mineralna).

5.9. Polaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia nieno$nych $cian ostonowych, wypetniajacych lub ogniowych istnieje koniecznos¢ ich
polaczenia z konstrukcja obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie tacznikoéw typu
LDS lub LD3. Jedna czgs¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest
mocowana na kotek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
Tacznikéw LDS lub LD3 wymaga si¢ aby ostatnie dwie gérne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czotowe.
Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
EN 845-1:2013-11.

5.10. Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu pelnego zwigzania zaprawy, nalezy poddaé pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajacym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze spoin
i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyska¢ przez okrycie folia budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty
murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz §wieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W celu
uniknigcia uszkodzen $§wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy ja zabezpieczy¢ przez przestonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niska wilgotnoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie
wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig
budowlang.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewngtrzne naroznikoéw S$cian i otwordw, cokoly i inne
wystajace elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorac pod uwagg:

— inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

— aktywno$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

— beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

— stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcj¢ murowa nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplami¢ powierzchnie
licowa muru lub zanieczys$ci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.11. Polaczenia ogniochronne

Dla $cian wypekiajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubo$ci okoto 10 mm i wciénigcie paska poliuretanu o szeroko$ci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
niescisnigtym, a nastgpnie wypelnienie pozostalej szczeliny poliuretanem spienionym.
W przypadku $cian z funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypekni¢ welna mineralng twarda o
gestosci minimum 100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczna masg ogniochronna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robot
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
jakosci wykonania rob6t. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania robdt murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
dlugosci i wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na catej wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi poziomych i1 pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz
jedno takie odchylenie na calej dtugosci laty.

— Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 mi nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Cze§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednia
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katdw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwodch sgsiednich muré6w — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami,
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— sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? §ciany z bloczkéw silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robot zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteriazgodno$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkow - Wymagania iobliczenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cz¢s¢ 1-1: Oddziatywania
ogoblne - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-6: Oddziatywania
ogo6lne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogo6lne - Obcigzenie §niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze¢$¢ 1-4: Oddzialywania
ogoblne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania

ogolne - Oddziatywania termiczne
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotyczg ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnoscei:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyj¢tej przez
wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnos$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji stosowa¢ nalezy nastgpujace hydroizolacje:
» pozioma:
o folia izolacyjna fundamentowa — fundamenty,
o folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy,
o w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,,ptynna” — z zakladem na §ciany min.30cm, w
natryskach 200cm,
o gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,
o papa wierzchniego krycia PV250 o gr. 5,2 mm - stropodach
o papa podktadowa PV4 o gr. 3,0 mm - stropodach
» pionowa:
o powloka gruntujaca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy, plus ciagta
warstwa klejowa — $ciany piwnic, fundamentowe i fundamenty,

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdt — wymagania szczegolowe

Wiatroizolacja
Nalezy zastosowac tkaniny wiatroizolacyjne, wysokoparoprzepuszczalne, odporne na rozdzieranie, mocowane

do $ciany w sposob szczelny, w kolorze czarnym.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcj¢ izolacji paroszczelnej, jest doskonala warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgsci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z wodg gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krétkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstate powloki sa elastyczne, silnie zwigzane z podlozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigkszaja odpornos¢ powlok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proceséw marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podloze. Powinny by¢ latwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.
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Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, shuzacy do gruntowania nowych podlozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentéw, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonéw, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddzialywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologiczne;.

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w plynie tworzy¢ powinna izolacj¢ typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktéore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podtoza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow, zwlaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokoét Scian i podtog, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pier§cieniami podtogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sa produkowane w oparciu o wysokiej
jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wlokniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wilasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gtéwnie ze wzgledu na wysoka elastycznos$e,
wysoka przyczepno$¢ do podtoza i odporno$¢ na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia ze wzmocniong poliestrowa wktadka nosng w
potaczeniu z uszlachetniong masg bitumicznag.
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: hupek

o Powierzchni dolna: folia

o Wkladka no$na: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 5,2 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

Papa podktadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

o Wkladka nosna: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 4,0 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Materialy, ktére moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czgsto preferowane przez producentdow podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
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wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadba¢ o zachowanie ciaglosci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezbedne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowac¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-m¢ wykonawcza autoryzowana przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatdw uzupetniajacych : taSm, uszczelnien , kleju, materiatdw gruntujacych.

Podtoze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 1zolacj¢ uktada¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposob szczelny z wykonaniem
niezbednych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziome;j jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono réwne
i gtadkie, bez przerw i nierownosci. Jako podtoze pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podtoza pod izolacj¢ nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ z niej wolno stojaca wodg. Podloze
pod izolacje¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nieodksztatcalne i czyste.
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5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ powietrza powoduje roszenie.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wylacznie ruch technologiczny zwiazany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrang wiatroizolacyjna nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy koniecznosci ukladania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowaé¢ odpowiednie zakladki: zaktadki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposob tatwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szerokos¢ rolki zapewnia jednorazowe oblozenie
wszystkich §cian bez konieczno$ci stosowania kolejnych warstw oraz zakladek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnac zaprawa cementowg. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaé. Pierwszg warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz cz¢s¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase¢ uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwér gruntujqcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzgt. Roztwor nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zakltad. W celu uzyskania peinej
szczelno$ci nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
ulozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujacym.
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Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé si¢ ze stanem podioza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinag¢ ja z dwoch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczeéniej pasie papy ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczeg6lng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaklady
(zar6wno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i
sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
goragcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pap¢ mocowaé nalezy spodnig Iub wierzchnig strong do podtoza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty réwniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie slonca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materiatow, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatos$ci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,
- kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagltosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j. Jednostkg
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci narozdzieranie
PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu.
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PN-1SO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw  zapewnienia  jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélne;j
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wymagania szczegélowe

» Izolacja termiczna
o Stropodach: wetna mineralna twarda/styropian EPS100-036 min. gr.20,0cm A=0,036 W/m2K

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach wspoétczynnika przewodzenia ciepta i
grubosci, ale takie by spetniaty wymagania izolacyjnosci — minimalng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
dla przegrody (np. w przypadku materiatu o nizszym wspotczynniku przewodzenia nalezy zwigkszy¢ jego
grubos$é).

» Izolacje akustyczne:
o sufity o podwyzszonych parametrach akustycznych — sufity modutowe

o Lokalizacja: w pomieszczeniach: HOL GEOWNY - stosowaé np. sufit akustyczny, modutowy
Parametry: wymiary ptyt: 120x60cm, plyty dzwigkochtonne wykonane z welny mineralnej odpornej na
uderzenia 2A o gr. 40 mm.

Wymagania szczegotowe dotyczgce pozostalych parametrow oraz montazu opisano w ST: ,, Okladziny systemowe
Scian i sufitow”.

UWGA: Przed wykonaniem robdt, wskazane jest przedstawienie prébek materialowych do akceptacji
Inwestora.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm. Zaleca si¢ uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych
(EPS i XPS), ptyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontow
bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$c¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Styropian

Transport materiatlow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkéw transportu. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialdéw wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajagcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ ukltadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatlu, ktorego wejscie w reakcje chemiczna z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. Sposob przygotowania poditoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji §cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o 'z ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni §ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt taczone sg na zaktad. Ptyty moga by¢ uktadane
poziomo lub pionowo w zaleznos$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do $ciany tzw. metoda

,»ha placki” (5—6 sztuk na ptyte), opierajac pierwszy rzad plyt na odsadzce fawy fundamentowej (aby unikng¢ ich
obsuni¢c¢). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy ptyt nalezy ,,sfazowa¢” dtuzszy bok ptyt, aby docisna¢ go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nalezy uzywac¢ kleju bitumicznego przeznaczonego réwniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktérej wykonano warstwe hydroizolacji. Ptyty XPS w zadnym wypadku nie nalezy
mocowa¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig czynnoscia jest
ulozenie folii kubelkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ polozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposéb mocowania izolacji musi
by¢ zgodny z instrukcjg producenta i dokumentacja projektowa.
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5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg:

— styki $§cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian
ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢

si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacjq $cian systemowych

Welng nalezy uktada¢ migdzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podtoze za pomoca szpachli, rapowki lub kielni. Przy
stosowaniu do przyklejania plyt warstwowych (styropapy), ptyt styropianowych EPS i1 XPS oraz ptyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podloze plackami o grubosci 5 mm i
$rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm. Klejone ptyty styropianowe powinny mie¢ minimum 5 cm
grubos$ci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢ stosowanie podparcia na
czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbatg lub rapowka rownolegtymi (wzdhuz catej plyty)
pasami o szerokosci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zaggscic
pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy
podklejajac je punktowo lub na catej powierzchni w zaleznos$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako
samodzielna powtoka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i §ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap
do podtozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Nie stosowaé do pap smotowych oraz pap na folii
aluminiowej.

Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unikaé wyzszych temperatur i silnego
nastonecznienia. Nie stosowac w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Produkt jest gotowy do uzycia po
otwarciu pojemnika i dokladnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozcienczaé rozpuszczalnikami
organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowaé zgestnieniem kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe¢ wymiesza¢ rgcznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania r¢cznego, zaprawe dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszac¢. Czas obrobki
przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo rownego podtoza mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda petno plaszczyznowa
przy uzyciu pacy z¢batej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode
pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni plyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast usunac.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy z¢batej
(zeby 10x10x10 mm) . Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. UtoZenie najnizszego pasa nast¢puje na wypoziomowane;j
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach “na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow.
Plyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wicksze niz 4 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
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otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usunaé¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej
nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich potowek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywal plyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowaé przesuni¢cie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ minimalnie 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach. Plyt¢ termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé
ptasko, wzdluz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien wustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1
wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegodlnoscei powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ inasigkliwos¢,

— naprezenia Sciskajace phyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wilasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrole
wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
Proba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metode siatki nacie¢ lub poshugujac si¢ twardym i ostrym
Proba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢
odchytki sciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test roéwnosci i gltadkos$ci a nastgpnie porownanie

otrzymanych wynikoéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdéw zewnetrznych, itp.).

Proba zwilzania

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkoOw, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikow mechanicznych.
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Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggltosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia
Tacznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikdéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

—  powierzchnig ocieplen oblicza sig¢ w m?,
— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45200000-
9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materiatow i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélne;j
specyfikacji techniczne;.
Materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
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2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢:
» Odwodnienie dachu zewng¢trznymi rurami spustowymi z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6 mm — kolor
naturalny,
> Wymiang wszystkich obrobek blacharskich GZYMSOW ELEWACII

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— mlotek gumowy, miotek drewniany,

— noz blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butla gazowa,

—  lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unikaé nalezy:

—  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

—  przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowaé izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito nacigcie blachy lub
odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne s3 od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelnosé
pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

Zaktad obrobek wykona¢ na szeroko$é zgodna z zaleceniami producenta obrobek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci robot podczas budowy
obejmuja:

—  Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrébek blacharskich z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

— Sprawdzenie materialdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na oglgdzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkoéw lub zwojow od
linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior cz¢$ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola cze$ciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest 1 m?> wykonanych obrobek.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
d) szczelno$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek
blacharskich, stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, ktore powinny zawiera¢: zestawienie wynikéw kontroli
i odbiorow czesciowych, jak rowniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng za wykonane prace,
— wprzypadku gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukeyjny — cze$¢ konstrukeji shuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czgsci dwoch lub wigeej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztaltownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 $§lusarki drzwiowej 1 okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Okna i drzwi wewnetrzne

»> Drzwi wewnetrzne przeszklone — ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI:
> Drzwi wewnetrzne pelne do pomieszczen ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI:

Nalezy zwroci¢ uwage na trwalos¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow, klamki metalowe, wyoblone, ze
sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotow drzwi,
zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawié¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.2.2. Elementy zaciemniajace/ rolety

» W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowaé zewngtrzne zaluzje, sterowane
wylacznikiem z zabezpieczeniem.
» W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowac materialowe rolety okienne.

Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

Uwaga:
Wszystkie elementy wyposazenia przed zamoéwieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi oraz
projektantowi.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarkii $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonaweca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczona instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢é wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztalceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami).
Transport materialdow musi odbywac si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawieraé

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w czgséci ,,Wymagania Og6lne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania otwordw pod o$cieznice, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
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murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic
i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw $lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia
szczeling montazowa (grubo$¢ elementdw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegto$ci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami
Srubowymi elementdéw wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
plaszczyzng taczonych czgséci lub elementdw. Do laczenia elementdéw metalowych z konstrukeja budynku

stosowac nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢

dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiada¢ §rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

—  wecisna¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glgbokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

w przypadku kotew wklejanych:

—  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.
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Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

5.6. Montaz parapetéw

Parapety nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogolne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiardw, jako§¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakos$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzglgdem
rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowo$s¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej w cze$ci ,, Wymagania ogoélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki,

— poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czg¢éciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektows.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowo$¢ wykonania polgczen

(przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidtlowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchylki wymiarow,
prawidlowos¢ dziatania, prostokatno$¢ skrzydel, ptaskos¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykona¢ tylko jedno z tych
badan).
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Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegdlows specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt blednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-M-94000:1988 Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢ 3:

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementow budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czg¢s¢ 1: Terminy ogodlne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materialow, ktoéra jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najcze¢sciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow i okladzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,, Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Tynkiiokladziny $cian — zewnetrzne
WG PPK
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2.2.2. Tynkii okladziny $cian - wewnetrzne

WG PPK

2.2.3. Tynki i okladziny sufitéw

- sufit tynkowany malowany /oznaczone na rysunkach/ - WG PPK
- sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych /oznaczone na rysunkach/
o W pomieszczeniach suchych zabudowy sufitow z ptyt GKB na ruszcie stalowym, szpachlowane taczenia.
o W pomieszczeniach mokrych zabudowy sufitow z ptyt impregnowanych - GKBI; na ruszcie stalowym,
potaczenia szpachlowane zaprawg wodoodporna.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét_

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyrownujgca stuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéw i miejscowych nieréwnosci podloza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem

ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatéw oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknig¢, rys i ubytkow powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podioze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gltadz finiszowa. Mozna ja wykorzystywaé¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wiekszo$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nalezy stosowaé na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyt G-K

Stosowany do plyt akustycznych, masa na bazie co-polimerow lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wiasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktorej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnosc¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
$cianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania ptytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy

Odporny na mlecznienie, struktura gtadka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
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promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Tynk silikonowy

Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy,
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozje biologiczna.

Siatka z wlokna szklanego wraz z elastyczna zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z widkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacje¢ ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dlugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

- cigzar powierzchniowy > 155 g/m?.

Sity zrywajace [N/mm] wzdluz osnowy i watku dla prébek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (Ig NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH), / I dm’) >25

Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtéknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu bialego, dodatkow polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca o parametrach technicznych:

— Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie 1 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca

Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia plyt izolacji termicznej do
podioza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Liczba $srodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci
frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialdw nalezy prowadzié¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
srodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujagce wlasciwa jakos¢ robot. Do

roztadunku mozna uzywaé¢ woézkéw widtowych, przenosnikéw ta§mowych, zurawi samochodowych lub
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roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewngtrzny poziomy r¢czny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitoéw,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyrownujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez pegknigé, czyste i wolne od oleju, thuszezu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosié¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chlonnosci wydhizy sie
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢
woda (szczegolnie przed aplikacja warstw o matej grubos$ci), w taki sposéb aby po jej wchtonigciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnoscia i odpowiednig nosnoscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczow, bituméw, pytéw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkdéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca sig¢
zagruntowa¢ i odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed nalozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupeti¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podtoze tynkarskie nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z Polska Norma PN-B 10110. Podloze oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czastek, usunaé¢ wigksze nierowno$ci. Wystajace elementy zbrojenia usungé lub zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Obrobka wstepna podloza zgodnie z tabelg nr 1. Maksymalna wilgotnos$¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robot tynkarskich nalezy
natozy¢ izolacj¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Beton niepoddany obrobce po rozdeskowaniu | Préba chlonnosci, niechtonng powierzchni¢ zagruntowac

Nalezy usuna¢ pozostatosci srodkdéw antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa réwniez ewentualnie wystgpujace wykwity i zagruntowac

W  przypadku zbyt duzej chlonnosci Iub silnie
zrdznicowanej chtonno$ci zagruntowaé

Mury wszelkiego rodzaju
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| Szalunek tracony EPS | Zagruntowaé |

Usuna¢ ewentualnie wystepujace wykwity, stare powloki

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne oo ,
itp. i zagruntowac

Gladz gipsowa
Gtladz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od thuszczow, bitumoéw, pytow, stabych tynkoéw oraz
substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§¢< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotnosé< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - witoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw ptyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usuna¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich.
Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegodlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowacé i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podloze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarznig¢te oraz wolne od kurzu, thuszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podloze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dloniag powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosSci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetié¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podloza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkoéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.
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5.5. Siatka z wldkna szklanego

Gotowa zaprawg¢ nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni pltyt za pomoca pacy zebatej o
wielkosci zebow 10-12mm. W przypadku plyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,,gruntowania” zaprawg szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
si¢ siatke z wtokna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko. Prawidtowo
zatopiona siatka z wldkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i calkowicie zatopiona w zaprawie klejace;.
Nalezy przy tym zachowaé zaktady sasiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaklady siatki nie moga
pokrywacé si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami. W przypadku naroznikdw otworéw w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu narozniko6w ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyrownujaca

Zaprawg cementowa wyrdwnujaca nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego.
Przygotowana w ten sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstgpnie przeszpachlowa¢, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe
wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50 mm). Zapraw¢ mozna nanosi¢
maszyna tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszaé¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadza¢ prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowa lub dlugg tata. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac (scinac)
latg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, nastepnie pacag filcowg lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe naktadac
po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzgdzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku mozna usunagé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowa¢ farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy naktadac
tynku na $ciany silnie naslonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposdb prowadzenia robot, ale nie moze zastgpic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowana w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podloza,
nalezy je wstgpnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe wlasciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. S0mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gltadka stalowa paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Nie przerabia¢ zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubo$ci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilzaé jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folig. Swiezo wykonang
warstwe wyrownujacg nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.
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5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okolo 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naklada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegtadzi¢ szerokg paca ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstgpnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat

nalezy ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastgpnie
zagruntowac i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr we¢za z zaprawa). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczys$ci¢ maszyng i weze. Natryskiwany material nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyrownac przy pomocy taty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Faze ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nieréwno$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapéw za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora®. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnie
tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostatecznag ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przekltadkowej. Samoprzylepna tasme naklei¢ na sasiedni element
budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odcigé wystajace pasma. Aby uzyskaé gladka powierzchnie tynku
np. pod malowanie nalezy stosowaé jako warstwe wykonczeniowa gladz. Srednia grubo$é tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do S0mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesa¢ za pomoca grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnieciu przy maksymalnym rozcienczeniu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastepuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre*). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wylacznie jednowarstwowo,
tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubosci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera¢. Ptyty EPS 1 bloczki szalunkowe, jak réwniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewna nalezy tynkowac¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubos¢ tynku 15mm.
Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikngé naprezen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigecia w zaleznosci od
wilgotnos$ci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schni¢cia moze ulec wydluzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materialow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan
a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

—  grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych  na
plaszczyzng poziomg. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeci¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugos$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleéni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ichusunigcia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
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i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewniania jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscig - Czgs¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,

na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na poditoze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczego6lnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robdt omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegoétowe
omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub bgdg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mogl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktdérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.




B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 og6lnej
specyfikacji techniczne;.

Wymaga sig¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié przed
mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie §cian galerii z zastosowaniem farby lateksowej
odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na podstawie probek na budowie
— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Przegrody pionowe

> Lokalizacja: komunikacja ogoélna, hole, szatnie, pom. gospodarcze, klatki schodowe, sale dydaktyczne,
Swietlice
» Wytyczne:
o malowanie: do wys. 210 cm (wysokos$¢ drzwi) lub na cala wysoko$¢ pomieszczenia - malowac¢ farba
lateksowa, emalig akrylowa lub olejna na bazie zywic akrylowych lub alkilowychodporng na szorowanie
- potmat, powyzej - malowanie farba emulsyjna lub lateksowa odporna na zmywanie — potmat

Lokalizacja: pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski)
Wytyczne: powyzej oktadziny z plytek ceramicznych tj. 210 cm - malowanie farbg emulsyjng zmywalna
odporng na wilgo¢,

A\ 74

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentow badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii, ktore po
wyschnigciu tworza twarda, nieprzejrzysta, o roznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sa one odporne na $cieranie,
dlatego szczegodlnie dobrze nadaja si¢ do malowania czgsto uzywanych i czyszczonych powierzchni. Farby
emaliowe s3 uzywane zarowno do prac zewn¢trznych i wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku.
Dhugo zachowuja swdj kolor, sa odporne na dzialania atmosferyczne, tworza rdéwng, mocna, btyszczaca albo
matowg powierzchni¢. Farbami emaliowymi zaleca si¢ rowniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych
- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.
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a) Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach informuja
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci
powloki o 5 pm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Farby lateksowe powinny charakteryzowac sie:
— duza wydajnoscia i sita krycia, im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornos$cia na zmywanie i szorowanie,
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
+ Klasal <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ KlasaII >5 pm i <20 um po 200 cyklach szorowania
* Klasa III 220 pm i <70 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V>70 pm po po 40 cyklach szorowania
— matowym wygladem powtoki,
— dobra przyczepnoscig do podtoza

b) Farba akrylowa

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocen¢ higieniczng
PZH. Farby akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnosciag do podloza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na
dyfuzje¢ pary wodnej. Ponadto do malowania sufitow zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace
Nalezy stosowac preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkow transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczyc¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

—  wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podloza. Nalezy usunaé powloki farb klejowych,
wapiennych, zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednia ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj¢. Na
zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozciefnczona.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntdw zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w
kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekoéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu §cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowana
powierzchnig futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi taSmga klejaca. Tapety z wtokna szklanego malowa¢ bezposrednio farba lub zastosowaé si¢ do
innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsja ochronna.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i osprzetu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
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techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okre$lonych
niniejsza specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa do robdt tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podioza.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
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przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioré6w materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Plyta wypehiajaca — element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ci¢zarem wlasnym.

Ruszt (konstrukcja nos$na) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub sktadac si¢ z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztaltownika) przys$ciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegltosci od
znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czeS$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja no$ng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych elementow zlaczonych w sposob
trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wigcej niz jednego producenta,
ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie sufitow systemowych podwieszanych z ptyt GK
zabudowy szachtow wentylacyjnych oraz zabudowy przegrod pionowych ptytami G-K na konstrukeji zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralna czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowe;j lub
ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Przegrody poziome

— sufit podwieszany modutowy

o sufit podwieszany, modutowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym z widoczng konstrukcja,

o plyty wyjmowane, krawedzie niefazowane

o wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, d0; A2-s3, dO;

o Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w = 34 dB zgodnie z EN ISO 10848 (grubo$¢ 15 mm, zgodnie
ze $wiadectwem badan),

o Przewodnos¢ cieplna A = 0,052-0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612

— sufit akustyczny, modulowy /oznaczone na rysunkach/
o sufit akustyczny, modutowy 120x60cm
ptyty dzwigkochtonne wykonane z wetny mineralnej odpornej na uderzenia 2A o gr. 40 mm,
montaz bezposrednio do powierzchni stropu,
pochtanianie dzwigku - klasa A aw 0,85-1,00
odbicie $wiatta 72%,
wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien Al; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;

O O O O O

PONADTO:
o W sufitach nalezy montowaé wlazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.
o Uktad sufitéw i rozmieszczenie urzadzen wg rys. wykonawczych — klady sufitow.

2.2.2. Przegrody pionowe

o Na fragmentach zabudow, lokalnie — obudowy i §ciany w systemie lekkiej zabudowy z plyt gipsowo
kartonowych GKB na ruszcie stalowym z wypelnieniem z welny mineralnej, w pomieszczeniach
mokrych GKBI. Obudowy i $ciany wymagajace parametrow akustycznych konstruowane wg systemu
producenta.

o Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe, wykonane z
ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

o Kabiny WC — systemowe plyty o nastgpujacych parametrach:

— minimalna szeroko$¢ w §wietle $cianek dzialowych - 100cm
— minimalna szeroko$¢ w §wietle drzwi - 80cm

—  Wyposazenie
- zawiasy, gatki - metalowe
- dodatkowe wyposazenie:
- uchwyt na papier toaletowy,
- haczyk,
- szczotka klozetowa

Uwaga:

Szczegolowe parametry scianek systemowych zgodne z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami producenta.
Sciany oraz obudowy z piyt GK, ktére muszq posiadaé odpowiedniq klase odpornosci ogniowej lub posiadacé
odpowiedniq izolacyjnos¢ akustyczng nalezy wykonaé jako system — zgodnie z technologiq podang przez
producenta.

2.3. Materialy potrzebne do wykonanie prac

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
o tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do

wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
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o uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nos$nych, taczenia ksztattownikow migdzy soba

oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, olowek, tata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Narz¢dzia zalecane do
montazu konstrukceji i plytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metroéwka, poziomica
1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegélowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypekniajacych:
- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztalttowanych krawedzi ptyty,
- pedzle — do malowania przycigtych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow),
- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow,
- narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
* nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia),
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznos$ci od wielkosci i stopnia komplikacji):
* poziomice (tradycyjne, laserowe),
* linki murarskie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byly uderzane przez inny
fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodno$ci z norma EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia
mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢
maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugiej.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem

i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozciaé folie nie niszczac ptyt, Sciagnac foli¢ i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rgkawiczek podczas
montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow sufitowych i Sciennych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczgciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitéw i §cian systemowych

Mocowanie sufitoéw i $cian systemowych nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tacznikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy
konstrukcyjne sufitow moga rézni¢ si¢ w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego
montazu elementéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowac¢ si¢ z ich producentem oraz tworca
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— Narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzen).

—  Zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacja projektowa.

—  Wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

— Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych $cian i sufitow podwieszonych z dokumentacja projektowa.

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania $cian i sufitow podwieszanych.

—  Wilasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <+ 1mm na dtugosci Sm).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopadiosci ptyt.

— Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

— Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi niniejszej ST sa:
— dostawa i montaz sufitdéw podwieszanych lub $cian systemowych — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowa — zastosowanie materialtdow budowlanych zalecanych
przez dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym
opisem i wytycznymi producenta.

Odbioér montazu konstrukeji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montazu sufitéw i $cian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,
— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podlogi i stropu,
— sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
— sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od i ii i i . .
plaszezyzny i krawedzi Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie plaszc;yzn
od linii proste; pionowego poziomego od kata w dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogodtem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm i
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami,

belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 szt na catej
dhugosci taty kontrolne;j
2m

Nie wigksza niz 2 mm na
dlugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego
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PN-EN ISO 898-1:2013-06

PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-C-04630
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13964:2014-05
PN-ENISO 1716:2010

PN-EN ISO 11654: 1999

PN-ENISO 354:2005
PN-EN 1602:2013-07
PN-EN 1604:2013-07

PN-EN 822:2013-07
PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07

PN-93/B-02862
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Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wtasno$ci mechaniczne czesci zlagcznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej - Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wiasnosci. Gwint zwykty 1 drobnozwojny.

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztagcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej - Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Woda do celow budowlanych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawbudowlanych.

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

Badania reakcji na ogien wyroboéw. Okreslanie ciepta spalania (warto$ci
kalorycznej).

Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku.

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci.
wymiarowe] w okre§lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie prostokatnosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci
materiatdéw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stospsuanim§h Pokrywanie podtog i $cian.
Specyfikacja techniczna jest dokussemyegpberiacyRup@sdstawpideoiudzielenia zamowienia i zawarcia umowy

na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podlogowych i oktadzin Sciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych, gresowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firmg budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby
mogl przygotowaé oferte. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc
przedtozy¢ taczng cen¢ i zmodyfikowana ofert¢, zgodnie z ktora ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oSwiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
RP i UE.

Wymagania szczegolowe dotyczace lokalizacji montazu oraz parametrow zastosowanych materialow
nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.

We wskazanych w dokumentacji projektowej miejscachh oraz w pomieszczeniach ,,mokrych” ptytki ceramiczne
do wysokosci stropu podwieszanego lub do minimum 2,10 m.

W poblizu ujecia wodnego Sciana do wysokosci 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujecia, powinna by¢ zabezpieczona
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powierzchnig trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporng na $rodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania
s plytki ceramiczne, gresowe lub laminat.

W pomieszczeniu kotlowni we wskazanych miejscach ptytki ceramiczne do wysoko$ci minimum 2,10 m.
Uwaga:

- grubos$ci warstw przegrod budowlanych zgodnie z czg$cia rysunkowa,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na polaczenie roznych rodzajow materialow, polaczenia nalezy
wykona¢ niezwykle dokladnie i estetycznie, polaczenie np. przy pomocy listwy dystansowe;j,
szczegotowe rozwigzanie uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

- ostateczng kolorystyke oraz faktur¢ plytek nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

2.2. Wymagania szczegdélowe
2.2.1. Plytki

a) Wykonczenie posadzek

> Lokalizacja: - ptytki podlogowe — pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie, zaplecza /oznaczone na
rysunkach/

» Wymagania techniczne:

plytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe barwione w masie

modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

uktadane na mijanke

nasigkliwo$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mm?2;

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szeroko$ci 1-2mm,;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos¢ powierzchni - +/-0,25%

O O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

P1* ptytki przeznaczone do basenow
format i kolorystyka (kolor szary homogeniczny) do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.

b) Wykonczenia $cian

» Lokalizacja: W pomieszczeniach mokrych do wys. ok. 210 cm
> Wymagania techniczne:
o plytki ceramiczne gladkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut 20x10cm, uktadane na
mijanke (wg czgdci rysunkowej — wytyczne),
kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,
dopuszczalne odchylenie:
dtugosci i szerokos$ci — 0,25%,
grubosci +-3%, ptaskosci,
powierzchni +-0,1%,
odchylenia od kata prostego +-0,15%,
krzywizny bokow +-0,25%,
minimum 98% plytek nie powinno mie¢ widocznych wad jakosci powodujacych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych ptytek.

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)

>  Wytyczne:

szkliwione, matowe

uktada¢ do wys. 208cm (gorna krawedz o$cieznicy);

ptytki uktadaé z przesunigciem o potowe plytki-"w cegietke"

uktadanie ptytek rozpoczac od charakterystycznego punktu np. od osi $ciany, osi okna, krawedzi
oscieznicy

cokot z ptytek podtogowych - 8cm, 10 rzgdow ptytek Sciennych S1

o fuga w kolorze biatym

O 0O OO OO0 O0OOo

O O O O

o

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
» Wytyczne:
o szkliwione, matowe ptytki uktadane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki + boczna
$ciana 80cm
o pozostate wytyczne jak dla S1
o fuga w kolorze szarym
» Lokalizacja: cokot wys. ok. 8cm
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o Material taki sam jak plytki podtogowe P1
o cokot uktada¢ dookota wszystkich nowych posadzek
o laczenia ptytek cokotowych na przedtuzeniu linii wyznaczonych przez fugi na podtodze

Potaczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy jego latwe mycie.
Aby uniknaé progdéw czy uskokdéw wszystkie rodzaje posadzek muszg mie¢ poziom wykonczenia na tej samej
wysokosci.

2.2.2. Materialy dodatkowe i mocujace

»  Fugi migdzy ptytkami
o Masa epoksydowa 2 sktadnikowa na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania
kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,
o Lokalnie: dylatacje —w szczeg6Inych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem,o szczego6lnej odpornosci na plesn i grzyby.

» Kleje do ptytek
o Klejenie plytek (mozaiki) z zastosowaniem kleju mineralnego elastycznego dwusktadnikowego —
grubo$¢ wynikowa z zuzycia kleju ok. 3,5kg/m?

» Masy uszczelniajace
o Uszczelnienie przeciwwodne — dwusktadnikowa cienkowarstwowa, wodoszczelna masa, grubosc
wynikowa z zuzycia masy uszczelniajacej Skg/m?
o Wyréwnanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiardéw i tolerancji basenéw - materiat masy
wyréwnawczej —cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowe;.
Produkty zamienne nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowanie materiatow wedlug karty technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— aty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

— poziomice,

— wkladki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier $cierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
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srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania $cian i podtog ptytkami nalezy zakonczyc¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

— stabilne — dostatecznie nosne, odporne na odksztalcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepno$¢ i wysezonowane.

— réowne — maksymalna grubos¢ kleju to 5 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych nierownosciach
mozna stosowac np. zaprawy wyrownujace i podktady podtogowe

— oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podtoze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy
oczysci€ i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem

— zagruntowane — gdy podloze ma nadmierng lub niejednorodng chtonnos¢ oraz gdy podtoze ma niska
chlonnos$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosé.

5.3. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarkag wolnoobrotowa z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 1 godziny.

5.4. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podloze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podtoze, a nastgpnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zgbata. Zaleca si¢, aby pace zgbata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.5. Przyklejanie okladziny

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje witasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok.
23 °C i 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnaé (powierzchnia
styku ptytki z klejem powinna by¢ rdwnomierna i mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwaé. W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz okltadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (w razie potrzeby stosowa¢ metod¢ kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na
podtoze i na spodnig powierzchni¢ plytki). Nalezy zachowaé szerokos$¢ spoin zaleznie od wielkosci plytek i
warunkow eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug).

5.6. Korygowanie polozenia plytki
Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié¢ przez
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotno$ci).

5.7. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wchodzenie na oktadzing i rozpoczgcie fugowania mozliwe jest po okolo 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wiytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje
pomigdzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikow $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetié
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masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takie;j

kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola

jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych. Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podltozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dugosci faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na calej
dlugosci laty),

— prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— niero6wnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki),

— przebiegu i wypeknienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin i wykladzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostkg wykonania
cokotow jest metr (m). Ptaszczyzng oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli

chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzin¢ i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnosci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek §ciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja

stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek zywicznych zgonie z dokumentacja projektowa, przy zastosowaniu materiatow opisanych w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci
»Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji inwestycji
okreslono w dokumentacji projektowej. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zastosowanych materialdow 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ posadzki zywiczne, dekoracyjne.
» Lokalizacja: MAGAZYNY PRACOWNIE KONSERWACIJI
>  Wytyczne
o w czgscl istniejacej pod posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyroOwnujaco wzmacniajacg na istniejacym
lastriko preparatami mineralnymi na bazie zywic epoksydowych; podktad przed rozlaniem zywicy
szlifowac, oczyscic, uzupehic¢ ubytki, wyrownac¢ powierzchnie¢
o posadzki zywiczne, antyposlizgowe R9-12, nasigkliwos$¢ < 0,5%; odporno$¢ na $cieranie;
wodoodporna, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby;
o posadzka dekoracyjna, gtadka z posypka, efekt granitu
o cokot: antracytowy stosowac kompletne rozwigzania systemowe

2.3. Wyprawy zywiczne

Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, barwna zywica epoksydowa o wilasciwosciach samorozlewnych.
Powtoka wykonana z zywicy wyrdznia si¢ wysoka odpornoscia na obcigzenia mechaniczne i na $cieranie. Po
utwardzeniu stanowi estetyczna, tatwa w utrzymaniu w czystosci powierzchnig.




Dane techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zywice epoksydowe:

Gestose:

Proporcje mieszania (zywica:utwardzacz):
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego:

Odpornos¢ na Scieranie udarowe:

Czas
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ok. 1,4 kg/dm? w temp. +20°C

w stosunku wagowym 5,64:1 (kg)
ok. 57 MPa

1,8 mm

5000 obr. RS-1, masa pylu-4,43 g
ok. 60 minut przy +10°C

ok. 25 minut przy +20°C
ok. 20 minut przy +25°C
20 dniach przy +10°C

14 dniach przy
14 dniach przy +25°C

—  Pelna odpornos$é po:

- Wysoka elastycznos$¢ i zdolnos¢ do mostkowania peknigé
podtoza

- Wysoka odpornos¢ na $cieranie

- Przeciwposlizgowos¢

- Estetyczna, kolorowa powierzchnia

- Redukcja hatasu zwigzanego z ruchem pojazdow

- Nie zawiera rozpuszczalnikow

- Szybko$¢ wykonania

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czescei ,, Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ
zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementdow wchodzacych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Paczki musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu. sktadowania w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Wykonanie wypraw

Warunki aplikacji
Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ min +10°C oraz max. +30°C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ min 30% oraz max 100%.

Mieszanie — przygotowanie materiatu
Sktadniki nalezy miesza¢ w stosunki sktadnik A: 11 cz. wagowych — sktadnik B: 89 cz. wagowych.

Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik A. Sktadniki A + B zmiesza¢ ze sobg zgodnie z opisanymi
proporcjami mieszania. W celu uniknigcia zachlapan lub rozlania sktadniki nalezy poczatkowo krotko mieszaé
przy niskiej predkosci obrotowej mieszadla. Nastgpnie wymieszac intensywnie zwigkszajac predkos¢ obrotowa
do maksymalnie 300 obr./min. Miesza¢ do osiagnigcia jednorodnej mieszanki, nie krocej
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jednak niz przez 3 minuty. Po wymieszaniu sktadnikoéw A i B nalezy doda¢ 2 % wagowo $rodka antyposlizgowego.
Dodatek ten zapewnia lepsze wlasciwos$ci antyposlizgowe, poprawia zwilzenie i przyczepno$¢ na posadzkach
dekoracyjnych Sika, zmienia wyglad podtoza poprzez ukrycie niedoskonatosci podtoza lub zywicy epoksydowe;.
Alternatywnie mozna doda¢ do 50% wagowo korundu (tlenku aluminium) jako kruszywa o wysokiej odpornosci
na §cieranie i zarysowanie. Wymieszany materiat przela¢ do czystego pojemnika i ponownie wymiesza¢ zgodnie
z podanymi powyzej informacjami. Unika¢ zbyt dtugiego i intensywnego mieszania, aby nie doprowadza¢ do
napowietrzenia mieszanki.

Nalezy zapozna¢ si¢ z ogdlnymi wskazoéwkami zawartymi w Zaleceniach stosowania dotyczacych oceny i
przygotowania podioza oraz mieszania i aplikacji.

Przygotowanie podtoza
Przed aplikacja na epoksydowe lub twardo-elastyczne posadzki, podtoze nalezy przetrze¢ w celu usunigcia
zanieczyszczen, tj. smar, thuszcz, mleczko, kurz, woski.

Gruntowanie
Podloze zagruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed uzyciem zywice nalezy dobrze wymieszac.

Warstwa zasadnicza
Posadzk¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu producenta, wytycznymi
dostawcy, normami, aprobatg techniczng i przepisami budowlanymi oraz ogolng wiedza budowlana.

Umiesci¢ kratke malarska w pojemniku z wymieszanym produktem zywicznym w celu odpowiedniego nawilzenia
watka materiatlem. W zadnym wypadku nie wylewa¢ materialu bezposrednio na podloze a nastgpnie go
rozwatkowywac. Wydzieli¢ powierzchni¢ do pomalowania przygotowana iloscig mieszanki sktadnikow A+B, tak
aby kontrolowac i osiagna¢ zatozone zuzycie materiatu. Przed aplikacja watek nalezy nasaczy¢ materiatem, watek
25 cm absorbuje 0,3-0,5 kg materialu. Przygotowac niewielka ilosci wymieszanego materiatu i pomalowac
najpierw strefy narozne przy uzyciu pedzla lub matego watka z mokro-fibry, o dugosci wtokien ~

10 mm. Prace takie wykona¢ tylko na takim odcinku, aby w ciggu maksymalnie 10 minut mozna bylo nanie$¢
zasadnicza powtoke bez widocznego wymalowania strefy naroznej. Material nanosi¢ w czasie otwartym (tak
szybko jak to mozliwe), ktoryzaleznie od temperatury wynosi od 30 minut (+30°C) do 90 minut (+10°C),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng, utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka Iub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

— niedopuszczalne sg przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

— sprawdzenie stopnia utwardzenia wypraw poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

— sprawdzenie przylegania i zwigzania wypraw z podkladem podlogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego ghluchego
odglosu,

— réwnosci wypraw, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wypraw

— sprawdzenie wszelkich innych parametréw wymaganych przez producenta.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot  z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegaja powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonanych robot jest m? wykonanej wyprawy w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. W czasie
odbioru zostanie sprawdzone prawidlowo$¢ wykonania systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ™.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu utozenie
wyktadzin z PCW zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podtdg z wyktadzin rulonowych PCW winno
by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujace wlasciwg jakos$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catos$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robdt objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywaé nizej
wymienione materiaty:

— wykladziny systemowe z PCW,

— preparat gleboko penetrujacy,

— klej do klejenia wyktadzin.
Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (wykladziny, kleje, masy wygladzajace, gruntowniki
itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-
02) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiadac
wilasciwa Oceng Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednia etykiete¢ lub nadruk na spodzie wykltadziny. W przypadku klejow
oraz preparatow wygladzajacych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia. Kleje zastosowane do
przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
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powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Oktadziny PCW
Materiat powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi normami europejskimi, zwlaszcza z EN ISO 10582.

Kolorystyka materialu powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora i Dokumentacjg Projektowa.
a) Okladziny podlogowe

» Lokalizacja: BIURA

» Wytyczne:

wyktadzina PCV homogeniczna/heterogeniczna

antyposlizgowej klasy R9,

klasa $cieralnosci Grupa T: maks. 2,0mm,

wgniecenie resztkowe maks.0,08mm

redukcja dzwickéw — min. 17dB

klejona do podtoza, taczenie spawane, wywinigcie na §ciang, zakonczone systemowym profilem, a takze
we wskazanych miejscach wykladzina dywanowa obiektowa — do ustalenia na etapie projektu
wykonawczego z Uzytkownikiem.

O O O O O O

P3* wyktadzina PVC o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych redukcja dzwigkéw min. 19dB
podtoze pod wykladzing w istniejacej czesci nalezy, oczysci¢, uzupetnic ubytki, wyrowna¢ powierzchni¢ oraz
format i kolorystyka do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.

UWAGA: Ewentualne produkty zamienne musza odpowiadac kolorystyce, odcieniowi i fakturze
produktu wybranego w projekcie. Niezbedna akceptacja autora projektu.
Szczegdly dotyczace lokalizacji montazu zgodnie z czeScia graficzng dokumentacji projektowej.

Roztwér do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygladzajacej zalecany przez producenta wyktadziny.

Masa wygtadzajaca
Zaprawa wyréwnujaca shuzy do wyrownywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych
pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin
Do przyklejania wyktadzin podtogowych z czystego winylu lub z mieszanek winylowych w plytkach nalezy
stosowac klej epoksydowy bardzo matej emisji lotnych zwigzkéw organicznych lub uniwersalny odporny na
wysoka temperature i przystosowany do ogrzewania podtogowego.
» Wymagane parametry:
o Niezapalny.
o Odporny na wysokie temperatury.
o Zakres temperatur podczas montazu: +18°C do +29°C,

Cokoty
Cokoty wykonane na $cianach wys. 10 cm z podtogowej wyktadziny PVC.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Do
wykonania robot zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podlogowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

— noze do przycinania wyktadzin,

— pace i szpachelki stalowe,
watki dociskowe,
liniaty stalowe,
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— zgrzewarka do wyktadzin.
Do cigcia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowsa. Sprz¢t musi odpowiadaé wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosei 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.
Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Kleje zachowuja trwato$¢ przez 6 miesigcy. Rolki przechowywaé przez co najmniej 48 godzin w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych, w temperaturze otoczenia minimum +12°C. Rolki wykladziny przechowywaé pionowo.
Materiat izolowaé od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z ulozeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Wymagania ogoélne dla podtozy pod wyktadziny
Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie. Do pomiaru

tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypelnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbgdnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystgpujemy do gruntowania.

W zaleznosci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubos$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm.
Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu rakla zgbata a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajagcym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia ré6znic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie
nalezy docina¢ arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z¢batym rozprowadzamy klej
na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na
bazie wody). W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchni¢ $ciany
jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstgpnym odparowaniu kleju (okoto 15
min) dociskamy wyktadzing do podloza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdhuz arkusza). Nastepnie czynnos$¢ powtarzamy na drugiej potowie
arkusza. W celu wywinigcia wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczna, a rolka
dociskowg przycisng¢ wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu laczenia si¢ $ciany z podtoga. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45°
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(unikamy cigcia i taczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch §cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob,
ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar
przesuwamy na druga stron¢. Brakujaca cze$¢ cokolu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z
wyktadzin. Aby tréjkat lepiej si¢ uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarka reczng. Dopasowujemy trojkat,
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystapic
do prac zwiagzanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Instalacja wyktadzin przewodzacych

Kierunek uktadania ptytek: Przed rozpoczeciem instalacji ptytek okresli¢ nalezy rodzaj ulozenia, biorac pod uwage
ksztalt pomieszczenia oraz wzor, w jakim maja by¢ utozone. Montaz ptytek wedlug wzoru w szachownicg lub w
tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego w ilosci 250g/m2. Przy instalowaniu
plytek nalezy uzy¢ szpatutki typu K i kleju pradoprzewodzacego.

Uziemienie rolek powinno si¢ odbywa¢ za pomoca tasmy miedzianej w poprzek kierunkéw uktadanych rolek. Na
kazde 20 mb. powinno by¢ odprowadzone jedno uziemienie. Ziacza rolek na krétkim boku powinny by¢ polaczone
dodatkowym pasem tasmy O dt. 100 cm. Klejenie zwyktym klejem akrylowym. Na tasme miedziang nanie$¢ klej
pradoprzewodzacy. Ptytki nalezy przyklei¢ na catej powierzchni klejem pradoprzewodzacym, a ta§m¢ miedziang
na kazde 20 m odprowadzi¢ jako uziemienie. Odlegtos¢ od $ciany okoto 200 mm.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wykltadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania
na goraco. Uzywajac spawarek rgcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny.
Kolejng czynnoscia jest ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwéch etapach — pierwszy z nich to
Scigcie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie Scigcie moze spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygnigcia.

5.3. Ukladanie wykladziny Sciennej
5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ czyste, gladkie, twarde, suche i bez pgknie¢ oraz powinno spetniac:
» wymagania plaskosci, dla ktorej tolerancje wynosza:
o 5mm na dtugosci 2m prostej krawedzi;
o 2mm na dtugosci 0.20m prostej krawedzi;
» wymagania pionowosci:
o + 12mm na catej wysokosci.

Przed rozpoczgciem prac, nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie naroznikow wewngtrznych i zewnetrznych sg proste i
pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu pasdéw. Jesli tak nie jest, nalezy skorygowaé sytuacje przez zrobienie
potaczenia blisko naroznika (ok. 5 cm od naroznika wewngtrznego i 20 cm od naroznika zewnetrznego, aby
uzyska¢ pionowosc¢.

Wykona¢ wszelkie niezbedne prace, kurz i inne drobiny muszg by¢ gruntownie usunigte, aby uzyskaé podtoze
odpowiednie do potozenia wyktadziny na $cianie. Nowe i stare podtoza (wlacznie z powierzchniami ptyt gipsowo-
kartonowych) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Przed nalozeniem gruntu na podloze nalezy usunaé luzng farbe i
tapety.

5.3.2. Wykonanie robot

Poniewaz pokrycie $ciany ma zachodzi¢ na podwinigcie cokotu przysciennego na 2 do 3 cm (dotyczy tylko
pomieszczen mokrych z posadzka antyposlizgowa), nalezy zastosowaé wypehienie szpachla, aby skompensowac
roznice grubosci pomiedzy $ciang a wyktadzing podlogowa.

Zaznaczenia na podtozu lub wyktadzinie nalezy robi¢ wylacznie oldwkiem grafitowym, poniewaz dtugopis moze
pozostawia¢ slady mogace przenikaé przez wyktadzine.
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Rysunek 1. Uktadanie wyktadzin na §ciany w pomieszczeniach mokrych

Klej nalezy naklada¢ na podloze przy pomocy pacy zgbatej A4 z drobnymi zabkami a nastgpnie w kierunku
pionowym walkiem malarskim o $redniej dtugosci wtosa. Ostroznie naktada¢ klej paca do wysokosci ok. 2 do 3
cm nad zagiecie cokolu co stanowi szeroko$¢, na ktora bedzie zachodzi¢ wyktadzina podlogowa. Naktadaé
wyktadzing; pasy mozna naktada¢ odwijajac je pionowo lub poziomo stosujac pas o szerokosci 2 mi 0.5 m pas na
gorze identyczny z dolnym, robigc 2 do 3 cm zaktadke na dolny pas.

W naroznikach nie uzywa¢ dmuchawy na gorace powietrze z powodu nadmiernych naprezen jakie moga
powsta¢ w wyktadzinie.

Wypchna¢ powietrze przez wyciskanie w kierunku pionowym bez naciagania wyktadziny by uniknaé
pozniejszych skurczow. Nie uzywac narzedzi, ktore moga uszkodzi¢ wyktadzing.

5.3.3. Wykonywanie polaczen

Nie nalezy robi¢ zadnych pionowych potaczen blizej niz 75 cm od weza prysznicowego lub punktu mocowania
glowicy natryskowe;j.
Zaleca si¢ 1 do 2 cm zaktadki tworzac jednolite potaczenie po odcigciu. Nie uszkodzi¢ podtoza przy cigciu.

5.3.4. Narozniki

a) Narozniki zewnetrzne
Dociska¢ wyktadzing az do naroznika i zagia¢ ja jednoczesnie naciskajac na naroznik przez szmatke i rolke do
naroznikdéw pracujac w kierunku pionowym. Posuwac si¢ dalej dociskajac wyktadzing poza naroznik.

b) Narozniki wewnetrzne
Dopasowaé wykladzing w narozniku przy pomocy rolki do naroznikéw. Posuwac¢ si¢ wokot naroznika
dociskajac odchylajaca si¢ czgs¢ posuwac si¢ w kierunku pionowym.

5.3.5. Przej$cia przez rury i punkty specjalne

Rury doprowadzajace i odptywowe nie moga wystawac wigcej niz 5 cm; odstgp migdzy rurami a $ciang nie moze
by¢ mniejszy niz 5 cm tak, aby mozna bylo polozy¢ wyktadzing. Po nalozeniu zywicy poliuretanowej na podtoze
wokot rurociaggu, wykonac przektucie robiac mozliwie jak najmniejsze nacigcie na $rodku rury i zmigkczy¢
wyktadzing uzywajac dmuchawy na gorace powietrze, aby utatwi¢ ulozenie wyktadziny na podtozu. Wyktadzina
musi dostatecznie przylega¢ wokot rury.

Wykona¢ potaczenia zywica poliuretanowa na oscieznicach drzwi, okien i podsufitowe.

5.3.6. Cigcia

Obcia¢ nadmiar wykladziny $ciennej przy suficie i wzdtuz oscieznic drzwi i okien. Uszczelni¢ polaczenia zywica
poliuretanowg. Obcig¢ nadmiar wyktadziny podlogowej przy listwie postugujac si¢ prosta kantowka (po
zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodlogowej), zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ wyktadziny. Usungé
wszelkie $lady kleju z wykladziny $ciennej. Docisnaé na zimno wykladzing podtogowa tworzac wodoszczelne
polaczenie na catym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnazaniu si¢ bakterii pod wyktadzina.
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5.3.7. Polaczenia zgrzewane

Unika¢ nadmiernych szczelin i zauwazalnych §ci$nig¢¢ na ztaczach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm co
umozliwi sfazowanie krawedzi podczas rowkowania, umozliwiajac tym samym zgrzewanie.
Wykona¢ polaczenia zgrzewane przed uptywem 48 godzin od momentu przyklejenia wyktadziny:
- usuwajac wszelkie $lady kleju na ztaczach;
- wykonujac frezowanie rowka uzywajac rgcznego rylca, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ podtoza
podczas cigcia;
- zgrzewajac wyktadzing uzywajac sznura do zgrzewania, wyrdwnac spoing §cinajac nadmiar sznura w
dwoch przejsciach po ostygnigciu spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robét

Kontrola jako$ci robot przy wykonywaniu podtog z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna
i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
— za$wiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin,
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.
Wykladziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystgpowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegéw),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czeéci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa robot jest:

- ulozenie wyktadzin rulonowych — m? (metr kwadratowy),

- zgrzewanie wykladzin rulonowych — m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbioér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— roéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych wpodkiadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.




B-02.04.06-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Odbiodr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu Iub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
— przeswit pomiedzy dwumetrowa tata przylozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materiatdw podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pochwytéw i balustrad okre§lonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.

Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktore miaty
zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozj¢ elementéow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek
wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegolowe

» W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ balustrady i barierki ochronne nowych i istniejacych
schodow przy wejsciach do budynku o wysokosci powyzej S0cm nad poziomem terenu stosowaé balustrady
stalowe NIERDZEWNE

» Nalezy rowniez wykona¢ nowe porgcze 1 balustrady w obrebie klatek schodowych:

Balustrady i porgcze wykonane z ptaskownika stalowego i profili zamknigtych NIERDZEWNE.

Wysoko$¢ h=110cm

POCHWYT DREWNIANY- DREWNO TWARDE

Mocowanie na dyble do konstrukcji biegéw i spocznikow.

o Wg czescei rysunkowe;j

Wymagania szczegdtowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inwestora.
Ewentualne produkty zamienne muszg odpowiada¢ wszystkim parametrom produktéw wybranych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robdt podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi,
wciagarek, dzwignikow, podnosnikoéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materiatow powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wyladunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ weiggarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki
antykorozyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;.
Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot generalny wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wykladziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.4 Polaczenia

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecef producenta wybranego systemu z zastosowaniem
lacznikdw i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
—  wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $sruby montazowe.
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6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementow sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
— pofaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci 1 jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentoéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

—  odchylki geometryczne,

— jakos$¢ materiatow,

— stan elementoéw konstrukcji i powlok,

—  stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

—  przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacja stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

—  protokoty odbioru cze¢$ciowego,

—  parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 2: Systemcyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz.
Muzeum Narodowego w Poznaniu ”.

Zakres: przebudowa, rozbudowa, docieplenie budynku

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbidr rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokoét odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokot pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przys$cienne wraz z siatkg zabezpieczajaca.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czgséci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podfoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

— stezenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzng pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),

— poregcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore moga
spowodowa¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg¢$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	1.2. Podstawa opracowania
	1.3. Przedmiot opracowania
	1.4. Program użytkowy
	1.4.2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
	1.4.3. Dane powierzchniowe
	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	KOD CPV:
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.2. Przekazanie terenu budowy
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Zaplecze budowy
	1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
	1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację)
	2. MATERIAŁY
	2.2. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
	Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą zatwierdzone uprzednio karty materiałowe (deklaracja zgodności lub inny certyfikat uprawniający do wbudowania materiału oraz dokumentacja techniczno-ruchową u...
	5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
	5.4. Mock-up’y
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Pobieranie próbek
	6.3. Badania i pomiary
	6.4. Raporty z badań
	6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
	6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
	7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
	7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
	7.4. Wykonywanie obmiaru robót
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór końcowy
	8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót
	8.5. Odbiór ostateczny
	9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Zabezpieczenie placu budowy
	5.4. Sposób wykonywania rozbiórki
	Rozbiórkę obiektów zaprojektowano metodą mieszaną: tradycyjną (ręczną) oraz zmechanizowaną demontaż w całości obiektu.
	5.6. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania
	Przewiduje się dwa warianty składowania materiałów rozbiórkowych
	5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych
	5.8. Doprowadzenie placu budowy do porządku
	5.9. Wywóz gruzu
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robot objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
	2. MATERIAŁY
	2.2. Materiały do zabezpieczenia wykonywanych robót ziemnych
	2.3. Zasady wykorzystania gruntów
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Prace wstępne
	5.3. Ogólne zasady prowadzenia robót
	5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów
	5.5. Odwodnienia robót
	5.6. Odkłady gruntu
	5.6.2. Lokalizacja odkładu
	5.6.3. Zasady wykonania odkładów
	5.7. Zasypywanie wykopu
	5.8. Zasady wykorzystania gruntów
	5.9. Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich
	5.10. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
	6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt
	6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
	2.2.2. Woda zarobowa
	2.2.3. Cement
	2.2.4. Chudy beton
	2.2.5. Impregnaty
	2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.2.2. Mieszanka betonowa
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Wykonanie robót
	5.3. Pobranie próbek i badanie
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Badania w czasie odbioru
	6.4. Ocena wyników badań
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Odbiór podkładów
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
	2. MATERIAŁY
	2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
	2.2.2. Wady powierzchniowe
	2.2.3. Odbiór stali na budowie
	2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
	2.2.5. Badanie stali na budowie
	2.2.6. Kształtowniki stalowe
	2.2.7. Materiały do spawania
	2.2.8. Drut montażowy
	2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania
	3. SPRZĘT
	3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej
	3.3. Cięcie stali zbrojeniowej
	3.4. Gięcie stali zbrojeniowej
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Organizacja robot
	5.3. Przygotowanie zbrojenia
	5.4. Czyszczenie prętów
	5.5. Prostowanie prętów
	5.6. Cięcie prętów zbrojeniowych
	5.7. Odgięcia prętów, haki
	5.8. Montaż zbrojenia
	5.8.2. Montowanie zbrojenia
	5.8.3. Połączenia spawane
	Wykonanie spoin
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania w czasie wykonywania robót
	6.3. Tolerancje
	6.4. Kontrola po betonowaniu
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2.2. Zakres robót
	8.2.3. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	Uwaga:
	3.2. Sprzęt do wykonania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Deskowanie
	5.3. Mieszanka betonowa
	5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
	5.5. Pielęgnacja betonu
	5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Tolerancje robót
	6.3. Ocena wyników badań
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.2.1. Nadproża stalowe w istniejącym obiekcie
	2.2.2. Farby zabezpieczające
	2.3. Materiały do spawania
	3. SPRZĘT
	3.2. Wymagania szczegółowe
	4. TRANSPORT
	4.2 Wymagania szczegółowe
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Przygotowanie do wykonania robót
	5.3. Montaż elementów stalowych
	5.4. Cięcie
	5.5. Połączenia spawane
	5.6. Połączenia na śruby
	5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne
	6. KONTROLA JAKOŚCI
	6.2. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji
	6.3. Kontrola jakości w trakcie montażu konstrukcji
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport elementów murowych
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Wykonanie robót
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Wymagania dotyczące materiałów
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport elementów murowych
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Wykonanie robót
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Wymagania dotyczące materiałów
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport elementów murowych
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Murowanie ścian
	5.4. Murowanie ścian trójwarstwowych
	5.5. Zalecane zasady wykonywania ścian działowych murowanych minimalizujące ryzyko pękania
	5.6. Docinanie elementów murowych
	5.7. Bruzdy i wnęki w ścianach
	5.8. Połączenia ścian z inną konstrukcją
	5.9. Połączenia ścian z bloczkami systemu kominowego
	5.10. Pielęgnacja muru
	5.11. Połączenia ogniochronne
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Tolerancje
	6.3. Wymagania dotyczące materiałów
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót – wymagania szczegółowe Wiatroizolacja
	Folia paroizolacyjna (polietylenowa)
	Hydroizolacje powłokowe
	Papy termozgrzewalne
	Uwaga: wszystkie stosowane materiały hydroizolacyjne muszą spełniać przepisy odrębne i posiadać certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	Układając izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy szczególnie zadbać o zachowanie ciągłości powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach materiałów.
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Warunki układania izolacji
	5.4. Wiatroizolacja
	5.5. Hydroizolacje powłokowe
	5.6. Folie, membrany, maty itp.
	5.7. Izolacje papowe
	W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontów bitumicznych do siebie należy podklejając je punktowo lub na całej powierzchni w zależności od potrzeb, klej może być użyty również, jako samodzielna powłoka wodoszczelna lub uszczelniacz obróbek dach...
	6.2. Badania w czasie wykonywania robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Zgodność z dokumentacją
	8.4. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	UWGA: Przed wykonaniem robót, wskazane jest przedstawienie próbek materiałowych do akceptacji Inwestora.
	Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI
	Łączniki mechaniczne:
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Wykonywanie izolacji ścian fundamentowych
	5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych
	5.5. Ocieplanie mostków termicznych
	5.6. Wypełnienie izolacją ścian systemowych
	5.7. Nanoszenie kleju do mocowania płyt warstwowych w systemie BFI
	5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania w czasie robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Zgodność robót z dokumentacją
	8.4. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	Obróbki blacharskie
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.2.1. Okna i drzwi wewnętrzne
	 Drzwi wewnętrzne przeszklone – ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI:
	 Drzwi wewnętrzne pełne do pomieszczeń ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI:
	2.2.2. Elementy zaciemniające/ rolety
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Przygotowanie podłoża
	5.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
	5.5. Montaż ślusarki
	5.6. Montaż parapetów
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Kontrola jakości wyrobów
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
	8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.2.2. Tynki i okładziny ścian - wewnętrzne
	2.2.3. Tynki i okładziny sufitów
	2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót Woda (PN-EN 1008:2004)
	Cementowa zaprawa wyrównująca
	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
	Gładź gipsowa
	Gips szpachlowy dla płyt G-K
	Tynk gipsowy
	Tynk mozaikowy
	Tynk silikonowy
	Siatka z włókna szklanego wraz z elastyczną zaprawą zbrojącą
	Zaprawa (masa) klejąca
	Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe – wg systemodawcy)
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Przygotowanie podłoży
	Cementowa zaprawa wyrównująca
	Tynk cementowo-wapienny
	Tynk gipsowy
	Gładź gipsowa
	Tynki zewnętrzne
	5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk Ogólne sprawdzenie podłoża
	Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze
	5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania
	5.5. Siatka z włókna szklanego
	5.6. Cementowa zaprawa wyrównująca
	5.7. Tynk cementowo-wapienny
	5.8. Cementowa zaprawa wyrównująca
	5.9. Gładź gipsowa
	5.10. Tynk gipsowy
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Badania w czasie wykonywania robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!
	UWAGA: Prace malarskie wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową.
	2.3. Materiały potrzebne do wykonania robót
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Przygotowanie podłoża
	5.4. Przygotowanie materiałów
	5.5. Wykonanie robót
	Przy wykonywaniu prac zaleca się zapoznanie się z zaleceniami producenta farb.
	6.2. Badania w czasie wykonywania robót Powierzchnia do malowania
	Roboty malarskie
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.2.2. Przegrody pionowe
	2.3. Materiały potrzebne do wykonanie prac
	3. SPRZĘT
	3.2. Wymagania szczegółowe
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Montaż sufitów i ścian systemowych
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania w czasie wykonywania robót
	6.3. Badania po wykonaniu robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Zgodność z dokumentacją
	8.4. Wymagania przy odbiorze
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	Wymagania szczegółowe dotyczące lokalizacji montażu oraz parametrów zastosowanych materiałów należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami inwestora.
	2.2. Wymagania szczegółowe
	b) Wykończenia ścian
	2.2.2. Materiały dodatkowe i mocujące
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
	4. TRANSPORT
	4.2. Pakowanie i magazynowanie
	4.3. Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Przygotowanie kleju
	5.4. Nanoszenie kleju
	5.5. Przyklejanie okładziny
	5.6. Korygowanie położenia płytki
	5.7. Fugowanie i użytkowanie okładziny
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Badania w czasie odbioru
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór podłoży
	8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	2.3. Wyprawy żywiczne
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Wykonanie wypraw
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych ST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2. MATERIAŁY
	a) Okładziny podłogowe
	UWAGA: Ewentualne produkty zamienne muszą odpowiadać kolorystyce, odcieniowi i  fakturze produktu wybranego w projekcie. Niezbędna akceptacja autora projektu.
	3. SPRZĘT
	3.2. Sprzęt do wykonywania robót
	4. TRANSPORT
	4.2. Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Opis prowadzenia prac
	5.3. Układanie wykładziny ściennej
	5.3.2. Wykonanie robót
	5.3.3. Wykonywanie połączeń
	5.3.4. Narożniki
	a) Narożniki zewnętrzne
	b) Narożniki wewnętrzne

	5.3.5. Przejścia przez rury i punkty specjalne
	5.3.6. Cięcia
	5.3.7. Połączenia zgrzewane
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.2. Przebieg kontroli jakości robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4 Zakres robót objętych ST
	2. MATERIAŁY
	2.2. Wymagania szczegółowe
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2 Przygotowanie do wykonania robót
	5.3 Montaż elementów stalowych
	5.4 Połączenia
	6. KONTROLA JAKOŚCI
	6.1. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania
	6.2. Kontrola jakości w trakcie montażu
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPIS TREŚCI
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4 Zakres robót objętych ST
	1.5. Dokumentacja
	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.2.Transport materiałów
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.2. Wykonanie montażu
	6. KONTROLA JAKOŚCI
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

