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1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. RODZAJ OBIEKTU:

Budynek Lozy Masonskiej obecnie Muzeum Etnograficzne oddziat MNP w Poznaniu —
zrekonstruowany w latach 1972-1986 z zachowaniem oOwczesnych  wytycznych
konserwatorskich majgcych na celu odwzorowanie stanu pierwotnego - budynku
klasycystycznego z pocz. XIX w. (budowa 1817-1822).

1.2. LOKALIZACJA:
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Poznan, ul. Grobla 25; dz. nr 8/5, 10/1, 11, arkusz 31, obreb Poznan

1.3. ZAMAWIAJACY:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w latach 2017 - 2022 r.
— dokumentacja fotograficzna

— analiza historyczna i poréwnawcza

— analiza dokumentacji archiwalnych

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich w zakresie:

1.5.1. Remont elewacji budynku

— prace remontowe i konserwatorskie wypraw tynkarskich scian i detalu architektonicznego
— remont obrobek blacharskich elewacyjnych

— wykonanie nowego zadaszenia zejscia do kottowni i wejscia bocznego

— wymiana drzwi wejscia bocznego

— remont / wymiana drzwi i szafek na elewacjach

1.5.2. Przebudowa niektérych wnetrz budynku

—  Wykonanie przejs¢ w scianach wewnetrznych, zmiana uktadu scian dziatowych
— Zmiana aranzacji i oswietlenia w holu gtéwnym

1.5.3. Zagospodarowanie terenu

— Remont / przebudowa ogrodzenia z furtkg i bramg od ul. Grobla

—  Przebudowa fragmentu chodnika dojscia do wejscia gtéwnego od ul. Mostowej
— Likwidacja donic przy wejsciu gtdownym od ul Mostowej

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA
Wszystkie czynnosci przewidziane do wykonania remontu konserwatorskiego budynku.

1.7. OPRACOWAL

arch. Piotr Staszewski

konserwator dziet sztuki mgr Beata Staszewska
ZDJECIA | RYSUNKI

arch. Piotr Staszewski

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Poznan, ul. Grobla 25; dz. nr 85, 10/1, 11; arkusz 31; obreb Poznan.
Budynek potozony we wschodniej czesci Starego Miasta na Chwaliszewie przy ul. Grobla 25.



Budynek w zabudowie pierzejowej pierwotnie wolnostojgcy z przylegajgcymi niskimi
przybudéwkami. Od strony potudniowo zachodniej zlokalizowany ogréd siegajacy do ul.
Mostowej.

3. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Elewacje budynku zachowane w dos¢ dobrym stanie technicznym. Budynek zostat rozebrany i
odbudowany w obecnej formie w latach 1972-1986 wg wytycznych konserwatorskich jako
rekonstrukcja stanu pierwotnego z pocz. XIXw. Budynek gmachu gtéwnego zostat odbudowany
/ zrekonstruowany w latach 70. ubiegtego wieku, przybuddwka od strony wschodniej poddana
zostata gruntownemu remontowi w latach 60. ub.w. Ze wzgledu na odbudowe budynku w
catosci nie zachowaty sie zadne informacje o kolorystyce i fakturze wykonczenia elewacji
gmachu gtéwnego. Budynek zostat zrekonstruowany a sposdéb wykoriczenia elewacji
uzgodniony ze stuzbami konserwatorskimi.

Stan zachowania konstrukcji budynku dobry po wykonaniu ponizszych prac. Chronologia
przeprowadzonych robét:

1966 - Wykonano dokumentacje na adaptacje i remont przybuddéwki

1969 - Zakoriczono remont bud. przybudoéwki polegajgcy na wymianie stropéw drewnianych
na stropy masywne i podciggi, wykonano zelbetowg klatke schodowa zrealizowano nowa
stalowa wiezbe dachu

IV. 1977 - W zwigzku z nieodwracalnymi uszkodzeniami konstrukcji budynku nr 24 /bytej lozy
masonskiej/ sasiadujgcej bezposrednio z przybuddéwka przeprowadzono jego catkowitg
rozbiorke, przygotowujac sie jednoczesnie do rekonstrukcji w/w budynku. W trakcie rozbiorki,
na styku budynkéw 24 wzniesiono scianke ostonowg gr. 12 cm wspartg na stropach
przybuddéwki w strefie dylatacji. Ze wzgledu na stabonosne grunty budynek rekonstruowano
na ptycie zelbetowej gr. 30 cm z zebrami.

1979 - Pod koniec wymienionego roku w okresie kiedy zostata docigzona ptyta zelbetowa, w
murach podtuznych w strefie przydylatacyjnej przybuddéwki zaczety pojawiaé sie zarysowania
1980 - Przystgpiono do likwidacji powstatych deformacji:

- wykonano podmurowania teku fundamentowego w Scianie zewnetrznej od strony parku,

- wykonano réwniez przypore poprzeczng w tej strefie usytuowang ponizej terenu,

- przemurowano czeSciowo strefy murdéw, wykonano réwniez nowe tynki w miejscu ich
uszkodzen

1981 - Adaptowano pomieszczenia piwnic przybudowki na kottownie

1992 - W obecnym okresie eksploatacji obiektow, w Scianach przydylatacyjnych przybuddéwki
widoczny jest przyrost rozwarstwien, stwierdzono rowniez "opad" posadzki w strefie dylatacji
1992-93 — opracowanie projektu naprawy i wykonanie prac wzmacniajgcych i naprawczych w
przybuddwce.

1998 — opracowano ekspertyze oceny pekniec¢ Scian dziatowych na poddaszu w obrebie pom.
202, 204.

Konstrukcja budynku:

Sciany murowane z elementéw ceramicznych otynkowane, stropy ceramiczne gesto zebrowe
typu akerman typu ciezkiego (podwyzszany), biegi schodéw monolityczne zelbetowe,
konstrukcja dachu stalowa z wigzaréw kratowych, konstrukcja pokrycia — krokwie drewniane
uktadane na pfatwiach stalowych. Elewacja budynku wykonana podczas odbudowy — tynki
cementowo wapienne baranek gruboziarnisty. Detal architektoniczny wyprawy sztukatorskie
odlewy i wykonywane na miejscu, bazy pilastrow kamienne z piaskowca. Stan elewacji
dostateczny, nieliczne pekniecia i odspojenia oraz ubytki w detalu architektonicznego w
obrebie gzymsow, pilastréow, opasek okiennych, wymaga zabiegéw naprawczych i remontu.
Stolarka okienna, zostata wykonana i zamontowana podczas | etapu prac 10-11.2022r. Kraty w
oknach zostaty poddane zabiegom konserwatorskim na tym samym etapie.



We wnetrzach w czesci przebudowywanej wystepujg elementy sztukaterii i detalu
architektonicznego w obrebie | i Il pietra odtwarzane podczas odbudowy budynku. . Gtéwna
klatka schodowa — biegi zelbetowe okfadzinowane stopnicami debowymi, balustrady kute z
drewnianym profilowanym pochwytem. Posadzki wykonane wspdtczesnie z ptyt
marmurowych w ukfadzie diagonalnym, w czesciach socjalno sanitarnych i magazynowych
ptytki ceramiczne i wyktadziny PCV.

Pokrycie dachu i konstrukcja: wykonano kompleksowy remont dachu 08-11.2022r.

Elewacja ogrodowa od ul. Mostowej (zrédto: CYRYL)

4. CEL | ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

Celem planowanych prac budowlanych jest przede wszystkim poprawa funkcjonalnosci
budynku, gtéwnie usprawnienie komunikacji i poprawa funkcji. Obecnie trwajg prace



polegajgce na przebudowie i remoncie wnetrz. Planuje sie zmiane uktadu niektérych
pomieszczen: przebudowa toalet w budynku administracyjnym, wydzielenie toalety na
poddaszu przy windzie i wydzielenie dodatkowej serwerowni w magazynie budynku
administracyjnego na Il pietrze przy wentylatorowni. Planuje sie wykonanie przejs¢ w obrebie
sal ekspozycyjnych. W ramach planowanych prac planowany jest kompleksowy remont i prace
konserwatorskie elewacji budynku.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.1. Wytyczne ogdlne:

—  Wszelkie prace konserwatorskie winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
konserwatorska, pod nadzorem scistym konserwatorskim oraz w Scistej wspotpracy z Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw w Poznaniu.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje fotograficzng
obiektu.

— W trakcie prac nalezy wykonywac biezagcg dokumentacje konserwatorska.

—  Po zakoriczeniu prac nalezy opracowaé dokumentacje powykonawcza.’

5.2.  Wytyczne szczegotowe:

5.2.1. Otoczenie obiektu.

— W miare mozliwosci nalezy uporzadkowaé nawierzchnie chodnika i opaski na styku z
elewacja budynku.

— Planuje sie przebudowe fragmentu chodnika na dojsciu do wejscia od ul. Mostowej celem
zmiany pochylenia i spadkéw tak aby umozliwi¢ dojazd osobom niepetnosprawnym do wejscia
do budynku

— Planuje sie likwidacje dwdch donic przy wejsciu gtéwnym od ul. Mostowej

5.2.2. Powierzchnie tynkarskie zewnetrzne

— Mechanicznie usungé luzne i odspojone wyprawy tynkarskie az do lica ceglanego

—  Lico umy¢ silnym strumieniem wody.

— W razie potrzeby — w miejscach dezintegracji watku ceglanego wykonac uzupetnienia
watku materiatem o zblizonym formacie lub przeprowadzi¢ zabiegi strukturalnej impregnacji
wzmacniajgcej

—  Wykona¢ zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej, szczegdlnie w partiach cokotowych

— Usuna¢ wszelkie nieuzywane elementy instalacji, szafek przytgczeniowych i instalacyjnych
— Instalacje istniejgce prowadzone na elewacji nalezy wku¢ / schowac¢ pod warstwami
wypraw tynkarskich

Wykonczenie

—  Cafa powierzchnie gruntowaé gruntem szczepnym

—  Wykonac tynkowanie zaprawg szpachlowg mineralng z lekkich wypetniaczy na spoiwie
mineralnym

— W celu wyréwnania struktury powierzchni tynkarskich szpachlowa¢ catosé tynku
drobnoziarnistg mineralng szpachlowkga zbrojong wtdknem.

—  Wykona¢ malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia mas
szpachlowych matowg farbg podktadowg na bazie krzemiandow

— Malowanie koncowe przeprowadzic farbg krzemianowa w zaprojektowanym kolorze
dobranym podczas komisji na budowie wg prébek



5.2.3. Detal architektoniczny sztukatorski:

— Detal architektoniczny oczyscic¢ z powtok malarskich.

— Elementy o ostabionej strukturze wzmocnic strukturalnie preparatami krzemianowymi
— Brakujgce elementy detalu wykona¢ metodg ciggniong zaprawg sztukatorska.

—  Wykona¢ staranna reprofilacje gzymsdéw, opasek i dekoracji sztukatorskich szpachlowka
—  Wykona¢ malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia mas
szpachlowych matowg farbg podktadowa na bazie krzemiandéw.

— Malowanie korncowe przeprowadzi¢ farbg krzemianowg w zaprojektowanym kolorze
dobranym podczas komisji na budowie wg prébek.

5.2.4. Detal kamienny:

—  Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen metodami fizykochemicznymi lub
chemicznymi.

—  Prdba ekstrakcji nienaturalnych przebarwien kamienia.

— Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego.

—  Uzupetnienie ubytkdw kamienia zaprawg mineralng barwiong w masie.

— Ewentualne scalenie kolorystyczne.

5.2.5. Drzwi zewnetrzne boczne.

— Wymiana drzwi stalowych na drzwi ocieplone, przylgowe stalowe spetniajgce wymogi
izolacyjnosci cieplnej.

5.2.6. Zadaszenie wejscia bocznego i zejscia do kottowni

— Rozbidrka istniejgcych zadaszen zelbetowych wspornikowych
— Montaz zadaszen szklanych samonos$nych na ciegnach stalowych — szklenie P2a

5.2.7. Remont ogrodzenia

— Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

—  Wymurowanie filaréw z cegty petnej,

—  Wyprawy tynkarskie zgodne z punktem 5.2.2

—  Wykonanie o osadzenie przeset z profili kwadratowych 20/20mm stalowych
(nawigzujacych forma do krat okiennych), kolor — jak kraty okienne — schwarzgrau RAL7021

5.2.8. Instalacja elektryczna, oswietleniowa i monitoringu wizyjnego:

—  Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych zewnetrznych — zasilania i oswietlenia
iluminacyjnego elewacji, monitornigu wizyjnego

— Catos¢ okablowania istniejgcego na elewacji nalezy wku¢

Po wykonaniu instalacji bruzdy wypetni¢ wyprawa tynkarskg wapienna.

arch. Piotr Staszewski



Dokumentacja fotograficzna:

Widok od ul. Grobla
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Widok od szczytu — elewacja zachodnia

Widok od strony parku ul. Mostowa:



Ul. Grobla budynek administracyjny
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Budynek administracyjny ul. Grobla




Gmach Gtéwny ul. Grobla

Gmach Gtéwny ul. Grobla



Gmach Gtéwny ul. Grobla

Gmach Gtéwny ul. Grobla
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