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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. RODZAJ OBIEKTU:  
Budynek Loży Masońskiej obecnie Muzeum Etnograficzne oddział MNP w Poznaniu – 
zrekonstruowany w latach 1972-1986 z zachowaniem ówczesnych wytycznych 
konserwatorskich mających na celu odwzorowanie stanu pierwotnego – budynku 
klasycystycznego z pocz. XIX w. (budowa 1817-1822).  

1.2. LOKALIZACJA:  
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
Poznań, ul. Grobla 25; dz. nr 8/5, 10/1, 11, arkusz 31, obręb Poznań 

1.3. ZAMAWIAJĄCY:  
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
− szczegółowe oględziny budynku przeprowadzane w latach 2017 - 2022 r. 
− dokumentacja fotograficzna 
− analiza historyczna i porównawcza 
− analiza dokumentacji archiwalnych 

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  
Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich w zakresie: 
1.5.1. Remont elewacji budynku 
− prace remontowe i konserwatorskie wypraw tynkarskich ścian i detalu architektonicznego 
− remont obróbek blacharskich elewacyjnych 
− wykonanie nowego zadaszenia zejścia do kotłowni i wejścia bocznego 
− wymiana drzwi wejścia bocznego 
− remont / wymiana drzwi i szafek na elewacjach  
1.5.2. Przebudowa niektórych wnętrz budynku   
− Wykonanie przejść w ścianach wewnętrznych, zmiana układu ścian działowych 
− Zmiana aranżacji i oświetlenia w holu głównym 
1.5.3. Zagospodarowanie terenu  
− Remont / przebudowa ogrodzenia z furtką i bramą od ul. Grobla 
− Przebudowa fragmentu chodnika dojścia do wejścia głównego od ul. Mostowej 
− Likwidacja donic przy wejściu głównym od ul Mostowej  
 

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA 
Wszystkie czynności przewidziane do wykonania remontu konserwatorskiego budynku. 

1.7. OPRACOWAŁ 
arch. Piotr Staszewski 
konserwator dzieł sztuki mgr Beata Staszewska 
ZDJĘCIA I RYSUNKI 
arch. Piotr Staszewski 
 

2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
Poznań, ul. Grobla 25; dz. nr 8/5, 10/1, 11;  arkusz 31; obręb Poznań. 
Budynek położony we wschodniej części Starego Miasta na Chwaliszewie przy ul. Grobla 25. 



  

Budynek w zabudowie pierzejowej pierwotnie wolnostojący z przylegającymi niskimi 
przybudówkami. Od strony południowo zachodniej zlokalizowany ogród sięgający do ul. 
Mostowej. 
 

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

Elewacje budynku zachowane w dość dobrym stanie technicznym. Budynek został rozebrany i 
odbudowany w obecnej formie w latach 1972-1986 wg wytycznych konserwatorskich jako 
rekonstrukcja stanu pierwotnego z pocz. XIXw. Budynek gmachu głównego został odbudowany 
/ zrekonstruowany w latach 70. ubiegłego wieku, przybudówka od strony wschodniej poddana 
została gruntownemu remontowi w latach 60. ub.w. Ze względu na odbudowę budynku w 
całości nie zachowały się żadne informacje o kolorystyce i fakturze wykończenia elewacji 
gmachu głównego. Budynek został zrekonstruowany a sposób wykończenia elewacji 
uzgodniony ze służbami konserwatorskimi.  
Stan zachowania konstrukcji budynku dobry po wykonaniu poniższych prac. Chronologia 
przeprowadzonych robót:  
1966 - Wykonano dokumentację na adaptację i remont przybudówki 
1969 - Zakończono remont bud. przybudówki polegający na wymianie stropów drewnianych 
na stropy masywne i podciągi, wykonano żelbetową klatkę schodową zrealizowano nową 
stalową więźbę dachu 
IV. 1977 - W związku z nieodwracalnymi uszkodzeniami konstrukcji budynku nr 24 /byłej loży 
masońskiej/ sąsiadującej bezpośrednio z przybudówką przeprowadzono jego całkowitą 
rozbiórkę, przygotowując się jednocześnie do rekonstrukcji w/w budynku. W trakcie rozbiórki, 
na styku budynków 24 wzniesiono ściankę osłonową gr. 12 cm wspartą na stropach 
przybudówki w strefie dylatacji. Ze względu na słabonośne grunty budynek rekonstruowano 
na płycie żelbetowej gr. 30 cm z żebrami.  
1979 - Pod koniec wymienionego roku w okresie kiedy została dociążona płyta żelbetowa, w 
murach podłużnych w strefie przydylatacyjnej przybudówki zaczęły pojawiać się zarysowania 
1980 - Przystąpiono do likwidacji powstałych deformacji: 
- wykonano podmurowania łęku fundamentowego w ścianie zewnętrznej od strony parku, 
- wykonano również przyporę poprzeczną w tej strefie usytuowaną poniżej terenu, 
- przemurowano częściowo strefy murów, wykonano również nowe tynki w miejscu ich 
uszkodzeń 
1981 - Adaptowano pomieszczenia piwnic przybudówki na kotłownię 
1992 - W obecnym okresie eksploatacji obiektów, w ścianach przydylatacyjnych przybudówki 
widoczny jest przyrost rozwarstwień, stwierdzono również "opad" posadzki w strefie dylatacji 
1992-93 – opracowanie projektu naprawy i wykonanie prac wzmacniających i naprawczych w 
przybudówce. 
1998 – opracowano ekspertyzę oceny pęknięć ścian działowych na poddaszu w obrębie pom. 
202,  204. 
Konstrukcja budynku: 
Ściany murowane  z elementów ceramicznych otynkowane, stropy ceramiczne gęsto żebrowe 
typu akerman typu ciężkiego (podwyższany), biegi schodów monolityczne żelbetowe, 
konstrukcja dachu stalowa z wiązarów kratowych, konstrukcja pokrycia – krokwie drewniane 
układane na płatwiach stalowych. Elewacja budynku wykonana podczas odbudowy – tynki 
cementowo wapienne baranek gruboziarnisty. Detal architektoniczny wyprawy sztukatorskie 
odlewy i wykonywane na miejscu, bazy pilastrów kamienne z piaskowca. Stan elewacji 
dostateczny, nieliczne pęknięcia i odspojenia oraz ubytki w detalu architektonicznego w 
obrębie gzymsów, pilastrów, opasek okiennych, wymaga zabiegów naprawczych i remontu. 
Stolarka okienna,  została wykonana i zamontowana podczas I etapu prac 10-11.2022r. Kraty w 
oknach zostały poddane zabiegom konserwatorskim na tym samym etapie. 



  

We wnętrzach w części przebudowywanej występują elementy sztukaterii i detalu 
architektonicznego w obrębie I i II piętra odtwarzane podczas odbudowy budynku. . Główna 
klatka schodowa – biegi żelbetowe okładzinowane stopnicami dębowymi, balustrady kute z 
drewnianym profilowanym pochwytem. Posadzki wykonane współcześnie z płyt 
marmurowych w układzie diagonalnym, w częściach socjalno sanitarnych i magazynowych 
płytki ceramiczne i wykładziny PCV.  
Pokrycie dachu i konstrukcja: wykonano kompleksowy remont dachu 08-11.2022r. 
 

 
Odbudowa gmachu głównego (źródło CYRYL) 

 
Elewacja ogrodowa od ul. Mostowej (źródło: CYRYL) 

4.  CEL I ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH 

Celem planowanych prac budowlanych jest przede wszystkim poprawa funkcjonalności 
budynku, głównie usprawnienie komunikacji i poprawa funkcji. Obecnie trwają prace 



  

polegające na przebudowie i remoncie wnętrz. Planuje się zmianę układu niektórych 
pomieszczeń: przebudowa toalet w budynku administracyjnym, wydzielenie toalety na 
poddaszu przy windzie i wydzielenie dodatkowej serwerowni w magazynie budynku 
administracyjnego na II piętrze przy wentylatorowni. Planuje się wykonanie przejść w obrębie 
sal ekspozycyjnych. W ramach planowanych prac planowany jest kompleksowy remont i prace 
konserwatorskie elewacji budynku. 
 

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

5.1. Wytyczne ogólne: 
− Wszelkie prace konserwatorskie winny być wykonane przez specjalistyczną firmę 
konserwatorską, pod nadzorem ścisłym konserwatorskim oraz w ścisłej współpracy z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. 
− Przed  przystąpieniem do  prac  należy  wykonać  dokładną dokumentację fotograficzną 
obiektu. 
− W trakcie prac należy wykonywać bieżącą dokumentację konserwatorską. 
− Po zakończeniu prac należy opracować dokumentację powykonawczą.` 
 

5.2. Wytyczne szczegółowe: 
 
5.2.1. Otoczenie obiektu. 
− W miarę możliwości należy uporządkować nawierzchnię chodnika i opaski  na styku z 
elewacją budynku.  
− Planuje się przebudowę fragmentu chodnika na dojściu do wejścia od ul. Mostowej celem 
zmiany pochylenia i spadków tak aby umożliwić dojazd osobom niepełnosprawnym do wejścia 
do budynku 
− Planuje się likwidację dwóch donic przy wejściu głównym od ul. Mostowej 
 
5.2.2. Powierzchnie tynkarskie zewnętrzne  
− Mechanicznie usunąć luźne i odspojone wyprawy tynkarskie aż do lica ceglanego 
− Lico umyć silnym strumieniem wody. 
− W razie potrzeby – w miejscach dezintegracji wątku ceglanego wykonać uzupełnienia 
wątku materiałem o zbliżonym formacie lub przeprowadzić zabiegi strukturalnej impregnacji 
wzmacniającej  
− Wykonać zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej, szczególnie w partiach cokołowych  
− Usunąć wszelkie nieużywane elementy instalacji, szafek przyłączeniowych i instalacyjnych 
− Instalacje istniejące prowadzone na elewacji należy wkuć / schować pod warstwami 
wypraw tynkarskich 
 
Wykończenie 
− Całą powierzchnię gruntować gruntem szczepnym 
− Wykonać tynkowanie zaprawą szpachlową mineralną z lekkich wypełniaczy na spoiwie 
mineralnym  
− W celu wyrównania struktury powierzchni tynkarskich szpachlować całość tynku 
drobnoziarnistą mineralną szpachlówką zbrojoną włóknem. 
− Wykonać malowanie podkładowe po minimum siedmiu dniach od nałożenia mas 
szpachlowych matową farbą podkładową na bazie krzemianów  
− Malowanie końcowe przeprowadzić farbą krzemianową w zaprojektowanym kolorze 
dobranym podczas komisji na budowie wg próbek 



  

 
5.2.3. Detal architektoniczny sztukatorski: 
− Detal architektoniczny oczyścić z powłok malarskich. 
− Elementy o osłabionej strukturze wzmocnić strukturalnie preparatami krzemianowymi  
− Brakujące elementy detalu wykonać metodą ciągnioną zaprawą sztukatorską. 
− Wykonać staranną reprofilację gzymsów, opasek i dekoracji sztukatorskich szpachlówką 
− Wykonać malowanie podkładowe po minimum siedmiu dniach od nałożenia mas 
szpachlowych matową farbą podkładową na bazie krzemianów. 
− Malowanie końcowe przeprowadzić farbą krzemianową w zaprojektowanym kolorze 
dobranym podczas komisji na budowie wg próbek. 
 
5.2.4. Detal kamienny: 
− Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzeń metodami fizykochemicznymi lub 
chemicznymi. 
− Próba ekstrakcji nienaturalnych przebarwień kamienia. 
− Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego. 
− Uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą mineralną barwioną w masie. 
− Ewentualne scalenie kolorystyczne. 
 
5.2.5. Drzwi zewnętrzne boczne. 
− Wymiana drzwi stalowych na drzwi ocieplone, przylgowe stalowe spełniające wymogi 
izolacyjności cieplnej. 
 
5.2.6. Zadaszenie wejścia bocznego i zejścia do kotłowni 
− Rozbiórka istniejących zadaszeń żelbetowych wspornikowych 
− Montaż zadaszeń szklanych samonośnych na cięgnach stalowych – szklenie P2a 
 
5.2.7. Remont ogrodzenia 
− Rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
− Wymurowanie filarów z cegły pełnej, 
− Wyprawy tynkarskie zgodne z punktem 5.2.2 
− Wykonanie o osadzenie przęseł z profili kwadratowych 20/20mm stalowych 
(nawiązujących forma do krat okiennych), kolor – jak kraty okienne – schwarzgrau RAL7021 
 
5.2.8. Instalacja elektryczna, oświetleniowa i monitoringu wizyjnego: 
− Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych zewnętrznych – zasilania i oświetlenia 
iluminacyjnego elewacji, monitornigu wizyjnego 
− Całość okablowania istniejącego na elewacji należy wkuć 
Po wykonaniu instalacji bruzdy wypełnić wyprawą tynkarską wapienną. 
 
  
 
arch. Piotr Staszewski 
 
 
 
 



  

 
Dokumentacja fotograficzna: 
 
Widok od ul. Grobla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok od szczytu – elewacja zachodnia 

 
Widok od strony parku ul. Mostowa: 
 



  

 
 
Ul. Grobla budynek administracyjny 
 
 
 

 
 
Budynek administracyjny ul. Grobla 



  

 
 
Gmach Główny ul. Grobla 
 

 
 
 
Gmach Główny ul. Grobla 
 



  

 

 
 
Gmach Główny ul. Grobla 
 
 
 

 
 
Gmach Główny ul. Grobla 
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