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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Pielegnacja sadow owocowych w ramach projekt ,Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”

Przedmiotem zamoéwienia jest pielegnacja sadow owocowych w 2020 r., jako dziatanie zwigzane z
realizacja projektu ,Kompleksowa ochrona zubra w Polsce”.

2. Wymagany zakres prac:
a) usuniecie przygtuszonych, wadliwych drzewek owocowych;
b) przerzedzenie koron z gatezi starych, chorych itp.;
) usuniecie drzewek nieowocowych (samosiewdw brzozy, grabu, itp.);
d) usuniecie gatezi z drzew otaczajacych i zwisajacych nad sadem (wedlug wskazan
Zamawiajgcego).

3. Przekazanie powierzchni sadéw przeznaczonych do pielegnacji nastapi protokolarnie (na
podstawie Zlecenia). Zamawiajacy (przedstawiciel - lesniczy ds. towieckich z le$niczym lub
podle$niczym wiasciwym terytorialnie ze wzgledu na lokalizacje) okaze miejsca przeznaczone do
zabiegu .

4. Odbiorilosciowo -jakosciowy prac dokonywany bedzie przez le$niczego ds. towieckich zle$niczym
lub podle$niczym witasciwym terytorialnie ze wzgledu na lokalizacje, na druku ,Protokét odbioru
robot”. Protokét odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury za wykonane
przez Wykonawce ustugi.

5. W celu przerzedzenia koron z gatezi starych, chorych itp. wskazane jest uzycie sekatora na
wysiegniku.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowal sprawnym sprzetem i narzedziami
pomocniczymi oraz posiadat stosowne dla nich atesty i uprawnienia do postugiwania sie nimi .

7. Lokalizacje saddéw przeznaczonych do pielegnacji przedstawiono w tabeli ponize;j.

Lp. Les$nictwo Oddziat Adres le$ny Pow. Pow. sadu
wydz. [ha]
[ha]
1 Grudki 525Ci 01-02-1-02-525C -i -00 0,36 0,36
2 Grudki 526Ad 01-02-1-02-526A -d -00 3,67 0,25
3 Stoczek 453Bi 01-02-1-01-453B -i -00 0,36 0,36
4 Stoczek 501Ca 01-02-1-01-501C -a -00 7,40 0,23
5 Podcerkiew 546Cg 01-02-1-03-546C -g -00 0,28 0,28
6 Podcerkiew 580A h 01-02-1-03-580A -h -00 0,54 0,54
Razem 12,61 2,02
8. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 30 czerwca 2020r.
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