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SA.270.1.5.2020                                                                                                                  Załącznik nr 10 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Pielęgnacja sadów owocowych w ramach projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja sadów owocowych w 2020 r., jako działanie związane z 

realizacją projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. 
2. Wymagany zakres prac: 

a) usunięcie przygłuszonych, wadliwych drzewek owocowych; 
b) przerzedzenie koron z gałęzi starych, chorych itp.; 
c) usunięcie drzewek nieowocowych (samosiewów brzozy, grabu, itp.); 
d) usunięcie gałęzi z drzew otaczających i zwisających nad sadem (według wskazań 
Zamawiającego). 

3. Przekazanie powierzchni sadów przeznaczonych do pielęgnacji nastąpi protokolarnie (na 
podstawie Zlecenia). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy ds. łowieckich z leśniczym lub 
podleśniczym właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację) okaże miejsca przeznaczone do 
zabiegu . 

4. Odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego ds. łowieckich z leśniczym 
lub podleśniczym właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację, na druku „Protokół odbioru 
robót”. Protokół odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane 
przez Wykonawcę usługi. 

5. W celu przerzedzenia koron z gałęzi starych, chorych itp. wskazane jest użycie sekatora na 
wysięgniku. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami 
pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty i uprawnienia do posługiwania się nimi .  

7. Lokalizację sadów przeznaczonych do pielęgnacji przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Lp. Leśnictwo Oddział Adres leśny Pow. 
wydz. 
[ha] 

Pow. sadu 
[ha] 

1 Grudki 525C i 01-02-1-02-525C  -i   -00 0,36 0,36 

2 Grudki  526A d 01-02-1-02-526A  -d   -00 3,67 0,25 

3 Stoczek 453B i 01-02-1-01-453B  -i   -00 0,36 0,36 

4 Stoczek  501C a 01-02-1-01-501C  -a   -00 7,40 0,23 

5 Podcerkiew  546C g 01-02-1-03-546C  -g   -00 0,28 0,28 

6 Podcerkiew  580A h 01-02-1-03-580A  -h   -00 0,54 0,54 

Razem 12,61 2,02 

 
8. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 30 czerwca 2020r.  


