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Krzeszów, dnia 29.08.2024r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 
 
Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. ”Przebudowa budynku 
remizy OSP w Krzeszowie”  

 
 

MODYFIKACJE DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Działąjąc na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z póżń. zm.) Zamawiający – Gmina 
Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, informuje, iż przesuwa termin składania i 
otwarcia ofert na dzień 18.09.2024 r. przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia 
oraz miejsca pozostają bez zmian. 
 

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na 
dzień 18 październik 2024 r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.  

 
Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 
 

          Z poważaniem, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrzymują: 
1. Uczestnicy postępowania; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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