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Zasilacz UPS 2000W  / 19 cali / wyjście  EPO / 
z wyświetlaczem LCD / Czysta Sinusoida

 UPS

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1-kanałowe 
do sieci LAN dla kamer zewnętrznch , 
zastosoawanie zewnętrzne (min IP67) 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1-kanałowe do sieci LAN   
Dla kamer wewnętrznych posadowionych  montaż   w szafie.
Dla kamer zewnętrznych.

SZAFA RACK 17 U 19 CALI 600X600  

21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAT.6

10 UTP CAT 6A LSOH

21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAT.6 PANEL 24xRJ 45 CAT 6A

ORGANIZER KABLOWY 1U/19 

Switch UBIQUITI UniFi USW-Pro-48-POE (złącza RJ-45 
10/100/1000 Mbps x 48 szt., SFP+ x 4 szt. )

Listwa zasilająca 7 gniazd 19''

Szafy należy wyposażyć dodatkowo w komplet  :
- patchcordy 0.5m         RJ 45 – RJ 45 CAT 6A                - 10 szt.
- patchcordy 2m         RJ 45 – RJ 45 CAT 6A                  - 10 szt.
- patchcordy 3m         RJ 45 – RJ 45 CAT 6A                  - 10 szt.

8 UTP CAT 6A LSOH

GN 1/01-02

GN 1/03-04

GN 1/05-06

GN 1/07-08

GN 1/09-10

REJESTRATOR SIECIOWY IP  5MP  16 CH 
MIN 19"  / 2U - 4 x dyski 4Tb

E/7

Gmina Lubsko
z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko

DATA:

10.2023

SKALA:

RYS. NR

SCHEMAT INSTALACJI LAN I CCTV

TOM NR

III.E

BRANŻA: NUMER
UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

OPRACOWANIE:

INWESTOR/ADRES:

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA 
OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z 
zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski .

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GÓRA 65-022

NIP: 929-175-43-39

Biuro usług projektowo-wykonawczych
 ARCHPEAK

INSTALATOR 
ELEKTRYCZNY:

ELEKTRYCZNA

LBS/0046/POOE/13mgr inż. Marek Mejnartowicz
UPRAWNIENIA W SPECJ. INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ

Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola wraz z 
instalacjami, budowa pochylni, remont portalu wejściowego, 
odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP III 
inwestycji polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, 
wiaty na wózki dziecięce, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 
i przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb 
0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Żłobek nr 
2 w Lubsku" 
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